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CONTRATO N° 158/2023

CONTRATO N° 158/2023 QUE CELEBRAM
ENTRE SI O ESTADO DE MATO GROSSO
POR INTERMEDIO DO PODER
JUDICIARIO/FUNAJURIS E A EMPRESA
GALVAO E GALVAO ENGENHARIA LTDA.

O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa juridica de direito publico interno, por
intermédio do TRIBUNAL DE JUSTICA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica do Ministério da Fazenda sob o0 n.° 03.535.606/0001-10 e do Fundo de Apoio ao
Judiciario — FUNAJURIS, CNPJ n° 01.872.837/0001-93, denominado
CONTRATANTE, com sede no centro Politico Administrativo, nesta Capital, neste ato
representado pelo seu Presidente, a Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA
SILVA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Fisica sob o n.° 140.404.251-20, e do
outro lado a empresa GALVAO E GALVAO ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 48.760.131/0001-01, com endereco na Av. Honorato Pedroso de
Barros, n° 100, Bairro: Cidade Alta, em  Acorizal/MT, E-mail:
galvaoengenhariaazl@gmail.com, Tel.: (65) 99635-9444 e daqui por diante designada
CONTRATADA, neste ato representado pelo Senhor GERSON FELIX GALVAO
FILHO, inscrito no CPF sob 0 n® 04346201148 e portador do documento de identidade
n° 19836511 SSP/MT, em observancia as disposicdes da Lei n° 8.666/1993, da Lei de
Diretrizes Orcamentarias vigente e do Decreto n® 7.983/2013, Resolucdo n. 7/2005,

Resolugéo n. 114/2010-CNJ, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
da Concorréncia Publica n. 5/2023 (CIA 0056165-26.2019.8.11.0000), mediante as

clausulas e condigdes a seguir enunciadas.
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1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de obra de REFORMA E
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AMPLIACAO DO FORUM DE TAPURAH, com érea a ser reformada de 448,69m? e

area a ser ampliada de 301,26m?, conforme condi¢fes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
1.2. Este contrato vincula-se ao Projeto Basico 5/2023-D.0O._R00, bem como o edital de

Concorréncia 5/2023 e seus anexos.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo previsto para execucao dos servicos é de 730 (setecentos e trinta) dias
ininterruptos, contados a partir da data da assinatura da Ordem de Servigo. O contratado
ter4 20 (vinte) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Servico para o inicio

das obras.

2.2. O prazo de vigéncia do Contrato devera ser de 850 (oitocentos e cinquenta) dias

ininterruptos a partir da data da assinatura do termo contratual.

2.3. Todos os prazos serdo sempre contados em dias corridos, salvo indicagdo em

contrario.

2.4. Os prazos estabelecidos admitem prorrogacdo, nos termos do artigo 57, § 1°, da Lei
n. 8666/1993.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1.1. O valor total da contratacdo é de R$ 4.267.872,94 (quatro milhdes duzentos e
sessenta e sete mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos).
3.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral

do objeto da contratacéo.
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4. CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

4.1. Os precos dos servicos objeto do contrato, desde que observado o interregno minimo
de 12 (doze) meses, contado da data limite de elaboracdo do orcamento de referéncia do
Tribunal de Justica do Estado de Mato Grosso, poderdo ser reajustados utilizando-se a
variagdo do Indice Nacional de Custo da Construgio do Mercado (INCC-DI), mantido
pela Fundacéo Getulio Vargas — FGV, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a
seguinte férmula:
R=(0-10)xP

lo
Onde:
R = reajuste procurado;
I = indice relativo ao més do reajuste;
lo= indice relativo ao més da data limite da assinatura do or¢gamento estimativo
do Tribunal de Justica de Mato Grosso;
P = preco atual dos servicos.
4.2. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitacgio do CONTRATADO, e ainda
dever&o ser solicitados somente durante a vigéncia do contrato.
4.3. O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisi¢do do
direito do CONTRATADO, nos termos do item 3.1.
4.4. O valor contratual podera ser revisto, para mais ou para menos, desde que
demonstrado o desequilibrio inicial do contrato, na hipotese de fatos imprevisiveis, ou
previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito que tenha
comprovadamente ocorrido apos a apresentacdo da proposta pelo Contratado.
4.5. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato.
4.6. A extingdo do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatério
4.7. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a

superveniéncia de disposicOes legais, quando ocorridos apos a data de apresentacdo da
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proposta, desde que comprovada sua repercussdo nos precos contratados, facultardo as

partes rever, para mais ou para menos, o valor contratado.

5. CLAUSULA QUINTA — ACRESCIMOS E SUPRESSOES

5.1. O contrato poderd ser alterado, mediante justificativa:

5.1.1. quando houver modificagdo do projeto ou das especificacbes, para melhor
adequagdo técnica aos seus objetivos, conforme art. 65, inciso I, alinea “a” da Lei n.
8666/93; ou

5.1.2. quando necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei, conforme art.
65, inciso I, alinea “b” da Lei n. 8666/93;

5.2.  Os acréscimos de servicos serdo objeto de aditivos ao contrato pelos mesmos
precos unitarios da planilha orcamentéria apresentada na licitacdo (Art. 24 da Res.
114/2010/CNJ). Conforme Art. 25 da Res. 114/2010/CNJ, quando acrescida ao contrato
a execucdo de servicos nao licitados, os precos devem ser pactuados tendo como limite
as referéncias de precos estabelecidas no Art. 9° da Resolucdo n° 114/2010/CNJ
(http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2595) e artigo 17, §2° do Decreto
Federal n. 7.983/2013;

53. O CONTRATADO devera aceitar, nas mesmas condicdes iniciais do contrato, 0s
acréscimos e supressdes de quantitativos de servigos contratados que se fizerem
necessarios, dentro do limite permitido pela Lei n° 8.666/93, sendo 50% para reforma e
25% para obra nova ou ampliacgéo.

5.4.  Quando os servicos / insumos constarem nas tabelas referenciais SINAPI/SICRO
deverdo ser observadaobser observadas as seguintes orientacdes:

5.4.1. Serapesquisado o valor do servi¢co mais apropriado, obtido a partir da mediana do
SINAPI, extraido do relatorio de servicos da data-base do or¢camento de referéncia da
Administracéo;

5.4.2. Conforme orientagdo do artigo 17, 8§2° do Decreto Federal n. 7.983/2013,
considera-se a data base a data de elaboracdo do orcamento de referéncia da

Administracéo, observadas as clausulas contratuais.
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5.4.3. Se necessario, serdo realizados ajustes nas composic¢es do SINAPI para adequar

0 servico as particularidades executivas da obra;

5.4.4. Seraaplicado o BDI de referéncia do orcamento-base do CONTRATANTE;
5.4.5. Sera aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante em relacdo ao
orcamento-base.

55. Quando os servicos/ insumos ndo constarem nas tabelas referenciais
SINAPI/SICRO deverdo ser observadas as seguintes orientacoes:

5.5.1. O CONTRATANTE realizara pesquisa de mercado do servigo/insumo junto a
prestadores de servigos e fornecedores, adotando o menor preco pesquisado como
parametro;

5.5.2. O valor obtido sera deflacionado pelo indice de reajuste contratual até a data base
da contratacao;

5.5.3. Sera aplicado o BDI de referéncia do orcamento-base da CONTRATANTE;
5.5.4. Sera aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante em relacdo ao
orcamento-base.

5.6. Para o caso de eventuais aditivos de valor deverdo ser observadas as seguintes
orientacOes em relacdo a aplicacdo de BDI:

5.6.1. Nos aditamentos de servigos/insumos que constarem na planilha da contratada
sera aplicado BDI do orgamento da contratada;

5.6.2. Nos aditamentos de servicos novos, ndo constantes na planilha da contratada,
porém os insumos constem na planilha da contratada, sera aplicado BDI do orgcamento da
contratada;

5.6.3. Nos aditamentos de servicos/insumos novos, que ndo constam na planilha da
contratada, sera aplicado BDI do orcamento da Administracio com desconto da
contratada;

5.6.4. Nos aditamentos de servi¢os novos, onde exista uma mescla de insumos (novos e
constantes da planilha da contratada), aplica-se para os insumos constantes da planilha da
contratada o BDI do orgamento da contratada, e aplica-se para 0s insumos novos o BDI

do orcamento da Administracdo com desconto da contratada.
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5.7. Para o caso de eventuais aditivos de prazo a contratada deverd apresentar

cronograma fisico-financeiro ajustado ao prazo pleiteado juntamente com as justificativas
para a prorrogacdo da vigéncia de prazo de execucdo e contratual.

5.8. Tanto solicitacbes de aditamentos de prazo, quanto de valor, deverdo ser
apresentados o0s seguintes documentos:

5.8.1. Justificativa da necessidade de renovacdo contratual (art. 57, § 1° e 8 2°, da Lei
8.666/93 e Capitulo V, IN SCC 01/2011)

5.8.2. Manifestacdo sobre a qualidade dos servicos prestados pela Empresa Contratada
5.8.3. Anuéncia devidamente assinada pelo Representante da Empresa Contratada (art.
32, da Lei 8.666/93)

5.8.4. Certiddao Conjunta de regularidade junto a Receita Federal/INSS

5.8.5. Certidao de regularidade do FGTS

5.8.6. Certiddo Conjunta de pendéncias tributarias e ndo tributarias junto a SEFAZ/MT
e a PGE/MT ou Certiddo de Regularidade de débitos junto ao Poder Estadual (no caso de
contratadas com sede em outros Estados)

5.8.7. Certidao de regularidade de débitos gerais junto ao Poder Municipal

5.8.8. Certiddo regularidade de Débitos Trabalhistas

5.8.9. Certidéo de Faléncia e Concordata

5.8.10. Comprovacdo da Manutencao das Condicbes Habilitatorias (Art. 55, XIII, Lei
8.666/93)

5.8.11. Declaracdo de Nepotismo (Art. 1° da Resolucdo 7/2005 CNJ)

5.8.12. Declaragdo que ndo Emprega Menor (Art. 7°, inciso XXXII11 da CF/88).

6. CLAUSULA SEXTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo
orcamentaria propria, prevista no orcamento do Tribunal de Justica/Fundo de Apoio ao
Judiciario/FUNAJURIS para o exercicio 2023, na classificagdo abaixo:

Gestdo/Unidade: 0001 — 1° Grau

Fonte: 1.760.0000/2.760.0000 I
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.4.1 v

Programa: - Aprimoramento do suporte e da gestdo organizacional do Poder Judiciario

Tribunal de Justica de Mato Grosso — Anexo de Tecnologia da Informacgao — Av. Des. Carlos Avalone S/N
CEP.: 78.049-926 — Cuiaba — MT —Tel.: (65) 3617-3726.



Tribunal de Justica do Estado de Mato Grosso
Coordenadoria Administrativa

Departamento Administrativo — Divisao de Contratos
Tribunal de Justica Telefone: (65)3617-3726
MATO GROSSO e-mail: divisao.contratos@tjmt.jus.br

4

Contrato n° 158/2023 — CIA 0064599-62.2023.8.11.0000
Medida: Construcdo - 1° Grau

7. CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1.  Afiscalizacdo devera elaborar a planilha de medicéo verificando a conformidade
quantitativa e qualitativa dos servigos executados no periodo;

7.2.  Depois de fechada a planilha e acordada com a Contratada, esta apresentara a
fatura ou nota fiscal, e caberd ao fiscal do contrato atestar a regular realizacdo dos
Servigos.

7.3.  Por forga do inciso V do art. 5° da IN RBF n. 2.043/2021, a empresa contratada
devera protocolizar, até o décimo dia do més subsequente ao da prestacdo dos servigos,
a(s) nota(s) fiscal(is), acompanhada(s) dos demais documentos necessarios a regular
liquidacdo da despesa, por meio do Protocolo Administrativo Virtual — PAV (link:

https://pav.tjmt.jus.br/)

7.4. A Folha de Rosto é documento obrigatério de preenchimento pelas contratadas
para o protocolo da nota fiscal e documentos que a instruem no PAV, e contera as
informacdes de identificacdo do contrato ao qual se refiram os servigos descritos na nota
fiscal, de acordo com o formulério em Anexo.

7.5. O Departamento de Protocolo receberd, no sistema de Controle de Informaces
Administrativas — CIA, a nota fiscal e os documentos encaminhados pela contratada, via
PAV, e os remeterd ao Departamento de Obras, de acordo com as informacdes constantes
da Folha de Rosto.

7.6. O Fiscal atestara a nota fiscal e, com os documentos que a instruem, 0s
encaminhard ao Departamento do FUNAJURIS para pagamento.

7.7.  Verificando-se pendéncia por inconformidade nas informacdes da nota fiscal ou
nos documentos que a instruem ou, ainda, pela auséncia de um ou mais documentos
obrigatorios, o Departamento FUNAJURIS os devolvera ao Departamento de Obras para
notificar a contratada.

7.8.  Vencido o prazo da Notificagcdo, sem entrega da documentagédo ou persistindo a
irregularidade dos documentos entregues, a contratada sera notificada para cancelar a nota
fiscal e protocolizar outro processo de pagamento via PAV, exceto na hipdtese de deciséo

do ordenador de despesa em sentido contrario; GALVACEGAVAO [ aosssomrommcae
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7.9.  Persistindo a pendéncia, o Fiscal do contrato avaliara se a situacao fatica necessita

ou ndo de deliberagdo do Ordenador de Despesa e adotard uma das seguintes
providéncias:

I — havendo necessidade de deliberacdo superior, o Fiscal do contrato enviara a
Presidéncia do Tribunal de Justica, mediante Comunicacdo Interna (CI) descritiva dos
fatos, em 24 (vinte e quatro) horas contadas do recebimento, a nota fiscal e os
documentos;

I1 — ndo havendo necessidade de deliberacdo superior, o Fiscal do contrato adotara o fluxo
descrito no Projeto Basico.

7.10. Na hipo6tese do inciso | do subitem n. 18.8 do Projeto Basico, a deliberacdo do
Ordenador de Despesas serd encaminhada ao Fiscal do contrato em até 48 (quarenta e
oito) horas do recebimento da Cl, para que este adote de uma das seguintes providéncias:
| — Tratando-se de deliberacdo desfavoravel ao pagamento, adotar o fluxo descrito no
subitem 18.8 do Projeto Bésico;

Il - tratando-se de deliberacdo favoravel ao pagamento, adotar o fluxo descrito no subitem
18.6 do Projeto Basico.

7.11. A observancia dos subitens anteriores deve garantir que as notas fiscais e
documentos que as instruem sejam encaminhados ao Departamento do FUNAJURIS até
o dia 30 de cada més antecedente ao da obrigacdo fiscal de envio das informacOes da
EFD-Reinf a Receita Federal do Brasil, nos termos Instru¢cdo Normativa RFB n. 2.043,
de 22 de agosto de 2021.

7.12. Por conveniéncia e critério da CONTRATANTE o prazo de medi¢do podera ser
alterado para mais ou para menos conforme o desenvolvimento dos servicos a serem
medidos.

7.13. Devera apresentar também junto a Nota Fiscal, os seguintes documentos, que
deverdo estar vigentes durante todo o periodo de vigéncia contratual:

7.13.1. Certificado de Regularidade do FGTS,

7.13.2. Certiddo Conjunta de pendéncias tributarias e ndo tributarias junto a SEFAZ/MT
e a PGE/MT ou Certiddo de Regularidade de débitos junto ao Poder Estadual (no caso de
contratadas com sede em outros Estados),

7.13.3. Certiddo Conjunta de regularidade junto a Receita Federal/INSS,
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7.13.4. Certiddo de regularidade de débitos gerais junto ao Poder Municipal,

7.13.5. Certiddo regularidade de Débitos Trabalhistas.
7.13.6. Comprovacdo da efetiva vigéncia da Garantia Contratual (Lei n® 8666/93, Art. 56,
§ 49),

8. CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUCAO

8.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia, cabendo ao contratado optar por uma das
modalidades de garantia descritas no Art. 56 81° incisos | a 1l da Lei n° 8.666/93, em
valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execucao do contrato e 90 (noventa) dias ap6s término da vigéncia contratual,
devendo ser renovada a cada prorrogagéo.

8.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

8.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

8.4.  Agarantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
8.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

8.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucdo do contrato;

8.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;

8.4.4. obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e paracom o FGTS,
ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

8.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos

indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.
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8.6. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a

garantia deverd ser ajustada a nova situac¢ao ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.

8.7. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

8.8.  Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco)
anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo,
a contar do recebimento definitivo da obra, conforme previsto no art. 618 do Cédigo Civil
Brasileiro de 2002.

8.9. E obrigacdo do CONTRATADO a reparacdo dos vicios verificados dentro do
prazo de garantia da obra, tendo em vista o direito assegurado a Administracdo pelo art.
618 da Lei n° 10.406/2002 (Codigo Civil), c/c o art. 69 da Lei n® 8.666/93 e 0 art. 12 da
Lei n°8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

9. CLAUSULA NONA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO, DA FISCALIZACAO, DO MODO DE PRESTACAO

9.1. Modo de entrega do Objeto:

9.2. A empresa contratada deverd comunicar formalmente o término dos servicos ao
fiscal do contrato e ao Departamento de Obras do TIMT;

9.2.1. O Fiscal da Obra procedera uma vistoria final dos servigos que compde 0 objeto
do contrato com intuito de identificar eventuais vicios e imperfeicdes e encaminhara
relatério a Contratada indicando 0s reparos necessarios e 0 prazo para a correcao;

9.2.2. Ap6s a execucdo dos devidos reparos, a Contratada deverd comunicar
oficialmente a fiscalizacdo. No prazo de até 15 dias a fiscalizacdo verificara a efetiva
execucao e assinard o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisorio (Art. 73, inciso
I, Lei n° 8666/93).

9.2.3. O Recebimento Provisério da Obra também ficara condicionado a apresentagédo
pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:
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9.2.3.1. Certiddo Negativa de Débitos do INSS referente a matricula CNO

(Cadastro Nacional de Obras), nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 2061, de 20 de
dezembro de 2021;

9.2.3.2. Certiddo de Baixa da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica)
referente a execucdo da obra;

9.2.3.3. Manuais, notas fiscais e certificados de garantia de todos os equipamentos
instalados nas obras, quando houver;

9.2.34. Documento de comprovacédo da certificacdo do cabeamento estruturado,
quando houver;

9.2.4. Proceder no final dos servigos a recomposicdo, limpeza geral e remocdo do
material de entulho excedente que se fizer necessario;

9.2.5. Os servicos efetuados serdo objetos de constante avaliagdo com o escopo de
averiguar sua conformidade quantitativa e qualitativa, ndo eximindo a responsabilidade
de execucéo dos servigos por parte da CONTRATADA;

9.2.6. Os servicos considerados defeituosos deverdo ser corrigidos imediatamente;
9.2.7. A Aceitacdo Definitiva do objeto sera realizada por servidor(es) do TIMT apds
decurso do prazo de observacdo, ndo excedendo 90 dias da emissdo do Termo de
Recebimento Provisario.

9.2.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

9.2.9. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da
recuperacdo ou da ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela

reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.
9.2. Modo de Fiscalizagéo:
9.2  Unidade Fiscalizadora e Responsavel pelo Projeto:

9.2.1 Departamento de Obras — TIMT por meio dos fiscais:
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9.2.2 Fiscal do Contrato: William Alvaro da Costa Dantas, mat. 32.581

9.2.3 Fiscal Substituto do Contrato: Augusto César de Magalhaes Junior, matricula n.
34.191.

10  CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢Ges assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, registrando as falhas
detectadas, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a
sua correcdo, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

10.4. Efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do objeto, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigéncias estabelecidas no Edital,

10.5. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
10.5.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto;

10.5.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
10.5.3. Promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
10.6. Fornecer por escrito as informagBes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

10.7. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se

beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA

CONTRATADA

11.1. Nao utilizar o nome do Tribunal de Justica ou do Férum para fins comerciais ou
em campanhas e material de publicidade, salvo com prévia e expressa autorizacdo do
Tribunal;

11.2. Executar o contrato conforme especificacfes deste Projeto Bésico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necesséarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Bésico e em sua proposta;

11.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pela fiscalizacdo, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencirias, tributéarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

11.6. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista,
ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

11.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacOes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e
bem-estar no trabalho;
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11.9. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

11.10. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

11.11. Promover a guarda, manutencédo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.12. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram
este Projeto Bésico, no prazo determinado.

11.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

11.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacéo,
quaisquer mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

11.15. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condigéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;

11.17. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

11.18. Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacéo;

11.19. Cumeprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou

municipal, as normas de seguranca da Contratante;
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11.20. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo

todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao;

11.21. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

11.22. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha e
uniformizados;

11.23. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgao para a execucao do servico;

11.24. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

11.25. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscaliza¢éo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do servigo, conforme descrito neste
Projeto Basico;

11.26. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

11.27. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcao;

11.28. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servico para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com 0s compromissos assumidos;

11.29. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

11.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes

hidrossanitarias, elétricas e de comunicagé&o.
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11.31. Providenciar junto ao Conselho Profissional competente as Anotacgdes e Registros

de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero
de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢fes meteoroldgicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como o0s
comunicados a Fiscalizacao e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.
11.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

11.34. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos de Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, quando houver, nos termos da Resolucdo n° 307, de
05/07/2002, com as alteragcOes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA,;

11.35. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos s6lidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas ndo licenciadas;
11.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.37. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em conformidade com a Instru¢cdo Normativa RFB n. 2061, de 20 de dezembro de
2021, bem como apresentar a Contratada o devido Comprovante de Inscri¢cdo de Obra
junto ao Cadastro Nacional de Obras.

11.38. Nao realizar cesséo de creditos e/ou de garantia, objeto da contratacéo.
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11.39. Durante a vigéncia do contrato, a contratada devera observar a Lei Estadual n.

9879, de 07/01/2013, regulamentada pelo Decreto n. 1891, de 20/08/2013 e a Instrugéo
Normativa Conjunta SEPLAG/SESP n. 6, de 26/07/2021, quanto a admissao de a0 menos
5% de egressos do Sistema Penitenciario do Estado de Mato Grosso nos postos de
trabalho para a execucdo de obras de engenharia.

11.40. As admissOes de egressos deverdo ser por meio da FUNAC — Fundagdo Nova

Chance, cujos contatos estdo disponibilizados no link https://www.sesp.mt.gov.br/sobre-

a-fundacao.

11.41. A empresa contratada devera encaminhar ao Tribunal de Justica do Estado de
Mato Grosso copia de Termo de Compromisso de cumprimento da Lei n. 9879/2013
firmado junto a Fundacdo Nova Chance, por meio do protocolo virtual PAV

(www.pav.tjmt.jus.br), aos cuidados do Departamento Administrativo, informando

também o contrato celebrado com o TIMT a que se refere a admisséo dos egressos.

11.42. Caso ndo haja candidatos suficientes que sejam considerados aptos ao trabalho, a
empresa contratada devera apresentar cépia de comprovante, emitido pela Fundacéo
Nova Chance, de que ndo ha na localidade pessoas presas ou egressos para preencher o
total das vagas disponibilizadas pelas pessoas juridicas de direito privado, permitindo que

sejam contratados outros funcionarios, de forma a ndo prejudicar a prestagao dos servicos.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATACAO

12.1. Caso seja opcao da licitante vencedora, sera permitida subcontratacdo dos
seguintes servicos contratados desde que antecipadamente aprovado pela
FISCALIZACAO: vidros, rufos, calhas e forros.
12.2. A subcontratacdo permitida no subitem anterior ndo libera o contratado de
quaisquer responsabilidades legais e contratuais.

12.3. Nao sera permitida a subcontratagdo do item “Administragdo da Obra”.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANCOES

ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

13.2. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em
decorréncia da contratacéo;

13.3. ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;

13.4. falhar ou fraudar na execucdo do contrato;

13.5. comportar-se de modo inidoneo; ou

13.6. cometer fraude fiscal.

13.7. Pelainexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes san¢oes:

13.8. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que néo
acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

13.9. Multa de:

13.10. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execucdo com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenca;

13.11. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecucdo parcial da obrigagéo assumida;

13.12. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecucdo total da obrigacao assumida;

13.13. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

13.14. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgco ou por ocasiao de, prorrogagéo), observado o
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maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a

Administragdo CONTRATANTE a promover a resciséo do contrato;

13.15. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

13.16. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o Tribunal de Justi¢a do
Estado de Mato Grosso, pelo prazo de até 02 (dois) anos. nos termos do art. 87, inciso Il
da Lei n. 8666/93;

13.17. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
13.18. As sanc¢des de Adverténcia, Suspensao de licitar e impedimento de contratar e
Declaracdo de Inidoneidade poderéo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as
de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.19. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

13.20. Tabelal

GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
13.21. Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
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Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequiéncias letais, 05

por ocorréncia,;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04

e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagcdo para executar os

servigos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela

fiscalizacdo, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir  determinacdo formal ou instrucéo

complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01

servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por

item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execucdo do contrato 0s o1
prepostos previstos no edital/contrato;

13.22. Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, I11 e IV da Lei n° 8.666, de 1993,
a Contratada que:

13.22.1. tenham sofrido condenagédo definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.22.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
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13.22.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragcdo

em virtude de atos ilicitos praticados.

13.23. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa 8 CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lei n°9.784, de 1999.

13.24. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, seréo
inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

13.25. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o valor remanescente podera ser cobrado judicialmente, conforme
artigo 419 do Cadigo Civil.

13.26. A autoridade competente, na aplicacdo das san¢Oes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

13.27. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO E DAS
ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracGes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n°
8.666, de 1993.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos
que modifiquem a planilha orcamentaria.

14.3. O contrato sera realizado por execucdo indireta, sob o regime de empreitada por

preco unitario.

14.4. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia podera ser reduzida para a preservacao do equilibrio econémico-financeiro do
contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos

contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma
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do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a manutengéo da vantagem da proposta vencedora

ante a da segunda colocada na licitagdo.

14.5. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu quantitativo ou
preco devera apresentar preco unitario inferior ao preco de referéncia da Administracao
Publica divulgado por ocasido da licitagdo, mantida a proporcionalidade entre o preco
global contratado e o preco de referéncia, ressalvada a exce¢do prevista no subitem

anterior e respeitados os limites do previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS VEDACOES

15.1. E vedado 8 CONTRATADA:

15.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacédo
financeira;

15.1.2. Interromper a execucdo dos servicos/atividades sob alegacdo de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - RESCISAO

16.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hip6teses previstas no
art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sancOes previstas no Termo de Referéncia, anexo do
Edital.

16.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
16.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de

rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.
16.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

16.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em

relacdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

16.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
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16.4.3. Indenizagdes e multas.

17. CLAUS~ULA DECIMA SETIMA- DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL
DE PROTECAO DE DADOS - LEI N. 13.709/2018

17.1. E vedada as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da

contratacdo, sob pena de responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

17.2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as
informacBes — em especial os dados pessoais e 0s dados pessoais sensiveis — repassados
em decorréncia da execucdo contratual, em consonancia com o disposto na Lei n.
13.709/2018 (Lei Geral de Protecédo de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse
das informagdes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacoes

legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

17.3. As partes responderdo administrativa e judicialmente caso causarem danos
patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados
em decorréncia da execucdo contratual, por inobservancia a Lei Geral de Protecdo de
Dados.

17.4. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Protecdo de Dados, o
CONTRATANTE, para a execuc¢do do servico objeto deste contrato, tem acesso a dados
pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como nimero do CPF e do RG,
enderecos eletronico e residencial, e copia do documento de identificagdo.

17.5. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo
de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na

legislacdo com o intuito de proteger osdados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

17.6. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a0 CONTRATANTE em até 24
(vinte e quatro) horas qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais,
situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicagdo ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no

art. 48 da Lei Geral de Protecao de Dados.
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18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICACAO

18.1. Incumbira a Contratante providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato,
no Diario Oficial do Estado de Mato Grosso-IOMAT e no Diério da Justica Eletrénico-

DJe, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

19. CLAUSULA NONA - FORO

19.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de
Contrato serd o de Cuiaba-MT, com renuncia de qualquer outro por mais privilegiado que
seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos

contraentes.

Cuiab4, 11 de outubro de 2023.

(assinado digitalmente)
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA

CONTRATANTE
GALVAO E GALVAO Assinado de forma digital por
CONSTRUCAOE GALVAO E GALVAO CONSTRUCAO E
ENGENHARIA ENGENHARIA LTDA:48760131000101
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Senhor GERSON FELIX GALVAO FILHO
GALVAO E GALVAO ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA
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