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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 
Avenida Expediçào Roncador Xingu, n.° 249— Centro — Nova Xavantina — MT — CEP 78.690-000 

Administração 2017/2020 

Oficio 525/GAB/18 
Nova Xavantina, 4 de dezembro de 2018 

A Sua Excelência o Senhor 
Desembargador Dr. Rui Ramos Ribeiro 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Cuiabá — Mato Grosso 

ADMIN/ST
Geral -TJT 

RATIVA 
21“2 / 20,8 12,24,i4 

No .:107177/2018 

Excelentíssimo Senhor Desembargador; 

Com nossos cordiais cumprimentos, dando continuidade à parceria do 
município de Nova Xavantina e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
objetivando a construção da nova sede do Fórum da Comarca de Nova Xavantina e 
com finalidade de celebrarmos convênio para a execução do empreendimento 
em tela, encaminhamos anexa, a documentação abaixo discriminadas: 

- Cartão do CNPJ do município; 
- Documentos pessoais do Prefeito Municipal (RG, CPF e comprovante de 

endereço); 
Diploma; 
Termo de Posse; 
Comprovante de endereço da Prefeitura Municipal; 
Plano de Trabalho; 

- Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos 
Tributos Federal e à Dívida Ativa da União; 

- Certificado de Regularidade do FGTS — CRF; 
- Certificado de Regularidade Previdenciário — CRP; 
- Certidão Negativa de Débitos e Outras Irregularidades Fiscais — CNDI n° 

0024015082 (SEFAZ-MT); 
Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso — TCE-

MT; 
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
- Certidão de Habilitação Plena — SEPLAN-MT; 
- Atendimento de Requisitos Fiscais — CAUC — Tesouro Nacional; 
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João BatiwrT. da Silva — Cebola 
Prefei o Municipal 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

Avenida Expedição Roncador Xingu, n." 249— Centro — Nova Xavantina — MT — CEP 78.690-000 

Administração 2017/2020 

- Certidão Negativa de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado de Mato 
Grosso (PGE). 

Aproveitamos ao ensejo, para conforme acordado verbalmente com V. Excia., 
reiterar que em contrapartida o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
procederá a cessão/transferência ou doação do prédio antigo do Fórum ao município 
de Nova Xavantina. 

Por fim, reiteramos 	. Excia.;  o nosso firme propósito de parceria, 
oportunidade que nos colo mos ao inteiro dispor para encaminhar documentos e/ou 
informações adicionais s julgar necessárias. 

Atenciosamente, 
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I  CEP 
78.690-000 I

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO  

NÚMERO 
249 

I

MUNICIFIO 
NOVA XAVANTINA 

I

COMPLEMENTO 
SETOR  XAVANTINA  

I  UF 
MT  

05/11/2018 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral PJ-MT 
000004 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie juntrà 

RFB a sua atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

1  COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
DATA DE ABERTUFtA 

CADASTRAL 	
09/02/1981 

I

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
15.024.045/0001-73 

MATRIZ  

I

NOME EMPRESARIAL 

M UNICIPIO DE NOVA XAVANTINA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

I

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

84.11-6-00- Administração pública  em geral 

I

PORTE 	I 

DEMAIS  

I

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARAS 

Não informada 

I
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

124-4 - MUNICIPIO 

I

LOGRADOURO 
AV EXPEDICAO RONCADOR XINGU 

1 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

TELEFONE 
(66) 3438-2653 

I

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA  

     

     

     

  

I

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005  

 

 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

    

     

       

       

           

 

I
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

      

       

       

       

       

    

I

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
**net** 

  

  

I

SITUAÇÃO ESPECIAL 
.-...... 

      

        

        

         

         

           

           

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 05/11/2018 às 15:45:17 (data e hora de Brasfiia). 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

&fina Ot~ak 
C*Coret ok'aretaina-  ogers 

Juntos, somos fortes! 

TERMO DE POSSE N° 029/2019 

Gestão 
2013/2016 

's... 4," 
ri t • ti t 

Às dez horas do dia primeiro de janeiro de dois mil e dezessete, 
em Sessão Solene realizada na Sede da Câmara Municipal de 
Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, sito a Praça Três 

ri Poderes, S/N — Setor Xavantina, no Plenariô Deputado Estadual 	A/ 
0(  

U'  Jose Frederico Fernandes, sob a Presidência do Vereador maio 
votado Fernando Nicanor de Sousa. Após prestarem compromisso fr  • 	5  

nos seguintes termos: Prometo cumprir com dedicação e lealdade 
r 	a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânibf1 j -  
!.e,< , 
41 Municipal, respeitar as Leis, bem como desempenhar o mandato , 

que me foi confiado e trabalhar pelo desenvolvimento e progresso 1 1! 
do Município de Nova Xavantina, pelo bem-estar social, s* 

tiFi defendendo os valores culturais, sociais, morais e econômicos do E 
agi In povo Novaxavantinense. Tomaram Posse no cargo de 
ti Vereadores: Edilson Francisco Caetano, Eduardo Ribeiro da 

Silva, Elias Bueno de Souza, Fernando Nicanor de Sousa, João 
Machado Neto, Luismar Remardes da Silva, Paulo Cesar 
Trindade, Pedro Luis Breitenbach, Rosemeire Aparecida Pazeto, 
Sávio Luis Farias Rodrigues e Valteri Araujo da Silva e os 
Senhores João Batista Vaz da Silva e Ney Weliton do Nascimento 
para o cargo de Prefeito e Vice-prefeito Municipal, 
respectivamente para um mandato de quatro anos no período de 
primeiro de janeiro de dois mil e dezessete a trinta e um de 
dezemb de dois mil e vinte. Sendo assim, firmamos or re nte 
T- • o de Posse. 

-112,1A-S 

Tel. 6) 3438-2384 - E-mail: camarami@gmail.com  

www.camaranovaxavantina.mt.gov.br  

Prorn Trar Pnrlenar r., 	'31 	-wenn nnn 
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04/12/2018 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA 
CNPJ: 15.024.045/0001-73 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dMdas de responsabilidade do 
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é vlida para o estabelecimento matriz e suas filiais .e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à ‘erificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfri.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 13:50:41 do dia 12/11/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 11/05/2019. 
Código de controle da certidão: DCF6.8663.20CE.E2CB 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 
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cjilarAi  
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	15024045/0001-73 

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT 

Nome Fantasia:NovA XAVANTINA GABINETE DO PREFEITO 

Endereço: 	AV EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU 249 / CENTRO / NOVA 
XAVANTINA / MT / 78690-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa 
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 18/11/2018 a 17/12/2018 

Certificação Número: 2018111804114474396090 

Informação obtida em 04/12/2018, às 16:29:59. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://www.sifge.caba.govbr/Errpresa/Crf/Crf/FgeCFSImprirrirPapel.asp 	 1/1 





Certificado de Regularidade Previdenciária - Rp "Ag 

0130013 
N.° 989195 -1661 O 

04/12/2018 	, 	 Emissão de Certificado 

DADOS DO MUNICÍPIO 

CNPJ: 15.024.045/0001-73 
NOME: Nova Xavantina 
UF: MT 

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO N°3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTA RIA N°204, 
DE 10 DE JULHO DE 2008. QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI N° 9.717, DE 27 DE 
NO VEM BRO DE 1998. 

FINALIDADE DO CERTIFICADO 

OS OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO D 12 • O OBSERVAR. 
PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS. DO DISTRITO 
FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTES CASOS: 

REA UZAÇÃ O DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO; 

CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, 
FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
E INDIRETA DA UNIÃO; 

111. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EM PRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS: 

IV PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERA L DE PREVIDÊNCIA SOCIA L EM RAZÃO DO DISPOSTO 
NA LEI N.° 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999. 

VÁLIDO PA RA TODOS OS ORGÃ OS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO. 

A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNEI; DE 
SUA VA UDA DE NO ENDEREÇO: www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAM ENTO POR DECISÃO 
JUDICIA L OU A DM INISTRATIVA 

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI 
EXIGIDO 

EMITIDO EM 18/6/2018. 

VÁ LIDO ATÉ 15/1212018. 

http://www1.previdencia.g  ovbr/sps/app/crp/CRPe)jbe.asp?ID_CRP= 166180 	 1/1 
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Secretaria de Estado 
de Fazenda 

Governo do Estado 
de Mato Grosso 
Data: 04/12/2018 - 15:27:46 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES 
-FISCAIS - CNDI N° 0024015082 

CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS 
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS GERAIS 

Data de emissão: 04/12/2018 	 Hora de emissão: 15:27:46 
Certidão fornecida para o CNPJ/MF : 15.024.045/0001-73 
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT 

CERTIFICAMOS que,. até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no 
Anexo I da Portaria n° 24/2005-SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e 
integradas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de 
Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, bem como da(s) 
sua(s) matriz e filiais. 

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores 
relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em 
razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação 
prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito 
tributário, inclusive quando objeto de NAI. 

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para 
inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o 
cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não 
esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ. 

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Intemet no endereço: 
www.sefaz.mt.gov.br  

Certidão valida até: 02/01/2019 

Código de Autenticação: T2B9K9L29UT2B2UM 

Página 1 de 1 

Retornar 

Copyright 2001-2018 Secretaria de Estado de Fa enda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados 

https://watimsefaz.mtgovbricnd/certidao/servienenietRotd 
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ad, 

CERTIDAO NEGATIVA 
CERTIFICA-SE, com fundamento no art. 21, XX, da Resolução n. 14/2007 e na 

Resolução Normativa n. 02/2009L  ambas do Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso, que "NÀO HÁ RESTRIÇOES" em relação à PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVA XAVANTINA-MT, conforme informações relativas ao município, descritas a 
seguir: 

ÚLTIMO EXERCÍCIO ANALISADO PELO TRIBUNAL PLENO (2016) 

1.1. Cumprimento dos arts. 11 e 12, § 20, da Lei Complementar n. 101/2000. 

1.2. Cumprimento dos arts. 19, III, 20, III, 23 e 70 da Lei Complementar n. 
101/2000, tendo apresentado despesa total com pessoal correspondente a 
46,86% da Receita Corrente Líquida - RCL (R$45.828.446,90), sendo 
R$20.254.070,60 referente ao Poder Executivo e de R$1.224.801,42 referente ao 
Poder Legislativo, correspondendo, respectivamente, a 44,19% e 2,67% da RCL. 

1.3. Cumprimento dos arts. 33 e 37 da Lei Complementar n. 101/2000, bem 
como do art. 167, III, da Constituição Federal (art. 70, I, II e III, da Resolução do 
Senado Federal n. 43/2001). 

1.4. Cumprimento do art. 40, § 10, da Lei Complementar n. 101/2000 (art. 90  da 
Resolução do Senado Federal n. 43/2001). 

1.5. Cumprimento dos arts. 48 e 52 da Lei Complementar n. 101/2000. 

1.6. Cumprimento dos arts. 48, 54 e 55, § 20, da Lei Complementar n. 101/2000. 

1.7. Cumprimento do art. 212 da Constituição Federal, tendo aplicado na 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino o correspondente a 28,15% da receita 
resultante de impostos. 

1.8. Cumprimento do art. 198 da Constituição Federal, tendo aplicado em Ações 
e Serviços Públicos de Saúde o correspondente a 31,40% dos impostos a que se 
referem os arts. 156, 158 e 159, I, b e § 30, da Constituição Federal. 

Fonte: Parecer Prévio n. 68/2017-TP FAVORÁVEL à aprovaçâo das Contas Anuais de Governo do exercício de 2016. 

EXERCÍCIO SOB ANÁLISE (2017) 

2.1. Cumprimento do art. 11 e 12, § 20, da Lei Complementar n. 101/2000. 

2.2. Cumprimento dos arts. 19, III, 20, III, 23 e 70 da Lei Complementar n. 
101/2000, cuja despesa total com pessoal no 3° quadrimestre corresponde a 
50,86% da Receita Corrente Líquida - RCL (R$46.339.235,61), sendo 
R$22.229.692,82 referente ao Poder Executivo e de R$1.339.297,23 referente ao 
Poder Legislativo, correspondendo, respectivamente, a 47,97% e 2,89% da RCL. 

2.3. Cumprimento dos arts. 33 e 37 da Lei Complementar n. 101/2000, bem 
como do art. 167, III, da Constituição Federal (art. 70, I, II e III, da Resolução do 

http~itce.mt.govbr/cndtvalidaPjAink/bnVtZXJvPT1414013JmFubzOyfv1DE4 	 1/3 
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Senado Federal n. 43/2001). 	 n 900016 

2.4. Cumprimento do art. 40, § 10, da Lei Complementar n. 101/2000 	. 9°-da—.— 
Resolução do Senado Federal n. 43/2001). 

2.5. Cumprimento dos arts. 48 e 52 da Lei Complementar n. 101/2000. 
Confirmada a publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
referente ao 6° bimestre, bem como, a comprovação da divulgação em meio 
eletrônico. 

2.6. Cumprimento dos arts. 48, 54 e 55, § 2°, todos, da Lei Complementar n. 
101/2000. Confirmada a publicação do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3° 
quadrimestre, bem como, a comprovação da divulgação em meio eletrônico. 

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária até o 6° bimestre e de Gestão Fiscal até o 3° quadrimestre. 

3. EXERCÍCIO EM CURSO (2018) 

3.1. Cumprimento do art. 11 e 12, § 2°, da Lei Complementar n. 101/2000, 

3.2. Cumprimento dos arts. 19, III, 20, III, 23 e 70 da Lei Complementar n. 
101/2000, cuja despesa total com pessoal no 10  semestre corresponde a 47,28% 
da Receita Corrente Líquida - RCL (R$50.327.418,14), sendo R$22.367.270,10 
referente ao Poder Executivo e de R$1.430.623,98 referente ao Poder Legislativo, 
correspondendo, respectivamente, a 44,44% e 2,84% da RCL. 

3.3. Cumprimento dos arts. 33 e 37 da Lei Complementar n. 101/2000, bem 
como do art. 167, III, da Constituição Federal (art. 7°, I, II e III, da Resolução do 
Senado Federal n. 43/2001), 

3.4. Cumprimento do art. 40, § 1°, da Lei Complementar n. 101/2000 (art. 90  da 
Resolução do Senado Federal n. 43/2001). 

3.5. Cumprimento dos arts. 48 e 52 da Lei Complementar n. 101/2000. 
Confirmada a publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
referente ao 4° bimestre, bem como, a comprovação da divulgação em meio 
eletrônico. 

3.6. Cumprimento dos arts. 48, 54 e 55, § 2°, todos da Lei Complementar n. 
101/2000. Confirmada a publicação do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1° 
semestre bem como, a comprovação da divulgação em meio eletrônico. Entidade 
optante por publicação semestral, nos termos do art. 63, II, da LRF. 

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária até o 4° bimestre e de Gestão Fiscal até o 1° semestre. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1. As informações do exercício não apreciado estão sujeitas à 
confirmação quando da emissão do parecer prévio; e, 2. As informações de publicação do Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária (itens 1.5, 2.5 e 3.5) e do Relatório de Gestão Fiscal (itens 1.6, 
2.6 e 3.6) foram obtidas através do Sistema APLIC do TCE-MT. 

EMITIDA EM: 29/11/2018 

VÁLIDA ATÉ: 29/12/2018 

ANA KARINA PENA ENDO 
Coordenadora do Núcleo de Certificação e Controle de Sanções 

GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO 
Presidente 

A autenticidade desta, deverá ser confirmada no site www.tce.mt.gov.bricnd****** 

Voltar - imprimir 

http://www.tce.mt.govbr/cnd/validaPj/link/bnVtZXJvPTIxMD13JmFubz0sMDE4 	 2/3 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.024.045/0001-73 
Certidão n°: 163735152/2018 
Expedição: 04/12/2018, às 16:31:50 
Validade: 01/06/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se 	que MUNICIPIO DE NOVA XAVANTI NA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

15.024.045/0001-73, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, •a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidassugestões: endtedtst.ius.br  
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Certidão, de Habilitação 

Governo do Estado de Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenaçã 
Sistema de Gerenciamento de Convênios - SIGCon 

\121:3-MT' 
°F95031) é 

Certidão de Habilitacao Plena 

VÁLIDA APENAS PARA CONVeNIOS FORMALIZADAS A PARTIR DE 23/01/2016 

A presente Certidão tem o fim específico de habilitar o Proponente a encaminhar o Projeto de solicitação de 
recursos a qualquer Órgão ou Entidade do Estado de Mato Grosso, com objetivo de pleitear recursos mediante a 
celebração de convênio. 

O Proponente está, também, habilitado a assinar os Termos de Convênio, até a data de vencimento da 
presente Certidão. 

I Habilitada 

Entidade: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

Status Jurídico: 
Órgãos e Entidades Municipais 

CNPJ: 
15.024.045/0001-73 

Município: 
NOVA XAVANTINA  

Nome de Dirigente: 
JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA  

Função: 
PREFEITO  

Documentos Institucionais Situação 

Cópia do Cartão do CNPJ da Prefeitura i Validade Indeterminada 

Cópia AUTENTICADA da Carteira de Identidade e do CPF do Prefeito 'e Validade: 31/12/2020 

Cópia autenticada da Ata de Posse do Prefeito ./. Validade: 31/12/2020 

Cópia do comprovante de residência do Dirigente I Validade: 31/12/2020 

Documentos Fiscais Situação 

Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros junto a 
Secretaria de Receita Federal do Brasil. 

i Validade: 11/05/2019 

Certificado de Regularidade do FGTS, junto à CAIXA ./ Validade: 17/12/2018 

Certidão referente a Pendências Tributárias e não Tributárias Controladas pela SEFAZ/MT, para fins 
de Recebimento da Administração Pública. 

• e Validade: 11/12/2018 

Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado - TCE, original ou cópia autenticada %e Validade: 29/12/2018 

Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) junto a Secretaria de Políticas de Previdência 
Social (SPS), do Ministério da Previdência Social. 

i Validade: 15/12/2018 

Certidão Negativa de Divida Ativa da Procuradoria Geral do Estado - PGE, original ou cópia 
autenticada 

i Validade: 22/02/2019 

Base Legal: 
Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE No 001/2016, publicada no Diário Oficial do Estado em 17 de março de 2016. 
Decreto Estadual 446/2016, publicado no D.O.E. em 16/03/2016. 
Lei Federal No 13,019, publicada no D.O.U. em 31/07/2014. 

Data de Emissão: 04/12/2018 Horário: 14:33 
Servidor: MARTA MOREIRA PINTO 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 
Código de autenticidade: 7DE1-9C52-91E4-1BC3 

Com validade até: 11/12/2018 

hitp://sigcon.seplan.mt.govbr/entidade/habilitacaokertidao_impressao.php/cert_id=202175 	 1/1 



CAUC 
Serviço Auxiliar 
de informações para 
Transferências Voluntárias 

Ministério da Fazenda - MF 
!, 	Secretaria do Tesouro Nacional - STN 

 

PJ-MT 
VI 0I1t101 97  

 

Atendimento aos Requisitos Fiscais 

  

TcsounoNctoonnt 

   

       

CNPJ Pesquisado: o aCNPJ  principal" do ente federado abaixo citado 
Ente Federado: Nova Xavantina/MT 
CNPJ principal: 15.024.045/0001-73- NOVA XAVANTINA 

Data Pesquisa: 04/12/2018 

I - Obrigações de Adimplência Financeira 

Item Legal 

1.1 - Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciarlas Federais e à Dívida Ativa 
da União 

1.3 - Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS 

1.4 - Regularidade em relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e Financiamentos 
concedidos pela União  

1.5 - Regularidade perante o Poder Público Federai 

Fonte 

Zirt"' 	PGFN/RFB 

"" 	CAIXA 

STN 

Lmx"- 	CADIN 

Situação 

o 
Comprovado 

o 
Comprovado 

o 
Comprovado 

o 
Comprovado 

Validade 

24/05/2019 

17/12/2018 

04/12/2018 

04/12/2018 

- Adimplemento na Prestação de Contas de Convênios 

In Legal 	 Fonte 

.1 - Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos anteriormente 

2.1.1 - SIAFI/Subsistema Transferências 	
c",„, SIAFI/Subsistema 

 
Transferências 

2.1.2 - SICONV 	 42(Eara SICONV 
. 	_ • _ • _ • - 

Situação 

o 
Comprovado 

o 
Comprovado 

Validade 

04/12/2018 

04/12/2018 

Obrigações de Transparência 

Item Legal 

3.1 - Encaminhamento do Relatório de Gestão Fiscal - RGF 

3.2 - Encaminhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentaria - RREO 
• 

3.3 - Encaminhamento das Contas Anuais 

34- Encaminhamento da Matriz de Saldos Contábeis (a) 
_ • , 

Fonte Situação 

o 
Comprovado 

0 
Comprovado , 

O 
Comprovado  _._ 

O 
Comprovado _ . 

Validade 

30/01/2019 

30/01/2019 

30/04/2019 

30/01/2019 
_ . 	. 

sstifil 
 STN/SICONFI 

SICONFI/SIOPE 

STN/SICONFI 

O

_ _ 	__ . _ 

skonfi 	STN/SICONA 

IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais 

Item Legal 

.1 - Exercício da Plena Competência Tributária 

4.2 - Aplicação Mínima de recursos em Educação 

Fonte Situação 

O 
Comprovado 

0 

Pr'Pr9vAdc! _. 

O 
Comprovado 

O 
, Comprovado 

Validade 

30/04/2019 

30/01/2019 

04/12/2018 

15/12/2018 

siconfi 	STN/SICONFI 

O 	FNDE/SIOPE 

+501 	MS/SIOPS 

40 	SPPS 

43- Aplicação Mínima de recursos em Saúde 

4.4 - Regularidade Providenciaria 

* Notas Explicativas 
(!) As exigências não comprovadas por meio deste serviço deverão ser comprovadas documentalmente diretamente ao órgão concedente. 
(a)- Este item é exigível apenas para estados, Distrito Federal e capitais. A partir de janeiro de 2019, será exigível para todos os entes da federação. 
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Fone: (65) 3613-5900 
Avenida República do Líbano, n° 2.258, Bairro Jar 
Cep 78.048-196, Cuiabá-MT 

. Ri -MT . 
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CERTIDÃO NEGATIVA 
Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Divida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito 
da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente. 

NOME 
IMUNICIPIO DE NOVA XAVANTTNA 

LOCALIZAÇÃO 
ENDEREÇO: AV. EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, n" 249, SETOR XAVANTENA 

BAIRRO: CENTRO 
MUNICIPTO: Nova Xavantina UF: MT 
CEP: 78.690-000 

CNPJ 

115.024.045/0001-73 

Sócios 
1Não existe sócios cadastrados para o mesmo. 

Cuiabá, 22/11/2018 

OBSERVAÇÕES 

1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias. 
2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento. 
3 - Autenticador desta certidão: L7X3AWWDB3KB4WDIYGX7NAGIDS4UX2  

¡Tipo do Processo 	 I Situação 
N.° Proc. Órgão 	 IN.° CDA 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso - CNPJ: 03.507.415/0003-06 
Avenida República do Líbano, na 2.258, Bairro Jardim Monte Líbano 

Cep 78.048-196 - Cuiabá-lVIT - Fone: (65) 3613-5900 
Paolna: 1 / 1 
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Governo do Estado de Mato Grosso - Plano de Trabalho - IN 03/2009-MT 

Governo do Estado de Mato Grosso 

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 

Cadastro do Propone [e.  e 
Representante Legl

L..._ 

---i-t 

arçelcID 
i 	I 

1- IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

1- Nome do Proponente: 	 12- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

CNPJ / CPF: 
15.024.045/0001-73 

3 - Esfera Administrativa: 
Municipal 

4- Status Jurídico: 
Órgãos e Entidades Municipais 

5 - Endereço: 
AV. EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, 249 

6- Município: 
NOVA XAVANTINA 

7 - CEP: 
78690-000 

8- DDD: 
066 

9 - Telefone: 
3438- 2653 

10 - Fax: 
3438- 3296 

11 - e-mail: 12 - Site: 

II - IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO PROPONENTE 

3 - Nome do Proponente: 
JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA 

14 - CPF: 
282.509.151-00 

15 - Endereço: 
Rua Santarém,250 

1

16 - Municipio: 
Nova Xavantina 

17 - UF: 
MT 

18 - C.I/Orgão Expedidor/Data: 
1392532 / SSP/GO / 00/00/0000 

19 - Cargo: 
PREFEITO 

20- Função: 
PREFEITO 

21 Matrícula: 

III - IDENTIFICAÇÃO DO OUTRO PARTÍCIPE 	 C Executor C) Interveniente 

22 - Nome do Outro Participe: 23 - CNP): 24 - Esfera Administrativa: 

25- Endereço: 

26 - Município: 27 - CEP: 28 - DDD: 29 - Telefone: 30 - Fax: 

't - IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO OUTRO PARTÍCIPE 

141 - Nome do Dirigente do outro Participe: 32 - CPF do Dirigente: 	I 
I 

—J 

1

33 - C.I/Orgão Expedidor/Data: 
// J 

34 - Cargo: 35 - Função: 36 - Matricula: 

Local e data Assinatura do Outro Participe Assinatura do Proponente 

http://sigeon.seplan.mt.govbr/cornenio/print_pt_mt_anemi.php?conv  id=22247085 
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05/12/2018 	i 	 Gmerno do Estado de Mato Grosso - Plano de Trabalho- IN 0.312009-MT 

Governo do Estado de 
Mato Grosso 

FUNDO DE APOIO AO • 

JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 

. Dados do Projeto da 
Proposta 

Anexo . 
II 

proposta 
1589-2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 
‘ Pg1M 

ti: 1- INFORMAÇÕES BANCÁRIAS - 
-'  .0.  O'b 

i_ Conta Corrente: 2 - Banco: 3 - Agência: 4 - Praça de Pagamento: 
. 

II - DADOS DO PROJETO 

5 - Título do Projeto: 
Construção de Novo Fórum em Nova Xavantina, MT 

6 - Periodo: 
,// a 30/12/2020 

7 - Descrição Sintética do Objeto: 

Construção de Novo Fórum em Nova Xavantina, MT 

8 - Justificativa da Proposição: 

O imóvel onde funciona o Fórum de Nova Xavantina, MT foi construído, por volta de 1950, para abrigar 
hospital da extinta Fundação Brasil Central. Quando se tornou sede da Comarca de Nova Xavantina, MT 
teve sua estrutura ampliada (em puxadinhos) para abrigar toda estrutura física necessária para-que os 
órgãos do Poder Judiciário exerçam suas atividades. Por ser imóvel antigo não possui estrutura e 
acessibilidade adequadas e ainda demanda custos altos com reformas e manutenção para manter 
condições razoáveis de funcionamento. Com  o intuito de Construir nova sede, Moderna e dentro dos 
padrões atuais de Construção Civil, e que ofereça conforto e acessibilidade aos usuários do Poder 
Judiciário, o Município propôs parceria ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para construção 
de Novo Fórum em Nova Xavantina, MT. A contrapartida do Município será a doação de área urbana de 
10.400,00 m2, matrícula 18.998, no Cartório do 10  Ofício de Registro de Imóveis da Circunscrição da 
Comarca de Nova Xavantina, MT. A nova construção resultará em economia coni despesas de 
manutenção e reforma no longo prazo e melhorias nas condições de trabalho, com conforto e 
acessibilidade aos usuários. 

III - DADOS ORÇAMENTARIOS DO CONCEDENTE (Preenchimento pelo Concedente) 

9- Programa: 
399-APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

0 - Projeto/Atividade: 
3237-Edificação e recuperação física da ia  instância 

11 - Natureza O O 

12 	Fonte - 
O R$0,00 

o 
13 	Valor 

R$0,00 

http://sigcon.seplan.mlgovbriconvenio/print_pt_mt_anemil.php?conv  id=22247085 	 111 
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Gowrno do Estado de Mato Grosso - Plano de Trabalho - IN 03/2009-MT 

Cronograma de Execução 
Física e Plano de Aplicação 

de Recursos 

Governo do Estado de Mato 
Grosso 

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - 
FUNAJURIS 

Anexo 
III 

MT 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS 

Meta Etapa/Fase Especificação Unidade de Qtde 
Medida 

Inicio Término 

01 d 	Nova Fórum em Nova 
Xvantina, M :°t 

 
Und 1,00 10/07/2019 30/12/2020 

01.01 Administração local da obra Dias 540,00 10/07/2019 30/12/2020 

01.02 Serviços preliminares Dias 540,00 10/07/2019 30/12/2020 

01.03 Terraplenagem Dias 120,00 10/07/2019 10/11/2019 

01.04 Infraestrutura. Dias 120,00 10/07/2019 10/11/2019 

01.05 Estrutura Dias 150,00 10/10/2019 10/03/2020 

01.06 Impermeabilização Dias 210,00 10/11/2019 10/06/2020 

01.07 Cobertura Dias 210,00 10/11/2019 10/06/2020 

01.08 Vedações Dias 270,00 10/11/2019 10/08/2020 

01.09 Esquadrias Dias 210,00 10/03/2020 10/10/2020 

01.10 Revestimento de paredes Dias 180,00 10/02/2020 10/08/2020 

01.11 Revestimento de piso Dias 210,00 10/02/2020 10/09/2020 

01.12 Revestimento de teto Dias 240,00 10/05/2020 10/12/2020 

01.13 Pintura Dias 150,00 01/08/2020 30/12/2020 

01.14 Serviços preliminares Dias 510,00 10/08/2019 30/12/2020 

01.15 Urbanização Dias 180,00 01/07/2020 30/12/2020 

01.16 Comunicação visual Dias 30,00 01/12/2020 30/12/2020 

01.17 Paisagismo Dias 120,00 01/09/2020 30/12/2020 

01.18 Instalações hidráulicas e reuso Dias 540,00 10/07/2019 30/12/2020 

01.19 Instalações sanitárias Dias 540,00 10/07/2019 30/12/2020 

01.20 Incêndio e pânico Dias 540,00110/07/2019 30/12/2020 

01.21 Águas pluviais Dias 540,00 10/07/2019 30/12/2020 

01.22 Instalações elétricas Dias 540,00 10/07/2019 30/12/2020 

01.23 Posto de transformação Dias 540,00 10/07/2019 30/12/2020 

01.24 Cabeamento estrutura lógica - CFTV e 
controle de acesso 

Dias 540,00 10/07/2019 30/12/2020 

01.25 SPDA Dias 540,00 10/07/2019 30/12/2020 

01.26 Limpeza da obra Dias 30,00191/12/2020 30/12/2020 

II - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, POR NATUREZA DE DESPESA 

192  
Irli,,l 

_IMemória de Cálculo 

Natureza Discriminação 

Valor 	 i 
Proponente - Contrapartida 

Concedente Não  Financeira 
[...Financeira 

4490.51 Obras Civis - Construção de 8.808.953,33 0,001 0,00 

„ o 023 

1/2 http://sigcon  seplan.mt.govbr/convenio/print_pt_mt_anexoiii.php?conv  id=22247085 



II 	 II 	 	11Novo Fórum 

8.808.953,33 0,00 0,00 Subtotais 

8.808.953,331 Valor Total do Convênio: 

PJ-MT 
E 000624 
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Governo do Estado de Mato Grosso - Memória de Cálculo 

Governo do Estado de Mato Grosso 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

MEMÓRIA DE CÁLCULOS 

Pi-MT 
ü0025 

Natureza Produto ou Serviço 

Serviços preliminares 

Unid de Medida 

Und 

Qtde 

1,00 

Valor Unit 

676.514,54 

Valor Total 

676.514,54 

4490.51 Administração local da obra Und 1,00 763.213,68 763.213,68 

4490.51 Comunicação visual Und 1,00 4.258,24 4.258,24 

4490.51 Paisagismo Und 1,00 140.845,94 140.845,94 

4490.51 Instalações hidráulicas e reuso Und 1,00 152.785,67 152.785,67 

4490.51 Instalações sanitárias Und 1,00 58.122,08 58.122,08 

4490.51 Incêndio e pânico Und 1,00 60.886,06 60.886,06 

4490.51 Águas Ruviais Und 1,00 229.925,41 229.925,41 

4490.51 Instalações elétricas Und 1,00 812.535,82 812.535,82 

4490.51 Posto de transformação Und 1,00 54.735,67 54.735,67 

4490.51 
Cabeamento estruturado lógica - CFTV e 
controle de acesso 

Und 1,00 60.442,88 60.442,88 

4490.51 SPDA Und 1,00 76.901,08 76.901,08 

4490,51 Urbanização Und 1,00 564.620,45 564.620,45 

4490.51 Serviços complementares Und 1,00 45.071,24 45.071,24 

4490.51 Rntura Und 1,00 367.800,61 367.800,61 

4490.51 Terraplanagem Und 1,00 65.727,84 65.727,84 

4490.51 Infraestrutura Und 1,00 215.756,39 215.756,39 

4490.51 Estrutura Und 1,00 559.072,71 559.072,71 

4490.51 Impermeabilizações Und 1,00 80.949,49 80.949,49 

4490.51 Cobertura Und 1,00 1.300.059,19 1.300.059,19 

4490.51 Vedações Und 1,00 752.741,18 752.741,18 

4490.51 Esquadrias Und 1,00 446.284,21 446.284,21 

4490,51 Revestimento de parede Und 1,00 475.119,17 475.119,17 

4490,51 Revestimento de piso Und 1,00 519.331,03 519.331,03 

4490.51 Revestimento de teto Und 1,00 315.576,47 315.576,47 

4490.51 Limpeza da obra Und 1,00 
_ 

9.676,28, 9.676,28 

Valor Total: (Obras Civis - 4490.51) 8.808.953,33  

Valor Total: 8.808.953,33 

http://sigcon.seplan.mt.govbr/convenio/print_mem_calc.php?conv  id=22247085 	 1/1 



Governo do Estado de Mato 
i 	Grosso 	• 

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - 
FUNAJURIS 

Cronograma de 
Desembolso 

Anexo 
IV-. 
v‘i 

. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 	 I - à 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 	 - 

Concedente - 2019 

Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Todas 0,00 0,00 1.468.158,00 0,00 0,00 0,00 

Meta Jul Ago Set Out Nov Dez 

Todas 1.468.158,00 0,00 0,00 0,00 1.468.158,00 0,00 

Concedente - 2020 

Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Todas 0,00 0,00 1.468.158,00 0,00 0,00 0,00 

Meta Jul Ago Set Out Nov Dez 

Todas 1.468.158,00 0,00 0,00 0,00 1.468.163,33 0,00 

MT 

.05/12/2018 	4 . h 
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Gmerno do..Estadd de Mato Grosso - Plano de Trabalho - IN 0312009-MT 

Governo do Estado de Mato 
tØ 	 Grosso 

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - 
FUNAJURIS 	• 

Relação de Equipamentos e 
Material Permanente 

Anexo 
V 	• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA F. 	L 

1 - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE — 

Natureza Especificação Unidade Qtde Valor Unit. Valor Total Local de 
Destino 

Propriedade 

4490.51 
Construção de 
Novo Fórum em 
Nova Xavantina, MT 

Und 1,000 
I 
8.808.953,33 8.808.953,33 

Nova 
Xavantina, 
MT 

Concedente 

0,00 El 
Saldo Total: 0,00 

II - DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal do Proponente, DECLARO, para fins de prova junto ao Governo 
do Estado de Mato Grosso e, sob as penas do estabelecido no Código Penal Brasileiro, art. 299, que 
inexiste qualquer débito em mora com o Tesouro Estadual ou situação de inadimplência junto a qualquer 
Órgão ou Entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos na forma 
deste Plano de Trabalho, o qual atesto a sua veracidade. 

Local e Data: Nome do Proponente: Assinatura do Proponente: 

III - APROVAÇÃO 

Aprovo o presente Plano de Trabalho, na forma proposta, estando de acordo com o objeto e os custos 
envolvidos. 

Local e Data: Assinatura do Dirigente do Órgão: 

J.WIT 	I 

DbO27 

http://sig  con.seplan.mt.govbr/convenio/print_pt_rnt_anexovphp?conv  id=22247085&plano_apl icacao= 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

 

 

- RPM].  : 

2 8 

_der_ 

 

Cia 0107177,-16.2018 
Assunto: Celebração de convênio para construção do Fórum da Comarca 

• Nova Xavantina. 

Vistos, etc. 

Trata-se do procedimento administrativo que visa a • 

celebração de Convênio entre a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina e 

o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo como objeto a 
construção de novo prédio para abrigar o Fórum daquela Comarca. 

A Municipalidade de Nova Xavantina acostou aos 

autos os documentos pessoais pertinentes, bem como 9 "Plano de 
Trabalho" constando as etapas do desenvolvimento da obra, com o 
respectivo Plano de Aplicação de Recursos: 

Tendo em vista que referida construção atende ao 

interesSe público, autorizo o prosseguimento do feito. 

Contudo, verifica-se que referida obra não consta do 

Plano' de Obras do Poder Judiciário Estadual. . 

Assim, cientifique-se  o Juiz Auxiliar da \Presidência, 

Dr. 'RUM Duailibi Alves de Souza, para que a construção da nova sede do 
Fórum da Comarça de Nova Xavantina seja incluída no Plano de Obras 
desta Corte, bem como ao Departamento de Obras, para que preste as 
informações pertinentes, conferindo-se os documentos exigidos. 

À Coordehadoria Administrativa para o necessário, 

autuando-se e registrando-se. 

Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá, 10 de dezeto de 201 

Desembargador Rui Ram i Ribeiro 
Presidente do tribunal íe Justiça. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSS 	ENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, S/N.° - CPA 
CAIXA POSTAL 1071 -CUIABÁ--MT - CEP: 7.150-970 - TELEFONE PABX: (65) 3617-3000 • . 

Pági 	1 de 1 
E-mail: presi nciwEilint.gov.br   



ESTADO DE MATO GROSSO 
	 Ri-MT 

PODER JUDICIÁRIO 
	

r O O O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 	 - 
Expediente 	 0107177-16.2018.8.11.0000 

Ciente do r. despacho proferido pelo Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro = Presidente do Tribunal de Justiça, 

datado de 10 de dezembro de 2018. 

Assim, encaminhe-se o presente expediente ao 

Departamento Administrativo para providências determinadas-  no referido 

despacho. 

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. 

Coordenadora Administrativa 

REMESSA • 

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de 2018, faço remessa destes autos ao 

Departamento Administrativo. 

"Missão: Solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 
Democrático." 

Coordenadoria Administrativa - Centro Político Administrativo — CPA 
sunervisãoadministrativaRti.mt.gov.br 	, 

GOA 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

TJ/MT 

Fls.501) 

Processo Adininistrativo n. 381/2018 — CIA 0107177-16.2018.8.1111000 

RECEBIMENTO 

Aos 11 dias do mês de dezembro de 2018, recebi este expediente 

neste Departamento Administrativo. 

• 

CERTIDÃO 

CERTIFICO, aos 11 dias do mês de dezembro de 2018, que em 

cumprimento ao despacho proferido pela Ilustríssima Senhora 

Marluce Peixoto de Assis - Coordenadora  Administrativa, encartado à 

fl. 29-T3/MT, procedi ao registro e autuação deste expediente como 

Processo Administrativo 381/2018 - CIA 0107177-

16.2018.8.11.0000,  tendo como assunto "Trata-se de celebração de 

Convênio entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a• 

Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, em que -encaminha os 

documentos pessoais e o Plano de Trabalho contendo,  as etapas de 

desenvolvimento da obra, objetivando a construção de novo prédio 

para abrig 	o Fórum daquela Comarca". Dou fé, do que eu 

, Fabiana Piccini Oliveira Luft - Chefe de Divisão 

de Processamento de Autos, lavrei a presente. 

CERTIDÃO 

CERTIFICO, aos 11 dias do mês de dezembro de 2018, que, após 

consulta ao sistema de Controle %de Informações Administrativas - 

CIA, foi encontrado o registro e autuação dos seguintes processos 

,semelhantes: 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

TJ/MT 

Fls. 

Processo Administrativo n. 381/2018 — CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 
Processo Administrativo 277/2017 — CIA 0120092-

34.2017.8.11.0000  tendo como assunto "Trata-se de Ofício n. 

289/GAB/17, originada da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, 

subscrito pelo Senhor Prefeito João Batista Vaz da Silva, por meio do 

qual propõe a cessão de imóvel com área de 16.891,00 m2, situado 

naquele município, para a construção das novas instalações da sede 

do Fórum da Comarca, mediante parceria a ser celèbrada cor n o TJ-

MT", ' 

Escrituração de Imóveis 6/2017 — CIA 0102226-

13.2017.8.11.0000,  tendo como assunto "Ofício n. 311/GAB/2017, 

oriundo da Prefeitura Municipâl de Nova Xavantina/MT, datado de 17 

de agosto de 2017, sUbscrito pelo Ilustríssimo Senhor João Batista 

Vaz da Silva - Prefeito Municipal do referido Município; no qual 

informa que a Prefeitura daquele Município manifestou desistência de 

receber da União, a Título de Doação, uma área com totalidade de 

16.891,00 m2, localizada na Avenida Mestre Venâncio de Oliveira, em 

virtude da concordância e interesse de destinar o Imóvel em 

referência ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

construção da nova Sede do Fórum da Comarca de Nova 

Xavantina/MT." 

Escrituração de Imóveis 27/2014 — CIA 0013290-

17.2014.8.11.0000,  tendo como assunto "C.I. n. 188/2013-DMP 

gue encaminha cópias dos Ofícios 025/2008 e 028/Gab/08 e demais 

documentos pertinentes à regularização da Escritura da Comarca de 

NOVA XAVANTINA." 

\ 	 

Oliveira Luft - Chefe de Divisão cté\,,Processamento de Autos, lavrei 

a presente. 

Dou fé, do que eu , Fabiana Piccini 



11/12/2018 	 Zimbra 

Zimbra 
	

depto.administrativo@tjmt.jus.br  

Processo Administrativo n. 381/2017 — CIA n. 0107177-16.2018.8.11.0000 - NOVA :),1 
XAVANTINA 

De : Departamento AdÉninistrativo 
'<depto.administrativo@tjmt.jus.br> 

Assunto : Processo Administrativo n. 381/2017 — CIA n. 
0107177-16.2018.8.11.0000 - NOVA XAVANTINA 

Para : Gabinete Túlio Duailibi Alves Souza 
<gab.tulioduailibi@tjátjus.br> 

Cc : Bruna Thaisa Dias Penachioni 
<bruna.penachiopi@tjmt.jus.br> 

À sua Excelência o Senhor 
Dr. -fólio Duailibi Alves de Souza 
Juiz Auxiliar da Presidência 

Ter, 11 de dez de 2018 16:53 

01 anexo 

Assunto: Construção do novo prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Nova 
Xavantina. 

' Senhor Juiz: 

Em cumprimento ao despacho da COordenadora Administrativa do Tribunal de Justiça, 
exarado no Processo Administrativo 381/2018 - CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 (anexo), 
encaminho à Vossa Excelência cópia da determinação proferida pelo Excelentíssimo • 
Desembargador Rui Ramos Ribèiro, Presidente do Tribunal de Justiça (anexa), para 
conhecimento e ciência. 

Respeitosamente, 

Fabiana R O. Luft 
Chefe de Divisão de Processamento de Autos 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Departamento Administrativo 

-(65) 3617-3789 . 

P.A. 381.2018 - CIA 0107177-16.2018.pdf 
1 MB 

httpa://webmailijrajus.br/h/printmessage?id=404588dz=America/Cuiaba 	 111 - 
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Read-Receipt: Processo Administrativo n. 381/2017 — CIA n. 0107177-
16.2018.8.11.0000 - NOVA XAVANTINA 

De : Gabinete Túlio Duailibi Alves Souza 
<gab.tulioduailibi@tjmt.jus.br> 	• 

Assunto.: Read-Receipt: Processo Administrativo n. 381/2017 
— CIA n. 0107177-16.2018‘.8.11.0000 - NOVA 
XAVANTINA 

Para : Departamento Administrativo 
<depto.administrativo@tjmt.jus.br> 

A mensagem enviada em 11 de DeZembro de 2018 16h53min25s GMT-03:00 para 
gab.tulioduailibi@tjmt. jus .br  com o assunto "Processo Administrativo n. 
381/2017 - CIA n. 0107177-16.2018.8.11.0000 - NOVA XAVANTINA" foi exibida. 
Isso não garante que a mensageM tenha sido lida ou compreendida. 

Ter, 11 de dez de 2018 16:57 

01 anexo 

https://webmailMmt.jus.br/h/printmessage?id=404688az=America/Cuiaba 
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Processo Administrativo n. 381/2017 — CIA n. 0107177-16.2018.8.11.0000 - NOVA?? 
XAVANTINA 

De : Departamento Administrativo 
<depto.administrativo@tjmt.jus.br> 

Assunto : Processo Administrativo n; 381/2017 — CIA n. 
0107177-16.2018.8.11.0000 - NOVA XAVANTINA 

Para : Departamento de Obras 
<depto.obras@tjmt.jus.br>, Diogo dos Santos 
<diogo.santos@tjnnt.jus.br> 

Cc : Bruna Thaisa Dias Penachioni 
<bruna.penachioni@tjmt.jus.br> 

Ao Senhor 
Diógo Gonçalves dos Santos 
Diretor do Departamento de Obras 

Ter, 11 de dez de 2018 16:59 

01 anexo 

Assunto: Construção do novo prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Nova 
Xavantina. 

Senhor Diretor: 

Eni cumprimento ao despacho da Coordenadora Administrativa do Tribunal de Justiça, 
exarado no Processo Administrativo 381/2018 - CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 (anexo), 
encaminho à Vossa Excelência cópia da determinação proferida pelo Excelentíssimo 
Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Presidente do Tribunal de Justiça (anexa), para 
conhecimento e ciência. 

Atenciosamente, 

Fabiana P. O. Luft 
Chefe de Divisão de Processamento de Autos 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso • 
Departamento Administrativo 
(65) 3617-3789 

P.A. 381.2018 - CIA 0107177-16.2018.pdf 
1 MB 

https://webmail.rimtjus.bah/printmessage?id----404. 758az=America/Cuiaba 	 1/1 
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ft  Liii-al 
FL3.  321  

De : Departamento de Obras <depto.obras@tjmt.jus.br> Ter, 11 de dez de 2018 17:04 

Assunto : Read-Receipt: Processo Administrativo n. 381/2017 
	

01 anexo 
— CIA n. 0107177-16.2018.8.11.0000 - NOVA 
XAVANTINA 

Para : Departamento Administrativo 
<depto.administrativq@tjmt.jus.br> 

A mensagem enviada em 11 de Dezembro de 2018 16h59min33s GMT-03:00 para 
depto.obras@tjmt.jus.br  com o assunto "Processo Administrativo n. 381/2017 
- CIA n.,0107177-16.2018.8.11.0000 - NOVA XAVANTINA" foi exibida. Isso não 
garante que a mensagem tenha sido lida ou compreendida. 

Read-Receipt: Processo Administrativo ri. 381/2017 — CIA n. 0107177-
16.2018.8.11.0000 - NOVA XAVANTINA 

https://webmaildjmtjus.br/h/printmessage?id=404778azr-America/Cuiaba 	 1/1 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

TJ/MT 

Processo Administrativo n. 381/2018 — CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

REMESSA 

Aos onze dias do-  mês de dezembro de 2018, faço remessa destes 

autos à COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, para conhecimento 

e deliberação. Eu, 

Dias Penachioni Ivoglo, Diretoê do Departamento Administrativo, 

a subscrevi. 

Bruna Thaisa 



deste Sodalício. Do que eu, 

Assis), Coordenadora Administrativ 

(Marluce Peixoto de 

vrei e subscrevi o presente Termo. 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

Processo Administrativo n. 381/2018 	CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

Ciente das Certidões subscritas pela servidora Fabiana 

Piccini Oliveira Luft — Chefe de Divisão dê Processamento de Autos, encartada 

à fl. 30-TJMT. 

Assim, em cumprimento ao r. despacho Presidencial de 

fl. 28-TJMT, encaminhem-se estes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor 

Doutor Túlio Duailibi Alves de Souza — Juiz Auxiliar da Presidência. 

Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. 

Marluce P edasis 
L, 

Coordenad ra Administrativa 

' TERMO DE CONCLUSÃO 

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de 2018, faço conclusos estes autos 

ao Excelentíssimo Senhor Desembarga qr Rui Ramos Ribeiro — Presidente 

"Missão: Solucionar os coflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 
Democrático." 

Coordenadoria Administrativa - Cedtro Politico Administrativo— CPA 
supervisãoadministrativa()tidnigov.br 

GOA 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

T3 MT \ 
FIS.1-L,44 

PRESIDESCIA 

 

Processo 

otocolo 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 381/2018 

CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 	- 

 

Vistos. 

Em observância ao art. 6° da Resolução n. 114/2010 do CNJ, 

inclua-se os autos na pauta de julgamento da próxima sessão administrativa do e. 

Tribunal Pleno. 

Ao DTP para as providências necessárias. 

Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. 

Desembargador RUI RA1MO 	EIRO, 
' Presidente do Tribunal e Jusf a 



RECEBIM 
Aosà>._dias deA3 d 

N T O 

m-me entregues 

,estes autos. Do que eu 

	 ) 

Departamento do Tribunal Pleno, lavrei e subscrevi o • 
presente. 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

" 	Processo : "PROCESSO ADMINISTRATIVO" n° 381/2018 - Mato Grosso ("ID : 01071771620188110000) 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que é a seguinte a decisão do Egrégio TRIBUNAL PLENO: 

"POR UNANIMIDADE APROVOU A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE 
OBRAS DO PODER JUDICIÁRIO, COM A FINALIDADE DE INCLUSÃO DO NOVO 
PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE NOVA 
XAVANTINA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.' dou fé. 

Cuiabá, 13 de Dezembro de 2018. 

0/Bela MARIA CONCEIÇÃO BARBOSA CORRÊA 

Diretora do Departamento do Tribunal Pleno 

CIA - Sistema de Controle de Informação 	 1 / 1 



TJ/MT 

Fl.  t3 c//  ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DO TRIBUNAL PLENO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que em 14/12/2018 enviei a 

Conclusão da Decisão do Julgamento ao Diário da Justiça 

Eletrônico para publicação. CERTIFICO, igualmente, que a referida 

Conclusão SERÁ dispopibilizada no Diário da Justiça Eletrônico n.° 

10.397, de 17/12/2018 e publicada eu; 18/12/2018: Do que 

eu, 	 Bela Gisele de Anunciação Luz), Assessora do 

Departamento do Tribunal Pleno, lavrei a presente em 14/12/2018. 

Eu, 	 (Bel.' Maria Conceição Barbosa Corrêa), 

Diretora do Tribunal Pleno, a subscrevi. 



TJ/MT 

 

Fls. 	 

   

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

REMESSA 

tes autos à COORDENADORIA 

(Bela.  Gisele de Anunciação " 

o Tribunal Pleno lavrei a presente. Eu, 

Em 14 de dezembro de 2018 faço reme 

ADMINISTRATIVA. Do que eu, 

Luz), Assessora do Departàmento 

	  (Bela. Maria Conceição Barbosa Corrêa), Diretora do 

Departamento do Tribunal Pleno a subscrevi. 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

Processo Administrativo n. 381/2018 	CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

/ 

Ciente da Certidão subscrita pela Senhora BeP Maria 

Conceição Barbosa Corrêa — Diretora do Departamento do Tribunal Pleno, 

encartada à fl. 38-TJMT. 

Assim, ao Departamento Administrativo para as 

providências necessárias visando à formalização do Termo de Convênio. 

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. 

Marluce/Peixoto de Assis 

Coordenadora Administrativa 

REMESSA 

Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de 2018, faço remessa destes 

autos ao Departamento Administrativo. 

"Missão: Solucionar os coflitos, buscando a Pacificação social e a manutenção do Estado 
Democrático." 

Coordenadoria Administrativa - Centro Politico Administrativo - CPA 
supervisãoadministrativa(cPti.mt.gá.br  

GOA 



I 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO • 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA . 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO' 

Processo Administrativo 38112018 - CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

CERTIDÃO 

CERTIFICO, aos quatorze dias do mês de dezeMbro de 2018, que 

em atendimento ao despacho da Sra. Marluce Peixoto de Assis, 

Coordenadora Administrativa, fl. 41 11/MT e determinação verbal da 

Bruna Thaisa 	 p, Diretora do Departamento 

do Convênio N. XX/201d - 

me se observa às fls. 43/50 

, SILVINHO DE MORAIS 

rio-Administrador, matriculá 25.075, lavrei• 

Administrativo, foi confecc 

CIA Ni. 0107177-16.2018.8. 

TJ/MT. Dou fé, 'do•que eu 

MONTANHA, Analista iludiciá 

a presente. 

sra 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ,  
DIVISÃO DE CONTRATOS 



CONVÊNIO n. XX/2018 CIA. XXX.XXX.2018.8.11.0000 

TJ/MT 

FINC) 3  

	 a. 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA• 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO • 

CONVÊNIO N.XX/2018, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO 
DE MATO GROSSO, POR 
INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO E O MUNICÍPIO DE 
NOVA XAVANTINA-MT. • 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por 
intermédio Cio Poder Judiciário/TRIBUNAL DE JUSTIÇA, inscrito no CNPJ 
sob o n. 03.535.606/0001-10, com recursos do Fundo de Apoio ao 
Judiciário/FUNAJURIS, inscrito no CNP) sob o n. 01.872.837/0001-93, 
situado no Centro ,Político Administrativo, nesta capital, neste Rto 
representado pelo seu. Presidente, Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Presidente RUI RAMOS RIBEIRO, brasileiro, portador do 
8.665.407/SSP/SP e do CRF n° 346.327.001-34, no uso de -suas 
atribbições, doravante denominado CONVENENTE, ‘e, do outro lado o 
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA/MT, inscrito no CNPJ sob o n. 
15.024.045/0001-73, com sede. na  Av. Expedição Roncador Xingu, n. 249, 
Centro, Nova Xavantina/MT, CEP 78.690-000, telefones (66) 3438-2653 / 
(66) 3438-3296, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Excelentíssimo Senhor JOÃO BATISTA yAz DA 'SILVA, brasileiro, 
portador da carteira de identidade n. 1392532 SSP/GO, e da 
CPF ti. 282.509.151-00, doravante denominada CONVENIADO. 
Considerando as prescrições contidas na Lei n. 8.666/1993, e no que 
couber, o Decreto Estadual n. 5.126/2005, a Instrução Normativa 
Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE n. 001/2015 e a Resolução n. 
114/2010/Conselho Nacional de Justiça resolvem celebrar o presente 
Convênio, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
1.1. O presente termo de Convênio tem por objeto a construção do novo 
prédio quê abrigará o Fórum da Comarca de Nova Xavantina/MT, 
conforme previsto no Plano de Trabalho, Projeto Básico e peças técnicas 
que o acompanham, que pa.ssam a integrar este instrumento como se 
nele estivessem transcritos. 

CLÁUSULA SEGUNDAI- DAS OBRIGAÇÕES 
2.1. DO CONVEN ENTE 

• 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 



• 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

CONVÊNIO n. XX/2018 CIA. XXX.XXX.2018.8.11.0000 

2.1.1. Repassar ao Município a iimportância de R$ 8.808.953,33 (oito 

milhões, oitocentos é oito mi, novecentos e cinquenta e três reais 

e trinta e três centavos), conforme informação de fls. 25 a 27 TJ/MT. 

2.1.2. Fazer cumprir fielmente as obrigações esta_belecidas nesta avença 
e as especificações técnicas exigidas nos Projetos, Planilhas e Memorial 
Descritivo da Obra, em conforrhidade com a Resolução n. 1.14/2010 do 

CNI]; 
2.1.3 Exercer controle e fiscalização sobre a execução e.  aplicação dos 

recursos por -intermédio dos servidores indicados na Cláusula sobre 
fiscalização, podendo ser auxiliado, inclusive por terceiros, no que 

concerne à análise técnica dos serviços ou documentos; .* 

2.1.4. Conservar a autoridade normativa e exercer controle e fiscalização 
sobre a execução, bem como de assumir ou transferir a responsabilidade 
pelo mesmo a -terceiros, no caso de paralisação ou de fato relevante que 
venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade da ação pactuada; • 

2.1.5. Publicar o extrato do Convênio na Imprensa Oficial do Estado de 

Mato Grosso, nos termos da Lei n. 8.666/1993.. 

2.2. DO CONVENIADO 
Proceder a doação do terreno onde será construído o imóvel, com 

encargo de instalação e funcionamento do novo Fórum local, transferindo 
a propriedade do imóvel ao CONVENIENTE apôs a conclusão da obra e 
consequente emissão do Alvará de Habite-se, nos termos da Lei Municipal 
n. XXXX de XX de XXXXXXX de XXXX, devidamente, alterada pela Municipal 
n. XXXX, de XX de XXXXX de XXXX, ambas publicadas no Diário Oficial de 
Mato Grosso, respectivamente, ano X N. XXXX. Página XX e anoX. N. XXXX 
Página XXX, conforme Ofício n. XXX/X/XXXX/GABINETE de XX/XX/XXXX, 

protocolado sob n. XXXXXXX-XX-XXXX.X.XX.XXXX. 	• 

2.2.2. Fornecer Projetos de Arquitetura, Estrutural, Elétrico, Hidráulico, 
Sanitário, Paisagismo, Lógica, Telefonia, Acessibilidade e demais projetos • 

complementares necessários para execução da obra; 

2.2.3. Abrir conta bancária específica e exclusiva para movimentação dos 
recursos a serem •transferidos, no Banco do Brasil ou Caixa Econômica 
Federal. Comprovada a não existência de agências dessas instituições 
bancárias no município poderá movimentar os recursos através das 

instituições de crédito que melhor lhe convier; 

2.2.4. Aplicar os recursos recebidos do ÉONVENENTE na construção do 
novo prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 
obedecendo o Plano de Trabalho, e o Projeto Básico e peças' técnicas que 

o acompanham e qüe foram aproVados pelo CONVENENTE; 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

TJ/MT 

 

Fls. 
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2.2.5. Restituir ao CONVENENTE, conforme o caso, eventual saldo de 
recursos, inclusive os rendimentos de aplicação financeira, na data de sua 
conclusão ou extinção; 
2.2.6. Restituir ao' sCONVENENTE o valor transferido atualizado 
monetariamente, desde a data do recebimento, com base na variação da 
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação é de Custódia - SELIC, 
acumulada mensalmente, até o -último dia do mês anterior, ao da 9  
devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1 Wo (um por cento) 
no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro 
Estadual, no seguintes casos: 
a) quando não for executado o objeto pactuado; 

" b) quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas 
parcial ou Anal; ou, 
c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da 
estabelecida no Convênio. 
2.2.7. Restituir ao CONVENENTE, conforme o' caso;  o valor • 
correspondente a rendimentos de aplicação no mercadô financeiro, 
referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e a sua 
utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto 
ainda que não tenha feito aplicação; 
2.2.8. Restituir ao CONVENENTE o valor dos rendimentos não auferigos 
pela não aplicação financeira, enquanto não utilizados no objeto deste 
Convênio; 
2.2.9. Manter arquivados os documentos originais do Convênio, em boa 
ordem e em bom estado de conservação, no próprio local em que foram 
contabilizados, à disposição dos Órgãos de Controle Interno e Externo do 
Estado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data em que foi 
aprovada a prestação de contas final do convênio; 
2.2.10. Responder por todos os encargos salariais, fiscais, sociais e 
trabalhistas e a proibição' de atribuição ao CONVENENTE de obrigações 
dessa natureza; 
2.2.11. Apresentar, a prestação de contas dos recursos repassados pelo • 
CONVENENTE, da contrapartida (doação do terreno, execução dos 
serviços de limpeza do•terreno e movimentação de terra) e do rendimento 
de aplicação financeiras na forma estabelecida neste instrumento; 
2.2.12. Gerar e enviar os relatórios de prestações de contas e os 
documentos correspondentes para a devida conferência pelo 
CONVENENTE; 
2.2.13. Realizar o procedimento licitatório, o acompanhamento da 
execução dos serviços, bem como seu registro e aprovação nos órgãos 
competentes para 'a expedição dos alvarás e licenças para o 

3 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DIVISA° DE CONTRATOS 

• 
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CONVÊNIO n. XX/2018 CIA. XXX.XXX.2018.8.11.0000. 

funcionamento e utilização do prédio, obedecendo à legislação ¡Pertinente, 
em especial a Lei n. 8.666/1993 nó que concerne à licitação; 

2.2.14. Publicar o Extrato da licitação no Diário Oficial do Estado de Mato 

'Grosso-MT; , 
2.2,15. A licitação deverá se embasar no Plano de Trabalho, 'Projeto 
Básico e demais peças técnicas - projeto, planilha e memoriais descritivos 

anexos - aprovados pelo CONVENENTE; 

2.2.16. Encaminhar, imediátamente após a homologação da licitação, a 
cópia do contrato, publiciação, planilhas aprovadas e/ou aditivos, se 

houver, ao CONVENENTE. 
2.2.17. Colher assinatura do CONVENENTE na ordem de serviço para 

início da obrá; 
2.2:18. Fazer cumprir o§ termos estabelecidos no Edital da Licitação e do 

Contrato na execução dos serviços; 

2.2.19. Responsabilizar-se pela fiscalização e administração da obra; 

2.2.20. Emitir os' laudos de medição das etapas cumpridas, devendo 'estar 

assinados conjuntamente pelo.. engenheiro responsável e pelo Prefeito, 

condicionando a estes a liberação de novos redursos; 

2.2.21. Autorizar o' livre 'acesso de servidores da Coordenadoria de 

Controle Interno do CONVENENTE ou, do Controle Externo ao qual esteja, 

subordinado,. a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos 
relaéionados direta ou indiretamente com este Termo quando em missão • 
de fiscalização ou auditoria; 
2.2.22. Instalar no local de execução da obra ou serviço, placa indicativa, 

obedecendo ao padrão estabelecido pelo CONVENENTE; 

. 2.2.23. Atender fielmente o objeto deste Termo até o encerramento da 

obra; 
2.2.24. Encaminhar ao CONVENENTE as fotocópias das planilhas de 

medições das etapas da obra devidamente cumpridas, de acordo com o 

cronograma físico-financeiro; • 

2.i.25. Fornecer ao CONVENENTE todas as informações solicitadas com 

relação ao objeto do [Presente Termo; 

2.2.26. Acompanhar a execução da obra até a conclusão; 

2.2.27. Caso haja alterações de projeto durante a execução ,da obra, o 

CONVENIADO deVerá fornecer ad CONVENENTE todos os projetos 

atualizados, com a planilha de custos, para àvaliação e concordância antes 

da formalização de aditamento; 

2.2.28. Prestar, contas da correta aplicação dos recursos ao 

CONVENENTE e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, bem 

corno realizar o registro da obra e de todas as informações exigidas nos 

sistemas pertinentes, especialmente no GEOBRAS; 

TJ/MT 

Fls. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 



TQ/MT 
ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 	 Fls. 	 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

CONVÊNIO n. XX/2018 CIA. XXX.XXX.2018;8.11.0000 
2.2.29. Disponibilizar servidor para realizar a fiscalização e 
acompanhamento da obra que detenha conhecimento técnico pertinente, 
bem como servidor para fiscalizar e acompanhar esta avença; 
2.2.30. 	Apresentar os documentos necessários para execução e 
finalização do convênio. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1. O valor total a ser transferido pelo CONVENENTE ao CONVENIADO 
por força deste Convênio é de R$ 8.808.953,33 (oito milhões, 
oitocentos e oito mi, novecentos e cinquenta e três reais é trinta e 
três centavos). 
3.1.1. Esse valor será repassado de acordo com o cronogi'ama de 
desembolso fixado no Plano de Trabalho e observará tamliém a correta 
aplicação dos recursos, execução dos serviços de acordo com o 
cronograma físico-financeiro e devida prestação de contas. 
3.2. Os dispêndios do CONVENENTE decorrentes da execução deste 
convênio correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL: 3237 - Edificação e 
Recuperação Física da ia  Ins L19, . $-1  ,Q ,1 NATUREZA DA DESPE 
'FONTE: 640 

CLÁUSULA QUARTA - DA 	RAÇÃO E APLIAÇÃÓ DOS RECURSOS 
4.1. A liberação de recursos financeiros em decorrência da celebração 
deste Convênio ocorrerá em consonância com o cronograma de 
desembolso constante do Plano de Trabalho previamente aprovado, com' 
as normas e procedimentos do Sistema Integrado de Planejamento, 
Orçamento e Finanças do Estado de Mato Grosso (FIPLAN), administrado 
pela Secretaria de Estado de Fazenda, e com o prescrito no § 40  do artigo 
8°  da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SEPLAN/CGE n. 01/2015. 
4.1.1. A liberação de cada parcela subsequente à primeira ficará 
condicionada à apresentação e aprovação da prestação de contas parcial 
referente à parcela anterior, composta da documentação especificada na 
Cláusula relativa à prestação de contas. 
4.1.2. A liberação das parcelas do convênio será suspensa até a correção 
das impropriedades ocorridas, nos casos a seguir especificados: 
4.1.2.1. Quando não houver comprovação da boa e regular aplicação da 
parcela anteridmente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive 
mediante procedimentos de fiscalização local realizados periodicamente 
pela entidade ou órgão CONVENENTE e/ou pelos órgãos competentes do 
sistema de controle interno e externo do Estado; 1  
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4.1.2.2. Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, 

atrasos injustificáveis no cumprimento das etapas ou fases programadas, 
práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública 
nas contratações e demais atos praticados na execução do Convênio; 

4.1.2.3. Quando não for aprovada a prestação de contas parcial, devido à 
ausência de documentação obrigatória ou . pela inconsistência da 

TJ/MT 
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documentação apresentada; 

4.1.2.4. Quando forem descumpridas pelo CONVENIADO, quaisquer das 

cláusulas ou condições estipuladas no Convênio. 

4.1.3. A liberação das parcelas do convênio, ainda pendentes, será 
suspensa definitivamente caso ocorra a hipótese de sua rescisão. 

4.1.4. Havendo comprovado interesse público, plena regularidade das 

obrigações do CONVENIADO e mediante proposta aprovada pelo 

CONVENENTE os saldos financeiros remanescentes poderão ser aplicados 

pelo CONVENIADO na ampliação do objeto do convênio. 

4.2. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Convênio, 
os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 

receitas obtidas em aplicações financeirtas realizadas, serão, devolvidos ao 

CONVENENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob 

pena de imediata instauração de tomada de contas especial do 
responsável, providenciada pela autoridade competénte do órgão ou 

entidade competente. 
4.3. Os retursos transferidos serão- mantidos pelo CONVENIADO erri-- 

‘ instituição financeira pública federal, em conta bancária específica, 
somente sendo permitida movimentação oriunda da execução deste 
Convênio, cujas despesas deverão estar previstas no Plano de Trabalho, 
ser comprovadas através de documento fiscal correspondente, com 
pagamento par meio de ordem bancária ou transferência eletrônica ao ' 

credor, ou ainda para aplicação no mercado financeiro. 

4.3.1. Os recursos deste Convênio, enquanto não empregados na sua' 

finalidada, deverão ser obrigatoriamente aplicados: 

4.3.1.1. em caderneta de poupança de instituição financeira pública 

federal, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; ou 

4.3.1.2. em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de 
mercado aberto !astreada em título da dívida pública, quando sua 

utili.zação estiver prevista' para prazos menores. 

4.3.2. Os rendimentos das aplicações financeiras somente poderão ser 
aplicados no objeto do Convênio, estando sujeitos às mesmas condições 
de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. 
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4.3.3. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação no mercado 
financeiro não poderão ser Computadas como contrapartida devida pelo 

CONVENIADO, mesmo aquelas oriundas dos recursos de contrapartida. 
1 

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO 

5.1. O convênio somente poderá ser alterado, com a devida justificativa, 

mediante proposta de termo aditivo apresentada ao CONVENENTE por 

meio de Ofício do CONVENIADO no prazo mínimo de 30 (trinta) dias 

antes do término do período de vigência. 

5.1.1. É vedado o aditamento deste Convênio com o intuito de alterar seu 
objeto, entendido como tal a modificação, ainda que parcial, da finalidade 

definida no correspondente Plano de trabalho; 

5.2. Quando se tratar de aditamento de recursos', respeitada a limitação 
legal, pedido de prorrogação da vigência Por necessidade do 

CONVENIADO ou em razão de reformulação do Cronograma de Execução 
e Plano de Aplicação constantes do Plano de Trabalho, devidamente 

justificada, o CONVENIADO deverá: 

5.2.1. Encaminhar a solicitação juntamente com novo Cronograma de 
Execução e Plano de Aplicação 'constantes do Plano de Trabalho; 

5.2.2. Estar em dia com a prestação de contas das parcelas executadas e 

em situação régular em relação a sua habilitação; 	 . 

5.3. Os pedidos de aditamento serão analisados pelo Fiscal do 

CONVENENTE, que deverá se manifestar quanto à pertinência do pedido 

sem relação ao seu objeto e custos envolvidos, e pela Assessoria Técnico-
Jurídica de Licitação da Presidência quanto à sua legalidade, com vistas a 
embasar a decisão do Ordenador de Despesas. 

5.4. Assinarão o Termo Aditivo, obrigatoriamente, todos os partícipes e 

duas testemunhas devidamente qualificadas. 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO 
6.1. O convênio deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 
com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada 
uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; 

6.2. Quando a contrapartida for de caráter financeiro, sua execução 
deverá ocorrer na conta específica do Convênio, cujo depósito.  obedecerá 

ao especificado na cronograma de desembolso constante do Plano 'de 

Trabalho;,  
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6.3. Caso seja Concluída a execução das metas objeto do Convênio e 
ainda existirem recursos financeiros não utilizados, o CONVENIADO 

poderá solicitar a ampliação das metas.e a utilização dosado de recursos, 

ficando a autorização a.  critério do CONVENENTE e desde que exista 

prazo suficiente para executá-las dentro da vigência; 

6.3:1. A solicitação de ampliação das metas deverá seguir o procedimento 

de alteração prevista na Cláusula Quinta deste Termo. 

6.4. As despesas deverão ser comprovadas mediante documentos 
originais, devendo os recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos 

comprobatórios serem emitidos em nome do CONVENIADO ou do 

CONVENENTE, devidamente identificados com o título e número deste 

Convênio. 
6.5. Deverá ser emitido pelo engenheiro responsável e assinado 
conjuntamente com o Prefeito, os laudos de medições das etapas 

cumpridas, encaminhando-os ao CONVENENTE, juntamente com as 

prestações de contas parciais, para fins de liberação das parcelas 

subsequentes. 	• 

6.6. Os' contratos celebrados à conta dos retursos deste.  Convênio 

deverão cónter cláusula que obrigue o Contratado a conceder livre acesso 
aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto 

contratado., para os servidores do CONVENENTE e dos -órgãos de 

Controle externo do Estado. 

6.6.1. Os contratos celebrados à conta dos recursos de convênios 
também deverão conter cláusula que permita a realização de diligências 

nas empresas Contratadas por servidores do CONVENENTE e dos órgãos 

de Controle externo do Estado. 

6.7. Fica assegurada ao CONVENENTE a propriedade dos bens adquiridos, 

transformados, produzidos ou construídos em decorrência da execução 
deste Convênio, remanescente na data de sua conclusão ou extirição, 
sendo de sua responsabilidade a incorporação, respeitando o disposto na 

legislação pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA VIGÊNCIA 

7.1. O prazo de vigência deste. Convênio contar-se-á a partir de sua 
assinatura com término em 30/12/2020, conforme Plano de Trabalho, 

encartado às-fls. 21/24 T3/MT. 

7.2. O convênio será prorrogado quando houver atraso na liberação do 

• recurso/limitando-se a prorrogação ao exato período do atraso verificado, 

devendo, para tanto, ser firmado Termo de Aditamento. 

Tl/MT 

Fls. 

     

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 



ESTADO DE 'MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

11/MT 

Fls.  1-17- 

CONVÊNIO n. XX/2018 CIA. XXX.XXX.2018.8.11.0000 
CLÁUSULA OITAVA—DAS VEDAÇÕES 
8.1. É vedado ao CONVENIADO a inclusão, tolerância ou 'admissão, sob 
pena de nulidade do convênio e responsabilização do agente, de despesas 
referentes a: 
8.1.1. Realização de despesas administrativas, de manutenção, 
gerenciamento ou similares, inerentes ao funcionamento do órgão ou ' 
entidade convenente; 
8.1.2: Pagamento de gratificação., consultoria, assistência técnica ou 
qualqber, espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos 
quadros de órgãos ou de entidades da administração público estadual 
federal ou municipal, que eSteja lotado ou em exercício em qualquer dos 
entes partícipes; 
8.1.3. Alteração do objeto do Convênio, exceto no caso de ampliação da 
execução do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta, sem 
prejuízo da funcionalidade do objeto conveniado; 
8.1.4. Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida neste 
instrumento, ainda que em caráter de urgência; 
8.1.5. Realização ou pagamento de despesas em data anterior à vigência 
deste Convênio; 	 • 
8.1.6. Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos; 
84.7. Realização •de despesas com taxas bancárias, inclusive juros por 
eventual saldo negativo da conta bancária; 
8.1.8. Realização de despesas com m‘ultas, juros ou correção monetária 
referente a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora do prazo, saivo 
se decorrer de atraso na liberação do recurso pelo CONVENENTE; 
8.1.9. Transferência de recursos ou bens para clubes, associações e 
sindicatos de servidores Ou quaisquer entidades congêneres; 
8.1.10. Realização de despesas com publicidade. 

• 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
9.1. A eficácia deste .  Convênio e dos eventuais termos aditivos fica 
condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado 
do Estado de Mato Grosso e no Diário Oficial da Justiça-MT, de acordo com 
o artigo 61, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93. 

CLÁUSULA DEZ - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 
10.1. A prestação de contas parcial é aquela pertinente a cada uma das e 
parcelas de recursos liberados e encaminhada ao CONVENENTE para 
análise e posterior liberação da parcela subsequente. 
10.2. A prestação de contas parcial deverá ser composta da seguinte 
documentação: 
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10.2.1. Demonstrativo de Execução da Receita, e Despesa, conforme 

modelo constante do Anexo VI da Instrução Normativa Conjunta 
SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

10.2.2. Relatório de Execução Física, conforme modelo, constante do 
Anexo VIII da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 

001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

10.2.3. Relatório de Execução Financeira, conforme modelo constante do 

Anexo IX da Instrução, 'Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 

001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

10.2.41 Relação dos Pagamentos Efetuados, cOnforme modelo constanté 

do Anexo X da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 

001/2015, de 23 fevereiro de 2015; 

10.2.5. • Cópia das notas fiscais,* cupons fiscais e/ou recibos, com a 

indi-cação do número do Convênio, comprovação de 'quitação e atestado 

de recebimento dos serviços ou produtos; 

10.2.6. Cópia dos cheques, notas de ordem bancária e/ou comprovantes 

de transferência eletrônica; 

10.2.7. Cópia dos empenhos, liquidações e ordens de pagamento, quando 

for o caso; 
10.2.8. Extrato da conta bancária que demonstre a execução realizada no 

período; 
10.2.9. Relatório Técnico de Execução das etapas devidamente cumpridas 

da obra ou 'serviço de engenharia, quando for o caso;, 

10.2.10. Cópia dos documentos relativos à licitação, inclusive despacho 
adjudicatório e homologação das licitações realizadas, com o respectivo 

embasamento legal. 

10.2.11. CoPia do boletim de medição. 

10.3. A aprovação da prestação de contas parcial também estará 
condicionada à análise pelo Fisbal do Convênio de todos os documentos 
apresentados, a fim de evidenciar a correta aplicação dos recursos -e 
cumprimento das demais obrigações, inclusive os boletins de medição das 
etapas da obra devidamente cumpridos mensalmente, bem como do 

relatório técnico de execução, após vistoria in loco, e emissão de parecer 

de vistoria de acordo com o Cronograma estabelebido. 

10.3.1. Constatada 'irregularidade da prestação de contas riarcial o 

CONVENENTE suspenderá imediatamente a liberação das parcelas 

segbintes e notificará õ CONVENENTE, dando-lhe o prazo de 30 (trinta) 

dias para sanar a irregularidade, e/ou ceimprir a obrigação. 

10.3.2. Decorrido o prazo da notificação, sem que a irregularidade tenha 

sido sanada ou adimplida a obrigação, o' CONVENENTE determinará a 
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_abertura da Tomada de Contas Especial e demais medidas de sua 
competência, sob pena de responsabilidade. 
10.3.3 A não apresentação da Prestação de tontas parcial ou sua Rão 
aprovação ensejará o bloqueio das parcelas subsequentes do Convênio e 
impedirá a celebração de novos convênios com o CONVENENTE. 

CLÁUSULA ONZE - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 
11.1. A. prestação de contas final é a demonstração consolidada da 
execução física e financeira do convênio, para se aferir se o objeto 
pactuado foi efetivamente cumprido pelo CONVENIADO. Conãiderando 
que os documentos comprobatórios das despesas já foram encaminhados 
nas' respectivas prestações de contas parciais, a prestação de contas final 
será composta dos relatórios consolidados de todo o período e demais 
documentos, conforme abaixo: 
11.1.1. Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa conforme 
modelo constante do Anexo VI da Instrução Normativa Conjunta 
SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 
11.1.2. Relatório de Cumprimento do Objeto conforme modelo Constante 
do Anexo VII da Instrução Normativa Conjunta- SEPLAN/SEFAZ/CGE‘N. 
001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 
11.1.3. Relatório de Execução Física conforme modelo . constante do 
Anexo VIII da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 
001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 
11.1.4. Relatório de Execução Financeira conforme modelo constante do 
Anexo IX da Instrução Normativa Éonjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 
001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 
11.1.5. Relação dos Pagamentos Efetuados conforme modelo constante 
do Anexo X da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 
001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 
11.1.6. Conciliação Bancária, quando for o caso conforme modelo 
constante do Anexo •XI da Instrução Normativa Conjunta 
SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 
11.1.7. Extrato da conta bancária específica referente a todo o período de 
execução do Convênio; 
11.1.8. Cópia do termo de aceitação definitiva da obra, conforme previto 
no artigo 73 da Lei n. 8666/93, se for -o caso, ou termo de aceitação 
provisório da obra se o termo definitivo ainda não tiyer sido emitido; 
11.1.9. Relatório Técnico de Execução das etapas devidamente cumpridas 
da obra ou serviço de engenharia. 
11.1.10. Comprovante de recolhimento do saldo de recursos à .  conta 
indicada pelo CONVENENTE. 
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11.1.11. Cópia do boletim de medição. 

11.2. Considera-se saldo financeiro do Convênio todos os recursos não 

utilizados durante sua vigência, oriundos de: • 

11.2.1. Liberações efetuadas pelo CONVENENTE; - 

11.2.2. Rendimentos de aplicação financeira dos recursos recebidos do 

CONVENENTE. 
11.3. A prestação de çontas final deverá ser • apresentada ao 

CONVENIENTE em até 30 (trinta) dias após o térrriino da vigência dp 

convênio, devendo o processo ser submetido a uma análise de 

conformidade. 
11.3.1 Incumbe ao órgão ou entidade CONVENENTE se manifestar sobre 

a regularidade ou não da utilização dos recursos do Convênio. 

11.3.2. A partir da data do recebimento, 'a prestação de contas final 

deverá ser analisada pelo CONVENENTE no prazo de até 90 (noventa) 

dias, incluindo-se neste prazo o pronunciamento do Ordenador de 
Despesas quanto à aprovação ou Pão da prestação de contas. 

11.3.3. O Fiscal do Convênio,' após análise e avaliação da prestação de 
contas parcial ou final, emitirá relatório final quanto à exècução física é o 
alcance -dos objetivos e regular aplicação dos recursos do Convênio, 
podendo valer-se de laudos de vistoria ou de informações obtidas junto a 
autoridades públicas do local da execução do Convênio ou de terceiroS. 

11.3.4. O Ordenador de Despesas, com base nos pareceres técnicos 
emitidos, deverá pronunciar-se quanto à aprovação ou não das prestações 

de contas, cujo resultado encaminhado via Ofício ao CONVENIADO. 

11.3.5. Verificada quaisquer irregularidades na prestação-de contas final 

o CONVENENTE deverá notificar o CONVENIADO para providenciar sua 

regularização em até 30 (trinta) dias. Exauridas as providências de 
regularização e não sendo aprovada a prestação de contas será instaurada 
Tomada de Contas Especial e demais medidas necessárias, sob pena de 

responsabilidade. 
11.3.6. As disposições desta Cláusula também se aplicam aos casos em 

que o CONVENIADO não comprove a aplicação ou o recolhimento para o 

CONVENENTE' de eventuais rendimentos da aplicação no mercado 

financeiro, bem como de possíveis saldos existentes. 

11.4. Caso a Prestação de Contas Final não seja apresentada o 

CONVENENTE deverá notificar o CONVENIADO para, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar a prestação de contas, ou devolver os recursos, 

inclusive 	os 	rendimento S 	de 	aplicação 	financeira, 	atualizados 

monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma 'da lei. 

11.4.1. Esgotado o prazo e não cumpridas as exigências deverá ser 

instaurada a Tomada de Contas Especial. 
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11.4.2. No caso de aprovação da prestação de contas apresentada ou 
devolução dos recursos a documentação pertinente será juntada aos autos 
do Convênio para posterior análise pelos órgãos competentes. 
11.4.3. A 'prestação,de contas de recursos provenientes dé Convênios 
firmados pelos seus antecessores .caberá ao Gestor Público sucessor do 
CONVÉNIADO. Na impossibilidade, deverá apresentar ao CONVENENTE 
justificativas que demonstrem o impedimento de prestar contas e as 
medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público. 
11.4.4. Quando a impossibilidade, de prestar contas decorrer de ação ou 
omissão do antecessor, o novo administrador solicitará ao CONVENENTE 

- a instauração de Tornada de Contas 'Especial.  
11.5. A não apresentação da prestação de contas final ou sua não 
aprovação pelo CONVENENTE ou pelo Tribunal de' Contas 00 Estado 
impedirá a celebração de novos convênios com o Estado. 
CLÁUSULA DOZE — DA TOMADA DE CONTAISPECIAL 
12.1. A Tomada de Contas Especial visando 'apurar os fatos., a quantificar 
o dano, identificar os responsáveis, e obter o respectivo ressarcimento, 
será instaurada pelo setor competente do CONVENENTE, por 
determinação do Ordenador de Despesas ou, na sua omissão, pelo Órgão 
de Controle Interno do CONVENENTE ou do Tribunal de Contas do 
Estado, quando: 	 • 
12.1.1. Não for apresentada a prestação de contas no-  prazo de até 30 
(trinta) dias, concedidos em notificação, pelo CONVENENTE; 
12.1.2.não for aprovada a prestação de contas, apesar de eventuais 
justificativas apresentadas pelo CONVENIADO, em decorrência de: 
12.1.2.1. Não execução total do objeto pactuado; 	1 	 1 
12.1.2.2. Ausência de documentos exigidos na prestação de contas que 
comprometa o julgamento da boa e regular aplicação dos recursos; 
12.1.2.3. Desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos; 
12.1.2.4. •Impugnação de despesas, se realizadas em- desacordo com as 
disposições deste termo; 
12.1.2.5. Não cumprimento da contrapartida; 
12.1.2.6. Não utilização de rendimentos de aplicações financeiras no 
objeto pactuado; 
12.1.2.7. Não devolução de eventuais saldos de Convênio. 
12.1.3. Ocorrer qualquer outro fato do qual resulte prejuízo ao erário. A 
abertura da Tomada de Contas Especial será precedida, obrigatoriamente, • 
da notificação do CONVENIADO, conforme disposto na Cláusula anterior 
e da criação de comissão própria para realização dos trabalhos. 
12.2. Instaurada a Tomada de Contas Especial e havendo a apresentação, 
embora intempestiva, da prestação de contas ou recolhimento do débito 
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imputado, inclusive gravames legais, poderão ocorrer as seguintes 

hipóteses: 
12.2.1. Sendo áprovadas as contas oiJ comprovado o recolhimento do 
débito durante o processo de Tomada de Contas Especial, deverá ser dado 

baixa da inadimplência. 

12.2.2. Não serido aprovadas as contas pela comissão ou pelo setor 
competente para apuração,- deverá ser mantida a inadimplência; 

12.3. Concluída a Tomada de Contas Especial deverá ser encaminhada à 
Coordenadoria de Controle Interno para emissão de parecer. 

t 12.4. Finalizado o processo de Tomada de Contas Especial, e não sendo 
aprovadas as contas e nem devolvido o saldo apurado, deverá encaminhar 
o proce'sso original ao Tribunal de Contas do Estado para as providências 

legais. 
12.4.1. Na hipótese do CONVENIADO apresentar a prestação de contas, 

após a finalização do processo de Tomada de Contas Especial, a 

documentação apresentada deverá ser analisada pelo CONVENENTE, de 

acordo com o que foi exigido na.  Cláusula específica deste Termo. Nesse 

caso, o CONVENENTE deverá comunicar ao Tribunal de Contas do Estado 

e à Procuradoria-Geral do Estado acerca da apresentação da prestação de - 

contas pelo CONVENIADO. 

12.4.2. A Tomada de Contas Especial também poderá ser instaurada para 

apurar fato praticado pelo administrador anterior, mediante solicitação do 

CONVENIADO, apresentação dos docümentos necessários à apuração do 
fato, e comprovação de que tomou as medidas judiciais necessárias ao 

ressarcimento do dano e penalização do administrador faltoso. 

t.  12.5. Será dispensada a tomada de contas especial, quando: 	• 

12.5.11. O valor do débito atualizado monetariamente for inferior a R$ 

10.000,00 (dez mil reais); 

12.5.2. O prazo transcorrido entre a data provável de ocorrência do dano 
e a primeira notificação.dos responsáveis pela autoridade administrativa 

pmetente seja superior a 10 (dez) anos. 
• 

.12.5.3. A autoridade competente deve consolidar os diversos débitos cujo 
valor seja inferior, devendo instaurar Tomada de Contas Especial se o seu 
somatório, perante o mesmo órgão ou entidade repassadora, atingir R$ 

10.000,00 (dez mil reais). 

12.5.4. A dispensa de instauração da Tomada de Contas Especial não 
desobriga a _ autoridade competente da •adoção das medidas 
administrativas internas necessárias à caracterização ou elisão do dano e 

ao ressarcimento ao Erário. 

CLÁUSULA TREZE — DA RESCISÃO 
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13.1. Constitui 	motivo 	para 	rescisão 	unilateral 	do 	ConvêRio, 

independentemente do instrumento de sua formalização, o 
inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, principalmente 

quando constatadas as seguintes situações: 

13.1.1. Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 

13.1.2. Aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com 

o disposto no § 1° do artigo 27 desta Instrução Normativa; 

13.1.3. Falta de aplicação dos recursos da contrapartida no objeto do 

convênio ou em desacordo com o Plano de Trabalho; 

13.1.4. Falta de apresentação da prestação de contas parcial, nos prazos 

estabelecidos no instrumento. 

13.1.5. Em decorrência da constatação de fraude, nulidade, ilegalidade ou e 

irregularidade nos procedimentos licitatórios .realizados pelo 

CONVENIADO, no decorrer da execução das etapas constantes do Plano 

de Trabalho. 
13.2. A rescisão do Convênio, quando motivada por uma das situações 
explicitadas acima, ensejará a abertura da Tomada de Contas Espeyal 

pelo setor competente do órgão CONVENENTE. 

13.3. A rescisão consensual ocorrerá quando os partícipes resolverem pôr 
fim à relação convenial devido à falta ,de interesse ou por uma decisão 
aceita por ambos, e sua formalização deverá ser formalizado por meio de 

Termo de Rescisão. 
13.4. Quando da denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os Saldos 

financeiros remanescentes dos recursos transferidos pelo CONVENENTE, 

inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicações financeiras 
realizadas, serão devolvidos ao órgão ou entidade CONVENENTE, no 

prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena' de imediata 
abertura da Tomada de Contas Especial a ser providenciada pelo—órgão ou 

entidade CONVENENTE. 

CLÁUSULA CATORZE - DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. O Convênio será fiscalizado pelo CONVENENTE por meio dos 

servidores DIOGO GONÇALVES, Diretor do Departamento de Obra e 

ÂNGELA CRISTINA GASPAR NOGUEIRA, Coordenadora de 

Infraestrutura e pelo CONVENIADO por meio dos servidores ANDRÉ 

PEZZIN- Procurador Geral, mat. 6926, HEITOR PEREIRA MARQUEZI, 

Gerente Adjunto, mat. 5886 e pelo Senhor ELLITON RODRIGUES 

COSTA, Engenheiro Civil, Diretor de Departamento de Topografia, 
mat.6263, para fiscalizar e adompanhar a execução do referido Conyênio. 

CLÁUSULA QUINZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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15.1. As reclamações, notificações e petições sobre o presente convênio, 
serão feitas 'por escrito e remetidos aos endereços constantes do 

preâmbulo deste termo. 

15.2; Os casos omissos e aS dúvidas que se, originarem durante a 
execução deste Convênio serão dirimidas pelas partes, Mediante Termo 

Aditivo, se necessário. 	e 	 • 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 

16.1. Ficá, eleito o Foro de Cuiabá/MT, para dirimir dúvidas ou litígios 

, decorrentes da interpretação, aplicação ou execução deste donvênio. 

16.2. E, por estarem de pleno acordo firmam o presente instrumento em 
02(duas) vias de igual teor" e forma, perante as 02 (duas) testemunhas 

abaixo qualificadas. 
Cuiabá XX de XXXXXXX de 20X5C. • 

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO 

- Presidente do Tribunal de Justiça - 
CONVENENTE 

FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde-MT 

CONVENIADO 

Testemunhas: 

1 	 2 	  

Nome: 	 Nome: 

RG 	 RG 

CPF 	 CPF 

Tifivrr 
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REMESSA 

Aos quatorze dias do mês de dezembro de 2018, faço remessa destes 

autos à COORDENADORIA DE,PLANEJAMENTO para informar se o 

objeto da minuta de convênio encartada às fls. 43/50-TJ/MT está 

contemplado no ,PTA 2018. Após, à .ASSESSORIA TÉCNICO-

JURÍDICA DE LICITAÇÃO, para análise e parecer. Para constar, 

eu, 	 Bruna Thaisa Dias Penachioni 

Ivoglo, Diretora do ,D 	tamento Administrativo, a subscrevi. 

Bloco Des. Antônio De Arruda - Av. Rubens De Mendonça/S/N - Centro Politico Administrativo - CEP.: 713050-970 - Cuiabá - MT 
E-mail: licitacaoeblintjus.br  - Fax (65) 3617-3727 

• 



Afons Viton Maciel 
Coorden dor. 

Em Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. 

, 
Flávio de Paiva Pinto, 

Diretor. 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 381 
CIA n. 0107177-16.2018.8.11.0000 

Informação Orçamentária n. 371/2018-COPLAN 

Caracterização da Despesa: Termo de 	Convênio 	- Termo 	de 	COnvênio 	que 

celebram entre o Município de Nova XaVantina e o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso paraa construção 

do novo prédio do Fórum da Comarca de Nova 

Xavantina. 

Valor total: R$ 8.808.953,33 
Despesa Planejada no PTA 2018: (-X ) Sim 	- 	( 	) Não 

Unidade Orçamentária: 03.601 - Funajuris 

Programa: 399 - Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional 

Projeto/Atividade/Operação 

Especial: 

3237 	- 	Edificação 	é 	Recuperação 	Física 	da 	1° 

Instância 	, 

Unidade Gestora: UG 0001 - 1° Grau 

Medida: Construção e reforma na 1' Instância 	' 

Natureza da Despesa/Valor: 
, 

4.4.42.51.4.1 - R$ 1.250.000,00 

Fonte: 
, 

640 

Região: 0400 

Dotação Orçamentária: 03601.0001.02.061.399.3237.0400.444200000.640.4.1 

Observação: O recurso previsto na região 0400 era insuficiente para 

atender a demanda, foi realizado suplementação com 

recursos de superávit para atendimento da demanda. 
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REMESSA j 
Aop 	-r diaS do Mês de  ia  de20 IF)  
neste Coordenaddria de Planejamento do Tribunal de 
Justiça do Estado de Matp,Gosfço remessa dos 
preswitetniutysi  jo (a)  11-  I _) f  
Eu, 	  
gestora administrativo da Coordenadoria 

lavrei o presente 

pia 	os ri ai  
0 Z. 

	

Erit 	\ 
itrawat.  

jatsnas  
Garttigiot 
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PARECER N. 1021/2018/AJTL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 381/2018 — CIA 0107177-16.2018.8.1L0000 
Solicitante: Prefeitura Municipal de Nova Xavantina 
Solicitado: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
Assunto: A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina propõe que seja formado com o Poder 
Judiciário estadual convênio para a construção da nova sede do Fórum da referida Comarca. 

Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente: 

1— RELATÓRIO 

-Trata-se o presente feito do Termo de Convênio a ser celebrado 

entre o Tribunal de Justiça — TJMT e a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina/MT, 

com objetivo de viabilizar a construção do novo Fórum da Comarca daquela 

municipalidade. 

Estão acostadas às fls. 04/20-TJ os documentos habilitatórios 

para a confecção do termo de convênio. Às fls. 21/27-TJ foram encartados cadastro do 

proponente e o respectivo plano de/trabalho. 

Na certidão juntada à fl. 38-TJ consta a aprovação pelo Tribunal 

Pleno da proposta de alteração do Plano de Obras do Poder Judiciário com a finalidade 

de inclusão do novo Projeto para a - construçáo do Fórum da Comarca de Nova 

Xavantina. 

A minuta do Termo de Convênio foi consubstanciada às fls. 

43/50-TJ. 

Na Informação Orçamentária n. 371/2018-COPLAN, a 

Coordenadoria,de Planejamento atestou que a previsão da despesa no PTA 2018, mas, 

consignou que o recurso previsto na região 0400 era insuficiente para atender a 

demanda, sendo realizada suplementação com recursos de superávit para atendimento 

da demanda (fl. 52-TJ). 

É o essencial. 

ATJL - Assessoria Téenico-Juridca de Licitação da Presidqncia • 
Centro Político Administrativo —C.P.A. - Cuiabá — Mato Grosso — CEP.78050-970 
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II— ANÁLISE JURÍDICA 

Por se tratar de convênio, a avença pretendida recai,  sob os 

ditames do artigo 116 da Lei 8.666/93 o qual assim prevê: 

Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, 
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos, e 
entidades da Administração. 
§I° A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da , 
Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano  

de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no 
mínimo, as seguintes informações: 
I - identificação do objeto a ser executado; 
II - metas a serem atingidas; 
III - etapas ou fases de execução; 
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; 
V - cronograma de desembolso; 
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim' da conclusão 
das etapas ou fases programadas; 
VII - se o ajuste compreender- obra ou serviço de éngenharia,-  comprovação 
de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão 
devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair 
sobre a entidade ou órgão descentralizador. 

EM observância do Plano de Trabalho anexado às fls. 22/27-TJ, 

temos a registrar que tal peça não preenche os requisitos que a Lei exige, conforme 

acima grafado. 

Isto porque o"Plano de Trabalho apresentado está posto de forma 

genérica; não há um cronograma de desembolso para nortear a programação financeira 

do Órgão, bem como, não estão escritos os dados do convenente, da forma como está 

não preenche os requisitos do artigo 116 da Lei n. 8:666/93, não podendo ainda" ser 

aprovado, em nossa opinião. 

Qualquer leigo ao analisar o que é chamado de cronograma de 

desembolso percebe que em uma obra comum Mão se consegue executar e medir os 

valores ali requisitados em tão poiico intervalo de tempox 

A soma proposta para desembolso do Poder Judiciário é de 

grande vulto, em contraponto, o Plano de Trabalho que em tese irá nortear o Convênio, 

é simplório e insuficiente de informações, sendo necessário que seja escrito de forma 

mais completa. A sua reformulação com informações mais profundas e adequadas é 

medida urgente. 

Outrossim, entendemos que antes de analisar a minuta de fls. 

43/50-TJ, estes autos deveriam ser levados à consideração da Diretoria de Obras, 

ATJL - Assessoria Técnico-Jurídica de Licitação da Presidência 
- Centro Político Administrativo — C.P.A. -Cuiabá — Mato Grosso — CEP 78050-970 
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visando a correta instrução do feito e a manifestação daquele Setor sobre u firmamento 

de Convênio, cronograma de desembolso e outros aspectos ligados às matérias afetas ao 

seu trabalho. 

Cumpre também consignar, que por sermos Órgão do Judiciário, 

estamos submetidos à Resolução N.° 114/2010 do CNJ a qual dispõe sobre: 

I - O planejamento, a execução e o monitoramento de obras no poder 
judiciário; II - Os parâmetros e orientações para precificação, elaboração de 
editais, composição de BDI, critérios mínimos para habilitação técnica e 
cláusulas essenciais nos novos contratos de reforma ou construção de imóveis 
no Poder Judiciário. III - A referência de áreas a serem utilizadas quando da 
elaboração de novos projetos de reforma ou construção de imóveis no Poder 
Judiciário; IV - A premiação dos melhores projetos de novas obras no âmbito 
do Poder Judiciário. 

Sendo assim, tendo em vista tratar-se de uma obra de grande 

porte vejamos o que diz os artigos 3°, 4° e 6° da Resolução: ' 

Art. 3° As obras prioritárias serão segregadas em três grupos, de acordo com 
o seu custo total estimado: I - Grupo 1 - Obras de pequeno porte. São aquelas 
cujo valor se enquadra no estabelecido no art. 23, I, a, da Lei n° 8.666/93. II - 
Grupo 2 - Obras de médio porte. São aquelas cujo valor se enquadra no 
estabelecido no art. 23, I, b, da Lei n° 8.666/93. 	- Grupo 3 - Obras de 
grande porte. São aquelas cujo valor se enquadra no estabelecido no art. 23, I, • 
c, da Lei n°8.666/93. 
Art. 4° As obras, com a indicação do grau de prioridade e agrupadas pelo 
custo total, comporão o plano de obras do tribunal, o qual deverá ser 
aprovado pelo seu pleno ou corte especial, bem como s-uas atualizações ou 
alterações, quando necessárias. Parágrafo único. As obras emergenciais e 
aquelas abrangidas pelo Grupo 1 poderão ser realizadas sem a aprovação 	. 
prevista no caput, fiscalizadas pela unidade de controle interno. 
Art. 6° As obras do Poder Judiciário classificadas no Grupo 3 (Obras de 
grande porte) deverão ser levadas ao conhecimento do Conselho Nacional de 
Justiça, após a aprovação pelo respectivo Tribunal ou Conselho. 

Sobre este aspecto, cumpre registrar que a Diretora do 

Departamento do Tribunal Pleno certificou à ti. 38:TJMT que, por unanimidade, foi 

aprovada a proposta de alteração do plano de obras do Poder Judiciário, com a 

finalidade de incluir novo projeto para construção. do Fórum da Comarca de Nova 

Xavantina, nos termos do voto do Relator. 

Dessa forma, o pleito deve ser levado a conhecimento do CNJ 

conforme disciplina a Resolução supramencionada. 

Todavia, antes de submetê-lo ao CNJ, calha ressalvar a 

necessidade da Diretoria de Obras manifestar sobre" os aspettos técnicos do plano de 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
ODER JUDICIÁRIO 
RIBUNAL DE JUSTIÇA 

trabalho, bem como, qual seria o prazo razoável de vigência do 'Termo de Convênio, 

vishimbrando o tempo gasto na execução, para que seja incluso na minuta já que ele 

deve ser maior do que o prazo de execução da obra. 

Além deste plano de tralho, deve constar dos autos o Projeto 

Básico contemplando pormenorizadamente os aspectos da obra a er realizada, cuja 

elaboração deverá ser feita por uma ou anibas as partes interessadas. 

De igual maneira, é notada nos autos a ausência de aprovação do 

Projeto: 

Árquitetônico junto à Prefeitura Municipal; 

De incêndio Junto ao Corpd de Bombeiros; 

Elétricos e de alta tensão, junto à Concessionária de 

Energia. 

Faz-se necessária a aprovação de tais projetds preSriamente ao 

procedimento, pois, pode ser requerida alguma modificação que enseje a mudança no 

projeto básico, o que se• feito posteriormente pode gerar grandes aditivos de valor na 

obra. 

. Por derradeiro, ressaltamos que por dizer respeito à Obra, a 

Resolução 114/2010 do CNJ determina que deve passar pelo crivo da Coordenadoria de 

Controle Interna. 

• 

III — CONCLUSÃO 

Ante o exposto, registramos que o processo não esta i  apto a 

permitir a celebração do Convênio, pois o Plano de Trabalho apresentado não cumpre os 

requisitos legais . mínimos, devendo então ser juntado novo documento com mais • 

 informações. 

Ressalvamos, ainda, que o processo carece de instrução 

processual, haja vista a necessidade da Diretoria de Obras manifestar a respeito do novo 

plano de trabalho, sobretudo quanto ao prazo de vigência mais razoável para -"a 

KEIL - Assessoria Técnico-Juridica de Licitação da Presidëncia 
Centro Político Administrativo — C.P.A. - Cuiabá — Mato Grosso — CEP 78650-970 
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ESTADO DE MATO GROSSO • 
PODER JUDICIÁRIO 
RIBUNAL DE JUSTIÇA 

mrcsms • iwa, Ta 
limais Silva Costa 

celebração do Termo de Convênio, considerando o tempo gasto na execução, para' que 

seja incluso na minuta já que ele clève ser maior do que o prazo de execução da obra. - 

Além do plano de tralho, deve constar dos autos o Projeto 

Básico contemplando pormenorizadamente os aspectos da obra a ser realizada, cuja 

elaboração deverá ser de uma ou ambas as partes interessadas, além dos seguintes 

Projetos, devidamente aprovados: a) Arquitetônico junto à Prefeitura Municipal; b) De 

inandio Junto ao Corpo de Bombeiros; c) Elétricos e de alta tensão, junto à 

Concessionária de Energia. 

Vale registrar que por se tratar de Obra, a Resolução 114/2010 

do CNJ determina que os autos deem ser submetidos ao detido crivo da Coordenadoria 

de Controle Interno. 

Após a realização das diligências acima citadas, destacamos que • 

o pleito deve ser levado a conhecimento do -CNJ conforme disciplina. a Resolução 

supramcncionada. 

Por derradeiro, cumpre regis'trar que este parecer se limitou a- 
. 	- 

questões jurídicas, sem adentrar nos aspectos técnicos, econômicos e financeiros ou que 

digam respeito à discricionariedade administrativa; assim, tem caráter legal, contudo é,  

opinativo e não vinculante, com o que o submetemos à consideração superior. 

É o parecer que submetemos à consideração superior. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. 

Assessor Técnico-Jurídico de Licitação 

Matrícula 24786 

TERMODE CONCLUSÃO' 

Aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2018, faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça. Eu, Assessor Técnico-Jurídico 

'de Licitação da Presidência, 'livrei o presente. 

ATJL Assessoria Técnico-Jurídica de .Licitação da Presidência 
Centro Político Administrativo — C.P.A. - Cuiabá —'Mato Grosso — CEP 78050-970 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Processo.  Administrativo n. 3g1/2018 — CIA 0107177-16.2018.8.1L0000 

Assunto: Propositura de celebração de Convênio entre o Poder Judiciário de 

Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina com o objetivo de 

construírem a nova sede do Ft5rum de Nova Xavantina. 

Vistos, etc. 

Trata-se do Processo Administrativo n. 381/2018 que 

visa a celebração de Convênio entre a Prefeitura de Nova Xavantina e o 

Tribunal de Justiça do Estado' de Mato Grosso, tendo como o objeto a 

construção do novo prédio, que abrigará o Fórum da Comarca daquele 

município. 

De acordo coin o Parecer n. 1021/2018/ATJL às fls. 

53/55-TJ, a Assessoria Técnico-Jurídica de Licitição analisou a 

documentação e sinalizou que o processo não se encontra apto à cumprir seu 

objetivo, solicitando o saneamento de diversas irregularidades encontradas. 

Diante desse contexto, considero imperioso o 

atendimento às sugestões da ATJL, ante a sua capacidade técnica 

consubstanciada nas razões constantes no Parecer supracitado. 

Pelo exposto, acolho o Parecer supracitado e determino 

a remessa dos autos à Coordenadoria Administrativa para notificar a 

Prefeitura acerca da necessidade de elaborar — separado ou em conjunto com 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CENIRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, SN.° - CPA 
CAIXA POSTAL 1071 - CUIABÁ — MT - CEP: 78.050-970 - TELEFONE PABX: (65) 3617-3000 

Página I de 2 
E-mail: presidencia(eili.nagov.br  



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

o Departamento de Obras — um novo Plano de Trabalho, bem como, um 

Projeto Básico que contenha informações suficientes para justificar o custeio 

de toda a obra nos valores indicados. 

Sem prejuízo da deliberação acima, determino a adoção 

de providências com a finalidade de consubstanciar os autos com os 

seguintes Projetos: à) Arquitetônico junto à Prefeitura Municipal; b) De 

incêndio Junto ao Corpo de Bombeiros;, c) Elétricos e de alta tensão, junto à.  

Concessionária de Energia. 

Após, determino a remessa dos autos à Coordenadoria 

de Controle Interno e, em seguida, a submissão do pleito ao conhecimento 

do CNJ conforme disciplina a Resolução 114/2010. 

Realizadas as diligências acima indicadas, devolvam-se 

os autos à Assessoria Técnico-Jurídica de Licitações para nova manifestação. 

À Coordenadoria Administrativa para as providências 

pertinentes. 

Cumpra-se. 	• 
Cuiabá, 18 de dezembro de 01'8. 

Desembargador RU MOS RIBEIRO 

Presidente do Tr» unal de Justiça. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, S/N.° - CPA 
CAIXA POSTAL 1071 - CUIABÁ—MT - CEP: 78.050-970 - TELEFONE PABX: (65) 3617á000 
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ESTADO DE MATO GROSSO, 
PODER JUDICIÁRIO" 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

COORDENADOR ADMINISTRATIVA 

Processo Administrativo n. 381/2018 	CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

Ciente do r. despacho proferido pelo Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Rui Ramos.  Ribeiro — Presidente do Tribunal de Justiça, 

encartado à fl. 56-TJMT. 

Assim, ao Departamento Administrativo para as 

diligências determinadas no referido despacho. 

Cuiabá, 19 de dezembro de 2018. 

ce ,assis 
Coordenadora Administrativa 

REMESSA 

Aos dezenove dias cio mês de dezembro ao ano de 2018, faço remessa destes 

autos ao Departamento Administrativo. 

"Missão: Solucionar os coflitos, buscando a pacificação social e a manutenção dó Estado 
Democrático." 

Coordenadoria Administrativa - Centro Político Administrativo - CPA 
supervisãoadministrativa(Mti.mt.cov.br  

Mar 

GGA 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Gerência Setorial de Licitação 
Telefone: (65)3617-3747 

e-mail: licitacao@tjmt.jus.br  

TJ/MT 

Fls. • 5g 

 

Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

   

Processo Administrativo n. 381/2018 — CIA 0107177-16.2018.811.0000 

REMESSA 

Aos dezenove-  dias do mês de dezembro de 2018, faço remessa 

destes autos ao DEPARTAMENTO DE OBRAS, para conhecimento 

do Parecer n. 1021/2018/AT3L, encartado às fls. 53/55-TJ/MT, bem 

como da decisão do Presidente do Tribunal de Justiça, acostada à fl. 

56-TJ/MT, e demais providências para o seu cumprimento. Para 

Bruna Thaisa Dias constar, eu, 	 

Penachioni Ivoglo, Diretora 

subscrevi. 

Departamento Administrativo, a 

Bloco Des. António De Arruda - Av. Rubens De Mendonça, 5/N - Centro Político Administrativo - CEP.: 78050-970 - Cuiabá -' MT 
E-mail: ilcitacaoctEntjus ..br - Fax (65) 3617-3727 
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/PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROÚO-
COORDENADORIA9E I NFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

Informação n. 168/2018-13.0. 

Assunto: Processo Administrativo n. 381/2017 : cia 0107177-16.2018.8.11.0000 - 
Proposta de celebração de convênio para construção de nova sede para o 
Fórum da Comarca de Nova Xavantina. 

Trata-sede apontamentos da Assessoria Jurídica às fls. 53 a 55, 

Parecer n. 1021/2018/ATJL, para manifestação.  de aspectos técnicos do plano de 

trabalho às fls. 21 a 27. 

Primeiramente ressalto cRie a presente manifestação' entoca 

apenas 'os aspectos técnicos de Engenharia com base nos elementos fornecidos nos . 

autos não sendo examinados os critérios jurídicos, financeiros e inerentes à 

procedimentos administrativos de convênio, bem como da conveniência e 

oportunidade. 

Em deliberações com Prefeitura de Nova Xavantina foi 

apresentado, plano de trabalho, na valor global de R$ 8.808.953,33 (oito milhões, 

oitocentos e oito mil, novecentos e cinquenta e três reai e trinta e três centavos) 

para execução da obra, e cronogramá de desembolso, às fls 26, com repasse de 

valores, cujo planejamento foi deliberado e acordado entre este 'Departamento de 

Obras e a equipe de projetos e convênios da Municipalidade, iniciando em 

.março/2019 e findando em novembro/2020, prazo dentro da razoabilidade para 

execução da presente obra. Sugerimos ainda, s.m.j., vigência do termo de convênio 

com 90 (noventa) dias a mais da ultimo mês do cronograma de desembolso, isto é, 

vigência até fevereiro/2021. 

Vale ressaltar que as prestações de contas pela Prefeitura 

Municipal deverão ser submetidas ao Departamento de Obras para análise dos 

aspectos técnicos, afim de subsidiar a Administração Superior na autorização de cada 

desembolso indicados 'às fls. 27. 

A aceitabilidade do terreno para implantação da nova sede para 

Fórum da Comarca da Nova Xavantina, apresentado no Processo Administrativo n. 

277/2017, às fls. 57 a 64, expedienté 0155570-06.2017, foi subsidiada por estudos 

preliminares de implantação da edifício, realizados pela Municipalidade, os quais 

auxiliaram na elaboração dos Projetos. o 

o c, 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE I NFFtAESTRUTURA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

Os projetos de Arquitetura e Engenharia, os quais estão 

armazenados em meio digital na rede do Departamento de Obras em pasta 

específica, apresentam adequado nível, de qualidade, sendo modificados 

prontamente pela -equipe •de projetos da Prefeitura, sempre que solicitado, afim de, 

atender os programas de necessidade constantes do Anexo I da Resolução n. 

114/2010/CNJ. 

Importa ressaltar que a responsabilidade técnica pela 

elaboração dos projetos e do orçamento são da Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina, conforme Anotações de Responsabilidade Técnica em anexo. 

- 	Quanto, ao Projeto Básico /Termo de Referencia apontado pela 

Assessoria Jurídica às fls. 54-verso, informo que este é de responsabilidade do Poder 

Executivo Municipal, afeitos a equipe de Comissão de Licitação daquele Poder e 

autorizados pela autoridade máxima da Municipalidade. 

Quanto à aprovação de projetos junto aos órgãos competentes, 

segue em anexo cópia do certificado da aprovação do Projeto de Incêndio junto ao 

Corpo de Bombeiros. A ausência da Aprovação do Projeto Arquitetõnico junto à 

Prefeitura Municipal e da Aprovação dos projetos elétricos de alta tensão junto a' 

concessionária Energisa podem ser apresentados em tempo hábil para o 

procedimento licitatório do Poder Municipal, sem prejuízo dos trabalhos. 

*Diante do exposto, submeto à apreciação da Administração, 

considerando a conveniência e oportunidade dos recursos disponibilizados para a 

demanda. 

Atenciosamente, 

Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) 

Diogo Gonçalves 
Diretor do Depto. de Obras mat. 9353 

Engenheiro Civil CONFEA 120.920.394-4 

435 
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Anotação de Ftesponsabilidade Técnica - ART 
Lei ri° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

1. Responsável Técnico 

CREA-MT 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

Endereço: AVENIDA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU 
Cidade: NOVA XAVANTINA 	 Bairro: CENTRO 
ÚF: MT 	 CEP:78690000 	Tipo de Contratante:PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Valor: 225.360,00 	 Honorários: 20.000,00 

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73 

N° 249  

Obras e Serviço 
ARI" de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

3054666 	;Tj/Afr 
Motivo: NORMAL 

ART Individual/Principal 
LWZFERNANDOPEREIRA 
Titulo Profissional: * Engenheiro Civil 

RNP: 1706336586 	
Registro: PR00011008 

Empresa: L F PEREIRA ENGENHARIA - EPP 	
Registro: 36534 

2. Dados do Contrato 

3 Dados da Obra/Servico 

ProprietárioPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

Endereço: RUA PRESIDENTE JOÃO GOULAT„ 

Cidade: NOVA XAVANTINA 	 Bairro:JARDIM ALVORADA 
ÚFMT 	 CEP:78690000 

Data de Inicio21/02/2018 Previsão de término: 31/12/2018 
Custo da Obra: 225360,00 	 Dimensão: 3.002,40 

CPF/CNPJ:15.024.045/0001-73 

N° 

4. Atividade Técnica 

1 Projeto 

2 Orçamento 

	

3.002,40 	M2 
Observações  

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, ê necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma. 
Declarações  

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade d 	gras e essibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no 
Decreto n°5.296, de 2 de dezembro 	41-5-aiidad profissionais acima relacionadas. 

Entidade de classe 

SINDICATO DOS ENGENH I S DO ESTADO DE TO GROSSO - SENGE 
naturas 

. 	claro 	ri: 	verdadeiras formações aci 
..." 

5 

a 

I "Ai y 
IM 

-A ART é válida somente quando quitada, 
do comprovante do pagamento ou conferen 
- A autenticidade deste documento pode 
www.crea-mt.org.br  
-A guarda da via assinada da ART será 
profissional e do contratante com o objetiv 
vinculo contratual. 

wonv crea-mt org br atendirnento@crea-mt.org  b 

lel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000 
Ole e CRELMT 

m 

ser 

de re 

diante apresentação 
ia no sita do OREA. 
verificada no slte 

ponsabilidade do 
de documentar o 

11,....1.• 

Local 

\ 

''. Data 

‘ /°. 	

, de 

LUIZ\NER 	eiC) PERE 	A 

PREFEITURA MUNIC ' • ID 	it A XA ANTINA 
/nIn. A n-r ne n.,,,  

a or pago: R$218,54 Nosso Número: 14/181000003054666-6 

Edificações - Arquitetônico 

Edificações-Arquitetônico 
3.002,40 	M2 

ART emitida pela Internet 
www.crea-mt.org.br  - Prof sional -011- pelo AI'? do CREA-MT, disponível na Play Store. 

ara confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site 



Anotação de Responsabilidade Técnica - Arrr 
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 CREA-MT 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

1. Responsável Técnico 

Obras e Serviço 
ART de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

3075267 	1T.J / MT 
Motivo: NORMAL 

ART Individual/Principal  

JAMIR SILVA SAMPAIO 
Titulo Profissional: * Engenheiro Civil 

RNP: 1200598296 

Empresa: NENHUMA EMPRESA 

Registro: MT016078 

Registro: O 

2. Dados do Contrato 

Contratante: L F PEREIRA ENGENHARIA - EP P 
	

CPF/CNPJ: 24686425000164 
Endereço: INDERTERMINADO MT-338, KM 4,50, CHÁCARA DOS LAGOS 	 N° 
Cidade: 	 Bairro: ZONA RURAL 
UF: 	 CEP:0 	 Tipo de Contratante:PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO 

Valo 5,000,00 
	

Honorários: 5.000,00 

3 Dados da Obra/Servico 

ProprietárioL F PEREIRA ENGENHARIA - EPP 
	

CPF/CNPJ:24686425000164 

Endereço: RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART, BAIRRO JARDIM ALVORADA 
	

N° 

Cidade: NOVA XAVANTINA 	 Bairro: 

UFMT 
	

CEP:0 

Data de Inicic05/12/2018 Previsão de término: 31/12/2018 

Custo da Obra: 0,00 	 Dimensão: 0,00 

4. Atividade Técnica 

1 Projeto 
	

Estruturas - Concreto Armado 
	

3.001,70 	M2 
2 Projeto 
	

Estruturas - Metálicas 
	

3.001,70 	M2 
5. Observações 
Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma. 
6. Declarações 

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto n°5.296, de 2 

de dezembro de 2004, não se aplicam ás atividades profissionais acima relacionadas. 
7. Entidade de classe 

AS 	ACAO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS DE MATO GROSSO ABENC -MT 
8. Asinaturas 
	

9. Informações 

Dec ro s em ve 	adeiras as informaço, 	acima - 

4 bs1 c 
O 

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação 
do comprovante do pagamento ou conferência no sita do CREA. 
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.crea-mt.org.br  
_A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do 
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o 
vinculo contratual. 

— Local 	 de 	1' a e ei 
/AM 	SAMPAIO ;AMPAIO - 	N\   -, 

www.crea-mt.org.br  atendim 	g entocrea-mt.org.b 	CREA.MT 
lei: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000 	 `,...""... L 7 PEREIRA E :Í.,tkitRIAce ) e"........  

Valor ART R$ 82,94 
	

Paga - .5 12/2018 	alo pa o R$82,94 
	

Nosso Número 4/181000003075267-3 

ART emitida pela In 	t. Para confl mar a veracidade das informações nela constantes, entre no site 
www.crea-mt.org.br  - 	fissional - ou - pelo A PP do CREA-MT, disponível na Play Store. 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de ide Dezembro de 1977 

CREA-MT 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 
Responsável Técnico 

Declaro se verd d 	as i formações acima 

Profissional 

ART de 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

3075267 	riJne; 

ART Individual/Principal 	7  

JAMIR SILVA SAMPAIO 
Titulo Profissional: • Engenheiro ClvII 

Empresa: NENHUMA EMPRESA 

5 

RNP: 1200598296 
RegistroMT016078 

Registro0 

Dados do Contrato 

Contratante: L F PEREIRA ENGENHARIA - EPP 
Endereço:INDERTERMINADO MT-338, KM 4,50, CHÁCARA DOS LAGOS 

Cidade: 	 Bairro:ZONA RURAL 

UF: 	 CEP:0 

Valor: 5.000,00 

CPF/CNPJ: 24686425000164 

N°  

Resumo do Contrato 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA COMPOSTA PO 

LICA, MONTANTES, DIAGONAIS) E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO FUNDAÇÕE 

TERÁ COMO FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DO NOVO FORUM 9A IDADE DE NOVA XAVANTIN 

JOÃO GOURLART. SIN. BAIRRO ALVORADA. NOVA XA NTINA/Mtrry) • IFICAÇÃO TEM UMA ÁREA 

, RELIÇAS, TERÇAS, T LHA META-

DE UMA EDIFICAÇÃO UE 

SITUA À R A PRESI ENTE 

OJE • LAD 3.001,7 M2. 

De aco 

ART emitida pela Internet. 	a-eon rmar a veracidade das informações nela consta 
www.crea-mtorg.br  - Profissional - ou - pelo Al'P do CREA-MT, disponível na Play 

Local e Data ‘ k tratante  

entre no sac. 



CREA-MT 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 

CEP: 78575000 

Contratante: L F PEREIRA ENGENHARIA - EPP 

Endereço: RODOVIA MT 338 KM 4,5, CHÁCARA DOS LAGOS 

Cidade: JUARA 

UF: MT 

Valor: 3.300,00 

Obras e Serviç 
ART de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

3054508 tUall; 
Motivo: NORMAL 

ART Individual/Principal 

ti 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

1. Responsável Técnico 

ELIWELTON ALVES CARLETO 
Titulo Profissional: *Engenheiro Civil 

RNP: 1217357610 
Empresa: NENHUMA EMPRESA 

Registro: MT042602 
Registro: 0 

2 Dados do Contrato 

CPF/CNPJ: 24686425000164 
N° 

Bairro: ZONA RURAL 

Tipo de Contratante:PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO 

Honorários: 0,00 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

Endereço: RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQ COM RUA AIRES D. PAULA, 

Cidade: NOVA XAVANTINA 	 Bairro: JARDIM ALVORADA 
UF:MT 	

CEP: 78690000 

Data de Inicio:02/07/2018 Previsão de término: 02/12/2018 

Custo da Obra: 0,00 	 Dimensão: 0,00 
Atividade Técnica 

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73 
N° 

3 Dados da ObralServ'co 

1 Projeto 

Observações 
Instalações - Hidrossanitárias 

3.002,40 	M2 

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma. 
Declarações  

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no 

Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas. 
Entidade de classe 

1 -NAO INFORMADO 
8 Assinatura , inrormaçoes 
Declaro serem verdadeiras as informações 

t ' 
ULAA 051 ; - bin 	 (0 

- 	I 

Ssen\m‘fa 
Data 

3 

de eNWV;Z)  

-A ART é válida somente quando quitada, 
do comprovante do pagamento ou conferência 
- A autenticidade deste documento pode 
www.crea•mt.org.br  
-Aguardada via assinada da ART será 
profissional e do contratante com o objetivo 
vinculo contratual. 

www.crea.mt.org.br  atendimento@crea-mt.org.br  
lei: (65) 3315-3000 fax: (65)3315-3000 

mediante apresentação 
no sito do CREA. 

ser verificada no sita 

de responsabilidade do 
de documentar o 

d 	k\ 10 
Local 

CluiJ 9  ' e 
LIWELTO L,VES C R ET 

' 

CREA•MT 
Valor ART R5R2 eld 

L R PEREI A 

P.n 

NGE 	RI 	- ¶PP 

	

n/ii inn^ a 	"-' . .-..-- ... 
ossoNúmero: 14/181000003054508-2 

ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no sita 
www.crea-mt.org.br  - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponivel na Nay Store. 
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CIREA-MT 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

Lei 	6.496, de 7 de Dezembro de 1977 

3054508 

ART de 

PRESTAÇÃO DE sERyiço__ 
TJ / 1Lif 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

1 Responsável Técnico  

nugibuu 	kt 
Dados do Contrato  

Contratante: L F PEREIRA ENGENHARIA - EPP 	
CPF/CNPJ: 24686425000164 

Endereço: RODOVIA MT 338 KM 4,5, CHÁCARA DOS LAGOS 	 N° 
Cidade: JUARA 

Bairro: ZONA RURAL 
UF: MT 

CEP:78575000 
Valor: 3.300,00 

Resumo do Contrato  

ART REFERENTE AOS PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS (HIDRÁULICO E REUSO, SANITÁRIO E C, PTAÇÃC ÁGUAS PLUV 
NOVO FORUM DE NOVA XAVANTINA-MT, COM ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE APROXIMADAMEN

,
E DE 3.n210 M2. 

IS), DO 

• 

Empresa: NENHUMA EMPRESA 

ELIWELTON ALVES CARLETO 
Titulo Profissional: * Engenheiro Civil 

RNP: 1217357610 

Registro: MT042602 

ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constan s, entre no site 

Profissional 	 nt 	\ 
Local e Data 	

i(1  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 	De acordo 

elJa CSti PM ,o615.91,931t 	Uww1/41.51S4-, A- Citai)  

www.crea-mLorg.br  - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play tore, 

ART Individual/Principal 17: 





i es  
ART Individual/Principal 

Registro: MT017682 

Registro: 0 

RNP: 1206872527 

Empresa: NENHUMA EMPRESA 

2. Dados do Contrato 

CEP: 78575000 

Contratante: L F PEREIRA ENGENHARIA - EPP 

Endereço: RODOVIA MT 338 KM 4,5, CHÁCARA DOS LAGOS 
Cidade: JUARA 

UF: MT 

Valor: 7.000,00 

Bairro: JARDIM ALVORADA 

CEP: 78690 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

Endereço: RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQ COM RUA AIRES D. PAULA, 

Cidade: NOVA XAVANTINA 

UF: MT 

Data de Inicio:02/07/2018 Previsão de término: 02/12/2018 

Custo da Obra: 0,00 	 Dimensão: 0,00 

JOSENILSO FERNANDES 

Titulo Profissional: * Engenheiro Eletricista * Técnico em Eletrotécnica 

CPF/CNPJ: 24.686.425/0001-64 

N° 
Bairro: ZONA RUAL 

Tipo de Contratante:PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO 

Honorários: 0,00 
3 Dados da Obra/Serviço 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

1. Responsável Técnico 

CREA-MT ART de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

3005472 
Motivo: NORMAL 	

TJ / MT 

4. Atividade Técnica 

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73 

N° 

1 Projeto 

2 Projeto 

3 Projeto 
5 Observações 

Sist. Prot. Cont. Descargas Atmosféricas - SPDA 

Sistema de Cabeamento Estruturado 

Instalação Elétrica Abaixo de 1.000V 

	

1,00 	UM 

	

1,00 	UM 

	

1,00 	UN 

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma. 
Declarações  

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no 
Decreto n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas. 

Entidade de classe 

1-NÃO INFORMADO 
Assina 

s. informações 
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

d 

-A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação 
do comprovante do pagamento ou conferência no sito do CREA. 
-A autenticidade deste documento pode ser verificada no sita 
vn.vw.crea-mt.org.br  
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do 
profissional e do contratante como objetivo de documentar o 
vinculo contratual. 

Local Data 

JOS ILSO FER 	D 

At 	
"e 

L F PEREIR 	ENGENHA IA 
N 

www crea-mt org br atendimento@crea-mtorg.br 	CREA-MT lei: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000 
Valor ART R682,94 	 Paga em 20/D/11/201A 	̀. 	/.ior n.,—. o on nA 	 • 	• • • ero: 	003005472-0 

ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site 
www.crea-mt.org.br  - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store. 



. 



De acordo 

COM ÁREA CONSTRUIDA DE APROXIMADAMENTE 3002,50 M*. 

ART REFERENTE AOS PROJETOS DE SISTEMA DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉ CAS SPDA, 
PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES E,JÇTRICAS ABAIXO DE 1000V, DO NOVO FóRU DE VANTINA MT 

Declaro serem verde 

ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes e tre no sile 
www.crea.mt.org.br . Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Stor 

Local e Data 

s as informações acima 

Prbfissional Con atente 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

1. Responsável Técnico 

ART de 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

3005472 	TJ/MT 
ART Individual/Principal 

CREA-MT 

JOSENILSO FERNANDES 
Titulo Profissional: *Engenheiro Eletricista " Técnico em Eletrotécnica 

Empresa: NENHUMA EMPRESA 

RNP: 1206872527 

Registro: MT017682 

Registro: g 
2, Dados do Contrato 

Contratante: L F PEREIRA ENGENHARIA. EPP 

Endereço: RODOVIA MT 338 KM 4,5, CHÁCARA DOS LAGOS 

Cidade: JUARA 	 Bairro: ZONA RUAL 
UF: MT 

CEP:78575000 
Valor: 7.000,00 

CPF/CNPJ: 24.686.425/000144 
N° 

3. Resumo do Contrato 





-4;t4 	 Anotação de Responsabilidade Técnica - 	cREAAvrr 
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

1. Responsável Técnico 

o 
Agi de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

3027802  
Motivo: SUBSTITUIÇÃO DE 4RT /Nd  

Substitui a ART: 3003176 	rj.- 

ART Individual/Principal 

ALICE ENS KLIMASCHEWSK 
Titulo Profissional: " Engenheiro Civil • Engenheiro de Segurança do Trabalho 

RNP: 1200770897 
	

Registro: MT07969/D 

Empresa: NENHUMA EMPRESA 
	

Registro: O 

2. Dados do Contrato 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 
	

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73 

Endereço: RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART, ESQUINA COM RUA AIRES D. 	 N° 

Cidade: NOVA XAVANTINA 
	

Bairro: JARDIM ALVORADA 

UF: MT 
	

CEP: 78200000 
	

Tipo de Contratante:PESSOA JURiDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Valor: 4.320,00 
	

Honorários: 0,00 

3. Dados da Obra/Serviço 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

Endereço: RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART, ESQUINA COM RUA AIRES D. 

Je: NOVA XAVANTINA 	 Bairro: JARDIM ALVORADA 

UF:MT 	 CEP: 78200000 

Data de Inicio:25/09/2018 Previsão de término: 25/12/2018 

Custo da Obra: 0,00 	 Dimensão: 3.002,40 

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73 

N°  

4. Atividade Técnica 

1 Projeto OUTROS de Edificação Seg.Trab Plano de Prevenção Contra Incêndios - PPCI * 
	

3.002,40 	M2 
5. Observações 
Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma. 
6. Declarações  

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto n°5.296, de 2 

de dezembro de 2004, não se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas. 

7. Entidade de classe 

1-NÃO INFORMADO 

8. Assinaturas 
	

9. Informações 

D claro eram verdadatas as informações acima -A ART é válida somente guando quitada, mediante apresentação 
 do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA. 

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.crea-mt.org.br  
-Aguarda da via assinada da ART será de responsabilidade do 
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o 
vínculo contratual. 

SN 	i)L'i 	N tk) 	 de l Local ‘ D 

. 
( 

‘ 
LICE NS KLIMA CHEWSK 

,---- 	 . _ www.crea-mtorg.br  atenclimento©crea-mt.orgtr 

tal: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000 
CREAMT • 

ist.s•...~. • PREFEITURA MUNI PAL D NOVA XAVA 	NA 

Valor ART R$82,94 
	

Paga 
	

27)09/2018 
	

Valor pago: R$82,94 
	

Nosso Número: 14/181000003027802-5 

  

  

ART emitida pt a Intemet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site 
www.crea .org.br  - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store. 





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 	cREAANdrr 	ART de 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

3027802  
Substitui a ART: 3003176 	1 

Lei n° 6.496, de ide Dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

1 Responsável Técnico 

ART Individual/Principal TC; 

ALICE ENS KLIMASCHEWSK 
Titulo Profissional: * Engenheiro Civil * Engenheiro de Segurança do Trabalho 

	
RNP: 1200770897 

Registro: MT07969/D 

Empresa: NENHUMA EMPRESA 
	

Registro: g 

2 Dados do Contrato 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

Endereço: RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART, ESQUINA COM RUA AIRES D. 

Cidade: NOVA XAVANTINA 	 Bairro: JARDIM ALVORADA 

UF: MT 	 CEP:78200000 

Valor: 4.320,00 

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73 
N°  

3 Resumo do Contrato 

Elaboração de PSCIP Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico. 
Área 3002,40 m2  

a Institucional - Forum de Nova Xavantina 
Dispositivos incluidos nesta ART: 

saldas de emergência; 
extintores; 

Controle de Materiais; 
iluminação de emergência; 

sinalização de emergência; 
rede de hidrantes 

7"  

Alarme de incêndio; 

resistência ao fogo dos elementos de construção; 
Brigada de incêndio; 

acesso a viatura. 

)\))4451A0 VA A-C.1 \ 1 V 

Declaro serem verdadeiras as informações De aco • 

ESS i. CCP .. 

\ 

. 	Local e Data Profissio on atante 

O27,;;, K.#: O ..4 	
e 

. 	, 
4 	wk....., 	ART emitida pela Intemet. Para confirmar a veracidade das informações nela co. 

ge"..fli; 	www.crea-mt.org.br  - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na 

O (.1°T°:-.9.. 

tantes, entre no site 
lay Store. 
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COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 
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ri 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
COORDENÁDORIA DE CONTROLE INTERNO 

Despacho n° 318/2018-CCI 

Processo Administrativo n° 381/2018 — CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

Assunto: Trata-sede celebração de Convênio entre o Tribunal de Justiça do Éstado de 

Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, em que encaminha 

os documentos pessoais e o Plano de Trabalho contendo as etapas de 

desenvolvimento da obra, objetivando a construção de novo prédio para 

abrigar o Fórum daquela Comarca. 

Trata-se de proposta de Convênio a ser firmado •entre este 

Tribunal de Justiça e a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina para a construção da 

nova sede do Fórum da Comarca do município. 

Considerando que se trata de convênio e considerando que o 

fornecimento dos projetos, a execução do processo licitatório, o acomPanhamento da 

execução dos serviços e a prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, não cabe 

a análise técnica deste processo, nos termos da Resolução no 114/2010-CNJ, por esta 

Coordenadoria. 

Entretanto, considerando o papel preventivo/orientativo desta 

Unidade de Controle Interno, recomendamos que a Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina, durante a elaboração do projeto básico, na execução do processo licitatório 

'e no acompanhamento dos serviços, observe os requisitos estabelecidos nas Resoluções 

Normativos no 06/2011, 20/2015, 39/2016 e 18/2017 do Tribunal de Contas do Estado 

de Mato Grosso, assim como as exigências da Resolução no 114/2010 do Conselho 

Nacional de Justiça, no que for pertinente. 

Página 1 de 2 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 	CPA 

CAIXA POSTAL 1071 - CUIABÁ — MT - CEP: 78.050-970 - TELEFONE PABX: (65) 361773000 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

Outrossim, com o objetivo de comprovar a legalidade da 

aplicação dos recursos deste Tribunal de Justiça, este pràcesso será incluído no Plano 

Anual de Auditoria Interna-2019. 

Ademais, recomendamos que sejam observadas as recomendações 

da Assessoria Técnico-Jurídica de Licitação. 

Em vista do exposto, encaminhem-se os autos ao Excelentíssimo 

Desembargador-Presidentedeste Sodalício. 

Bela. Simone Borges da Silva 
Coordenadora do Controle Interno 

O 

o 

• 

• 

N • 

O 
2 
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COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

ESTADO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PODER JUDICIÁRIO 

REMESSA 

          

           

            

            

            

            

               

Aos 19 dias do mês de dezembro de 2010, faço remessa destes autos a 

Presidência. Do que eu,  aN0A"\11,  	Flávia Danyara da Silva Santos 

- Assessora da Coordenadoria de Controle Interno, a subscrevi. 

"Missão: Buscar a eficiência, eficácia, economicidade, legalidade e 'efetividade na gestão dos Recursos 
- 	Públicos, por meio de medidas preventivas e corretivas." 

coordenadoria decontroleintemo(ajmitgov.br  



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

TJ/MT 

 

Fls. /  

   

Processo Administrativó 381/2018 - CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

SOLICITAÇÃO • 	 Cuiabá, 21 de dezembro de 2018. 

Assessoria Técnico- Jurídica de Licitação 

Senhor(a) Assessor(a): 

Em cumprimento a determinação .do Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Presidente encartada à fl. 56-TJ/MT, encaminho 

estes autos para aprovação da minuta cio Convênio XX/2018 - CIA n. 

0107177-16.2018.8.11.0000, acostada às fls. 43/5.0-T3/MT, em 

cumprimento ao disposto no parágrafo único, do art.. 38, da Lei n. 

8.666/93 - com a redação dada pela Lei no 8.883/94, bem como para 

análise dos documentos juntados às fls. 59/69-T3/MT. 

Atenciosamente, 

Bruna Thaisa Dia enachioni Ivoglo. 
Diretora do Departamento AdminiStrativo 

REMESSA 

Aos vinte e uru n dias do mês de dezembro de 2018 faço remessa destes 

autos à ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA DE LICITAÇÃO. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 





ESTADO DE MATO GROSSO 
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PARECER N. 1035/2018/AJTL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 38f/2018 — CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 
Solicitante: Prefeitura Municipal de Nova Xavantina 
Solicitado: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
Assunto: A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina propõe que seja formado com o Poder 
Judiciário estadual convênio para a construção da nova sede do Fórum da referida Comarca. 

Excelentissimii Senhor Desembargador-Presiejente: 

Trata-Se o presente feito do Termo de Convênio  a ser celebrado entre o 

Tribunal de Justiça — TJMT e a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina/MT, com objetivo de 

viabilizar a constru4o do novo Fórum da Comarca daquela municipalidade com orçamento 

estimado em R$8.818.953,33 (oito milhões, oitocentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta  

a três reais e trinta e três centavos).  

No Parecer n. 1021/2018 (fls. 53/55), esta Assessoria recomendou que 

fosse readequado o PLANO DE TRABALHO e constar dos autos o Projeto Básico 

contemplando pormehorizadamente os aspectos da obra a ser realizada, cuja elaboração deverá 

ser de uma ou ambas as partes interessadas, além dos seguintes Projetos, devidamente 

aprovados: a) Arquitetônico junto à Prefeitura Municipal; b) de incêndio Junto ao Corpo de 

Bombeiros; c) Elétricos e je alta tensão, junto à Concessionária de Energia. 

Recomendou-se também sua submissão à Coordenadoria 

Interno e conhecimento do CNJ. 

Vossa Excelência assim determinou — fl. 56. 

mento de Obras 

dição de mais 90 

sto em fevereiro de 

Para tanto na Informação n. 168/2018 (fl. 59 

consignou que a readequação do prazo de vigência do instrume o c zin  

(noOventga dias) para conclusão da obra com novo prazo para t0 i 

AUL - Assessoria Técnico-Jurídica de Licitação da Presidência 
Centro Político Administrativo — C.P.A. - Cuiabá — Mato Grosso — CEP 78050 970 
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'ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
RIBUNAL DE JUSTIÇA 

Cuiabá-MT, 21 de dezembro de 2018. 

TJ/MT 

-2021; metodologia da prestação de contas e a aprovação do terreno nos autos do Expediente n. 

0155570-06.2018. 

Registra também que os projetos inerentes a obra estão armazenados 

digitalmente na rede do Departamento de Obras com nível adequado de qualidade e atende aos 

requisitos da Resolução n. 114/2010 do CNJ. 

Os registros e responsabilidades técnicas nos órgãos competentes 

(Crea e corpo de Bombeiros) estão atestadas conforme os documentos juntados as fls. 

60/69. 

O Controle Interno deste Poder vem aos autos a fl. 70 recomendando 

previamente a observação das diretrizes do CNJ e Tribunal de Contas; além disso qUe seja 

observado o retormencionado parecer desta assessoria. 

Assim, nos termos do Paragrafo Único do art. 38 da LLCA, aprovamos a 

minuta de fls. 43/50 uma véz que abarca os requisitos essenciais para a instrumentalização da 

avença entre as partes, que deve ser elaborada com a observação dos apontamentos contidos 

na Informação a n. 168/2018 (fl. 59). 

Subsiste ainda a necessidade de apresentação do Plano de Trabalho 

nos moldes do art. 116 da LLCA.  

É o parecer que submeto à apreciação. 

André Guilherme Portocarrero 

Assessor Técnico:Juridico de Licitação 

Portaria n. 528/2016-PRES 

Matrieulan: 7519 

• 
AUL -"Assessoria Técnico-Jurídica d.; Licitação da Presidência 

Centro Politico Administrativo — C.P.A. - Cuiabá — Mato Grosso — CEP 78050-970 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
R1BUNAL DE JUSTIÇA 

T.I/MT 

T ER M ODE CONCLUSÃ 

Aos 21 dias do mês de dezembro do ano de 2018, faço este 

Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça. Eu, 

Presidência, lavrei o presente. 

os ao Excelentíssimo Senhor 

ecnico-Juridico de Licitação da 

ATJL - Assessoria Técnico-Juridica de Licitação da Presidência 
Centro Político Administrativo— C.P.A. - Cuiabá — Mato Grosso — CEP 78050-970 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CIA n.° 0107177-16.2018.8.11.0000 
Processo Administrativo n.° 381/2018 
Assunto: Celebração de convênio para construção do Fórum da Comarca 
de Nova Xavantina. 

Vistos, etc. 

Trata-se do Processo Administrativo n.° 381/2018, que 

visa a celebração de Convênio entre este Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, com o objetivo 

de construir -a nova sede do prédio que abrigará o Fórum daquela Comarca. 

De acordo com o Plano de Trabalho acostado às fls. 

21-27/TJMT, o inicid da execução do acordo — assinatura do convênio — se 

dará em dezembro de 2018, posteriormente, em 10/07/2019, o inicio da 

construção do novo fórum. 

Apresenta o Cronograma de Execução, o Plano de 

Aplicação e a Memória de Cálculo, destacando que a responsabilidade em• 

relação à doação do terreno, fornecimento dos projetos, da quantificação 

orçamentária e da execução do procedimento lititatório é da Prefeitura de 

Nova Xavantina. 

A contrapartida financeira do Poder Judiciário está 

estimada no valor de R$ 8.808.953,33 (oito milhões, Oitocentos e oito mil, 

novecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos). 

De acordo com a Certidão acostada à fl. 38/TJMT, a 

proposta de alteração do Plano de Obras do PJMT, visando Incluir a 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, S/N.° - CPA 
CAIXA POSTAL 1071 - CUIABÁ— MT - CEP: 78.050-970 - TELEFONE PABX: (65) 3617-3000 
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construção do Fórum da Comarca de Nova Xavantina;  foi aprovada pelo 

Tribunal Pleno. 

A Minuta do Termo de Convênio, foi acostada às fls. 

43-50/TJMT e a manifestação da Coordenadoria de Planejamento-  à fl. 

52/TJMT, aduzindo qu'e foi necessário realizar suplementação orçamentária 

para atender o Convênio com a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina. 

A Assessoria Técnico-Jurídica de Licitações da • 

Presidência expediu o Parecer n.° 1021/2018/ATJL, ressalvando a 

necessidade de encaminhar os documentos ora solicitados. 

Por sua vez, atendendo à solicitação da ATJL, o 

Departamento de Obras colacionou a Informação n.° 168/2018-D.O. à fl. 

59/TJMT, por meio do qual, em suma, respondeu aos apontamentos 

suscitados e ressaltou, ao final, a necessidade de apresentação de 

documentos necessários posteriormente, sem prejuízo dos trabalhos. 

Os documentos solicitados pela assessoria de licitação 

foram acostados às fls. 60-69/TJMT. 

Submetidos os autos ao crivo da Coordenadoria de 

Controle Interno, esta registrou, por meio do Despacho n.° 318/2018-CCI a 

observância às normativas do Tribunal de Cóntas do Estado e asseverou 

que o presente processo foi incluído, no Plano Anual de Auditoria Interna 

deste TJMT. 

Por fim, retomaram-se os autos à ATJL que, por 

intermédio do Parefcer n.° 1035/2018/ATJL, aprovou a Minuta encartada 

s autos ressaltando, também, a necessidade de apresentação de Plano de 

Trabalho nos moldes do artigo 116 da Lei n.° 8666/93. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, S/N.° - CPA 
CAIXA POSTAL 1071 - CUIABÁ — MT - CEP: 78.050-970 - TELEEONE PABX: (65) 3617-3000 
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É o relatório. 

Decido: 

A norma geral que rege a celebração do Convênio é o 

artigo 116 da Lei ri.° 8.666/93, o qual indica no? seu §1° os elementos 

mínimos que devem compor esta peça. Senão vejamos: 

"Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, 
aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos 
congêneres celebrados • por órgãos e entidades da 
Administração. 
sç 1° A celebração de convênio, acordo oit ajuste pelos órgãos 
ou entidades da Administração Pública depende de prévia 
aprovação de competente plano de trabalho proposto pela 
organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações: 
1- identificação do objeto a se.  r executado; 
H - metas a serem atingidas; 
III 	etapas ou fases de execução; 
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; 
V- cronograma de desembolso; 
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim 
da conclusão das etapas ou fases programadas; , 
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, 
comprovação de que os recursos próprios para complementar a 
execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o 
custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão 
descentralizador. 

Nos termos do dispositivo citado, o convênio poderá 

ser celebrado após a apresentação do respectivo Plano de Trabalho, que irá, 

em síntese, definir o objeto, disciplinar a sua execução e delimitar as 

formas de atingir objetivo buscado com o ajuste. 

Colaciono Decisão do Tribunal de Contas da União 

que entende ser viável firmar convênios para viabilizar o atendimento ao 

interesse público: 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSOS CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, S/N.° -.CPA 
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Acórdão n°1.267/2011 — Plenário 

"[ACÓRDÃO] 
9.7. recomendar à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

que: 

9.7.2. execute, por meio de convênios, os próximos repasses de 
recursos da assistência farmacêutica oriundos de emendas 
parlamentares, por serem recursos de transferência voluntária e' 
esporádica, tomando o cuidado para que os respectivos Planos 
de Trabalho sejam elaborados com as justificativas que 
comprovem a necessidade de cada um dos itens de 
medicamentos incluídos, de modo a evitar a aquisição de 

quantidades.  muito superiores às necessidades locais, como 
.constatado em todos os sete municípios do Paraná fiscalizados 

pelo.  Dribunal, bem como impedir o vencimento do prazo de 
validade dos produtos ou a ocorrência de desvio dos produtos 
adquiridos em excesso;" (TCU Acórdão n° 1.267/2011 - 
Plenário. Rel. Min. Ubiratan Aguiar. Julgado em: 18 maio 

2011, grifamos.) 

Nesse mesmo sentido o Tribunal de Contas do Estado 

do Mato Grosso: 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES. CONSULTA. 
CONVÊNIO. SANEAMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. 

RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO •  ANALISAR O 
IMPACTO SOB OS CONTRATOS DE CONCESSÃO, COMUM 
OU ESPECIAL, E PERMISSÃO EM VIGOR. REDUÇ-ÃO DO 
OBJETO CONCEDIDO OU • INDENIZAÇÃO. 1) É legal a 
celebração de convênios entre o Governo do Estado e 
Municípios visando à elaboração de estudbs e projetos para 
realização dos planos de saneamento básico, conforme 
estabelece a Lei n.° 11.445/2007; (Processo n. 119865/2011 - 
julgamento em 22-9-2011) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE. 
CONSULTA. CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA. 
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS 
MUNICIPAIS AO GOVERNO ESTADUAL. REQUISITOS. 
PROCEDIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIROS E 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO- CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, S/N.1- CPA 
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CONTÁBEIS. PREVISÃO NA LDO E LOA. 
COMPATIBILIDADE COM _ O PLANO ESTADUAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA. DESPESA COM PESSOAL. 

' IMPOSSIBILIDADE. IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE 
SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. 
DIRETRIZES DO SUSP E DO PRONASCI 1) É peimitidot  aos 
municípios mato-grossenses a realização . de transferências 
voluntárias de, recursos, mediante convênios, para auxílio ao 
custeio de despesas executadas diretamente pelo Estado de 
Mato Grosso na .área de segurança pública, desde que 
respeitadas as competências privativas estabelecidas no artigo 
144 da Constituição Federal e que esses recursos objetivem o 
melhor atendimento- das políticas e ações de segurança pública 
nas localidades dos respectivos. municípios. 2) realização de 
transferências voluntárias mediante convênios, os 
procedimentos orçamentários, financeiros e contábeis a serem 
óbservados pelos entes transferidores são os definidos no 
artigo 116 da Lei n° 8.666/1993, artigos 16, 25 e 62 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, na Portaria n° 42/1999, c/c a 
Portaria Interministerial SOF/STN n° 163/2001, nos artigos 40 
e seguintes da Lei n° 4.320/1964 e no artigo 167, VI, da 
Constituição Federal. (Processo n. 13.655-7/2013 - Sessão de 
Julgamento 1°-10-2013) 

No. caso em apreço, o gestor deixou de -apresentar o 

plano de trabalho nos moldes do artigo supracitado,, apresentando, tão 

somente, um esboço elaborado e nominado de "Dados do Projeto da 

Proposta", razão pela qual, entendo prudente determinar, urgentemente, a 

sua apresentação, de acordo coMb pontuado pela ATJL. 

Nas palavras do Professor Hely Lopes Meirelles, 

"convênios são acordos firmados por entidades públicas de qualquer 

- espécie, ou entre eátas e organizações partiçulares, para realização de 

objetivos de interesse comum dos partícipes" (Direito Administrativo 

Brasileiro. 15. ed. São Paulo: RT, 1990.p.350.), o que reflete o objetivo 
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• 

final deste procedimento, que é melhorar a prestação jurisdicional na 

referida Unidade Judiciária e, dessa forma, atender ao interesse público. 

Importante destacar que o Departamento de Obras 

deste Tribunal analisou os projetos e planilhas apresentadas, afirmando o 

que segue: 

"Os projetos de Arquitetura e Engenharia, os quais estão 
armazenados em meio digital na rede do Departamento de 
Obras em pasta específica, apresentam adequado nível de 
qualidade, sendo mOdificados prontamente pela equipe de 
projetos da Prefeitura, sempre que solicitado, a fim de atender 
os programas de necessidade constantes do Anexo 1 da 
Resolução n. 114/2010/CNJ." 

Dessa forma, com base na Lei 8.666/93, autorizo a 

expedição do Termo de Convênio entre a Prefeitura Municipal de Nova' 

Xavantina é o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com vistas à 

construção do novo prédio para abrigar o Fórum daquela Comarca. - 

Condiciono a presente autorização à apresentação do 

Plano de Trabalho, nos moldes do artigo 116 da LLCA, o qual deverá ser 

aprovado em momento oportuno.  

À Coordenadoria Administrativa a§ providências 

pertinentes. 

Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá-MT, 21 de dezembro de 2018. 

Desembargador RU RAMOS RIBEIRO, 
Presidente do Tribunal de Jus ti.' do Estado de Mato Grosso — TJMT. 
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COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

Processo Administrativo n. 381/2018 	CIA 0107177-16.2018.8.1I.0000 

• 

Ciente da r. decisão exarada pelo Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro — Presidente deste Tribunal de Justiça, 

encartada às fls. 75/77-TJ/MT. 

Ao Departamento Administrativo para o cumprimento 
da 'determinação presidencial. 

Cuiabá, 26 de dezembro de 2018. 

e ligte Assis 

CoordenajJoja Administrativa 

REMESSA 

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de 2018, faço re1nessa destes 

autos ao Departamento-  Administrativo. 

"Missão: Solucionar os coflitos/buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 
Democrático." 

Coordenadoria Administrativa - Centro Político Administrativo — CPA 
.supervisãoadministrativatalti.mt.gov.br 

A 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

TJ/MT 

Ft:g  

 

   

CONVÊNIO 6/2018 - CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

JUNTADA 

Aos quatro dias do mês de janeiro de 2019, faço juntada nestes 

autos do Convênio 06/2018 CIA. 0107177-16.2018.8.11.0000 por 

meio do, Ofício 563/GAB/18, datado de 28/12/2018, por meio do 

expediente n.0000046-45.2019.8.11.0 00, confoilme se comprova às 

fls. 80/87-T3MT. Do que eu 	‘‘ 	 Tainaire Batista 

Amorim, estagiária,-a subscrevi. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 



‘. 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 
Avenida Expedição Roncador Xingu, n.° 249— Centro — Nova Xavantina — MT —CEP 78.690-000 

Administração 2017/2020  

Oficio 563/GAB/18 

Nova Xavantina, 28 de dezembro de 2018 

A Sua Excelência o Senhor 
Deserribãrgador Dr. Rui Ramos Ribeiro 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Cuiabá — Mato Grosso 

- r. 6;452@19 
: Protocolo Geral - TJMT E  

' ADMINISTRATIVA 
,%,1/2019 

I No. :46/2019 

Excelentíssimo Senhor Desembargador; 

Com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos anexo, devidamente 
assinado, o Convênio n. 06/2018, firmado entre o Estado de Mato Grosso, por 
intermédio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Município de Nova 
Xavantina — MT, que tem por objeto a construção do novo prédio que abrigará o 
Fórum da Comarca de Nova Xavantina/MT. 

Por oportuno, nos 	ocamos ao inteiro dispor para encaminhar documentos 
e/ou informações adicio •is se julgar necessárias. 

Atenciosame 

João i 	da Silva — Cebola 
Prefei is Municipal 

1 
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CONVÊNIO n. 06/2018 CIA. 0107177-16.2018.8.11.0000 

CONVÊNIO •N. 06/2018, QUÈ 
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO 
DE MATO GROSSO, POR 
INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE 

, JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO E O MUNICÍPIO DE 
NOVA XAVANTINA-MT. 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por 
intermédio do Poder Judiciário/TRIBUNAL DE JUSTIÇA, inscrito no CNP) 
sob o n. 03.535.606/0001-10, com recursos do Fungo de Apoio ao 
Judiciário/FUNAJURIS, inscrito no CNPJ sob o n. 01.872.837/0001-93, 
situado no Centro ,Político Administrativo, nesta capital, neste ato 
representado pelo seu Presidente, Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Presidente RUI RAMOS RIBEIRO, brasileiro, portador do 
8.665.407/SSP/SP e do CPF n° 346.327.001-34, no uso de suas 
atribuições, doravante denominado CONVENENTE, .e, do outro lado o 
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA/MT, inscrito no CNPJ sob o n. 
15.024.045/0001-73, com sede na Av. Expedição Roncador Xingu, n. 249, 
Centro, Nova Xavantina/MT, CEP 78.690-000, telefones (66) 3438-2653 / 
(66) 3438-3296, neste ato representado pelo Prefeito • Municipal, 
Excelentíssimo Senhor JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA, brasileiro, 
portador da carteira de identidade n. 1392532 SSP/GO, e do 
CPF n. 282.509.151-00, doravante denominada CONVENIADO. 
Considerando.  as prescrições cántida'S na Lei n. 8.666/1993, e no que 
couber, o Decreto Estadual n. 5.126/2005, a Instrução Normativa 
Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE n. 001/2015 e a Resolução - n. 
114/2010/Conselho Nacional de Justiça resolvem celebrar o presente 
Convênio, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

'CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
1.1. O presente termo de Convênio tem por objeto a construção do no 
prédio que abrigará o Fórum da Comarca de Nova Xavantina/MT, 
conforme previsto no Plano de Trabalho, Projeto Básico e peças técnicas 
que o acompanham, que passam a integrar este instrumento como/se 
nele estives§em transcritos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 
2.1, DO CONVENENTE 

1 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
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2.1.1. Repassar ao Município a iimportância de R$ 8.808.953,33 (oito 
milhões, oitocentos e oito mi, novecentos e cinquenta e três reais 

trinta e três centavos), conforme informação de fls. 25 a 27 T3/MT. 

2.1.2. Fazer cumprir fielmente as obrigações estabelecidas nesta avença 

as especificações técnicas exigidas nos Projetos, Planilhas e Memorial 

Descritivo da Obra, em conformidade com a Resolução n. 114/2010 do 

CNJ; 

2.1.3 Exercer controle e fiscalização sobre a execução e aplicação dos 

r'ecursos por intermédio dos servidores •indicados na Cláusula sobre 

fiscalização, Podendo ser auxiliado, inclusive por terceiros, no que 

concerne à análise técnica dos serviços ou documentos; 

2.1.4. Conservar a autoridade normativa e exercer controle e fiscalização 

sobre a execução, bem como de assumir ou transferir a responsabilidade 

pelo mesmo a terceiros; no caso de paralisação ou de fato, relevante que 

venha a ocorrer; de modo a evitar a descontinuidade da ação pactuada; 

2.1.5. Publicar o extrato do Convênio na Imprensa Oficial do Estado de 
Mato Groso, nos termos da Lei n. 8.666/1993.. 

2.2. DO CONVENIADO 
L2.1. Proceder a doação do terreno onde será construído o imóvel, com 

encargo de instalação e funcionamento do novo Fórum local, transferindo 

a propriedade do imóvel ao CONVENENTE apôs a conclusão da obra e 
consequente emissão do Alvará de Habite-se, nos termos da Lei Municipal. 

2.2.2. 'Fornecer Projetos de Arquitetura, Estrutural, Elétrico, PHidráulico, 

Sanitário, Paisagismo, Lógica, Telefonia, Acessibilidade e demais projetoS 

complementares necessários para execução da obra; 

2.2.3. Abrir conta bancária específica e exclusiva para movimentação dos 

recursos a serem transferidos, no Banco do Brasil ou Caixa Econômica 
Federal. Comprovada a não existência de agências dessas instituições 

bancárias no município poderá movimentar os recursos através das 
instituições de crédito que melhor lhe convier; 
2.2.4. Aplicar os recursos recebidos do CONVENENTE na construção do 

novo prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

obedecendo o Plano de Trabalho, e o Projeto Básico e peças técnicas qu 
acompar,iham e que foram aprovados pelo CONVENENTE; 

2.2.5 estituir ao CONVENENTE, conforme o caso, eventual saldo d 
./ rec 	, inclusive os rendimentos de aplicação financeira, na data de su 

nclusâ:o ou extinção; 
2.2.6. Restituir ao CONVENENTE o valor transferido atualizado 
monetariamente, desde a data do recebimento, com base na variação da 
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, 
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acumulada mensalmente, até d último dia do mês anterior ao da 
devolução dos 'recursos, acrescido esse montante de 1 -')/0 (um por cento) 
no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro 
Estadual, nos seguintes casos: 

quando não for executado o objeto pactuado; 
quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas 

parcial ou final; ou, 
quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da 

estabelecida no Convênio. 
2.2.7. Restituir ao CONVENENTE, conforme o caso, o valor 
correspondente a rendimentos de aplicação no mercado financeiro, 
referente ao período cómpreendido entre a liberação do recurso e a sua 
utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto 
âinda que não tenha feito aplicação; 
2.2.8. Restituir ao CONVENENTE o valor dos rendimentos não 'auferidos 
pela não aplicação financeira, enquanto não utilizados no objeto deste 
Convênio; 
2.2.9. Manter arquivados os documentos originais do Convênio, em boa 
ordem e em bom estado de conservação, no próprio local em que foram 
contabilizados, à disposição dos Órgãos de Controle Interno e Externo do 
Estado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data em que foi 
aprovada a prestação de contas final do convênio; 
2.2.10. Responder por todos os encargos salariais, fiscais, sociais e 
trabalhistas e a proibição- de atribuiçãó ao CONVENENTE de obrigações 
dessa natureza; 
2.2.11. Apresentar a prestação de contas dos recursos repassados pelo 
CONVENENTE, da contrapartida (doação do terreno, execução dos 
serviços de limpeza do terreno e movimentação de terra) e do rendimento 
de aplicação financeira na forma estabelecida neste instrumento; 
2.2.12. Gerar e enviar os relatórios de prestações de contas e os 
documentos correspondentes para a devida conferência pelo 
CONVENENTE; 
2.2.13. Realizar o procedimento licitatório, o acompanhamento da 
execução dos serviços, bem como seu registro e aprovação nos órgãos 
competentes para a expedição dos ' alvarás e licenças para o 
funcionamento e utilização do prédio, obedecendo ã legislação pertinenty, 
em especial ar Lei n. 8.666/1993 no que concerne à licitação; 
2.2.14. Publicar o Extrato da licitação no Diário Oficial do Estado de Mato 
Grosso-MT; 
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2.2.15. A licitação deverá se embasar no Plano •de Trabalho, Projeto 
Básico e demais peças técnicas - projeto, planilha e memoriais descritivos 

o 	- 
anexos - aprovados pelo CONVENENTE; 
2.2.16. Encaminhar, imediatamente após a homologação da licitação, a 
cópia do contratO, publicação, planilhas aprovadas e/ou aditivos, se 
houver, ao CONVENENTE. • 
2.2.17.' Colher assinatura do CONVENENTE na ordem de serviço para' 
inicio da obra 
2.2.18. Fazer cumprir os termos estabelecidos no Edital da Licitação e do 
'Contrato na execução dos serviços; 
2.2.19. Responsabilizar-se pela fiscalização e administração' da obra; 
2.2.20. Emitir os laudos de medição das etapas cumpridas, devendo estar 
assinados conjuntamente pelo engenheiro responsável e pelo Prefeito, 
condicionando a estes a liberação de novos recursos; 
2.2.21. Autorizar o. livre acesso' de servidores da Coordenadoria de 
Controle Interno do CONVENENTE ou do Controle Externo ao qual esteja 
subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos 
relacionados direta ou indiretamente com este Termo quando em missão 
de fiscalização ou auditoria; 
2.2.22. Instalar no local de execução da obra ou serviço, placa indicativa, 
obedecendo ao padrão estabelecido pelo CONVENENTE; 
2.223. Atender fielmente o objeto deste Termo até o encerramento da 
obra; 
2.2.24. Encaminhar ao CONVENENTE as fotocópias das planilhas de 
medições das etapas da obra devidamente cumpridas, de acordo com' o 
cronograma físico-financeiro; 
2.2.25. Fornecer ao CONVENENTE todas as informações solicitadas com 
relação ao objeto' do presente Termo; 
2.2.26. Acompanhar a execução da obra até a conclusão; 
2.2.27. Caso haja alterações de projeto durante a execução da obra, o 
CONVENIADO deverá fornecer ao CONVENENTE todos os projetos 
atualizados, com a planilha de custos, para avaliação e concordância antes 
da formalização de aditamento; 
2.2.28. Prestar contas da correta aplicação dos recursos 
,CONVENENTE e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grósso, b 
com 	ealizar o' registro da obra e de todas as .informaçõe exigidas n 
si$n'ïa pertinentes, especialmente no GEOBRAS; 
.2.29i Disponibilizar servidor para realizar a fiscalização e 

acompanhamento da obra qUe detenha conhecirnento técnico pertinente, 
bem como servidor para fiscalizar e acorripanhar esta avença; 

T.I/MT 
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2.2.30. 	•Apresentar os • documentos necessários para execução e 
finalização do convênio. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1. O valor total a ser transferido pelo CONVENENTE ao CONVENIADO 
por força deste Convênio é de R$ 8.808.953,33 (oito milhões, 
oitocentos e oito mi, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e 
três centavos). 
3.1.1. Esse valor será repassado de acordo com o cronãgrama de 
desembolso fixado no Plano de Trabalho e observará também a correta • 
aplicação dos recursos, execução dos serviços de• acordo com o 
cronograma físico-financeiro e devida prestação de contas. 
3.2. Os dispêndios do CONVENENTE decorrentes da execução deste 
convênio correrão à conta da seguinte dotação orçamentária": 
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL: 3237 - Edificação e 
Recuperação Física da ia  Instância 
FONTE: 640 
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.42.51.4.1 

CLÁUSULA QUARTA - DA LIBERAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
4.1. A liberàção de recursos financeiros em decorrência da celebração 
deste Convênio ocorrerá em consonância com o cronograma de 
desembolso constante do Plano de Trabalho previamente aprovado, com 
as normas e procedimentos clo Sistema Integrado de Planejamento, 
Orçamento e Finanças do Estado de Mato Grosso (FIPLAN), administrado 
pela Secretaria de Estado de Fazenda, e com o prescrito no § 40  do artigo 
80  da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SEPLAN/CGE n. 01/2015. 
4.1.1. A liberação de cada parcela subsequente à primeira ficará 
condicionada à apresentação e aprovação da prestação de contas parcial 
referente à parcela anterior, composta da documentação especificada na 
Cláusula relativa à prestação de contas. 
4.1.2. A liberação das parcelas do convênio será suspensa até a correçã 
das impropriedades ocorridas, nos casos a seguir especificados: 
4.1.2.1. Quando não houver comprovação da boa e regular aplicação da 
parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive 
mediante procedimentos de fiscalização local realizados periodicamente 
pela entidade ou órgão CONVENENTE e/ou pelos órgãos competentes do/ 
sistema de controle interno e externo do Estado; 	# 
4.1.2.2. Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, 
atrasos injustificáveis no cumprimento das etapas ou fases program 
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práticas atentatórios aos princípios fundamentais da Administração Pública 
nas contratações‘ e demais atos praticados na execução do Convênio; 
4.1.2.3. Quando não for aprovada a prestação de contas parcial, devido à 
ausência de documentação obrigatória ou pela inconsistência . da 
documentação apresentada; 
4.1.2.4. Quando forem descumpridas pelo CONVENIADO, quaisquer das 
cláusulas ou condições estipuladas no Convênio. 
4.1.3. À liberação das parcelas do convênio, ainda pendentes, será 
suspensa definitivamente caso ocorra a hipótese de sua rescisão. 
4.1.4; Havendo comprovado interesse público, plena regularidade das 
obrigações do CONVENIADO e mediante 'proposta aprovada pelo 
CONVENENTE os saldos financeiros remanescentes poderão ser aplicados 
pelo CONVENIADO na ampliação do objeto do convênio. 
4.2. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Convênio, 
os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas em aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao 
CONVENENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob 
pena de imediata instauração de tomada de contas especial do 
responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou 
entidade competente. 
4.3. Os recursos transferidos serão mantidos pelo CONVENIADO em 
instituição financeira pública federal; em conta bancária específica, 
.somente sendo permitida movimentação oriunda da execução deste 
Convênio;  cujas despesas deverão estar previstas no Plano de Trabalho, 
ser comprovadas através de documento fiscal correspondente, com 
pagamento por meio de ordem bancária ou, transferência eletrônica ao 
credor, ou ainda para aplicação no mercado financeiro. 
4.3.1. Os recursos deste Convênio, enqúanto não empregados na sua 
finalidade/deverão ser obrigatoriamente aplicados: 
4.3.1.1. em caderneta de poupança de instituição financeira públfra 
federal, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; ou 
4.3.1.2. em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de 
mercado aberto lastreada em título da dívida pública, quando sua 
utilização estiver prevista para prazos menores. 
4.3.2. Os rendimentos das aplicações financeiras somente poderão se 
aplic94& no objeto do Convênio, estando sujeitos às mesmas condiç 
de r ação de contas exigidas para os recursos transferidos. 

.3.3. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação no merci 
financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida pe 
CONVENIADO, mesmo aquelas oriundas dos recursos de cont?apartida. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO 
5.1. O convênio somente poderá ser alterado, com a devida justificativa, 
mediante proposta de termo aditivo apresentada ao CONVENENTE por 
meio de Ofício do CONVENIADO no prazo mínimo de 30 (trinta) dias 
antes do término do período de vigência. 
5.1.1. É vedado «aditamento deste Convênio com o intuito de alterar seu 
objeto, entendido como tal a modificação; ainda, que parcial, da finalidade 
definida no correspondente plano de trabalho; 
5.2. Quando se tratar de aditamento de recursos, respeitada a limitação 
legal, pedido de prorrogação da vigência por necessidade do 
CONVENIADO ou em razão de reformulação do Cronograma de Execução 
e Plano de Aplicação constantes do Plano de Trabalho, devidamente 
justificada, o CONVENIADO deverá: 
5.2.1. Encaminhar a solititação juntamente com novo Cronograma de 
Execução e Plano de Aplicação constantes do Plano de Trabalho; 
5.2.2. Estar em dia com a prestação de contas das parcelas executadas e 
em situação regular em relação a sua habilitação; 
5.3. Os pedidos de aditamento serão analisados pelo Fiscal do 
CONVENENTE, que deverá se manifestar quanto à pertinência do pedido 
em relação ao seu objeto e custos envolvidos, e pela Assessoria Técnico-
Jurídica de Licitação da Presidência quanto 'à sua legalidade, com vistas a 
embasar a decisão do Ordenador de Despesas. 
5.4. Assinarão o Termo Aditivo, obrigatoriamente, todos Os partícipes 'e 
duas testemunhas devidamente qualificadas. 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO 
6.1. O convênio deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 
com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada 
uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; 
6.2. Quando a contrapartida for de caráter financeiro, sua execuçã 
deverá ocorrer na conta específica do Convênio, cujo' depósito obedecer 
ao especificado no cronogranna de desembolso constante do Plano d 
Trabalho; 
6.3: •Caso seja concluída a execução das metas objeto do Convênio e 
ainda existirem recursos financeiros não,  utilizados, o CONVENIADO 
poderá solicitar a ampliação das metas é a utilização do saldo de recurs96, 
ficando à autorização a critério do• CONVENENTE e desde que exifta 
prazo suficiente para executá-las dentro da vigência; 
6.3.1. A solicitação de ampliação das metas deverá seguir o procedi 
de alteração prevista na Cláusula Quinta deste Termo. 
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6.4. As despesas deverão ser comprovadas mediante documentos 
originais, devendo os recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos 
comprobatórios serem emitidos em nome do CONVENIADO ou do 
CONVENENTE, devidamente identificados com o título e número deste 
Convênio-. 
6.5. Deverá ser emitido pelo engenheiro responsável e assinado 
conjuntamente com o Prefeito, os laudos de medições das etapas 
cumpridas, encarninhando-os • ao CONVENENTE, juntamente com as 
prestações de contas parciais, para fins de liberação das parcelas 
subsequentes. 
6.6. Os contratos celebrados à conta dos recursos deste Convênio 
deverão conter cláusula que obrigue o Contratado a conceder livre acesso 
aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto 
contratado, para os servidores do CONVENENTE e dos, órgãos de 
Controle externo do Estado. 
6.6.1. Os contratos celebrados à• conta dos recursos de convênios 
também deverão conter cláusula que permita a realização de diligências 
nas empresas Contratadas por servidores do CONVENENTE e dos órgãos 

/de Controle externo do Estado. 
6.7. Fica assegurada ao CONVENENTE a propriedade dos bens adquiridos, 
transformados, produzidos ou construídos em decorrência da execução 
deste Convênio, remanescente na data de sua conclusão ou .extinção, 
sendo de sua responsabilidade a incorporação, respeitando o disposto na 
legislação pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA VIGÊNCIA 
7.1. O prazo de vigência deste Convênio contar-se-á a partir de sua 
assinatura com término em 28/02/2021, conforme Plano de Trabalho, 
encartado às fls. 21/2411/MT. 
7.2. O convênio será prorrogado quando houver atraso na liberação do 
recurso, limitando-se a prorrogação ao exato período do, atraso verificado, 
devendo, para tanto, ser firmado-Termo de‘Aditamento. 

• 
CLÁUSULA OITAVA - pas VEDAÇÕES 
8.1. É vedado ao CONVENIADO a inclusão, tolerância oU admissã 
pena d nulidade do convênio e responsabilização dó agente, de desbes 
refer 	es a: 
8 .1. Realização de despesas administrativas, de manutenção, 
erenciamerito ou similares, inerentes ao funcionamento do órgão ou' 

entidade convenente; 
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. 8.1.2. Pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou 
qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos 
quadros de órgãos ou de entidades da administração pública estadual 
federal ou municipal, que esteja lotado ou em exercício em qualquer dos 
entes partícipes; 
8.1.3. Alteração do objeto do Convênio, exceto no caso de ampliação da 
execução do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta, sem 
prejuízo da funcionalidade do objeto conveniado; 
8.1.4. Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida neste 
instrumento, ainda que em caráter de urgência; 
8.1.5. Realização ou pagamento de despesas em data anterior à vigência 
deste Convênio; 
8.1.6. Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros refroativos; 
8.1.7. Realização de despesas com taxas bancárias, inclusive juros por 
evéntual saldo negativo da conta bancária; 
8.1.8. Realização de despesas com multas, juros ou 'correção monetária 
referente a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora do prazo, salvo 
se decorrer de atraso na liberação do recurso pelo CONVENENTE; 
8.1.9. Transferência de recursos ou bens para clubes, associações e 
sindicatos de servidores ou quaisquer entidades côngêneres; 
8.1.10. Realização de despesas com publicidade. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

9.1. A eficácia deste Convênio e dos eventuais termos aditivos fica 
condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado 
do Estado de Mato Grosso e no Diário Oficial da Justiça-MT, de acordo com 
o artigo 61, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93. 

CLÁUSULA DEZ - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 
10.1. A prestação de contas parcial é aquela pertinente a cada u,ma das 
parcelas de recursos liberados e encaminhada ao CONVENENTE para 
análise e posterior liberação da parcela subsequente. 
10.2. A prestação de contas parcial deverá ser composta da seguin 
documentação: 
10.2.1. Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa, conform 
modelo constante do Anexo VI da Instrução Normativa Conjun'a 
SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 
10.2.2. Relatório de Execução Física, conforme modelo constante 
Anexo VIII da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/C 	N. 
001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 	 r 
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10.2.3. Relatório de Execução Financeira, conforme modelo constante do 
Anexo IX da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 
001/2015/de 23 de fevereiro de 2015; 
10.2.4. Relação dos Pagamentos Efetuados, conforme modelo constante 
do Anexo X da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 
001/2015, de 23 fevereiro de 2015; , 
10.2.5. Cópia das notas fiscais, cupons fiscais e/ou recibos, com a 
indicação do número do Convênio, comprovação de quitação e atestado 
de recebimento dos serviços ou produtos; 
10.2.6. Cópia dos cheques, notas de ordem bancária e/ou comprovantes 
de transferência eletrônica; 
10.2.7. Cópia dos empenhos, liquidações e ordens de pagamento, quando 
for o caso; 
10.2.8. Extrato da conta bancária que demonstre a execução realizada no 
período; 
10.2.9. Relatório Técnico de Execução das etapas devidamente cumpridas 
da obra ou serviço de engenharia, quando for o caso; 
10.2.10. Cópia dos documentos relativos à licitaçã'o, inclusive despacho 
adjudicatório e homologação das licitações realizadas, com o respectivo 
embasamento legal. 
10.2.11. Cópia do boletirb de medição. 
10.3. A aprovaçãci da prestação de contas parcial também estará 
condicionada à análise pelo Fiscal do Convênio de todos os documentos 
apresentados, a fim de evidenciar a correta aplicação dos recursos e 
cumprimento das demais obrigações, inclusive os boletins de medição das 
etapas da • obra devidamente cumpridos mensalmente, bem como do 
relatório técnico de execução, após vistoria in loco, e emissão de parecer 
'de vistoria de acordo com o Cronograma estabelecido. 
10.3.1. Constatada irregularidade da prestação de contas parcial o 
CONVENENTE' suspenderá imediatamente a liberação das parcelas 
seguintes e notificará o CONVENENTE, dando-lhe o prazo de 30 (trinta) • 
dias para sanar a irregularidade e/ou cumprir a obriigação. 
10.3.2. Decorrido o prazo da notificação, sem que a irregularidade tenha 
sido sanada ou adimplida a obrigação, o CONVENENTE determinará a 
abertura da Tomada de Contas Especial e demais medidas de sua 
como a nda, sob pena de responsabilidade. 

/ 	10,3'4A não apresentação da prestação de contas parcial ou sua 7n 
rova ão ensejará o bloqueio das parcelas subsequentes do Conv"nio 

impedirá a celebração de novos convênios com o CONVENENTE. 

TJ/MT 

 

Fls. 
  

   

10 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

     

CONVÊNIO n. 06/2018 CIA. 0107177-16.2011:2.11.0000 

CLÁUSULA ONZE - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 
11.1. A prestação de contas final é a demonstração consolidada da 
execução física e financeira do convênio, para se aferir se o objeto 
pactuado foi efetivamente cumprido pelo CONVENIADO. Considerando 
que,os documentos comprobatórios das despesas já foram encaminhados 
nas respectivas.  prestações de contas pardais, a prestação de contas final 
será composta dos relatõrios consolidados de todo o período e demais 
documentos, conforme abaixo: ' 
11.1.1. Demonstrativo de Execução da Receita e, Despesa conforme 
modelo constante do Anexo VI da Instrução Normativa Conjunta 
SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 
11.1.2. Relatório de CuMprimento. do  Objeto conforme modelo constante 
do Anexo VII da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 
001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 
11.1.3. Relatório de Execução Física conforme modelo constante do 
Anexo VIII da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 
001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 
11.1.4. Relatório de Execução Financeira conforme modelo constante do 
Anexo IX da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 
001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 
11.1.5. Relação dos Pagamentos Efetuados conforme modelo constante 
do Anexo X da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 
001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 
11.1.6. Conciliação Bancária, quando for - o caso conforme modelo 
constante do Anexo XI da Instrução Normativa Conjunta 
SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 001/2015, de- 23 de fevereiro de 2015; 
111.7. Extrato da conta bancária específica referente a todo o. período de 
execução do Convênio; 
11.1.8. Cópia do termo de aceitação/  definitiva da obra, conforme previst 
no artigo 73 da Lei n. 8666/93, §e for o caso, ou termo de aceitaç 
provisório da obra se o termo definitivo ainda não tiver sido emitido; 
11.1.9. Relatório Técnico de Execução das etapas devidamente cumprid 
da obra Ou serviço de engenharia. 
11.1.10. domprovante de recolhimento do saldo de recursos à conta 
indicada pelo CONVENENTE. 
11.1.11. Cópia do boletim de medição. 
11.2. Considera-se saldo financeiro do Convênio todos os recursos 
utilizados durante sua vigência, oriundos de: 
11.2.1. Liberações efetuadas pelo CONVENENTE; 
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11.2.2. Rendimentos de aplicação financeira dos recursos recebidos do 
CONVENENTE. 
11.3. A prestação de contas final deverá ser apresentada ao 
CONVENENTE em até 30 (trinta) dias após o término da vigência do 
convênio, devendo o processo ser submetido a uma análise de 
conformidade. 
11.3.1 Incumbe ao órgão ou entidade CONVENENTE se manifestar sobre 
a regularidade ou não da utilização dos recursos do Convênio. 
11.3.2. A partir da data do recebimento, a prestação de contas final 
deverá ser analisada pelo CONVENENTE no prazo de até 90 (noventa) 
dias, incluindo-Se neste prazo o pronunciamento do Ordenador de 
Despesas quanto à aprovação ou não da prestação de contas. 
11.3.3. O Fiscal, do Convênio, após análise e avaliação da prestação de 
contas parcial ou final, emitirá relatório final quanto à execução física e o 
alcance dos objetivos e regular apliéação dos recursos do Convênio, 
podendo valer-se de laudos de vistoria ou de.  informações obtidas junto a 
autoridades públicas do local da execução do Convênio ou de terceiros. 
11.3.4. O Ordenador de Despesas, corri base nos pareceres' técnicos 
emitidos, deverá pronunciar-se quanto à aprovação ou não das prestações 
de contas, cujo resultado encaminhado via Ofício ao CONVENIADO. 
11:3.5. Verificada quaisquer irregularidades na prestação de contas final 
o CONVENENTE. deverá notificar o CONVENIADO para providenciar sua 
regularização em até 30 (trinta) dias. Exauridas as providências de 
regularização e não sendo aprovada a prestação de contas será instaurada 
Tomada de Contas Especial e demais medidas necessárias, sob pena de 

responsabilidade. 
^11.3.6. As disposições, desta Cláusula também se aplicam aos casos em 
que o CONVENIADO não comprove a aplicação ou o recolhimento para o 
CONVENENTE de e-ventuais rendimentos da aplicação no mercado 
financeiro, bem como de possíveissaldos existentes. 
11.4. Caso a Prestação de Contas Final não seja apresentada o 
CONVENENTE deverá notificar o CONVENIADO para, no prazo de 30 
(trinta) dias, apresentar a prestação de contas, ou devolver os recursos, 
inclusive os rendimentos de aplicação financejra, atualizados 
monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei. 

sgotado o prazo e não cumpridas as exigências deverá 
Insta 	• a Tomada de Contas Especial. 
1 4.2. No caso de aprovação da prestação de contas apresentada 
evolução dos recursos a documentação pertinente será juntada aos autos 

do Convênio para posterior análise pelos órgãos competentes. 

12 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

CONVÊNIO n. 06/2018 CIA. 0107177-16.2018.8.11.0000 

TIIMT 

Fls.  t2(9 

11.4.3. A prestação de contas de recursos provenientes de Convênios 
firmados pelos seus antecessores caberá ao Gestor Público sucessor do 
CONVENIADO. Na impossibilidade, deverá apresentar ao CONVENENTE 
justificativas que demonstrem o impedimento de prestar contas e as 
medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público. 
11.4.4. Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou 
omissão .do antecessor, o novo administrador solicitará ao CONVENENTE 
a instauração 'de Tomada de Contas Especial. 
11.5. A não apresentação da prestação de contas final ou sua não 
aprovação' pelo CONVENENTE ou pelo Tribunal de Contas do Estado 
impedirá a celebração de novos convênios com o Estado. 
CLÁUSULA DOZE — DA TOMADA DE CONTA ESPECIAL 
12.1. A Tomada de Contas Especial visando apurar os 'fatos, a quantificar 
o dano, identificar os' responsáveis, e obter o respectivo ressarcimento, 
será instaurada• pelo setor competente do CONVENENTE, por 
determinação do Ordenador de Despesas ou, na sua omissão, pelo.Or'gão 
de Controle Interno do CONVENENTE ou do Tribunal de Contas do 
Estado, quando: 
12.1.1. Não for apresentada a prestação de contas no prazo de até 30 
(trinta) dias, concedidos em notificação, pelo CONVENENTE; 
12.1.2.não for aprovada a prestação de contas, apesar de eventuais 
justificativas apresentadas pelo CONVENIADO, em decorrência de: 
12.1.2.1. Não execução total do objeto pactuado; 
12.1.2.2. Ausência de documentos exigidos na prestação de contas que 
comprometa o julgamento da boa e regular aplicação dos recursos;' 
12.1.2.3. Desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos; 
12.1.2.4. Impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as 
disposições deste termo; 
12.1.2.5. Não cumprimento da contrapartida; 
12.1.2.6. Não utilização de rendimentos de aplicações financeiràs n 
objeto pactuado; 
12.1.2.7. Não devolução de eventuais saldos de Convênio. 
12.1.3. Ocorrer qualquer outro fato do qual resulte prejuízo ao erário. 
abertura da Tornada de Contas Especial será precedida, obrigatoriamente, 
da notificação do CONVENIADO, conforme disposto na Cláusula anterior 
e da criação de comissão própria para realização dos trabalhos. • 
12.2. Instaurada a Tomada de Contas Especial e havendo à apresentaçã 
embora intempestiva, da prestação de contas ou recolhimento do d 
imputado, inclusive gravames legais, poderão ocorrer as 
hipóteses: 
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12.2.1. Sendo aprovadas as contas ou comprovado o recolhimento do 
débito durante o processo de Tomada de Contas Especial, deverá ser dado 
baixa da inadimplência. 
12.2.2. Não sendo aprovadas as contas pela comissão ou pelo setor 
competente para apuração, deverá ser mantida a •inadimplência; 

12.3. Concluída a Tomada de Contas Especial deverá ser encaminhada à 
Coordenaria de Controle Interno para emissão de parecer. 

12.4. Finalizado o processo de Tomada de Contas Especial, e não sendo 
aprovadas as contas e nem devolvido o saldo apurado, deverá encaminhar 
o processo original ao Tribunal de Contas do Estado para as providências 
legais. 
12.4.1. Na hipótese do CONVENIADO apresentar a prestação de contas, 
após a finalização do processo de Tomada de Contas Especial, a 
documentação apresentada deverá ser analisada pelo CONVENENTE, de 
acordo com o que foi exigido na Cláu'sula específica deste Termo. Nesse 

caso, o CONVENENTE deverá comunicar ao Tribunal de Contas do Estado 
e à Procuradoria-Geral do' Estado acerca da apresentação da prestação de 
contas pelo CONVENIADO. 
12.4.2. A Tomada de .Contas Especial também poderá ser instaurada para 
apurar fato praticado pelo administrador anterior, mediante solicitação do 
CONVENIADO, apresentação dos documentos necessários à apuração do 
fato, e comprovação de que tomou as medidas judiciais necessárias ao 
'ressarcimento, do dano e penalilação do administrador faltoso. 

12.5. Será dispensada, a tomada de contas especial; quando: 

12.5.1. O valor do débito 'atualizado monetariamente for inferior a R$ 
10.000,00 (dez mil reais); 
12.5.2. O prazo transcorrido entre a data provável de ocorrência do dano 
e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa 
cometente seja superior a 10 (dez) anos. 
12.5.3. A autoridade competente deve consolidar os diversos débitos cujo 
valor seja inferior, devendo instaurar Tomada de Contas Especial se õ seu 
somatório, perante o mesmb órgão ou entidade repassadora, atingir R$ 
10,000,00 (dez mil reais). 
12.5.4. A dispensa de instauração da Tomada de Contas Especial não 
desobriga a autoridade competente , da adoção das medidas 

' ad ' strativas internas necessárias à caracterização ou elisão do dano e 
a r 	arcimento ao Erário. 

CLÁUSULA TREZE — DA RESCISÃO 
13.1. Constitui motivo 	para 	rescisão 	unilateral 	do 	Convênio, 
independentemente do instrumento de -sua formalização, o 
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lnadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, principalmente 
quando constatadas as seguintes situações: 
13.1.1. Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 
13.1.2. Aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com 
o disposto no § 10  do artigo 27 desta Instrução Normativa; 
13.1.3. Falta de aplicação dos recursos da contrapartida no objeto do 
convênio ou em desacordo com o Plano de Trabalho; 
13.1.4. Falta de apresentação da prestação de contas parcial, nos prazos 

'estabelecidos -no instrumento. 	
. 

13.1.5. Em decorrência da constatação de fraude, nulidade; ilegalidade ou 
irregularidade nos procedimentos licitatórios realizados pelo 
CONVENIADO, no decorrer da execução das etapas constantes do Plano 
de Trabalho. 
13.2. A rescisão do Convênio, quando rnófivada por uma das situações 
explicitadas acima, ensejará .a abertura da Tomada de Contas Especial 
pelo setor competente do órgão CONVENENTE. 
13.3. A rescisão consensual ocorrerá quando os participes resolverem pôr 
fim à relação convenial devido à falta de interesse ou por urna decisão 
aceita por ambos, e sua formalização deverá ser formalizado por meio de 
Termo de Rescisão. 
13.4. Quando da denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos 
financeiros remanescentes dos recursos transferidos pelo CONVENENTE, 
inclúsive os provenientes das receitas obtidas em aplicações financeiras 
realizadas, serão devolvidos ao órgão ou entidade CONVENENTE, no 
prazo improrrogável de 30 (trinte) dias do evento, sob pena de imediata 
abertura da Tomada de Contas Especial a sér providenciada pelo órgão ou 
entidade CONVENENTE. 

CLÁUSULA CATORZE - DA FISCALIZAÇÃO 
44.1. O Convênio será fiscalizado pelo CONVENENTE por meio dos 
sef-vidores D/OGO GONÇALVES, Diretor do Departamento de Obras e 
ÂNGELA CRISTINA GASPAR NOGUEIRA, Coordenadora 
Infraestrutura e pelo CONVENIADO por meio dos servidores AND 
PEZZIN- Procurador Geral, mat. 6926, HEITOR PEREIRA MARQUEZ , 
Gerente Adjunto, mat. 5886 e pelo Senhor ELLITON RODRIGUES 
COSTA, Engenheiro Civil, Diretor de Departamento de Topografiy 
mat.6263, para fiscalizar e acompanhar a execução do referido Convênio/. 

CLÁUSULA QUINZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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De embargador I RAMOS RIBEIRO 
- Presidente da Tribunal d- í tiça - 

C NV 	TE 

- 

JOÃO 	CÁ VAZ DA SILVA 
Prefeito Municip I de Nova Xavantina-MT 

CO VENIADO 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
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15.1. As reclamações, notificações e petições sobre o presente convênio, 
serão feitas por escrito e remetidos aos endereços constantes do 
preâmbulo deste termo. 
1É.2. Os casos omissos e as dúvidas que se originarem durante a 
execução deste Convênio serão dirimidas pelas partes, mediante Termo 
Aditivo, se necessário. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 
16.1. Fica eleito o Foro de Cuiabá/MT, para dirimir dúvidas ou litígios 
decorrentes da interpretação, aplicação ou execução deste convênio. 
16.2. E, por estarem de pleno acordo firmam o presente instrumento em 
02(duas) vias de igual teor e forma, perante as 02 (duas) testemunhas 
abaixo qualificadas. 

Cuiabá •'- der'  bro de 2018. 

Testemunhas: 

1. "\--\,ct.--t-..--)-y-Nc,-Luo_ua_  

Nome: 
RG 'dC) 	(011  — V\e-Cr  

2 
Surien9W 

Nome: cpFf3 
RG 
CPF 

ayer 
SSP/MT 

1-72 
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Bruna Thaisa Dias 

o - Diretora Administrativa, a subscrevi. 
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REMESSA 

Aos 26 dias do mês ide dezembro de 2018, faço remessa 

destes autos à COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, 

para atualizar a Informação Orçamentária no 371/2018-

COPLAN, encartada à fl. 52-TJMT, bem como para Proceder 

ao Pedido de Empenho - PED. Após, ao DEPARTAMENTO 

DO FUNAJURIS, para proceder ao Registro de Empenho do 

Convênio 06/2018 CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

encartado 	à 	fl. 	80/87-TJ/MT. 	Do 	que 	eu, 

27  
Penach 
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Código: 1995.02479-4 

Endereço: Av. Expedicao Roncadopr Xingu, 249 
F/ CNPJ/ IG: 15.024.045/0001-73  

Nome: Prefeitura de Nóva Xavantina 

Insc. Estadual: *** *0* *0* RG:  *** *** *** 

DADOS DA DIÁRIA 
No OS: 	

Data de Inicio da Viagem: *** ***/***  

Data de Retorno da Viagem: *** *** ***  

Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

PED PEDIDO DE EMPENHO 03601.0001.18.010'903-9 
Data de Solicitação: 27/12/2018 

Unidade Orçamentária: 03601- FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO 
Unidade Gestora: 0001 - 1° Grau RESERVA DEEMPENHO 
Projeto/Atividade: 3237- Edificação e recuperação fisica da I' instância , 
N° Processo de Pagamento: N° NOBLIST: N° DOTLIST: 
10717716/2018 	'  ***'*** *** *** *** *** 

Especificação: 	• 	 / 	 --• 	, 
Termo de Convênio n° 6/2018 - Termo de Convênio que celebram entre o Município de Nova Xavantina e QTribunal de Justiça de Mato 
Grosso para a construção do novo prédio do Fórum da Comarca de Nova Xavantina. 	 ' Valor Total: R$ 8.808.953,33 

DEMONSJRÁTJVÕ DO SAIA)  
. 

Dotação Orçamentária: 	'• 
—601.0001.02.061.399.3237.0400A44200000.6404.1  

Elemento de Despesa: 
51 - OBRAS E INSTALACOES 

. opo de Despesa: 
14- Delegação  

Convênio: 
Sim 

Saldo Orc. Anterior (R$) 	, 
*** 1.250.006,00  

Valor Total da Reserva (RS) 
*** 1.250.000,00 

Saldo Orc. Atual (R$) 
' 	*** 0,00 

Tipo de Empenho: Global  \ 
Valor por Extenso: 
UM MILHÃO E DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS *** *'" *** *** 
*0* *** *** *** *** *** *** *0* *0* *0*  *0* *0* *0* *0*  

Reserva Inicial (R$):  
*** 1.250.000,00 

Valor Total - Reforço (RS):  
*** 0,00 

Valor Total - Redução (115)1 
*** 0,00 

DADOS DO CREDOR - 

DADOS DO ADIANTAMENTO 
N" CAD: *** *** *** 	 Data de Solicitação: *0* *** *0* 

Observações: 
Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado 

27/12/2018 11:05 	 Página 1/1 	 gustavol 



. 	. 
ri  REMESSA .  

Aoè 	dias do rriës,de_42 de  334,ge  
Desta Coordenadoria de Planejamento do Tribunal de 
Juatiça do Estado de Matà GrossO faço 	iessa dos ( - 
preseCnab (a)p  
Eu, 	

. 	, 

geStora administrativo da Coordenadorra 

Javrei o presente 

é 



     

ESTADÕ DE MATO GROSSO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
CIA - CONTROLE DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Data: 28/12/2018 

Hora: 11:13 

  

 

go 

     

Relação de Andamentos do Processo 

0107177-16.2018.8.11.0000 - CONVÊNIO 6/2018 

Tipo de Andamento: Remessa 
Lotação de Origem: FAJ - Departamento do FUNAJURIS - SliCR 

Lotação de Destino: DGTJ - Diretoria Geral - SDCR 
Código de Validação: 3SJ9QV 

Descrição: 

Data do Andamento: 28/12/2018 

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de 2018,faço remessa destes autos à Diretoria-Geral para colher 
assinatura do Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça na Nota de Empenho n°03601.0001.18.009582-1 
(uma via) que se encontra na contrácapa destes autos 

Para validar um andamento, acesso httpirrcia.tjrntjusitidPublicorConsultaPublicar 	 1 dei. 



Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SE FAZ 

EMP NOTA DE EMPENHO 03601.0001.18.009582-1 
, 

N" 'PED: 03601.0001.18.010903-9 Data de Emissão: 27/12/2018 

N" DOTLIST: *** *** *** N" NOBLIST: *** *** *** 

Unidade Orçamentária: 
03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO 

Unidade Gestora: 
0001 - I° Grau 

Projeto/Atividade: 
3237- Edificação e recuperação lisica da I' instância 

Recurso: 
Normal 

Tipo de Empenho: 
Global 

Modalidade de,Licitação: 
ISENTO 

N"/Ano da Licitação: 
*** ******/*** *** *** 

Motivo Dispensa Licitação 
*** *** *** 

N" Convênio 	 - 
********* 

Despesa em Processamento 
Não 

Transferido - Resto a Pagar 
Não 	- 

N° Processo de Pagamento: 
10717716,2018 

DADOS DO CREDOR 

Código: 1995.02479-4 Nome: Prefeitura de Nova Xavantina 	‘ 

Endereço: Av. Expedicao Roncadopr Xingu, 249 CEP: 78.690-000 

Bairro: Centro Município: Nova Xavantina UF: MT 

f 	't ÜNFIJ/ IG: 15.024.045/0001L73 Insc. Estadual: *** *** *** IW: *** *** 

DADOS DA DIÁRIA 

N" OS: *4  *** ***
. 

Data de Inicio da Viagem:. 	*** *** 

Data de Retorno da Viagem: *** *** *** Data 

DADOS DO ADIANTAMENTO 

N" CAD: *** *** *** 
	

Data de Solicitação: *** *** *** 

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO 

Dotação Orçamentária: 
03601.0001.02.061.399.3237.0400.444200000.640.4.1 

Elemento de Despesa: 
51 - OBRAS EINSTALACOES, 	 , 

Valor Total do Empenho (R$): 
*** 1.250.000,00 

Valor por Extenso: 
UM MILHÃO E DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
********* *0* *0* *** *** *** *** 

Histórico: 
' Empenho do PED N°03601.9001.18.010903-9 	• 

Termo de Convênio n° 6/2018 - Termo de Convênio que celebram entre o Município de Nova Xavantina e o Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso para a construção do novo prédio do Fórum da Comarca de Nova XaVantina. r 
Valor Total: RS 8.808.953,33 . 
D9I-1 de Autorização da Despesa: Ordenador de Despesa: 
2 	/2018 	- Rui Ramos Ribeiro 

. 
, _zad2,12 

ELEN R.E.. 

. 	
errt 	

I INA A. PRADO RAD! 
'Metara di7 üepactamento do Panajui i, 	 1 

Responsável pela Execução Orçamentária 	 Rui Ra e os Ribeiro 
Ordenai . - de Despesa 

ObserVações: 
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal 
Número cla documento de estorno: 

MTI 
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Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATENEFAZ 

PED 
- 

PEDIDO DE EMPENHO 03601.0001.18.010903-9 
I 

Data de Solicitação: 27/12/2018 

RESERVA DE EMPENHO 
, 

Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO' DE APOIO AO JUDICIÁRIO 

Unidade Gestora: 0001 - 1" Grau 

Projeto/Atividade: 3237 - Edificação e recuperação fisica da 1 instância 

N° Processo de Pagamento: N" NOBLIST: N" DOTL1ST: 

10717716/2018 *** *** *** *** *** *** 

Especificação: 
Termo de Convênio tf 6/2018 - Termo de Convênio que celebram entre 9 Município de Nova Xavantina e o Tribunal de Justiça de Mato• 
Grosso para a construção do novo prédio do Fórum da Comarca de Nova Xavantina. 
Valor Total: RS 8.808.953.33 

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO 
' Dotação Orçamentária: 	 . 

03601.0001.02.061.399.3237.0400.444200000.640.4.1 

._ 
Elemento de Despesa: 
51 - OBRAS E 1NSTALACOES 

" 	de Despesa: 
14- Delegação 

Convênio: 
Sim 	• 

Saldo Ore. Anterior (R$) 
*** 1.250.000,00 

Valor Total da Reserva (R$) 
*** 1.250.000,00 

Saldo Ore. Atual (R$) 
*** 0,00 

Tipo de Empenho: Global 

Valor por Extenso: 
UM MILHÃO E DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** 
*** 

Reserva Inicial (R$): *** 1.250.000,00 

Valor Total - Reforço (RS): *** 0,00 

Valor Total - Redução (R$): *** 0,00 

DADOS DO CREDOR 

Código: 1995.02479-4 
	

Nome: Prefeitura de Nova Xavantina 

Endereço: Av. Eimedicao Roncadopr Xingu, 249 

CPF/ CNPJ/ IG: 15.024.045/0001-73 
	

Insc. Estadual: *** *** *** 
	

RG: *** *** **t  

. DADOS DA DIÁRIA 

N" OS: *** *** *** 
	

Data de Início da Viagem: *** *** *** 
Data de Retorno da Viagem: *** *** *** 

DADOS DO ADIANTAMENTO 

N" CAD: 
	 Data de Solicitaçãor*** *** *** 

Observações: 
Situação do PED: Pedido (PED) empenhado 
Empenho N" 03601.0001.18.009582-1  

MTI 
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Data: 02/01/2019 

Hora: 11:26 

ESTADO DE MATO GROSSO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
CIA - CONTROLE DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Relação de AndamentoS.  do Processo 

0107177-16.2018.8.11,0000 -CONVÊNIO 6/2018 

Tipo de Andamento: Remessa 
	 Data do Andamento: 02/01/2019 

Lotação de Origem: FAJ - Departamento do FUNAJURIS - SDCR 
Lotação de Destino:DA - Departamento Administrativo- SDCR 

Código de Validação: NP6'F7E611VYDKB 
Descrição: Aos dois dias do mês de janeiro de 2019, faço remessa destes Autos, ao Departamento AdministratiVo- (01 

volume) 

Para validar um andamento, acesso titio ficia.dmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/ 	 1 de 1 



ESTADO DE 'MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

TJ/MT 

F19.1Á 

 

   

CONVENIO 6/2018 - CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

JUNTADA 

Aos oito dias do mês de janeiro de 2019, faço juntada a estes autos 

Cópia da Guia de Correio no 3/2019-DA, bem como cópia do Ofício 

019-DA, conforme se comprova às fls. 95/96 -11/MT. Do que eu 

ainaira Batista de Amorim, matricula 35404, estagiária, a 

s bscrevi: 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 	• 

DIVISÃO DE CONTRATOS 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GUIA DE CORREIO N.o 3/2019-DA DIVISÃO DE CONTRATOS 

DATA REMETENTE ESPÉCIE DESTINATÁRIO 
Oficio n. 13/2019-DA À Sua Excelência o Senhor 

, 
ENCAMINHA (01) UMA 

JOÃO BATISTA VAZ DA 
SILVA 

VIA 	do 	Convênio Prefeito Municipal 	de Nova 
07/01/2019 TRIBUNAL DE 6/2018 	(originário 	do Xavantina/MT 

JUSTIÇA - DA Processo Administrativo 
n. 	381/2018 	- 	CIA 
0107177-16.2018.8.11 Av. 	Av.Expedição 	Roncador 
.0000). Xingu, 	no 	249 	- 	Bairro: 

Centro 
Com Aviso de NOVA 	XAVANTINA/MT 	- 
Recebimento CEP: 78.690-000 

Via SEDEX 

Departamento Administrativo, 

Cuiabá, 07/01/2019. 

Tain ira Batista de Amorim 
Estagiária 
35404 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Oficio n. 13/2019-DA 	 Cuiabá/MT, 07 de janeiro de 2019. 

À Sua Excelência o Senhor 

JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA 

Prefeito Municipal de Nova Xavántina/MT 

Av. Av.Expedição Rontador Xingu, no 249 - Bairro:. 'Centro 

NOVA.XAVANTINA/MT - CEP,: 78.690-000 

Assunto: Ref. ao Convênio 6/2018 (originário do Proçesso Administrativo n. 

381/2018 - CIA 0107177-16.2018.8.11.0000). 

Senhor Prefeito: 

Encaminho a Vossa Senhoria (01) Uma via do Convênio 

6/2018 (originário do Processo Administrativo n. 381/2018 - CIA 

0107177-16.2018.8.11.0000), tendo como objeto "construção do novo 

prédio que, abrigará o Fórufn da Com.  arca de Álova Xavantina/MT, conforme 

previsto no Plano .de Trabalho, Projeto Básico e peças técnicas que o 

acompanham, que passam a integrar este instrumento como se nele 

estivessem transcritos", devidamente-assinados pelas partes signatárias. 

Respeitosamente, 

Bruna Thaisa Dia enachioni ivogto 
Diretora do Departa ento Administrativo 



o 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

TJ/MT 

Fls. 	 

 

   

CONVENTO 6/2018 — CIA 0107177-16.2018.8.11.0000  

CERTIDÃO• 

CERTIFICO, aos oito dias do mês de janeiro de 2019, que 'foi 

enviado o CONVÊNIO 6/2018 - CIA 0107177-16.2018.8.11.0000, para 

publicação no site da IOMAT no 'dia 07/01/2019, circulado, 	em 

07/01/2019, edição de no 27415, página 43, conforme fl. 98-TJ/MT. 

CERTIFICO, ainda que, foi publicado no PorÈal Transparência o 

Convênio supracitado, 'conforme fl. 99- TJ/MT. CERTIFICO, igualmente, 

que foi enviado e-mail aos fiscais 'encaminhando cópia digitalizada do 

Convênio anteriormente citado, conforme fl. 100-TJ/MT. CERTIFICO 

finalmente 'que, foi enviado e-mail ao Representante da Empresa 

Contratada/ encaminhando cópia digitalizada do.  Convênio referido, bem 

como nota 'de empenho, conforme fl. 101-TJ/MT. Dou fé. Do que eu, 

, Suriene Izane Mayer, .Chefe de Divisão de 

Contr 	vréi a presente. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
. DIVISÃO DE CONTRATOS 



I Is 

Segunda-Feira, 7 de Janeiro de 2019 Diárioê0' 	ficial N°27416 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

EXTRATO 
CONVÉNIO n. 06/2018 CIA. 0107177-16.2018.8.11.0000 
OBJETO: O presente termo de Convênio tem por 'objeto a construção do 
novo prédio que abrigará o Fórum da Comarca de Nova Xavantina/MT, 
conforme previsto no Plano de Trabalho, Projeto Básico e peças técnicas 
que o acompanham, que passam a integrar este instrumento como se nele 
estivessem transcritos. 
CONVENENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT 
CNPJ: 03.535.606/0001-10 
CCiNVENIADO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA/MT 
CNPJ: 15.024.045/0001-73 
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA- 3.1. O valor total a 
ser transfôrido pelo CONVENENTE ao CONVENIADO por força deste' 
Convênio é de R$ 8.808.953,33 (oito milhões, oitdcentos e oito mi, 
novecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos). 
D° 'AGENCIA- 7.1. O prazo de vigência deste Convênio contar-se-à a 
r 	de sua aásinatura com término em 28/02/2021, conforme Plano de ' 
Traualho, enCartado ás fls. 21/24-TJ/MT. 

Cuiabá, 04 de janeiro de 2019. 

Bruna ThalSa Dias Penachioni Ivoglo 
Diretora do Departamento Administrativo 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

,EXTRATO , 
TERMO DEiRERRATIFICAÇÃO AO TERMO DE CESSÃO DE USO N. 
6/2017 - CIA 0004604-31.2017.8.11.0000 
OBJETO: "O presente Termo de Rerratificação terno& finalidade retificar, 
o item 2.1. da Cláusula Segunda - no preâmbulo do presente termo".,  
CEDENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT 
CNPJ: '03.535.606/0001-10 
CESSIONÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E 
ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SETAS 
CREU: 03.507.415/0009-00 

-ERRATIFICAÇÃO AO TERMO: • 
.icar Cláusula Segunda - Preâmbulo do presente Termo" 

Onde se lê: 
"TERMO DE CESSÃO DE USO 2/2017" 
TERMO DE CESSÃO DE USO QUE ENTRE SI CELEBRAM, 'DE UM ' 
LADO, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
E. DO OUTRO, A SECRETARIA DE EStADO DE TRABALHO E 
ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SETAS, NA 
FORMAABAIXO ESTABELECIDA. 
Leia-se: 	' 
"TERMO DE CESSÃO DE USO 6/2017" 
TERMO DE CESSÃO DE USO QUE ENTRES' CELEBRAM, DE UM 
LADO, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
E, DO OUTRO, A SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E 
ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SETAS, NA 
FORMAABAIXO ESTABELECIDA. 

Cuiabá, 04 de janeiro de 2019. 

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo 
Diretora do Departamento Administrativo 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

EXTRATO 
CONTRATO N°88/2018 - CIA N° 0084391.75.2018.8.11.0000 
OBJETO: O objeto do presente termo instrumento á a contratação 
de-empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO -- 

organização, coordenação e acompanhamento de eventos, com 
fornecimento de materiais e serviços necessários â realização do evento 
institucional "Xl REUNIÃO PERIODICA NACIONAL DE GESTORES DE 
PRECATÓRIOS DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA", devendo ser observadas 
as condições e especificidades constantesno Projeto Básico n° 25/2018-
DMST, encartado ás fls. 09/17v-TJ/MT e Proposta Comercial apresentada 
pela Contratada às fls. 18/19-TJ/MT, que ficam fazendo parte integrante 
deste instrumento independente de transcrição.". 
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT 	• 
CNPJ: 01.872.837/0001-93 	, 
CONTRATADA: MORETTI & COELHO LTDA- EPP 
CPF: 06.249.103/0001-76, 
DA VIGENCIA: "O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 60 
(sessenta) dias, contados da assinatura, podendo ser prorrogado ser 
prorrogado, se houver interesse das partes, por iguais e sucessivos 
periodos na forma do artigo 57, § if da Lei 8.666/1993.". 
DO PREÇO: "O prazo' global deste Contratb é de R$ 49.000,00 (quarenta 
e nove mil reais)". 

Cuiabá, 04 de janeiro de 2019. 

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo 
Diretora do Departamento Administrativo 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

EXTRATO 
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO ri TERMO DE ADITAMENTO AO 
CONTRATO N° 66/2018 032562-55.2018.8.11.0000 	. 
OBJETO: "1.1. O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade 
retificar o item 2.1., da Cláusula Segunda - Do Preço, tendo em vista 
solicitação fiscal do Contrato, conforme Informação n. 308/2018/Ddl de 
27/12/2018, encartada ás 11s.483/TJ/MT.". 
CONTRATANtE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT - FUNAJDRIS 
CNPJ: '01.872.837/0001-93 	- 
CONTRATADO: POSITIVO TECNOLOGIA S/A 
CNPJ: 81.243.735/0019-77 
DA RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO: 
"Retificar o item 1.1., da Cláusula_Sexta - Do Objeto: 
"Onde se lê: Alterar, em parte, o item 10.1, da Cláusula Décima, do 	• 
Contrato originalmente firmado entre as partes, acrescendo a importância 
R$ 1.010.625,00 (um milhão, dez mil seiscentos e vinte e Cinco reais), 
passando o valor global para R$ 5.053.125,00 (cinco milhões cinquenta e 
trés mil cento e vinte e cinco reais), em virtude do acréscimo de 25% para 
aquisição de 375 (trezentos e setenta e cinco) computadores destinados 
à Segunda Instância, de acordo com a solicitação do fiscal através da 
C.I. 87/2018-DSI, acostada as fls. 417/4.17v°-TJ/MT, Parecer Contábil n. 
1029/2018, acostado as fls. 440/441-TJ/MT e anuência da Contratada à fl. 
445-TJ/MT." 
"Leia-se: O Alterar, em parte, o item 10.1, da Cláusula Decima, do 
Contrato originalmente firmado entre as partes, acrescendo a importância 
R$ 1.010.625,00 (um milhão, dez mil seiscentos e yinte e cinco reais), 
passando o valor global para R$ 5.053.125,00 (cinco milhões cinquenta e 
três mil cento e vinte e cinco reais), em virtude do acréscimo de 25% para 
aquisição de 375 (trezentos e setenta e cinco) computadores destinados 
à Primeira Instância, conforme solicitação fiscal  do Contrato, atreves da 
Informação n. 306/2018/DSI'de 27/12/201,8, encartada ás fls.483/TJ/MT." 

Cuiabá, 07 de janeiro de 2019. 

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo 
Diretora do Departamento Administrativo 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

• EXTRATO 
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 91/2017 - CIA , 
0104977-70.2017.8.11.0000 
OBJETO: "1.1. 	O presente Termo de Aditamento tem por finalidade 
alterar, em parte, os subitens 2.1.1 e 2.1.2., do item 2.1 da Cláusula 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

CONVENIO 6/2018 - CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

PORTAL TRANSPARÊNCIA - PUBLICAÇÃO 

DA - Convênio 

CONVÉNIOS 2018 

convErno 6/2018 CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

Convênio 04/2018 -CIA 0134761-92.2017.8.11.0900 - MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT 

CONVÊNIO 05/2018- CIA 0098832-61.2018.8.11.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE-MT 

Convênio 01/2018 -CIA 0030406.94.2018.8.11.0000 - BANCO BRADESCO S.A. 

Convênio (Processo Administrativo 232-2017 -CIA 0092527.95:2017.8.11.0000) Caixa Econômica S.A. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS , 



! 08/01/2019 . 

Zimbra 	 divisao.contratos@tjmt.jus.br  

CONVENIO 6-2018 - NOVA XAVANTINA 

Zimbra 

De : Divisao de Contratos 
<clivisao.contratos@tjmt.jus.br> 

Assunto,: CONVENIO 6-2018 - NOVA XAVANTINA 

Para : Diogo Goncalves 
<diogo.goncalves@tjnnt.jus.br>, 
Angela Cristina Gaspar Nogueira 
<angela.nogueira@tjmt.jus.br> 

Cc : Coordenadoria de Infra-Estrutura 
<cobrdenadoria.infraestrutura@tjmt.ju 
s.br> 

Ter, 08 de jan de 2019 08:35 

o6 anexos 

Senhores Fiscais/  
Assunto: COPIA DO CONVÊNIO 6/2018 — CIA 0107177-
16.2018.8.11.0000 E ANEXOS.  

Segue, em anexo, cópia digitalizada do CONVÊNIO 6/2018 — CIA 0107177-

16.2018.8.11.0000 e anexos (Instrução Normativa 01/20091  Instrução 
Norimativa 01/2011, Lei no 8.666/1993 e a Portaria no 182/2014) e outros 
documentos para conhecimento. • 

Atenciosamente, 

Tainaira Batista ciç Amorirn 
Estagiária 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Departamento Administrativo 
Divisão de Contratos 
(65) 3617-3726 

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL .  

CONVENIO 6-2018 CIA 0107177-16.2018 - NOVA XAVANTINA.pdf 

https://webmail.bmt.jus.br/h/printmessage?id=108778&tz=America/Cuiaba&xim=1 	 1/2 



08/01/2019 	 Zimbra 

11 MB 

IN 001-2099 atribuições de Fiscais e Gestores -apdf 
687 KB 

IN SCC N° 01-2011.pdf 
853 KB 

Lei 8666-93 -parte citada na IN 01-2009-Coord.Adm.doc 
42 KB 

OFICIO 56-2016-CCI - PARA OS FISCAIS.pdf 
20 MB 

Podaria 182-2004 Marco Regulatório C.A..pdf 
3 MB 

https://we8mail.bmt.jus.br/h/printmessage?id=108778&tz=America/Cuiaba&ximal 	 2/2 



08/01/2019. 	 Zimbra 

Zimbra 
	

divisao.contratos@tjmt.jus.br  

CONVÊNIO 06/2018 CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

De : Divisao de Contratos 
<divisao.c9ntratos@tjmt.justr> 

Assunto : CONVÊNIO 06/2018 CIA 0107177- 
16.2018.8.11.0000 

Para : Coordenadoria de" Comunicacao da 
Presidencia <imprensa@tjmt.jus.br>, 
Diretoria Geral 
<diretoria.geral@tjmt.jus.br> 

Cc : Departamento de Obras 
<depto.obras@tjmt.jus.br> 

Bom 

Ter, 08 de jan de 2019 08:58 

‘52 anexos 

Segue, eM anexo, cópia digitalizada do CONVÊNIO 06/2018 - CIA 
U107177-16.2018.8.11.0000, 	do Tribunal de JustiCa do Estado 
de Mato Grosso celebrado com a Prefeitura Municipal de Nova 
Xavantina/MT , para conhecimento e, casá entenda oportuno, 
elaborar matéria. 

Atenciosamente, 

Tainaira Amorim 
Eitagiária - mati 5404 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Departamento Administrativo 	" 
Divisão de Contratos 
(65)3617-3726 

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL 

PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA- TERMO DE CONVÊNIO N. 06-
2018- EMP N.009582-1- 10  GRAU.pdf 
84 KB 

CONVENIO 6-2018 CIA 0107177-16.2018 - NDVA XAVANTINA.pdf 

https://webmail.t)mt.jus.br/h/printmessage?id=1087918,1z=America/Cuiaba&xim1=1 	 1/2 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

TJ/MT 

 

Fls. 

  

   

CONVÊNIO 6/2018 — CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

REMESSA 

Aos nove dias do mês de janeiro de 2019, faço remêssa 

destes autos ab DEPARTAMENTO DE OBRAS, aos fiscais dó 

Convênio n. 6/2018, para conhecimento e aprovação da 

avença no SIGCON, e demais providências cabíveis. Para 

constar, Eu 	 Bruna Thaisa Dias 

Penachioni Ivoglo 	Diretora do Departamento 

Administrativo, a subscrevi. 

Recebimento 
Nesta data, recebi é,á-ete;  
dom, aenniftsj#  
Ctra,(4,04-A.YD)--9. . 
 	—44 ?I J-20202/Aa 

Go cie D4(yuc?y, 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 



TJ/MT1 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria de Infraestrutura 

Departamento de Obras 

Telefone: 3617-3280 / 3587 

e-mail: depto.obras®firntjus.br  

JUNTADA 

Aos 29 dias do mês de janeiro de 2019, faço juntada do expediente n. 

0004857-48.2019.8.11. 

G/Lc—L-to'13  

Do 	 que 	 eu, 

Maira B. Lima Moraes, 

Técnico Judiciário PTJ, lavrei a presente. 



29/01/2019 	 Zimbra 

Zimbra 
	

depto.obras©tjmt.jus.br  

Conta Corrente - Convênio no 006/2018 Nova Xavantina, MT 
• 

De : Pref Mun de Nova Xavantina, MT 
	

Ter, 29 de jan de 2019 10:04 
<conveniosnxÓgmail.com> • 	• 	 01 anexo 

-Assunto : Conta Corrente - Convênio no 006/2018 Nova Xavantina, MT 

Para : depto obras <depto.obras©tjmt.jus.br> 

Envio número de conta corrente específica para o Convênio no 006/2018 - Construção de Novo 
Fórum em Nova Xavantina, MT. 

A ABA dados bancários do SIGCON não permite à Prefeitura fazer o registro da conta no sistema. 

Banco do Brasil (001) 
Agência 1322-6 
Conta 26.151-3 

Marta Moreira Pinto 
Assistente Administrativo 
tel: 66 3438 2356 

Email securectby Check Point 

P2.pdf -1 
34 KB 
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ri BANCO DO BRASIL Proposta/Contrato de Abertura de Co'nta-Corre te
VS.  

e 
'Conta de Poupança Ouro elou Poupança Po 

Pessoa Jurídica 

Contratado: (I) Banco do Brasil S.A., com sede em Brasília, Distrito Federal, por sua agência 
1322-6 - NOVA XAVANTINA ( MT), inscrita no CNPJ n.° 000.000/2306-00, (II) Associação de 
Poupança e Empréstimo - Poupex, CNPJ n.° 00.655.522/0001-21, sociedade civil sem fins 
lucrativos, éom sede em Brasília, Distrito Federal, na qualidade de gestora do produto da Poupança 
Poupex, doravante denominada Poupex, por intermédio do Banco do Brasil S.A.. 

Proponente/Contratante: MUNICI PIO DE. NOVA XAVANTINA, CNPJ n.° 15.024.045/0001-73, 
ADM PUB MUN ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, constituída em 09/02/1981, por meio do 
documento de constituição SN - LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, registrado no(a) DOM em 
31/03/1990 e sediada à AV EXPEDICAO RONCADOR XINGU , 249 SETOR XAVANTINA, 
CENTRO, NOVA XAVANTINA (MT), CEP 78.690-000, telefone(s) (66) 3438,3510. 

Dirigente(s) 
.h Nome. 	 CPF 	  

383.120.692-91 

Fornecimento de dados cadastrais às empresas do conglomerado Banco do Brasil e 
Empresas parceiras: Autorizado em 24/02/2010. 

Declarações e autorizações • 
O Proponente/Contratante identificado propõe e o Contratado aceita 'a abertura de conta-
corrente e/ou conta de Poupança. Ouro e/ou Poupança Poupex. 

0 Proponente/Contratante declara-se ciente e de pleno acordo com as disposições contidas nas 
CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE CONTA-CORRENTE E CONTA DE POUPANÇA 
OURO E/OU POUPANÇA POUPEX, registrado no Cartório do 1° Ofício de Registro de Títulos e 
Documentos da cidade de Brasília (DF), sob o microfilme n.° 950.232, em 13/12/2018, que integram 
este contrato, e também, com as. InformaçõeS essenciais - Conta-corrente e cohta-poupança, 
formando um documento único e indivisível, cuja cópia foi previamente disponibilizada ao 
Proponente/Contratante por meio de e-mail ou via física e, a partir do ato da assinatura deste 
instrumento, estará disponível para consulta, a qualquer témpo, no!site do Banco do Brasil na!  
internet.(www.bb.com.br) na opção autoatendimento e/ou no aplicativo do Banco do 'Brasil no 
celular. 

O Proponente/Contratante declara-se ciente de gue os saldos devedores na conta-corrente ora 
aberta e que não forem pagos nos respectivos vencimentos poderão ser automaticamente 
compensados com créditos existentes em outras contas-correntes ou aplicações financeiras de que 

Proponente/Contratante seja titular no Banco do Brasil, mediante débito nas contas respectivas, 
que desde já,autoriza. 

O Proponente/Contratante declara-se ciente de que as dívidas líquidas que não forem pagas no 
vencimento e que tenham como credor, o Banco do'Brasil, em quaisquer de suas agências, serão 
compensadas com os créditos existentes na conta-corrente e/ou na conta de Poupança Ouro e/ou 
Poupex ora aberta(s), mediante débito em conta, o que desde já autoriza. 

O acolhimento desta Proposta/Contrato não implica em aceitação da proposta por parte do 
Banco do Brasil S.A., estando tal aceitação condicionada à assinatura de funcionário do 
Banco do Brasil S.A. e a eventual aprovação do limite de crédito. 

Para informações, sugestões, reclamações ou quaisquer outros esclarecimentos que se 

, NEY WELITON DO NASCIMENTO 

Dados da conta 
Agência 1322-6, Conta-Corrente n.° 26.151-3, Poupança Ouro n.° 510.026.151-6 e Poupança 
Poupex n.° 960.026.151-8, aberta em 29/01/2019. 

Mod. 0.50.449.5. Jan/2019 - SISRB 19002 - bb.corn.bm  CRBB -Central da Relacionamento BB 4004 6001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades). pvb' 	 . 	Pág. 1 



a BANCO DO BRASIL 
Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e 

Conta de Potipança Ouro elou Poupança Poupex 
Pessoa Jurídica 

fizerem necessários a respeito desta Proposta/Contrato,' o Contratado coloca a disposição do 
Proponente/Contratante os telefones da CRBB - Central de Relacionamento Banco do Brasil 
4004-0001* ou 0800 729-0001, Serviço de Atendimento ao Cliente — SAC 0800 729-0722, para 
Deficientes Auditivos 0800 729-0088, Suporte Técnico Pessoa Física 0800 729-0200, Suporte 
Técnico Pessoa Jurídica 3003-0500* ou 0800 729-0500. Caso o Proponente/Contratante 
considere que a solução dada à ocorrência registrada anteriormente mereça revisão, deve entrar 
em contato com a Ouvidoria BB pelo 0800 729-5678. . 
* Custos de ligações locais e impostos serão cobrados conforme o Estadb de origem. No caso de 
ligação via celular, custos da ligação mais impostos conforme a operadora. 

Declara, sob as penas da lei, que as informações constantes deste documento são • 
verdadeiras. 

liLocal e data 
2NOVA XAVANTINA (MT), 29/01/2019 

Contratado 

Proponente/Contratante 

Razão Social: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA 
CNPJ: 15.424.045/0001-73 

Fontes de referência consultadas 
¡iNome 
:!ROBERTO NASCIMENTO 
ilGERCINO CAETANO ROSA 

Mod. 0.50.449-5 - Jan/2019 SISBEI 19002. bb.com.bm  CRER Central de Relacionamento B5 4004 0001 (depilais) 00800 729 0001 (Demais localidades). pvb Pão. 2 



   

   

  

ESTADO DE MATO GROSSO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
CIA - CONTROLE PE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Data: 29/01/20 9 	 

   

Hora: 17:36 

    

      

      

Relação de Andamentos do Processo 
0107177-16.2018.8.11.0000 - CONVÊNIO 6/2018 

Tipo de Andamento: 
Lotação de Origem: 
Lotação de Destino: 

Código de Validação: 
Descrição: 

Remessa 
DO - Departamento de Obras - SDCR 
FAJ - Departamento do FONAJURIS - SDCR 
16DKXE3 

Data do Andamento: 29/01/2019 

Ao Departamento do FUNAJURIS para conhecimento e providencias de praxe referente aos dados bancários 
da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, conforme expediente n. 0004857-48.2019.8.11.0000, às fls. 104 e 
105 

RECE3? BI 

HORI•S:_ _ 

FUNG, 

PEPT 	r I -ik¡Sn,r, 

Para validar um andamento, acesse haptirciatamtjus.OMPublico/ConsultaPublica/ 	 1 de 1 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
FUNAJURIS 

Informação n. 58/2019-FA3 
	

Cuiabá, 30 de janeiro de 2019 

Senhora Diretora: 

informo à 

Prefeitura 

06/2018, 

Banco do 

Em atenção à solicitação encartada às fls. 106-TJMT., 

Vossa Senhoria que foi efetuado o cadastro da 'conta aberta pela 

Municipal de Nova Xavantina-MT., referente ao convênio n ? 

conforme fls. 104 e 105-T3MT., no sistema de pagamento do 

Brasil - BBGESTÃO-MAX. 

Atenciosa mente, 

(assinatura digital) 
ELEN REGINA AUGUSTA PRADO RADI 

DIRETORA DO UNAJURIS 

REMESSA 

Aos 30 dias de jaoeiro de 2018, faço remessa destes autos ao 

Departamento Administrativo. 

o 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

'Departamento Administrativo - Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@timt.jus.br  

TJ/MT 

 Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

   

CONVENIO N. 6/2018 - CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

REMESSA 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2019, faço remessa destes 

autos ao DEPARTAMENTO DE OBRAS, aos fiscais do Convênio n. 

6/2018, para conhecimento da Informação n.- 58/2019-FAJ, acostada 

à fl. 107-11/MT e demais 'providências visando a aprovação no 

SIGCON e a ompanhamento da avença. Para constar, 

Eu 	• 	, Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo - 

Diretora do Dep' '' amento Adh-iinistratiVo, a subscrevi. 

acceeidocm ie ::_2at9 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TRIBUNAL PLENO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 381/2018 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - N. 

- 0107177-16.2018.8.11.0000 
RELATORbES. RUI RAMOS RIBEIRO 

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

SOLICITADO: PRESIDENTDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO 

ASSUNTO: TRATA-SEDE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E A PREFEITUR.A 

MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA, EM QUE ENCAMINHA OS 

DOCUMENTOS PESSOAIS E O PLANO DE TRABALHO CONTENDO 

AS ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA, OBJETIVANDO A 

CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO PARA ABRIGAR O FÓRUM 

DAQUELÀ COMARCA. 

EMENTA 

MATÉRIA ADMINISTRATIVA — TRIBUNAL PLENO — PLANO DE 

OBRAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO — 

PERÍODO 2017-2021 — ALTERAÇÃO — INCLUSÃO DE OBRA NOVA — 

NOVO FÓRUM DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA — PROJETO QUE 

ATENDE À RESOLUÇÃO N° 114, DE 20 DE ABRIL DE 2010— RESOLUÇÃO 

N° 03/2011-TP— APROVAÇÃO. 

1. Tribunalde Justiça estadual deve aprovar plano de obras, em respeito à 

Resolução n° 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, 

alterando-o, oportuno tempore, de acordo com a oportunidade e conveniência da 

administração, em face da autonomia administrativa outorgada pela art. 98 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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PODÉR JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TRIBUNAL PLENO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 381/2018 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - N. 
0107177-16.2018.8.11.0000 
RELATORDES. RUI RAMOS RIBEIRO 

2. Observada a necessidade, o Tribunal de Justiça deve proceder a 

construção de fórum de comarca, visando o melhor atendimento ao jurisdicionado. 

2/8 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TRIBUNAL PLENO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 381/2018 — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — N. 
0107177-16.2018.8.11.0000 
RELATORDES. RUI RAMOS RIBEIRO 

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

RELATÓRIO 

EXMO. SR. DES.RUI RAMOS RIBEIRO 

Eminentes Pares: 

Trata-se de Processo Administrativo 381/2018, formulado pela Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina, por seu Prefeito, João Batista Vaz da Silva, visando a celebração de convênio como 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, objetivando a construção do novo Fórum da 

Comarca deNova Xavantina. 

Õ Plano de Trabalho, e o Cronograma de Execução, o Pia-  no de Aplicação, foram acostados às 

fls. 4-27, destacando que a responsabilidade em relação à doação de área urbana de 10.400 m2, 

fornecimento dos projetos, da quantificação orçamentária e da execução do procedimento 

licitatório é do referido Município. 

A contrapartida financeira do Poder Judiciário está estimada no valor de R$ 8.808.953,33 (oito 

milhões, oitocentos e oito mil, novecentos e.cinquenta e três reqis e trinta e três centavos). 

Nos termos da decisão de 11. 28, esta Presidência autorizou o prosseguimento do feito, bem 

como autorizou a expedição do Termo de Convênio condicionando-se à inclusão no Plano de 

Obras do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

É-o relatório 

3/8 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TRIBUNAL PLENO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 381/2018 — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — N. 
0107177-16.2018.8.11.0000 
RELATORDES. RUI RAMOS RIBEIRO 

VOTO 

Egrégio TrilmnalPleno, 

Eminentes Paçes. 

Trata-se de Processo Administrativo 381/2018, formulado pela Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina, por seu Prefeito, João Batista Vaz da Silva, visando a celebração de convênio com o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, objetivando a construção do novo Fórum da 

Comarca de Nova Xavantina. 

Para tanto, o Município de Nova Xavantina e o Poder Judiciário Estadual, está na iminência de 

celebrar convênio visando a construção da nova sede do Fórum daquela Comarca, uma vez que a 

edificação do atual Fórum não mais atende as necessidades dos serviços judiciários, os quais 

estão sendo afetados pela parca estrutura. 

Em face disso, é que estamos a deliberar, tão somente, sobre a inclusão do projeto de construção 

do novo Fórum da Comarca de Nova Xavantina no Plano de Obras do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, aprovado por este Egrégio Tribunal Pleno, em sessão realizada em 

22-6-2017 (Processo Administrativo 95/2017 — CIA. 0137605-49.2016.8.11.0000). 

Para tanto, necessária as alterações na Planilha de Ranqueamento Consolidado do Plano de 

Obras 2017-2021, em relação à referida Comarca, no sentido de alterar o tipo de interferência 

(item 5), ou seja, passando de Reforma para Obra Nova, bem como a alteração do Grupo 2 para 

Grupo 3, conforme orientações contidas na Resolução n. 114/2010-CNJ. 

É que a Resolução n. 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre , o 

Planejamento, a execução e o monitoramento de obras no Poder Judiciário, dispõe: 

4/8 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TRIBUNAL PLENO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 381/2018 — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — N. 
0107177-16.2018.8.i1.0000 
RELATORDES. RUI RAMOS RIBEIRO 

"Art. 2' Os tribunais elaborarão o plano de 

obras, a partir de seu programa de necessidades, de seu planejamento 

estratégico e das diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, 

atendendo a Resolução n. 102, de 15 de dezembro de 2009. 

' Art. 3' As obras prioritárias serão segregadas em 

três grupos, de acordo com o seu custo total estimado: 

I - Grupo 1 Obras de pequeno porte: São 

aquelas cujo valor se enquadra no estabelecido no art. 23, I, a, da Lei n. 

8.666/93. 

H - Grupo 2 — Obras de médio porte. São aquelas 

cujo valor se enquadra estabelecidb no art. 23, I, b, da Lei n. 8.666/93. 

111 - Grupo 3 — Obras de grande porte. São 

aquelas cujo valor se enquadra no estabelecido no art. 23, I, c, da Lei n. 

8.666/93. 

Art. 4' As obras, com a indicação de grau de 

prioridade e agrupadas pelo custo total, comporão o plano de o& as do 

tribunal, o qual deverá ser aprovado pelo seu pleno ou corte especial, 

bem corno suas atualizações ou alterações, quando necessárias. 

Parágrafo único. As obras emergenciais e 

aquelas abrangidas pelo Grupo 1 poderão ser realizadas sem a 

aprovação 'prevista no caput, fiscalizadas pela unidade de controle 

interno. 

Art. 6' As obras.  do Poder Judiciário classificadas 

no Grupo 3 (Obras de grande porte) deverão ser levadas ao 

conhecimento do Conselho Nacional de Justiça, após a aprovação pelo 

respectivo Tribunal ou Conselho. 

8 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TRIBUNAL PLENO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 381/2018 — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — N. 
0107177-16:2018.8.11.0000 
RELATOR-DES. RUI RAMOS RIBEIRO 

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, editou-se a Resolução n" 03/2011-TP, 

que "Regulamenta o planejamento, a execução e o monitoramento de obras do Poder Judiciário,  
1/4  

de Mato Grosso de acordo com a Resolução do CN.I n. 114/2010, de 20 de abril de 2010", que 

dispõe: 

"Art. 2° Será elaborado plano de obras a partir do levantamento 
realizado in loco sobre a real situação dos prédios que abrigam as 
diversas unidades jurisdicion'ais do Estado, com o devido ranqzteamento, 
com base no § 1" do artigo 2' da Resolução n. 114/2010, indicando-se os 
seguintes requisitos: 

I- Conjunto - estrutura física do imóvel ocupado; 

II - Adequação do imóvel à prestaçãojttrisdicional. 

§1° Será elaborada pelo Comitê Técnico Gestor de Obras relação das 
Comarcas que prioritariamente receberão as obras, 'seg.  ando os critérios 
exigidos na Resolução n. 114/2010 do CNJ, submetendo-a à apreciação 
do Tribunal Pleno. 	. 

Para tanto, destaco que o Plano de Trabalho para execução da obra em apreço, às fis. 21-27„ 

contempla o início da execução das obras que se dará em 10-7-2019 e previsão de termino em 

30-12-2020, bem como a Apresentação e Cronograma de Execução, o Plano de Aplicação, de 

acordo com a normativa do Conselho Nacional de Justiça e deste Tribunal de Justiça, conforme 

acima destacado. 

Ademais, mister ressaltar que em relação à doação do terreno, fornecimento dos projetos, da 

quantificação orçamentária e da execução do procedimento licitatório está sob responsabilidade 

daquele Município, enquanto que ao Poder Judiciário restará a contrapartida financeira estimada 

no valor de 1d 8.808.953,33 (oito milhões, oitocentos e oito mil, novecentos e cinquenta e três 

reais e trinta e três centavos). 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TRIBUNAL PLENO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Np 381/201W — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — N. 
0107177-16.2018.8.11.0000 
RELATORDES. RUI RAMOS RIBEIRO 
Por derradeiro, destaco que, incluída a referida obra no Plano de. Obras do PJMT, os indicadores 

e ações nele previstas hão de ser monitoradas pelas áreas técnicas deste Tribunal e, anual Mente, 
- 

elaborado relatório de desempenho do plano, que irá subsidiar, se necessário, tomadas de 

decisões deste Plenário. 

Assim que, sem maiores delongas, observo que os prójetos para construção do novo Fórum da 

Comarca de Nova Xavantina atende as diretrizes e parâmetros estabelecidos pelas Resoluções n. 

114/2010-CNJ e n. 03/2011-TP, e condiz com a política estratégica deste Poder (Resolução n. 

02/2015-TP). 

Ante o exposto, e com fulcro no § 1° do art. 6°, da Resolução n° 03/2011-TP, submeto à 

apreciação e aprovação deste Egrégio Plenário, a proposta em apreço, que objetiva a alteração no 

Plano de Obras do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Período 2017-2021), com a 

finalidade de inclusão do novo projeto para construção do Fórum da Comarca de Nova 

Xavantina, com posterior comunicação ao Conselho Nácional de Justiça (CNJ), observadas as 

formalidades legais para a celebração 'do convênio a sei-  firmado. 

É como voto. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TRIBUNAL PLENO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 381/2018 — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO— N. 
0107177-16.2018.8.11.0000 
RELATORDES. RUI RAMOS RIBEIRO 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados.  e discutidos os autos em epígrafe, o TRIBUNAL 

PLENO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sob a Presidência do DES. RUI 

RAMOS RIBEIRO; composto pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Rélator), DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1° Vogal), DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO (2° Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (3" Vogal), DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO (5° Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (6° Vogal), DES. ,GUIOMAR 

TEODORO BORGES (7° Vogal), DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS (8' Vogal), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (9° Vogal), DES. 

LUIZ FERREIRA DA SILVA (10° Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA 

(11' Vogal); DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (13° Vogal), DES. 

MARCOS MACHADO (14° Vogal), DES. DIRCEU DOS SANTOS (15° Vogal), -DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA (16° Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (17° Vogal), 

DES. PEDRO SAKA.  MOTO (18" Vogal), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(19° Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (20° 	DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO (21' Vogal), DES.- JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (22° Vogal), 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA (23" Vogal), DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (25° Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELL1 (26° 

Vogal), DESA. AND:51\11A SIQUEIRA GONÇALVES (28" Vogal) e DESA. HELENA" 

MARIA BEZERRA RAMOS (29° Vogal), proferiu • a seguinte decisão: POR 

UNANIMIDADE APROVOU A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE 

OBRAS DO PODER JUDICIÁRIO, COM A FINALIDADE DE INCLUSÃO DO 

NOVO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE NOVA, 

XAVANTINA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 

Cuiabá, 13 de dezembro de.2018. 

DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR 

o
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TJ/MT 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DO TRIBUNAL PLENO 

CÉRTIDÃO 

CERTIFICO que em 15/03/2019 foi enviado ao Diário da Justiça Eletrônico' o v. 

ACÓRDÃO - retro, para publicação e que SERÁ disponibilizaáo no Diário da 

Justiça Eletrônico/TJ n. 10.45 

19/03/2019. Do que eu, 

Departame 
	do Tribunal 

18/03/2019 e considerado publicado em 

(Gisele de Anunciação Luz, Assessora do 

Pleno), digitei este termo em 15/03/2019. 

Eu, 	77 	(Maria Conceição Barbosa Corrêa, Diretora), o conferi. 



TJ/MT 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

REMESSA •  

Em 15 de marco de '201.9 faço remessa destes autos ao Gabinete do Dr. nino 

Duailibi Alv s 	za — Ju" uxiliar da Presidência, com 01 volume. Do que 

eu 	 (Bela  Gisele de Anunciação Luz), Assessora do 

Departamento b Tribunal Pleno e do órgão Especial lavrei a presente. Eu, 

(Bela. Maria Conceição Barbosa Corrêa), Diretora do 

Departarne o o Tribunal Pleno e do Órgão Especial a subscrevi. 



Nipto. Obras - Poder Judiciário 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenádoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjmt.jus.br  
Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 
CONVENIO N. 6/2018 — CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

REMESSA 

Aos quatro dias do mês de abril de 2019, faço remessa destes 

autós a COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO - COPLAN, para 

complernentação do PEDIDO DE EMPENHO. Após, ao 

DEPARTAMENTO DO FUNAJURIS, para proceder ao Registro de 

Empenho do CONVÊNIO N /2018, acostado as fls. 80/87-T3MT. 

Do que eu 	 , Bruna Thaisa Dias Penachioni 

Ivoglo - Diretora Administr t ma, a subscrevi. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS ' 



Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

. 
PED PEDIDO DE EMPENHO 03601.0001.19.003038-4 

-09/04/2019 Data de Solicitação: .  . 
Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO 	 -  
Unidade Gestora: 0001 - 10  Grau 	'N  

' 	 I • 

Projeto/Atividade: 3237- Edificação c recuperação fiSica da 1" instância 
' RESERVA DE EMPENHO 

N° Processo Orçamentário 
de Pagamento:  

N° NOBLIST: 	• 	, N° DOTLI ST: 
. 

10717716/2018  *** *** *** *** *** *** 
Especificação: 	 . 	. 	 ' 
Termo de Convênio n°6/2018 - Termo de Convênio que celebram entre o Município de Nova Xavantina co Tribunal de Justiça deMato 
Grosso para a construção do novo prédio do Fórum da Comarca de Nova Xavantina. 
Vigência: 26/1 2/2018 a 28/02/2021 
Valor Total R$ 8.808.953,33 	 , 	 . . 
Complemcntação ao EMP 03601.0001.18.009582-1 	 • 

P-fação Orçamentária: 
k 	)1.0001 .02.061.399.3237.0400.444200000.640A.1 	' 

Elemento de Despesa: 
51 - OBRAS E 1NSTALACOES . 

Tipo de Despesa:' 
14- Delegação  . 	 - 

Convênio: 
Sim 

Saldo Orc. Anterior (R$) 
*** 7.758.953,33 

Valor Total da Reserva (R$) 
*** 7.558.953,33 

Saldo Ore. Atual (R$) 
' 

' 
*** 200.000,00 Tipo de Empenho: Global  1  

Valor por Extenso: 	 • 
SETE MILHÕES E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO MIL-E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS *** *** *** *** *ti,* *** *t.* *** *** *** *** *ri* *** *** lin *** **I, *** 

Reserva Inicial (1-2$): -  
*** 7.558.953.33 Valor Toial - RefoOo (RS): • *** Valor Total - Redução (R$): 

' 
0,00 

. 	
*** 0,00 

DADOS DO CREDOR' 
Código: 1995.02479-4 	 Nome: Prefeitura de Nova Xavantina 
Endereço: Av. Expedicao Roncadopr Xingu, 249  

{ 

r/ CNPJ/ IG: 15.024.045/0001-73 	, 	lInsc. Estadual: *** *** *** 	 RG:  *** *** *** 
' 

DADOS DÁ DIÁRIA 

n 
o 
5 

11. 

N°05: *** *** ***  Data de Inicio da Viagem: A* *** *** 
Data de Retorno da Viagem: *** *** *** 

,  DADOS DO ADIANTAMENTO 
o 

N° CAD: *** *** ***  
Data de Solicitação: **4  *** *** 

o 

u. 

Observações: 
Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado  

c 

MTI 	 09/04/2019 14:46 
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-ha 	REMESSA    
de  
 -ao  jej  

Aos  'dl 'dias do mês de 	 
nesta Coordenadoria de Planejamento do Tribunal de 	• 
Justiça do Estado de Mato Gram.% faço reraigsa dos 
presentes autos am(a)2)0101-  a  
Eu, 	04-,..; V -19---i--Cet-raci  
gestora a ministrativo da 	enadoria 

lavrei c presente. 

RECEPA EM 

HORCIti 
UNO.: _ 

cE.P.TO. 00 FUNP'j  
RIS/Ti 



   

ESTADO DE MATO GROSSO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
CIA - CONTROLE DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Data: 11/04/2019 

Hora: 18:04 

   

   

Relação de Andamentos do Processo 

0107177-16.2018.8.11.0000 - CONVÊNIO 6/2018 

Tipo de Andamento: Remessa 
Lotação de Origem: FAJ - Departamento do FUNAJURIS - SDCR 
Lotação de Destino: DGTJ - Diretoria Geral - SDCR 

Código de Validação: 24MPIZIS 
Descrição: 

Data do Andamento: 11/04/2019 

Aos 11 dias de abril de 2019, faço remessa destes autos a Diretoria Geral, para chancela do Presidente do TJ-
MT dos empenhos n. 03601.0001.19.002525-4 (contra capa do processo). 

/ 5-  / » '!/aC  

t ^ 
— r /3 2  C)  -- 

LLu I.... ,L  

Para validar um andamento, acesso http //ciatent.tus.br/Publico/ConsultaPublica/ 	 1 de 1 



ESTADO DE MATO GROSSO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
CIA - CONTROLE DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Relação de Andamentos do Processo 

0107177-16.2018.8.11.0000 - CONVÊNIO 6/2018 

Data: 15/04/2019 

Hora: 17:20 

TI/MT 
Fb. 	 

Tipo de Andamento: Remessa 
Lotação de Origem: FAJ - Departamento do FUNAJURIS - SDCR 

Lotação de Destino: DA-Departamento Administrativo- SDCR 

Código de Validação: CVLST55UNK9KR 
Descrição: 

Data do Andamento: 15/04/2019 
' 

Aos 15 dias do mês de abril de 2019, faço remessa destes autos ao DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 

• 

• 
Para validar Ice andamento, acesso Itinplicia.firnt.jus.br/Publice/ConsultaPublica/  . 	 1 de 1 



ICódigo: 1995.02479-4  

lereço: As'. Expedicao Roncadopr Xingu, 249 

CPF/ CNPJ/ IG: 15.024.045/0001-73  RG:  *** *** *** 

Nome: Prefeitura de Nova Xavantina 

Insc. Estadual: *** *** *** 

Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finan 
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

PED PEDIDO DE EMPENHO 03601.0001.19.003038-4 

Data de Solicitação: 090412019 

RESERVA DE EMPENHO 

Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO 

Unidade Gestora:.0001 - 1" Grau . 

Projeto/Atividade: 3237- Edificação e recuperação fisica da 1 instância 

N° Processo Orçamentário 
de Pagamento: 

N" NORLIST: N" DOTLIST: 

10717716/2018 *** *** *** *** *** *** 

Especificação: 	
, 	 ' 

Termo de Convênio n° 6/20 I 8 - Termo de Convênio que celebram entre o Município de Nova Xavantina e o:Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso para a construção do novo prédio do Fórum da Comarca de Nova Xavantina. 
Vigência: 2_6712/2018 a 28/02/2021 
Valor Total RS 8.808.953,33 	. 
Complementação ao EM P 03601.0001.18.009582-1 

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO 

ação Orçamentária: 
0.9301.0001.02.061.399.3237.0400.444200000.640.4.1 

Elemento de Despesa: 
51 - OBRAS E INSTALACOES 

Tipo de Despesa: 
14 - Delegação 

Convênio: 
Sim 	 • 

Saldo Orc. 'Anterior (R$) 
* 7.758.953.33 

Valor Total da Reserva (R$) 
. 	*** 7:558.953,33 

Saldo Ore. Atual (R$) 
*** 200.000,00 

Tipo de Empenho: Global • 

Valor por Extenso: 
SETE MILHÕES E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E 
1-R:És CENTAVOS  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Reserva Inicial (R$): • 	 *** 7.558.953,33 

Valor Total - Reforço (R$): 	 *** 0,00 

Valor Total - Reducão (R$): 	 *** 0,00 

DADOS DO CREDOR 

DADOS DA DIÁRIA 

No os:  *** *** *** 	 Data de Inicio da Viagem: *** *** ***  

Data de Retorno da Viagem: *** *** *** 

DADOS DO ADIANTAMENTO 

N" CAD: *** *** *** 
	

Data de Solicitação: *** * 

Observações: 
Situação do PED: Pedido (PED) empenhado 
Empenho N" 03601.0001.19.002525-4  

MT1 
	

11/04/2019 17.59 
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Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SENETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATEYSEFAZ 

,.... 
EMP - NOTA DE EMPENHO 

4---4-1t-7-1  
03601.0001.19.002525-4 

N" PED: 03601.0001.19.003038-4 	 . Data de Emissão: 09/04/2019 

N" DOTL1ST: *** *** *** N" NOBLIST: *** *** *** 

Unidade Orçamentária: 
03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO 

Unidade Gestora: 
0001 - 1° Grau 

Projeto/Atividade: 
3237- Edificação" c recuperação ilsica da I' instância 

Recurso: 
Normal 

Tipo de Empenho: 
Global 

Modalidade de Licitação: 
ISENTO 

N"/Ano da Licitação: 
*** *** ***/*** *** *** 

Motivo Dispensa Licitação 
*** *** *** 

N" Convênio, 
*** *** *** 

Despesa em Processamento 
Não 

Transferido - Resto a Pagar 
Não 

N° Processo Orçamentário de 
Pagamento: 
107177162018 

DADOS DO CREDOR 

Código: 1995.02479-4 Nome: Prefeitura de Nova Xavantina 

Endereço: Av. Expcdicao Roncadopr Xingu, 249 CEP: 78.690-000 

Bairro: Centro Município: Nova Xin'antina UF: MT 

7/ CNPJ/ IG: 15.024.045/0001-73 Insc. Estadual: *** *** *** 	• RG: *** *** *** 

DADOS DA DIÁRIA 

N" OS: *** 	- 
, 

Data de Início da Viagem: *** *** *** 

Data de Retorno da Viagem: *** *** *** 

DADOS DO ADIANTAMENTO 

N" CAD: *** *** *** 
	

Data de Solicitação: *** *** *** 

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO 

Dotação Orçamentária: 
03601.0001.02.061.399.3237.0400.444200000.640.4.1 

Elemento de Despesa: 
51 - OBRAS E NSTALACOES 

Valor-Total do Empenho (RS): 
*** 7.558.953,33 

Valor por Extenso: 
SETE MILHÕES E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E 
CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** 
*** *0* *0* *0* 0** *0* *0* *** *** *0* 

Histórico: 
Empenho do -PED N°03601.0001.19.003038-4 	 . 
Termo doConvênio n°6:2018 - Termo de Convênio que celebram entre o Município de Nova Xavantina e o Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso para a construção do novo prédio do Fórum da Comarca de Nova Xavantina. 
Vigência: 2612/2018 a 28/02/2021 

ir Total R$ 8.808.953,33 
1 /4...implementação ao EMP 03601.0001.18.009582-1 

Data de Autorização da Despesa: Ordenador de Despesa: 
09/04/2019 Carlos Alberto Alves da Roc a 

— 

ELE?' 	._,.i..iA A. PRADO ; 	311 
1' , 	. 	 • 
Responsável pela Execução Orçamentaria 	 .4, 	o Alves da Rocha -e 	r• , • . 	de Despesa 

Observações: 
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal 
Número do documento de estorno: 

MTI 
	

11/04/2019 1758 
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202 , ;ecebido 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjmt.jus.br  

TJ/MT 

Fla 
Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO . j  
CONVÊNIO N. 6/2018 — CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

REMESSA 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2019, faço 

remessa destes autos ao DEPARTAMENTO DE OBRAS, 

aos fiscais do Convênio n. 6/2018, para conhecimento da 

Nota de Empenho n. 03601.0001.19.002525-4, acostada à 

fl. 122--0/MT e demais providências visando a aprovação 

da avença no SIGCon. Para constar, eu 

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo -J.etora do 

Departamento Administrativo, a subscrevi. 

• 

a 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 



Silva - Cebola João Ba 

    

etn--M7r1 

.1 	• 	I 
e - 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 
Avenida Expediefio Roncador Xingu, n.° 249 —Centro — Nova Xavantina — MT —CEP 78.690-000 

Administração 2017/2020  

Oficio n° 038/2019/CONV/PMNX 	 Em, 17 de junho de 2019 

A Sua Excelência o Senhor 
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha 
Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - TJMT 
Cuiabá - MT 

Assunto: Convênio n°06/2018. 

'004032-10.2019
. 
811.00È 

Protocolo Geral- Titli 
ADMINISTRATIVA 
0.4.: IWO6/2019 14;39,08 
lat.. 29935 

No. :40368/2019 

Exmo.Senhor Desembargador; 

Considerando a celebração do Convênio n° 06/2018, cujo objeto é a Construção do novo 
prédio que abrigará o Fórum da Comarca de Nova Xavantina, MT, no valor global de R$ 
8.808.953,33 (oito milhões, oitocentos e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e 
três centavos), solicitamos a liberação da primeira parcela no valor de R$ 1.468.158,00 (hum 
milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e oito reais), conforme Cronograma 

de Desembolso aprovado. 

Aproveitamos para encaminhar cópias do: Cronograma de Desembolso. Ordem de Início e 

ART de Execução n°. 3187683. 

Ressaltamos a importância da liberação dos recursos para continuidade da obra, conforme 

Cronograma Físico Financeiro contratado. 

Por fim, nos colocamos 	vosso dispor para encaminhar documentos e/ou informações 

adicionais se julgar necessária 

Pre e to Municipal 



1,7/06/2019 

Usuários on IMe: 12 
PAEFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

Governo do Estado de Mato Grosso 
, 	• 

Usuário: MARTA MOREIRA PINTO Operador 1 Sair 

Prestação de Contas Recomendações 

Cronoorama de Execução Projeto 

Voltar 1 Cooperará° 1 Ingresso de Recursos 1 Manual Convênios 1 Manual do Usuário 1 'nitriria' em Video 1 Legislarão 1 Programas ordwilillos 1 Reini 15Antiltr.: 
Prinfipal 

Publicação/Assinátuca 
Celebração 

Plano de Aplicação' 

Execução 

ICronograma de Desembolso nuIpamentos Parecer Técnico/Jurídico 

Resumo 

Situação: Vigente até 30/12/2020 
(562 dias) 

Valor: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 	 8.808.953,33 

No Proposta: 1589-2018 

Proponente: 

Imprimir Plano de Trabalho 

No Convênio: 1589-2018 

Concedente: 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 

Banco: 1 1 Agência: 13226 1 Conta: 261513 

Programa Estadual: 399-APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

Projeto/Atividade: 3237-EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA ia INSTÂNCIA 

Objeto: 
Construção de Novo Fórum em Nova Xavantina, MT 

Desembolso 

Concedente - 2019  

Meta 	 1 lati Fev Mar Abr Mai Jun 

Todas 0,00 0,00 1.468.158,00 0,00 0,00 0,00 

Meta Jul Ago Set 	1 Out Nov Dez 

1.468.158,00 0,00 0,001 0,0011.468.158,00 0,00 
Todas 

Concedente - 2020  

Meta Jan Fev Mar Abr Mal Jun 

0,001 
Todas 0,001 0,00111.468.158,001 0,00 0,00 

Meta Jul Ago 	11 	Set 	1 Out Nov Dez 

Todas 1.468.158,001 0,00 0,00 0,00 1.468.163,331 0,00  

-n.f.re rance...tonta. R ROR 953.33 Proponente: 0,00 

     

Spare.tarla dittiaddilopterida,.'-,SgFAM111- 

 

   

e0.71- 000E2018:  

  

 

,SIGCon 

   

     

      

Rastro 

    

Calcula Prazo 

No Processo: 0107177- 
16.2018 

sigcon.seplan.mtgov.brAndex_.php?operacao=Exibir&serv=convenio/plano_trabalho_propamodulo=cron_desembolso&grupo=celebracaoRconv.. 1/1 



Nova avantina, MT, 17 de 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANT1NA 

Avenida Expedição Roneador Xingu, n.° 249— Centro — Nova Xavantina — MT — CEP 78.690-000 
Administração 2017/2020  

ORDEM DE SERVIÇO - CONTRATO 23/2019 

O Município de Nova Xavantina, MT, pessoa jurídica de direito público interno, 

devidamente inscrito no CPPJ 15.024.045.0001-73, com sede administrativa na Avenida 

Expedição Roncador Xingu, 249, setor Xavantina, em Nova Xavantina, ME neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal João Batista Vaz da Silva, brasileiro, casado, inscrito 

no CPF sob o n° 282.509.151-00 e no RG 1392532 SSPGO, residente e domiciliado na Rua 

Santarém, n° 250, Centro, em Nova Xavantina, MT, solicita a empresa JEZIEL DE A. 

OLIVEIRA & CIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ n° 97.527.315/0001-23, representada pelo Sr. 

Jeziel de A. Oliveira, portador do CPF n°014.448.041-70 e RO n° 14545209 SSP/MT, a iniciar 

de imediato a construção da nova sede do Fórum da Comarca de Nova Xavantina, MT, 

conforme projeto básico, planilhas e demais anexos do edital de Concorrência Pública 

n°001/2019, 

2019 

JOÃO BATISTAW DA SILVA - Cebola 
Prefeit Municipal 

 

se 
)3L-I EV 	CIA LTDA EPP JEZIEL D 
Contratado 





o2D J.C1 
de 

ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site 

www.crea-mt.org.br 
 - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponivel na Play Store. 

CREA-MT Anotação de Responsabilidade Técnità - ART 

Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 

Registro: G0014321 

Registro: O 
RNP: 1007747480 

Empresa: NENHUMA EMPRESA 

Obras e Serviço 	Pagina: 	li 1  

ART de EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL 

3187683 
Motivo: NORMAL 

ART IndIvidual/PrIndpal 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

Responsável Técnico 

JEZIEL DE ARAUJO OLIVEIRA 
Titulo Profissional: • Engenheiro Civil 

Dados do Contrato 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 
Endereço: AVENIDA EXPEDIÇÃO RONCADÔR XINGU, AO FUNDO DO FORUM 

Bairro: SETOR XAVANTINA 

CEP:78690000 	Tipo de Contratante:PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 

Honorários: 1.000,00 

CPF/CNPJ: 1502404510001-73 

N' 249 

Cidade: NOVA XAVANTINA 

UF: MT 

Valor: 1.000,00 

3 Dados da Obra/Service 
ProprietárioPREFEITUFtA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

Endereço: RUA PRESIDENTE JOAt) GOULART, SETOR XAVANTINA 

Cidade: NOVA XAVANTINA 

UF: MT 
Data de inicio: 10/06/2019 Previsão de tenho: 11/06/2022 

Custo da Obra: 7623896,45 	Dimensão: 3.002,40 

CPF/CNPJ:1502404510001-73  

W 278 

Bairro:JARDIM ALVORADA 

CEP:78690000 - 

Número do Contrato: 

Data do Contrato: 	/ / 

4. Atividade Técnica 
1 Execução 	 Edificações - Arquitetõnico 

2 Execução 	 Estruturas - Metálicas 

3 Execução 	 Estruturas - Concreto Armado 

4 Execução 	 Instalação Elétrica Abaixo de 1.000V 

5 Execução 	
Instalações - Hidrossanitária em Edificações 

, 	6 Execução 	
FUNDACOES SUPERFICIAIS 

Apôs a conclusão das atividades técnicas o profissional devera procedera baixa desta ART. 

3.002,40 
3.002,40 
3.002,40 
3.002,40 
3.002,40 
Z.002,40 

M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 

5. Observações  
Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma. 

Nosso Numero: 14/181000003187883-0  

Acessibilidade: Dedaro a aplicabilidade das regras C10 acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT. na 
 legislação especifica ano 6. Declarações  

Decreto n°5.298, de 2 de dezembro de 2004, As atNidades profissionais acima relacionadas. 

Entidade de classe  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS 

Assinaturas  

CIVIS DE MATO GROSSO — ABENC—MT 
Informações 

A ART é válida ai/monte quando quitada, mediante apresentação 
do comprovante do pagamento ou conferindo no alie do CREA 

A autenticidade douta documento pode ler verificada no site 
vntcw.crea•mt.org.br  
-A guarda da via assinada da ART será de rosponsabiliciade do 
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o 
vinculo contratual. 

virmcreamt.orgbr atenclimentoecrea-mt.orgb ecukiwr 
tal: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000 

JEZ 	E AFtAUJO OLIVEIRA- CPF: 01444804170 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - CPF/CNPJ: 15024045/0001-73 

Valor ART RS 226,50 	 Paga em 12/06/2019 	Valor pago: R$226,50 

aclaro serem verdadeiras as Informações acima 

Ult0411+1);" 124 

tira Local ediegas  
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CONTRATO N.° 023/2.019 

TERMO DE CONTRATO N° 23/2019, 
PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 
EDIFICAÇÃO DA SEDE DO NOVO 
FÓRUM DA COMARCA DE NOVA 
XAVANT1NA, NA FORMA ABAIXO: 

Pelo presente Instrumento de Contrato Particular de Empreitada Integral, que fazem entre si, o 
: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
devidamente inscrito no CNPJ sob o n°. 15024045/0001-73, com sede administrativa, na 
Avenida Expedição Roncador Xingu, n°. 249, Setor Xavantina, nesta cidade neste &Uri 
representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor João Batista Vaz da Silva, brasileiro, 
casado, inscrito no CPF/MF sob o n°. 282.509.151-00, e no RG n°. 1.392.532 SSP/GO; 
residente e domiciliado na cidade e comarca de Nova Xavantina (MT), adiante denominado : 
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa: Jeziel de A. Oliveira •& CIA. Lint, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 97.527.315/0001-23, com sede administrativa na: 
Avenida Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 — Centro — Nova Xavantina -,11 /24T, neste atO 
representado pelo seu sócio / representante legal, Senhor Jeziel de Araújti 
brasileiro, casado, engenheiro civil e empresário, inscrito no CPF/MF sob o n° 014.448,041- 
70, e no RG n° 1454520 -9 SSP/MT, residente e domiciliado na cidade e comarcã de Nova 
Xavantina/MT adiante denominada, CONTRATADA, resolvem celebrar o presente dcintrato 
nos termos do Edital de Concorrência Pública n° 001/2.019, de conformidade com as 
cláusulas e condições abaixo estabelecidas: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

Ó presente Contrato fimdamentn-ce na lei Federal n°1.666, de 21 de junho de 1993, com as 
alterações introduzidas pela Lei no. 8.883, de 08 de junho de 1.994 e pela Lei n°. 9.648, de 28(N 
de abril de 1.998 e demais legislações pertinentes, Resolução n° 114/2010 emitida pelc:\ 
Conselho Nacional de Justiça, sendo decorrente do Termo de Convenio n" 06/2018, 
celebrado junto ao Estado de Mato Grosso, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado 
de Mato Grosso, vinculando-se ao Processo Administrativo n°. 009/2019. As partes têm 
entre si junto e avençado, e celebram o presente Contrato, instruído no Processo 
Administrativo n° 009/2019, cujo resultado foi homologado na data de 28/05/2019, pelo 
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Prefeito Municipal de Nova Xavantina, estado de Mato Groso, mediante as cláusulas e 
condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto deste contrato é a construção da nova sede do Fórum da Comarca de Nova 
Xavantina, conforme especificações técnicas e demais elementos técnicos constantes do 
Edital e seus anexos, na proposta da contratada, c discriminado neste Instrumento Contratual. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁR1A 

2.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão a conta de recursos oriundos do Estado 
de Mato Grosso, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 
Convênio n°06/2.018; alocado no seguinte código orçamentário: 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Dotação: 04.001.04.122.0122.1107,4490.51.91.00.00-0058 

Fonte: 0.1.24.000000. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1. O valor do Contrato a base dos preços propostos e aprovados a de R$ 7.623.896,45 (sete 
milhões, seiscentos e vinte e três mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco 
centavos) 

3.2. Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de Execução Indireta, 
nos termos do Art. 10, inciso II, alínea "a" da Lei n°. 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DO LOCAL DA SERVIÇOS/OBRAS 

4.1. O prazo total do empreendimento é de 540 (quinhentos c quarenta) dias consecutivos, e 
deverá atender as Especificações do Município e Normas da ABNT para sua aceitação, 
mantendo-se atendidos durante todo o período do contrato, podendo ser prorrogado através de 
Termo Aditivo, nas hipóteses previstas no artigo 57, § 1° da Lei federal n°. 8.666/93, 
mediante prévia justificativa. 

4.2. A expedição da "Ordem de Serviço Inicial" somente se efetivará após a publicação do 
extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso - DOE e a entrega das 
"Garantias de Cumprimento do Contrato" e das apólices de Seguro Risco de Engenharia e 
Responsabilidade Civil Profissional. 

4.3. O local onde os serviços serão executados, bem como as informações pertinentes, 
apresentado a seguir:  

Município: Nova Xavantina/MT. 

,t 
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Endereço: Avenida Expedição Roncador Xingú, 249 — Centro 

4.4. O prazo de vigência do contrato é de 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos, 
contados a partir de sua assinatura, tendo validade e eficácia após publicação do respectivo 
extrato na Imprensa Oficial, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nas hipóteses 
previstas no artigo 57, § 10 da Lei federal n°. 8.666/93, mediante prévia justificativa. 

4.5. A eventual prorrogação do prazo de vigência do contrato somente será admitida, desde 
que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

5.1. A CONTRATADA, na assinatura deste Contrato, prestou a garantia no valor de RS 
381.114,82 (trezentos e oitenta e um mil, cento e quatorze reais e oitenta e dois centavos) 
na seguro - garantia, Apólice n° 061902019850607750012548 — Tókio Marine 
Seguradora, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, com prazo 
não inferior ao prazo de vigência desse contrato. 

5.2. A(s) garantia(s) contratual(is) deve(m) ser cumprida(s) conforme o disposto no(s) item 13 
do Edital. 

5.3. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

5.4. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 
CONTRATADA, esta deverá proceder a respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contados da data em que tiver sido notificada. 

5.5. Na notificação deverá constar as razões da utilização da garantia, com referenda ao 
documento em que a CONTRATADA foi cientificada das correções que deveria providenciar 
e do valor das mesmas. 

5.6. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 
cargo da CONTRATADA, inclusive, após a comprovação do pagamento de todas as 
obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes a mão de obra utilizada, a garantia por ela 
prestada será liberada ou restituída no prazo máximo de 30 (trinta) dias da solicitação da 
CONTRATADA, 

5.7. A garantia apresentada terá seu valor atualizado nas mesmas condições do valor 
contratual. 

6. CLÁUSULA SEXTA - SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA 
RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL 

6.1. A CONTRATADA deverá apresentas, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste 
Contrato e antes da emissão da ordem de serviço, a apólice de Seguro Risco de Engenharia e 
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Responsabilidade Civil Profissional, conforme estabelecido no item 13.8 do Edital. 

6.1.1. Os seguros de Riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional 
(RCP) vigorarão durante o período de execução da obra, ficando sob a responsabilidade do 
segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente correção no montante 
contratual, bem como solicitar prorrogação de vigência da apólice se houver ampliação do 
prazo de execução da obra e o prazo disposto no item 13.8 do Edital. 

6.2. A CONTRATADA deverá manter válidas as apólices de seguros RE e RCP e apresenta-
las junto com a medição o comprovante de adimplemento. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1. O CRONOGRAMA FÍSICO-F1NANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO, constitui-se parte integrante deste instrumento. 

7.2. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá ser ajustado ao efetivo inicio dos 
serviços, quando da emissão da ORDEM DE SERVICO. 

7.3. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, além de expressar a programação das 
atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento, deverá, 
obrigatoriamente: 

7.3.1. Identificar o Plano de Gerenciarnento de Tempo necessário a execução do objeto 
contratado no prazo pactuado; 

7.3.2. Apresentar informações suficientes e necessárias para o monitoram ento e controle de 
todas as atividades e programas ambientais a serem executados, supervisionados e/ou 
gerenciados. 

7.3.3. Ser elaborado, ajustado e entregue conforme discriminado nos Atos Preparatórios, 
anexo ao Edital. 

7.4. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, devera 
representar todo o caminho crítico do projeto/empreendimento, o qual não poderá ser alterado 
sem motivação circunstanciada, independente da na alteração do prazo final. 

7.5. O cronograma deverá representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive 
das suas etapas/serviços, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avençados, 
bem ainda, a aplicação das sanções administrativas previstas neste instrumento, em caso de 
seu inadimplemento. 

7.6. A CONTRATADA deverá manter as entregas de cada etapa dos serviços e da o 
estabelecidas no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA 
penalidades a título de multa, incidente no percentual não realizado de cada etapa da o 
conforme especificado na CLÁUSULA TREZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.' 

7.6.1. A execução de cada etapa será precedida de projeto executivo para a etapa e da 
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conclusão e aprovação, pelo CONTRATANTE, dos trabalhos relativos as etapas anteriores. 

7.6.2. O projeto executivo da etapa posterior poderá ser desenvolvido coneomitanternente 
com a execução das obras e serviços de etapa anterior, desde que autorizado pelo 
CONTRATANTE, 

7.7. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá representar todas as ATIVIDADES 
da planilha orçamentária, com grau de detalhamento compatível com o planejamento de 
execução da CONTRATADA. 

7.7.1. A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta as 
produtividades de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder o 
prazo estabelecido na CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DO LOCAL DA• OBRA 
deste contrato. 

7.8. Além das obrigações descritas na CLÁUSULA ONZE - DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA deste contrato, compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de 
termino de cada etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, 

7.9. O período de avaliação dos serviços executados relacionado ao cumprimento do 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO tomara como base o primeiro e o último dia do 
mês em que o SERVIÇO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela 
FISCALIZAÇÃO. 

7.10. A CONTRATANTE poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo presente o 
seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograrna 
fisico-financeiro dos serviços. 

8. CLÁUSULA OITAVA - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE, MEDIÇÃO DOS 
SERVIÇOS, DA FORMA DE PAGAMENTO E DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

8.1. Critério de aceitabilidade 

8.1.1. A aceitabilidade da obra deverá ser avaliada pela fiscalização e estará condicionada a 
correta execução, ao acompanhamento e atestação dos serviços/obras pela fiscalização e aos 
relatórios de controle da qualidade. 

8.2. Medieões dos serviços 

8.2.1. As medições serão conforme o cronograma fisico financeiro e deverão seguir o 
preconizado nas especificações dos serviços, sempre que os grupos de serviços forem 
concluídos e as metas estabelecidas atingidas. 

8.2.2. As medições serão feitas mensalmente, respeitando no mínimo o percentual de ca 
parcela, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro adotado e aceito p 
CONTRATANTE. 

8.2.3. As medições mensais seguirão o preconizado nas especificações de serviço 
CONTRATANTE e serão elaboradas pela Município, conforme premissas do Boletim 
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Medição, sendo posteriormente atestadas pelo Engenheiro Fiscal do Contrato. 

8.2.4. Nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado um relatório de controle 
da qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a 
qualidade do serviço executado, o qual ficará a cargo da empresa Contratada. 

8.2.5. No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo 
Município. 

83. Forma de Pagamento 

8.3.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços contratados e 
executados, o Preço integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento 
e a ocorrência de imprevistos. 

83.2. Obedecido ao Cronograma Físico apresentado, será procedida a medição dos serviços. 

8.3.2.1. Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada etapa de serviço serão 
aqueles estabelecidos pelo órgão, que não poderão ser modificados pela CONTRATADA. 

83.2.2. Emitido o atestado de conformidade, a CONTRATADA deverá apresentar na sede da 
Prefeitura Municipal a respectiva nota fiscal correspondente a medição, que será encaminhada 
para ser atestada, e posteriormente a Tesouraria para o efetivo pagamento. 

8.33. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da data 
da emissão do aceite na nota fiscal recebida pelo CONTRATANTE. 

8.3.4. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela 
CONTRATADA, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital. 

8.3.5. As parcelas desembolsadas devem observar o Cronograrna Físico Financeiro. 

83.6. Constatada qualquer irregularidade em relação a situação cadastral da CONTRATADA. 
esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e 
comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, 
estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei n°. 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

83.7. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverão ser 
atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, 
conforme o disposto no Art. 1°-F, da Lei n°. 9.494, de 10/09/1997, com a redação dada pelo 
An. 50, da Lei n°. 11.960, de 29/06/2009, após decorridos 30 dias contados a partir da data do 
atestado de conformidade e entrega da nota fiscal. 

8.3.8. Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagame 
motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado financeiramente des 
data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicaç o 
seguinte formula: 
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Ai' [(1 + 1PCA/100) N/30 -11 x VP 

Onde: 

AF = Atualização Financeira; 
IPCA = Percentual atribuído ao índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento c a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 

8.3.9. É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço, 
contudo, na hipótese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medições 
subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela CONTRATADA será deduzido 
dos créditos que a CONTRATADA fizer jus. 

8.3.10. A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do 
CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção. 

8.3.11. Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago. 

8.3.12. Detectada antecipação de pagamento indevida, o valor será estornado em favor do 
CONTRATANTE, incidindo sobre a correspondente parcela a atualização financeira, 
mediante adoção da fórmula e índices tratados no subitem 8.3.8 deste instrumento. 

8.3.13. O pagamento referente a última medição ficará condicionada a entrega do documento 
comprobatório de solicitação de encerramento da matrícula CEI. 

8.3.14. O pagamento relativo a última etapa será efetuado após a emissão do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO, podendo o CON 	IRATANTE realizá-lo até o 30° 
(Trigésimo) dia útil, contado da data de entrada no protocolo do CONTRATANTE, da 
documentação de cobrança, desde que os documentos estejam corretos. 

8.3.15. Considerar-se-á como "data de conclusão das obras/serviços", para contagem de 
prazo, a da emissão pelo CONTRATANTE do respectivo TERMO DE ENTREGA E 
RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

8.3.16. Enquanto pendente de entrega o documento comprobatório de encerramento da 
matrícula CEI, a Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o requerimento de baixa de matrícula CEI 
realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim como entregar a cada 180 dias 
Certidão Negativa de Debito ou Certidão Positiva de Debito com Efeitos de Negativa válida, 
relativa a regularidade das Contribuições Previdenciárias, sob pena de aplicação das sanções 
administrativas cabíveis. 

8.3.17. O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada.  
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

8.3.17.1. Execução defeituosa dos serviços; 

vto Tr° 
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8.3.17.2. Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará 
retido até que a CONTRATADA atenda a cláusula infringida; 

8.3.17.3. Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA. 

9. CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO 

9.1. Os Preços contratuais, em reais, serão reajustados da seguinte forma: 

9.1.1. Decorrido o prazo de 12 (Doze) meses da data da apresentação da proposta, poderá o 
contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo índice Nacional da Construção Civil 
INCC que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados 
na consecução do objeto, na forma do que dispõe o art. 40, X, da Lei n°. 8.666/93 e os artigos 
2° e 3° da Lei n° 10.192, de 14/02/2001. 

9.2. A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do 
CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção. 

9.3. Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago. 

9.4. Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ónus semelhantes. 

9.5. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e 
caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da 
CONTRATADA conforme Cronograma Físico-Financeiro aprovado pela FISCALIZAÇÃO 
do CONTRATANTE. 

9.6. Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível a CONTRATADA, os PREÇOS 
contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem 8.3.8 deste Contrato, 
obedecendo-se os seguintes critérios: 

9.6.1. Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as etapas 
dos serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma Físico 
Financeiro; 

9.6.2. Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços 
forem executados. 

9.7. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará a CONTRATADA a importância calculada pelo índice anual vigente, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

9.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forQ 
não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contfatcl, 
o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 	 L/ 

9.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do Preço do valor remanescente. 
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10. CLÁUSULA DEZ - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem 
obrigações da contratada: 

10.1.1. Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, especificações 
técnicas, instruções adotadas pelo CONTRATANTE e determinações por escrito da 
fiscalização. 

10.1.2. Assegurar durante a execução das obras, a proteção e a conserva* dos serviços 
executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária a segurança de 
pessoas e dos bens móveis e imóveis. 

10.1.3. A CONTRATADA deverá comprometer-se a cumprir a legislação ambiental 
vigente, as Normas Técnicas do Município, da ABNT, e do Ministério do Trabalho e 
Emprego, e demais legislações pertinentes. 

10.1.4. A CONTRATADA deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de 
acordo com os modelos adotados pelo Município e/ou Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos 
serviços. 

10.1.5. A CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus para o Município e no interesse da 
segurança dos usuários do EMPREENDIMENTO e do seu próprio pessoal, o fornecimento de 
roupas adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem 
como a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas legais. 

10.1.6. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, 

10.1.7. A CONTRATADA deverá conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e 
registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para as Servidores ou Empregados do 
Órgão ou Entidade Contratante, bem como a Concedente e aos Órgãos de Controle Interno e 
Externo, conforme previsto no item 6.6 do Termo de Convenio n° 06/2.018. 

10.1.8. Manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento do ISSQN junto ao 
Município, durante toda a execução do contrato. 

10.1.9. Manter um Preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para representa-
lo na execução do contrato. 

10.1.10. Providenciar, sem ônus para o Município e no interesse da segurança dos usuários e 
do seu próprio pessoal, o fornecimento de E.P.I. adequados ao serviço e de outros dispositivo 
de segurança a seus empregados. 

10.1.11. Manter no Canteiro de Obras, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) das 
obras e serviços contratados e as licenças ambientais necessárias. 
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10.1.12. Permitir e/ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer dia e 
hora, devendo prestar os esclarecimentos solicitados. 

10.1.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados. 

10.1.14. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou de dolo na execução do contrato; 

10.1.15. Constatado dano a bens do CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade ou, 
ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparará ou, se assim não 
proceder, o CONTRATAN 	1h lançará mão dos créditos daquela para ressarcir os prejuízos de 
quem de direito. 

10.1.16. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou 
qualquer outro não previsto neste Contrato, resultante da execução do contrato. 

10.1.17. Comunicar por escrito ao CONTRATAN 	I E responsável pelo 
recebimento(fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias que 
antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, os 
motivos que impossibilitem o seu cumprimento. 

10.1.18. Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução 
dos serviços, que o CON1RATANTE julgar necessárias conhecer ou analisar. 

10.1.19. Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO; 

O não atendimento das solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado 
motivo para aplicação das sanções contratuais; 

O exercício das funções da FISCALIZAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de 
sua própria responsabilidade, quanto a adequada execução dos serviços contratados. 

10.1.20. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos equipamentos, 
componentes e serviços pela FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasos acarretados por esta rejeição, 
bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pelo CONTRATANTE, de acordo com 
as disposições deste Contrato. 

10.1.21. Providenciar antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as licenças, as 
aprovações e os registros específicos, junto as repartições competentes, necessários para a 
execução dos serviços contratados, em particular a ART junto ao Conselho de Classe 
competente. 

10.1.22. Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviços, 
especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados. 

10.1.23. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividad 
objeto desta licitação, sem previa autorização do CONTRATANTE. 



11.1.4. Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento do 
serviços executados, medidos e aceitos. 

11.1.5. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas. 
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10.1.24. Apresentar relatório de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios 
devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos serviços executados. 

10.1.25. A CONTRATADA não poderá autorizar a visita ao local de execução dos serviços 
de pessoas estranhas aos mesmos, salvo por autorização expressa do CONTRATANTE. 

10.1.26. Se o CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer 
obrigações da CONTRATADA, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo 
afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se 
nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido. 

10.1.27. A CONTRATADA manterá no local o livro Diário da Obra, devendo o 
CONTRATANTE receber as segundas vias das folhas do mesmo. Nesse livro estarão 
registrados os trabalhos em andamento, condições especiais que afetem o desenvolvimento 
dos trabalhos e o fornecimento de materiais, fiscalizações ocorridas e suas observações, 
anotações técnicas, etc., servindo de meio de comunicação formal entre as partes. 

10.1.28. A CONTRATADA por força deste instrumento, permite a realização de diligências 
por servidores do CONCEDENTE e dos órgãos de Controle Externo do Estado, conforme 
determina o item 6.6.1 do Termo de Convenio n° 06/2019. 

10.1.29. A CONTRATADA, por força deste instrumento, fica obrigada, na execução do 
Contrato, a absorver mão de obra de egressos do sistema carcerário, e de cumpridores 
de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2%, conforme disposto no 
Parágrafo Único, do Art. 8 da Resolução no. 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho 
Nacional de Justiça. 

10.130. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n.° 8.666/93, em conformidade com o Art. 55, inciso 
DC da Lei no. 8.666/93. 

11. CLÁUSULA ONZE - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1. Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem 
obrigações da contratante: 

11.1.1. Emitir ordens de inicio c de paralisaçÂo dos serviços. 

11.1.2. Liberar as áreas destinadas ao serviço. 

11.1.3. Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas 
no Crrinímrarna Picirn-P;nunra;n", 
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11.1.6. Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e 
no caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de 
execução e/ou aplicar as sanções previstas neste edital e em legislação pertinente. 

11.1.7. Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições 
estipuladas no Edital e neste Contrato. 

11.1.8. Rejeitar os serviços executados em desacordo com os projetos, especificações técnicas 
ou com imperfeição, presente as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis. 

11.1.9. Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou 
emergência, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da 
FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior confirmação de ordens ou 
instruções verbais recebidas. 

11.1.10. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou 
contratado que não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato. 

11.1.11. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários a 
compreensão dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando 
solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos. 

11.1.12. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações 
relativas a execução dos serviços. 

11.1.13. Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência, 
junto a outros órgãos/entidades, necessárias à execução dos serviços contratados. 

11.1.14. Designar a fiscalização do contrato ou da obra. 

12. CLÁUSULA DOZE - DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 
avaliação pela equipe de Engenharia da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, e, se 
assim o Município entender, também através de supervisão contratada, que terá a 
prerrogativa de fiscalizar todos os atos relativos ao desenvolvimento da obra ora 
licitada, inclusive aqueles descritos no item 12.3 abaixo. 

12.2. O fiscal da obra, formalmente designado e comprovadamente habilitado para fiscalizar o 
contrato, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as 
pertinentes aos encargos complementares. 

12.1. Álám tina ntivithrke ennvdo Mar viwtv Jh1 ik 00140 Ananoo, Oikl 44.1.41b1415.4343 %ti nudal tic 
obra: 

12.3.1. Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar o 
verificar se sua execução obedece as especificações técnicas de materiais e/ou serviços, 
projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato; 
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12.3.2. Organizar de forma sistemática todas as informações pertinentes aos processos que 
envolvem a obra: projetos, licitação, contrato, medições, cronograrnas fisico-financeiros 
previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como 
Construído (As Built), termos de recebimento provisório e definitivo e devolução de cauções, 
etc. 

12.3.3. Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra. 

123.4. Solicitar, formalmente, a CONTRATADA, nos eventuais aditivos e paralisações, 
justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e 
encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas 
cabíveis aos mesmos; 

123.5. Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela CONTRATADA, 
mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser 
aplicadas. 

12.3.6. Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execução 
de cada serviço/etapa será aferida, em cada medição, consoante CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO, previamente aprovado e que a aferição dos prazos se dará mediante a 
comparação entre o valor total da etapa prevista no cronograma fisico-financeiro e o 
efetivamente realizado, no mês em análise. 

12.3.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 
excluem a responsabilidade da Contratada c nem confere a Contratante responsabilidade 
solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos 
serviços contratados. 

12.3.8. A aceitação provisória e/ou definitiva do objeto deste contrato pela Administração, 
não enseja a assunção de qualquer responsabilidade técnica sobre o objeto deste instrumento 
pelo CONTRATANTE. 

12.9.9. O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 
ora contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital que o originou. 

13. CLÁUSULA TREZE - DAS SANÇÕES 

13.1. A Contratada responderá administrativamente pela qualidade e eficiência dos serviços 
por ela executados, e essa se estenderá até a sua finalização. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, o Município 
poderá aplicar sanções de natureza moratória e punitiva à Contratada, diante do não 
cumprimento das cláusulas contratuais, 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá a Contratada responder, ainda, por qualquer indeni 
suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma 
parágrafo único do Artigo 416 do Código Civil. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento 
equivalente, o Município poderá, garantida a previa defesa, aplicar a Contratada as seguintes sanções: 

13.2. ADVERTÊNCIA, aplicada quando identificado atraso superior a 15 (quinze) dias no 
cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela 
Contratada. 

13.3. MULTA (moratória ou compensatória), aplicada por atraso injustificado na execução do 

percentuais: 
objeto da contratação ou inexecução deste, sendo esta parcial ou total, nos seguintes 

13.3.1. Nos casos de atrasos: 

13.3.1.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto, 
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, 
virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (Trinta) dias de atraso; 

o 
13.3.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do 
objeto, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte 
inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (Trinta) dias; 

13.3.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de 
execução do objeto, sem prejuízo da aplicação do disposto no subitem a seguir. 

13.3.2. Nos casos de recusa ou inexecução: 

13.3.2.1. 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa 
injustificada em iniciar a execução do objeto ou por sua inexecução parcial, calculado sobre a 
parte inadimplente; 

13.3.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto 
da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato. 

133.2.3. A multa será formalizada por simples apostilarnento, na forma do artigo 65, 
parágrafo 8°, da Lei nó. 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, 
oferecido a Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 10 (dez) 
dias, a contar do recebimento da notificação, observada a seguinte ordem: 

13.3.2.3.1. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato; 

13.3.23.2. Mediante desconto no valor das parcelas devidas a Contratada; e 

13.3.233. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

13.33. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo índice Geral de 
Preços de Mercado - IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos 



Estado de Mato Grosso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT 

Administração 2017/2020 
CNPJ 15.024.045/0001-73 

eventualmente devidos pelo Município ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de 
cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do 
prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia 
útil seguinte. 

133.4. Em despacho, Com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

13.3.4.1. O atraso na execução do objeto, no superior a 5 (cinco) dias; 

13.3.4.2. A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 
cobrança. 

13.3.5. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza 
e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e• da 
razoabilidade. 

13.3.6. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo 
visando a rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse do Município 
em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades de multa 

13.3.7. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO POR 
ATÉ 2 (Dois) ANOS, sem prejuízo das multas previstas no Edital e seus Anexos e neste 
instrumento, bem como das demais cominações legais, pelos seguintes prazos: 

13.3.7.1. Por até 30 (trinta) dias: 

13.3.7.1.1. No descumprimento do prazo fixado para adoção de medidas corretivas, quando 
da aplicação da sanção de advertência e multa. 

13.3.7.2. De 30 dias até 3 (três) meses: 

13.3.7.2.1. Na arguição da inexequibilidade dos próprios Preços ofertados; e 

13.3.7.2.2. No deseumprimento, durante a execução do contrato, dos requisitos de habilitação. 

13.3.7.3. Por até 6 (seis) meses: 

13.3.73.1. Na reincidência da prática de ilícito sancionável na forma do subitem anterior, em 
prazo inferior a 24 (vinte e quatro) meses; e 

13.3.7.3.2. Na aplicação da segunda sanção de multa, no prazo de 12 (doze) meses, sem que a 
Contratada tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração. 

13.3.7.4. Por até 1 (um) ano: 

13.3.7.4.1. Quando a Contratada retardar imotivadamente a execução do objeto; 

113.7.4.2. Quando a Contratada não quitar/saldar a multa no prazo estabelecido, 
situações em que não for possível descontar o seu valor dos créditos decorrentes de parcelas 
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executadas do objeto da licitação; e 

13.3.7.43. Na reincidência de prática de ilícito sancionável na forma do subitem anterior, em 
prazo inferior a 36 (trinta e seis) meses. 

13.3.7.5. Por até 2 (dois) anos  

13.3.7.5.1. Quando a Contratada deixar de efetuar o pagamento de qualquer das multas 
previstas neste instrumento. 

133.7.5.2. Não prestar garantia contratual nos termos estabelecidos no Edital. 

133.7.5.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto sem motivo justificado, que 
implique em rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente. 

133.7.5.7. Declarado de Idoneidade, Quando a Contratada:  

13.3.7.5.7.1. Apresentar documento falso; 

13.3.7.5.7.2. Fraudar na execução do objeto, utilizando-se de artificies para burlar a 
fiscalização, na intenção de entregar objeto com especificações técnicas inferiores ou com 
padrão de qualidade abaixo do previsto no Edital e seus Anexos; e 

133.7.5.73. Comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal. 

13.3.7.5.7.4. São competentes para aplicar as penalidades:  

O  Chefe do Executivo Municipal, quando o descurnprimento da obrigação ocorrer no 
âmbito do procedimento licitatorio; 

O Gerente de Engenharia, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 
execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em assinar o Contrato ou 
instrumento equivalente. 

13.4. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante 
adjudicatário/contratado, observando-se as disposições da legislação vigente. 

13.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a 
Administração, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

13.7. As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da L 
8.666/93 aplicam-se subsidiariamente a esta contratação, bem assim as disposições previ 
na Lei no. 9.784, de 1999. 
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14. CLÁUSULA QUATORZE - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

14.1. A inexecuçâo, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão e acarretará as 
consequências previstas neste instrumento e na legislação pertinente. 

14.2. Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato, pelo 
CONTRATANTE: 

O Mio cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 

O não cumprimento de prazos; 

O não cumprimento das condições técnicas constantes das especificações e dos 
projetos; 

O cumprimento irregular das especificações, projetos ou prazos, o atraso injustificado 
no início das obras ou do fornecimento, a paralisação, a paralisação do fornecimento 
ou dos serviços, sem justa causa e previa comunicação ao CONTRATANTE; 

A lentidão no cumprimento do contrato, que leve o CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade de conclusão nos prazos estipulado; 

O O atraso injustificado no início das obras e/ou serviços; 

A paralisação das obras elou serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao 
CONTRATANTE; 

A subcontratação total dos serviços e cessão ou transferência total ou parcial deste 
contrato; 

A subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos serviços objeto deste 
Contrato, sem a prévia e expressa autorização do CONTRATANTE; 

A associação do contratado com outrem, bem como a fusão, Cisão ou incorporação, 
não admitida neste Contrato ou no Edital que originou o mesmo; 

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

1) A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 

m) A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA 
que, a juízo do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execução deste 
Contrato; 

O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de fundos, qu 
caracterizem a insolvência da CONTRATADA; 

A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou órgão/entidade 
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arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos; 

O descumprimento das determinações emanadas da fiscalização assim como as de 
seus superiores; 

O cometimento reiterado de faltas na execução das obras c/ou serviços; 

Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos do CONTRATANTE, 
para a execução dos serviços contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela 
CONTRATADA, por força do Contrato; 

Razões de interesse público; 

A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do Contrato. 

Quando a CONTRATADA no apresentar em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura 
deste Contrato, a apólice de Seguro Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil 
Profissional, conforme estabelecido no Edital. 

v) O descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 70 da Constituição Federal. 

14.3. Constituem motivos para rescisão deste Contrato pela CONTRATADA: 

A não liberação, por parte do CONTRATANTE, de área, local ou objeto para 
execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das 
fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 

b) A supressão, de obras e/ou serviços, por parte do CONTRATANTE, sem anuência da 
CONTRATADA, acarretando modificações do valor inicial do Contrato, além do 
limite permitido em lei; 

A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra; 

O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE 
relativos aos serviços já recebidos e faturados, salvo nas hipóteses de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado neste caso, a 
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação; 

A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do Contrato. 

14.4. Nos casos relacionados nas alíneas de "a" a "d" do subitem 14.3 a CONTRATADA se 
ressarcida dos prejuízos até então sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo 
ainda, direito a: 
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Devolução da garantia prestada; 

Pagamento dos serviços que executou, desde que aceitos, até a data da rescisão do 
Contrato, porventura ainda não pagos. 

14.5. A rescisão do Contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajuste constante 
nas alíneas de "a" a "q" do subirem 14.2, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas neste Contrato e na lei: 

Assunção imediata, pelo CONTRATANTE, dos serviços objeto deste Contrato, no 
estado e no local em que se encontram, por ato próprio seu; 

Ocupação e utilização, pelo CONTRATANTE, do local, instalações, equipamentos, 
materiais e pessoal empregado na execução dos serviços, indispensáveis a sua 
continuidade, os quais serão devolvidos ou ressarcidos posteriormente a 
CONTRATADA, mediante avaliação previa do CONTRATANTE; 

Execução, imediata, da garantia contratual constituída para se ressarcir de danos, 
inclusive multas aplicadas; 

Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados 
pela CONTRATADA; 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contrútar  
Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

14.6. A rescisão do Contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, 
não impedirá que o CONTRATANTE de continuidade a execução dos serviços, mediante 
contratação de terceiros. 

14.7. A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocon" 	icia de caso 
fortuito ou de força maior dará a CONTRATADA o direito a liberação da garantia contratual 
e ao recebimento do (s) valor (es) pertinente(s) aos serviços executados e aceitos; 

14.8. Ocorrendo a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE constituirá "Comissão" para 
arrolamento da situação dos serviços, no momento da sua paralisação e concederá prazo 
corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu representante. 

14.8.1. Vencido o prazo e não indicando a CONTRATADA o seu representante ou n 
comparecendo o indicado para execução dos trabalhos, a "Comissão" fará o respect 
arrolamento. 

14.8.2. Em quaisquer das hipóteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatório 
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de arrolamento feito. 

14.9. Caso não convenha ao CONTRATANTE exercer o direito de rescindir o Contrato, 
quando a ação ou omissão da CONTRATADA justificar essa medida, poderá suspender a 
execução do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou 
intervindo na execução dos serviços, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até 
que a CONTRATADA cumpra integralmente a condiga o contratual infringida. 

14.9.1. Na hipótese de ocorrer acréscimos nos preços dos serviços, em consequência da 
adoção das medidas mencionadas neste item, correrão os mesmos por conta da 
CONTRATADA e o respectivo valor poderá ser descontado dos seus créditos ou da garantia 
constituída. 

14.10. O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados 
no Artigo 78 e seguintes da Lei Federal n° 8.666/93. 

14.11. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa, prevista no Artigo 77 da Lei Federal no. 8.666/93. 

15, CLÁUSULA QUINZE - DO LIMITE DE PAGAMENTO PARÁ INSTALAÇÃO E 
a' MOBILIZAÇÃO. 

15.1. Fica estabelecido o limite máximo estipulado na Planilha Orçamentária, para pagamento 
a titulo de mobilização de equipamentos e instalação do canteiro de obras, pagos em separado 
das demais parcelas a época da assinatura do contrato, caso seja necessário. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSIÇÃO DO 
EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. 

16.1. Os Termos Aditivos, caso houverem, obedecerão o previsto no Art. 57, § 10 e Art. 65 da 
Lei federal n°. 8.666/93. 

16.2. Os casos omissos serão objeto de análise acura& e criteriosa, !astreada em elementos 
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto. 

CLÁUSULA DEZESSETE - DA SUBCONTRATAÇÃO 

17.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato, bem como dos serviços 
principais, ou seja, os considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-operacional 
e técnico profissional como relevantes. 

17.2. A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a 
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 

17.3. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do CONTRATANTE, co 
parecer técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisi 
de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços. 

17.3.1. A CONTRATADA originária deve submeter a apreciação do CONTRATANTE o 
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pedido de prévia anuência para subcontratação, com apresentação do (s) pretendente (s) 
subcontratado (s) e da respectiva documentação, que deve corresponder a exigida para 
habilitação nesta licitação. 

17.4. Uma vez aprovado o limite da subcontratação, conforme critérios do CONTRATANTE, 
deverá a mesma ser autorizada por despacho da autoridade competente, com amparo em 
cláusula contratual autorizativa da providência. 

17.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo 
rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 
subcontratação. 

18. CLÁUSULA DEZOITO - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

18.1. Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento 
ao dirigente do CONTRATANTE, poderá solicitar o recebimento dos mesmos. 

18.2. Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do 
CONTRATANTE pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

- circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado. 

18.3. O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando: 

Os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 
explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo 
recebimento. 

Os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos 
preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das 
inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias. 

18.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZAÇÃO não atestar a 
última c/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências 
que possam vir a ser apontadas no TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO. 

18.5. Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão CONTRATANTE 
designará servidor ou comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e 
emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, que comprove a adequação do objeto 
aos termos contratuais. 

18.5.1. O RECEBIMENTO DEFINITIVO deverá ocorrer em no máximo 90 (noventa) 
contados a partir do decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequaç 
objeto aos termos desse contrato. 
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18.6. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a 
CONTRATADA das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por 
este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pelo 
CONTRATANTE, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro 
prazo não for estipulado neste Contrato. 

18.7. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o inicio 
dos prazos previstos no artigo 618, do Código Civil não exime a CONTRATADA das 
responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem 
exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pelo CONTRATANTE, 
dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for 
estipulado neste Contrato. 

18.8. Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada 
pela CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente, conforme 
procedimentos descritos na Cláusula deste Contrato que trata de garantias. 

eà' 

19. CLÁUSULA DEZENOVE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato. 

19.2. Os casos omissos neste CONTRATO serão resolvidos pelas Leis n° 8.666/93, e demais 
legislação pertinente. 

19.3. Informar imediatamente ao CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço 
comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de 
correspondências, comunicados, notificações dentre outros. 

19.3.1. O descurnprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, 
Sem qualquer objeção, das determinações emanadas do CONTRATANTE, decorrentes de 
quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a execução das 
obras ora contratadas. 

19.4. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas 
partes, em razão deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente de transcrição 
e lhe são anexos. 

19.5. Compete ao CONTRATANTE dirimir divergência, de qualquer natureza, havida entre 
os documentos integrantes deste Instrumento; 

19.6. As partes considerarão completamente cumprido o Contrato no momento em que todas 
as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito 
aceitas pelo CONTRATANTE; 

19.7. Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execução de 
Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o cometirnen 
de outras. 
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JEZIE tIEA. OLIVEIRA 
NG CIVIL 

1007747480 

Obra: 	NOVO F RUM - NOVA XAVANTINA - MT 
Endereço: RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS 

DIAS DE PAULA, BAIRRO JARDIM ALVORADA 
Município: NOVA XAVANTINA - MT 
Assunto: CONSTRUÇÃO 

RESUMO DA PLANILHA ESTIMATIVA 11111~. 
ADMINISTRA O LOCAL DA OBRA 
SERVI OS PRELIMINARES 

COBERTURA 
VEDA ES 
ESQUADRIAS 
REVESTIMENTO DE PAREDE 
REVESTIMENTO DE PISO 
REVESTIMENTO DE TETO 

VALOR 

56.635 69 

1.107.746 83 

39.472 47 
476.836 58 

3.46803 
118.493 59 
127.382 79 

51.641,06 

66.681 19 
9.487 89 

7.623.896 45 

INSTALA OES I-1I0 LUCAS E REUSO 
INSTALA OES SANIT RIAS 
INC NDIO E P NICO 

• 

CASEAMENTO ESTRUTURADO L GICA - CFTV E CONTROLE DE ACESSO 

LIMPEZA DA OBRA 
TOTAL GERAL DO OR MENTO 

52.746,68 
52.067 33 

690.030 39 
192.931,98 

45.165,55 

NOVA XAVANTINA - MT 14 DE MAR O DE 2019, 

3 38 

763.213 68 
574.14191 

192.436,37 
491.469 57 
70.329 38 

618.273 83 
363.049 44 
428.645 65 
440.776 69 
257.699 05 
333.072 83 

05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 

25 
27 

ITEM 
01 

03 

~age 

O 52 
~Mal 

2 53 
905 
O 59 

0,68.  

100,00 

EN 
Engenharia e Qualidade 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8433-1221© 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Solo 04- Centro - Nova Xovantina -.MT 

E-mail: engq@outlook.com  
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UNIT SEM EDI 
EMPRESA 

CO COM BETONEIRA evo 	;st 	135,49 Ri 	2e2,60 

RI 

Ri 

Ri 

Ri 

8.43 

7.39 

1372 

8,07 

remst Ida 

SUB.TOT AL 
EMPRESA  

lallemELUIffiffirel 

1174fT COM SM 
EMPRESA 

RI 	45647,93 

RI 

R3 	114,5415.49 

RI 	4.746,41 

RI 	24 03505 
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RI 	2.854,74 

280.2e 
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ICO 	ENTRADA EM ESTRUTURA MET 	RE PR24 
CM COR CWZA 14 OITNECIMENTO E 

  

~El 

Ober 
Est 
CII•nte: 
Rol: 

Engenharia e Qualidade 

NOVO F • RUM • NOVA XAVANTINA - MT • 
RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA No DIAS DE PAULA, BAIRRO JARDIM ALVORADA NOVA XAVANTINA • MT 
Mercas, • Elms' SETEMBRO/15 - COM DESONERAÇÃO 

TJ / MT 

etc 

MOEM • ~UNTA DE •MA LARES RETANGULAR O E 8 UTURAS SOMARES COM 	O 
S
II 	-EÇÕES MENOR OU IGUAL A 0.25 AP. PE.DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE ~JEIRA COMPENSADA RE8INADA, 11 1  o 

Eu

'T' 2.333,08 

	

EDIFICA 
MA O DE P/IAR OU GA UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL De CONCRETO ARMADO UMA 

	 EA 
92738 
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DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

02751 
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651.2 RS 	MOS RI 	14 609,03 

82,00 RS 	301.21 RI 	758,90 RI 	62229,40 

7,00 RI 	720.70 RS 	925.01 RI 	6.47507 
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CII•nts: 
Rt 

Engenharia e Qualidade 

NOVO F•FWM • NOV XAVANTINA • MT • 
RUA PRESIDENTE JOAO GOULART ESQUINA COM RUA MS DIAS DE PAULA BAIRRO JARDIM ALVORADA NOVA XAVANTINA • MT 

1,441002 • SIAM SETEMBROPI8 • COM DESONERAÇÃO 

Ezp•elfimmão do nolo** lAranIS 

KIT DE PORTA DE MADEIRA 	ROTURA SEM 	 OU ERA), P • • O M 030, 70X2100 ESPESSURA DE 90342 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, AIONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO CIMENTOg INSTA 	 15 KAT bE PORT CE MADEIRA ARA PINTURA. SE  'OCA (LEVE OU 1:0344 	
.24.1. ITENS INCLUS0s: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO. AO 	
0. M0210CM ESPE RA 

PORTA 2- TTI. RA 	 .0CA RE 'OUMS. • • 
SPESSURA DE 

COMPP4 1,5CM RENS INCLUSOS: DC.RADICAS. 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO CO FLORO IM 

KIT DE PO A DE MACIEIRA ARA" 
ou 	P0") • 1 •• comppe ~IR. ESPESSURA DE 3X11. ITENS 	 °Cm, 2 • 

MI  DE
C 	 DOBRA° S. MONTAGEM E INSTALAÇÃO CO BATENTE, FECHADURA 

-POR t% 	:144-. 	 ty; ou . COM0P9 CORRER ESPESSURA DE 3.5CM, TENS INCUJSOS: DOSRABIÇM .1 .• 	• 	 /Cear 
117 DE PORTA. 	IRA PARA ARTUR& SEMOCA (LEVE OU 

. • 

ACM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE. FECHADURA COM 

DE 

PORTA EM A)jIM ODE ABRIR TIPO VENEZIANA COM <WARE 
MST 	O.C542015 	 COM P 	USOS FORNECIMENTO 
PORTA DE AL 	10 DE ABRIR COM LA/413RI, COM GUARM 
INSTALA 	,AF 06/201S 

CÓS CoMp 

. MONTAGEM E INSTALAÇÂO DO CA 	FECIMOURA 

14.). PAD • 'LI 030.000..X2 
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91341 

FIXA O COM PARA PICOS, FORNECIMENTO 
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AUD4M0 DE ~IR 2 F047448, COM OuARMol0 DiAÇÁO COM 
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FORNECIAM 
PORTA EM AL 	O DE ABRE/ TIPO VENEZLANA 2 FOLHAS. COM  GUARM o, 
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C 	O ALUM 10 ANOINZADO 	 TPCI IAM/ AR. 0,80M.Z0 - 

~EUS EM VIDRO TEMPERADO 03414 CM CAIXILHO D MUM IOAJOØ 	BRANCO, TIP0 CORRER 2 Fouvuk 1.20.41,10 La lICITO 	 AO 
JANELAS EM VIDRO TEMPERADO GAM EM CAI 	

OAUJM lO ANODIZADO BRANCO, TIPO CORRER 2 FOLHAS, I,I5XI,,o O 
JANELAS EM MORO TEMPERADO CMII EM CAIX 	D CO 4.5 F 	I 	7(TO INST 	O 	 ANOD17/00 BRANCO, TIPO CORRER 4 FOUIAD. 1.30X1. IP 
JANELAS EM VIDRO TEMPERADO 	M CAIXILHO DAL 	• 48 FOR 	ENTOE  E T 	O 	

ODIZADO 
BRANCO, TIPO MAXIM AR. 101(1.00 • 
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JANELAS EM MORO TEMPERADO SIMA EM 	1,100 Al,tA4 MIO ORNECIMENT 	STA 	O 	 R 4 FOUMS. IA I.00 
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JANELAS 	*RO C J12 
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 12. 
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	.00 
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• 

CCAM PORTA DE 1,00XI9 
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RI 122250 
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R$ 	1.278,12 

RI 1.181V 

R$ 7.031.92 

RI 	1.274,12 

RI 	1.216435 

RI 
	

697.94 

RI 
	

9481 R$ 
	

3.56103 

RI 152314 R$ 	1E123,00 

	

RI 	3.172.00 

	

RI 	10.587.02 

	

RI 	26,595.03 

	

R3 	1,022,5Q 

	

RI 	15.337,44 

	

RI 	6.33344 
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RI 
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R3 
	

1.218E3 

	

RI 
	

1E544)51 
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031,54 R$ 203,71 RI 38.470 7 

2.22eInffilliZED~Eapaialtan NT 
0244 VIDRO 	

1111 

...sammipartneza wijoe 
SI. 	R$ 
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RIR DE E 	• • VAtil • • . 	 raeicsR1 1E7 eam.}31uR240 63 ~i 

TPA 	• DE PAREDE 
CHAPISCO APULADO EM ALVENARIAS E 	 CONCRE A 	IA TRA • 11 COM P - • 	04 • 

2.09 

un 

	

R$ 	2300.53 

	

R$ 	6.271,58 

	

R3 	5.050,94 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8433-1221C) \ 	Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavontina - MT 
E-mail: engq@autlook.com  

   

375.14 

FECHADURA 
_a O • 

MADURAS 
ARJETA PC Lat • 

4 PORTA 
A 	

tL404N, 
0812015..1 R. 

NTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, 
14 7.31011 

2,00 RS 
	

00,13 RI 

RI 
	

2.11 RI 

87 RI 	175.04 
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EN 
Engenharia e Qualidade 

Obra: 	NOVO FORUM - NOVA XAVANTINA 
End: 
Cliente: 
Rd: 

MT • 

RUA PRESIDENTE J0810 GOULART ESQUINA COM RUA IRIS OIAS DE PAULA BAIRRO JARDIM ALVORADA 
MOVA XAVANTINA - MT 
Mires do • Illnapl SETEM0RO/18 - COM DESONERAÇÃO 	. 	 Me 	 243314 

C.A Camp Espettficatio dl SarvIse. e ~da 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

, 

UNS) MD 

/r4m em Em 

UNIT 8E11 BOI UMT COM BOI SUD-TOTAL 
87894 (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 	 COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 10 COM PRERSRO EM BETONEIRA 43OL AR 05,2014  CHAPISCO AFUMADO EM ALVENARIA 

1112 1.338,90 

EMPRESA 

RS 	4.15 

EMPRESA 

RI 	622 

EMPRESA 

RI 	7.1 2.30 87905 	 • M PRESENÇA DE VÁ0.8) E ESTRUTURAS DE CONCRETO bE FACHADA, 03A1 COLHER DE 	IRO, AROAMASSA TRAÇO 10 COM PREPARO EM BETONEIRA ml 222537 RI 	UR RI 	7,17 RE 	14328,33 
87527 

400L AR OW014 EMBorp, PÁRA RkESIMENTO DE CEOÁVCA, EM ARSAMASSÁ TRAÇO 128, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001. ApIJCADO LIAMJALMENTE Em FACES INTERNAS DE PAREDEB, PARA ~EME COM AFtEA MENOR COE 5M2ESPESIERA 	 CE 20MM. ÇOIM 10:E 	, ODE TAUSCAB.AP0042014 

EAIDOÇO. PARA RECEBIMENTO 
ml 138,11 Ri 	2345 

, 
RI 	70.33 RI 	4,132.22 

DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO l98. PREPARO MECANICO CGR BETONEIRA 4001, 07531 	APLICADO IIANUAUASSITE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 942 E 1%P. 1112 442,03 RI 	20,27 RI 	26,01 R$ 	11.497.20 
87535 

EspEssiRRA DIE 263114 com eicECyc.40pg TALIBC.J464,=314 
EMEOÇO. PAPA RECEBIMENTO PÊ CERÂMICA. EM AR TRAÇO 1:2A PREPARO mECANICO COAI BETONEIRA IMA APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10W. ESPESSURA 	 PE 20Mm. COM  )89:1ECUÇÁO DE TAySDA8,AF 0m2o1 
MA.,  UNICA, PARA RECEBIMENTO CE PINTURA. E:A ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM RE/CHEIRA 

m7 44388 RI 	1278 RI 	2282 RI 	10.12E77 
87529 	

4001.. APLICADA MANUAL/4DM EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE INAM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAEL AP 0350j4• 
EmBOÇO OU MASSA UNICA EM 

ml e 211E15 RI 	21,1-13 11.1 	77.15 RI 	170.750,42 
67/75 	 ARGAMASSA TRAÇO 1211, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001, APLICADA 	 MAM/ALA/ENTE Em PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS ESPESSURA PE 25 MMAP 092014 

EMBDÇO OU MASSA UNICA EM ml 2.02037 RI 	14,58 RI 	44,74 RI 	90.855,31 157792 	 ARGAMASSA TRAÇO 12:8. PREPARO MECA/OCO COM BETONEIRA 400 1. ARMADA MAMALMENTE em PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA mi 1.336.00 RI 	2010 RI 	28,73 RI 	MA09.13 COMEREI 	
APLICADAS 
REVEsTIMENT0 DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 30.4.4r 05/2014 CERA.mico PARA PAREDES INTERNAS COM FRACAS Tiipo ESMALTADA 

REvESTNENT0 
DE DimENsees 23x45 cie 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR COES M2 NAALWRA INTEIRA OAB PAREDES COM RE4UNTE EPDXI 
cERAMic0 RARA RAREOU 

805,11 RI 	44,15 RI 	55.04 RI 	50.134.12 COMFRO2 	 INTERNAS COM FL.ACA. TiPci ESMALTADA DE DimENSOEs =45 EM APLICADAS EM ~DENTES DE ÁREA MENOR ODE 5 MS NA ALTURA INTEIRA in2 138,11 Ri 	46,50 RI 	43.63 RI 	4.460.67 DAS PAREDES COM REJIRATE EPDXI 
1 	REvESTIMENTO DE PISO 

COMPRO, COMPACTAÇÃO LIECANCA DE COLO COM COMPAcTADOR 4 PERCUSSÃO 

	

RI 	42144505  

98420 	AACITRO DECONCRPTO NIADRo ApLic.400 Em pisos ou RADI RS.AF  0450 7 
ria 2457 48 Ra 	213 RI 	2,73 Kl 	004192 

47620 	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO m3 07781 RI 	mu. Ri 	435,43 At 	- 	5E052,04 

Ri 	52000,00 
ÁREAS 
PISO 

COM BETONEIRA 4130 1. APLICADO EM SECAS BORRE Ia, AMIDO, ESPESSURA 1Cm, AP 06/2014 
PORCELANATO POLIDO RETIFiCADOMXIOCIA ml 2.356,23 Ri 	2075 RI 	26,63 COMPRO? 	 APLICADO EM ~MENTES DE ÁREAS MENOR ORE 641,  COM REANTE EPDXI  COLORIDO ml 95,75 as 	AM RI 	118.22 RI 	1E12182 COMPREI P1130 PORCELANATO POLIDO RETIFICADO 80)450CM 

REJUNTE 
PISO 

1 APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREAS ENTRE 814. E 10141  COM EPDXI COLORIDO 
PORCEIANATO POLIDO RETIFICADO1~0CM 132 10739 123 	81,13 RI 	104,1b RI COMPRO; 	 APLICADO oki AMBIENTEIS DE ÁREAS MAIOR OVE 101P COM REJUNTE EPDXI COLORIDO

(112 
COMPREI P50 poRCELA/LATo POLIDO RETIFICADO 2,04280 RI 	75.17 RI 	06,48 

11.183,52 

R3 	107,010,04 2041200,1 COM REJUNTE EIN:00 COLORIDO APLICADO EM AMBIENTES CE AREAflWOROIJ010W COM REJUNTE EP6/0 COLORIDO 
COmPRII R 	EM poRCELANATO POLIDO ml 24,10 RI 	7547 RS 	915.48 RI RETIFICADO 602.80064 COM REA/NTESPOP COLORIDO COMPRI 4 iz 	EA, PORCEJANATO ~DO fn 

2.325,13 
RETIFICADO 20x 120CM COM REJUNTE EPORI COLORIDO 54191 	MO EM GRAMLITE, MARMORRE 

109483 RS 	1E01  RI 	0855 RI 	205188$ 
04 GRANNINA ESPESSURA O MM. INCLUSO JUNTAS PEDILATACAO PLÁSTICAS COMPRI L_PCOAPEEM ORANIUTEALTuRA jocm 

(TI 725 RI 	1401 RI 	03 RS 	135,93 
semi 	P350 EM (354~15ADOEMOBIENTE5 

19221 
15064 

RI 	Mio 
Re 	21,22 

RI 	10242 
RI 2733 

RI 	20,403 OS 
RI 	4,265(30 COMPRI 5 PISO 

CG/ARRIO 	9018m4 
INTERNOS. Ar 05/2010 fl  

E GRANITO CINZA CORUMBÁ INCLUSW REAI 	trIENN 	eimmnmp/ em•04 EM GRANITO cum" ANDO :MIA 113** 
111204 

R' 
24228 1 35 RI 	23/3:71 LARO • 1 	SP•2414 CAMPAIS PEJTORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA • m 13030 

RI 	211,54 
R$ 

MO RS 	22.105,0. 
15cM E ESP • 2.0CM III 151.05 

0403 
RI 	61,55 

RI 	4231 
RI 	8E18 

RI 	12.16E52 
RI 12 	REVESTIMENTO DE TETO 

	

R3 	440.7711,11* 
 1E85580 

870/2 CHAPISCO APLICADO NO TETO. COM  ROLO PARA TEXTURA ÁCRI(JC4, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO Por InIFILIC,A ME2s1u01COM 

M)406 	MASSA 
4001. 

COMER'? FORRO 

PREPARO EMet i ceitIRA 4001-AF 03/2014 
UNICA, PÁRA RECEBIMENTO 

m2 454,23 RI 	3,49 RI 	4.47 R3 	2.030.43 De PINTURA, EM ÁRGAFAASSA TRAÇO 120, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA APUCADA MANUMMENTE PM TETO, ESPESSURA DE 20/AU, COM EXECUE,A0 Ce TALISCAS...Fm/2015 
EM FIBRA MINERAL MODULAÇÃO 

131 454.23 Ri 	2445 

	

413 	10.58383 	R  RI 	3641 
625X025MM • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 72 

13 	PINTURA 
271248 RS 	Mim RI 	fiem RI 	7391:0482 

63405 	Ap, 	ODE FUNDO BEtADOR ACMUCO RI 	257.1911,0$ 
EMPAREDESUMA DEMAOJP Oelow `OMPRIO APLICA 	O E LIXAmENTO PE MASSA LATEXACRILICA EM.PAREDES, DUAS MMÁOS. 84409 	APUCAÇÂO MAINAL DE PINTURA COM TINTA FM 

e 524,10 
9M4 10 

RI 	1,43 RI 	1,63 RI 	17.429 10 
LÁTEX ACFNLICA EM PAREDES OVAS DE/MOS, AP 0505714 igi4  a4 	An. 	o DEPONDO SELADOZ AGRILICO EM TOTO. UMA (MA M. AP 03001 COMPIZ2I APUO40 EU:EMENTO 

1112 
m2 

9 In 10 
RI 	11,00 
RI 	004 

RI 	1582 
RI 	11 

RI 	1429W .0 
RI 	110479 38 PE MASSA LÀTEXACR'UCA Em TETOS, 01/48 DEMÃOS 55400 	*MACACÃO MANUAL DE PINTLIRA 	TINTA m2 

4 54,23 RI 	1.72 RI 	2 R3 	099,30 
( 

LÁTEX ACR CA EM TFTO, PUAS DEMÃOS AR 06004 79400 	PINTURA EPDXI DUAS DEMAOS 04111 1112 
454,23 RS 	1002 RI 	2S, O RI 	11873,71 

9$484 	PINTURA VERME POUURETANO BERFIANTP 012 
45423 RI 	10,.b2 RI 	12_24 RI 	/001403 

740540 	RINDO 
70924/3 	PINTURA 
795002 	mnrtuRA 

EM MADEIRA, TREE PEEMOS -110411100113.00. 
ANTIcORROSIND A BASE DEOXIDO PE FERRO /ZARCÃO) UMA OEMAo I m2 

212.57 
43032 

RI 	31,73 
RS 	Rim 

R3 	40,72 
RI 	21,19 

RI 	4.00.06 
RI /NOM RIM 04L41 • 0011041 410 ESMALTE FOSCO DUAS CEAMOS BEN3RE si.PERECR METAucA • meies ema 0•14, • 110410.1 110 ACREICA EM PISO 

"2 
ml 

93,97 RI 	10,10 RI 	12861 
910E19 

les 	22437 

84489 	APLICAÇÃO 
IMMG 	PINTURA 

CIMENTADO IRES PEmAOS • morros OnAd• Mina 95.1/7  
SM 

RS 	2040 
RI 	1521 

RI 	2081 
RI 	24,10 

RI 	2.32405 
kl 	11E54 MANUAL DE PINTURA COLA TINTA LÁTEX ACRILMA EM PAREDES, DUAS LIEMAOS. AL03/2014 • mirro • morta 

ACREICA PARA SINAU440 m2 1.27E00 RI 	ROI R3 	1180 RI HORIZONTAL EM POSO CIMENTADO • mas e7I•013~10 14005 	PouuRA AcMUCA PANA SINAUZAÇAOHORMaNTAL ml 
14443,95 

EM P00 CIMENTADO • kkg19 e Pc13  
ml 

122 Ia RI 	150.3 RI 	2943 RI 	2459.45 
14 	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

11511 	IN 1509 RI 	201$ RI 	215E70 

	

RI 	333.072,83 
 

13E9 	GUARDA-CORPO EM TOSO DE ACO GALVANIZADO I MD 
Gamlen, GUARDA-CORPO EM MAIO DE AÇO GALVANIZADO 1 Ur COM VIDRO TEMPERADO DmM COLORIS PC:RN/DOU EM TUBO OF ACO ciALVANMAD0 

in2 
m2 

22.91 RI 	27080 Re 	341,70 RI 	706560 
PIN 2440RILIR 5600 PAINEL UNCO, DIMENSOES 1.0X1.1M Cem pR20 ESCADA Tpo ImniNHEIRO EM 7v80 im 

3500 Ra 	44663 RI 	573,65 RI 	20,02887 
AOC GALVANIZADO 1 1/2 

COMPRAM BICICLETMO EM TUBO OPACO m 
100 	RI 39 05 RI 	40807 RI 	40037 GALVANIZADO Em 50.8/1   FR:=E3 

11,10 	RI 
E 00 RI 

19•85 
9914 

RI 	265.15 
RI 	121317 

RI 	3,498.29 
COMPPR44 BANCO In CONCRETO ARMADO 1102.9,40W 

2.00 	In 01,34 	RI 
leimanr1-tilanle4puaacita 

76. 2 	RS 

RI Nó 8$ 

15 /44 16 

	

V 	ÇAO 

	

wa....M0 kl 	M-DLOCO 	conta 	Ci COM OR.4DII 
. 	...-..... 

COMPRO) COMPACTAÇ 481 TELA EM PMNtIreLe.n Em AO ME 	CA Oe DOLO COM 13233 	RI COIN'ACT 	Â PERE-us 	O 770.01  7,115 	RI 13142405 
92401 	EXECUÇÃO DE MA EM PISO INTER/RAMADO. COM 

 BLOCO RETANGULAR DE 2031 10CM. ESPESSURA 10 CM. 05_19205 
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO rn2 

4,358,91 

219480 

RI 

	

7,19 	RI 
RI 	0.19 	RI 

273 TM 

81,10 	RI 

12394 52 

177.991338 88325 	 MECANICO, ESPESSURA 7CM. 1/40.4130 SELANTE ELÁSTICO A LUZ DE POLIURETÁNO • nata  .112 2.004.85 	RS 2E22 	121 4E48 R̂b 90.903.82 

\kçà D ) \A  

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 93604-03471(01) 9.84334221 eg 
\ 	Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina -.MT 

E-mail: engq@outlook.com  
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Engenharia e Qualidade 

Otwe. 

Cliente: 

NOVO F.' M • NOV %AMARRAM • 

RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA MS DIAS DE PAULA, BAIRRO JARDIM ALVORADA NOVA XAVANFINA - MT 
Mercado • 8180 SETEMBRO/18 -COM 0E80:4E9~0 

90b ai" 

C6d Cepo 
Espectflrag o ee :Minket • Mitedah. 

UNTT 	/3131 UNO' COM BOI 	SUS-TOTAL. 

mem. 
C 	O 	ASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO co coNon idownio IN LOCO. FERO OBRA. 	 EMPRESA 	EMPRESA 	EMPRESA 

ACABAMENTO CONVENCIONA T• CESURA BC 	• • • ' 07 
7732 RI 	67,73 RI 	73.45 RI 	5179.15 

1.. ARA LT1S41,~rim emeem

enannagataitalen3 • 

DIAKONAL VOU
~ 

 A D CONCRETO • 5CM A ENTADOS COM • • 
P$O 

 1 49 

.2  

TRLALIZADA. 	fl 129,00 RI 	10244 RI 	131,48 R$ 	16980,12 NAL - ..tar

311111~1Maelem 28 iãaya • 

TU 	 In1~17.a_ra~/L12~,11112.1.orrj ,:r • • K.zt: • .-. 	
Iffiliffill~lanegLi1~1 

9494 

o 
C C29 

- .5 sio 

2 

CO 8132 PLACA DE SNOALIZAÇAO DE SALAS EM Acua toco ~CO 2SXIOCM. COLADA. CONTORNE CA DE SINALIZA 	 S DE PROJETO O DE MENTES ACR O BRANCA, ~AOC O 	 COefFoRNE ESPECIFIrn 
PLAGA DE GIMA 	".' " NIES EM 

ACR Leo amam 15X18Cm. COLADA, CONTO ES CINCA 	DE 

133 38,00 RI 3240 RI 	30;i4 1.145.32 
COMPETI. • 00 Ri 11.414 RI 	48,53 RI 	309.10 MAPA EM A 	

ORANc0 050Ç45C/4 FIXADO EM PEOEOTRAj CE Aço A04, CONFORME ESPECIFICA COMPSI3 

17 

123511 

6.00 Ri RI 	25,99 207,02 em,  DE 
RI 	30.15 RI 1.850.64 1.55954 

lE=1111~112:1Elawl 	 ~11eciuml 
121""Arileac.pur----- 

ALADA 

OU 18 
IRA 

RflarrIllairlain_1~Eimr,1 Do 1:12~212.~1Euxuaisfra-fla un 	22,00 RA 	1078.3 

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA MUDA MAIOR 2.00 ME MENOR OU /CU * 4.00 _012018 
RI 	138,14 .."f• 	' 	s' OUSO 

I e MIT 113 UcAS voa  
ai.,..J.1• 

~um 

___CM1~11~Ka_tatin 

IlamearaLlawni 

ACUSO CO " • te 

I 0 NST CA -sL-4iraRI4n4Ms t. 
MICTORTO /AFORADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, C 	• DESCARGA CROMADA ACABAMENTO. • SE CONJUNTO P 	OESC 
ORNE1RA CR 	 CAO 	 MIO E 

1200 TUDO • 1., DE PAREDE, Ur OU 3W. PARA PIA DE COZJINA. 

CONIPM005 
CNN 
AtAcA o 

COM CANORA 
48910 

8491 

18933 

300 RI 	434,50 RI 	557153 • RI 	1073,04 0- FORNECI OS 
Ar • 3/d' PARA 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, lir 01) 3/4', PARA LAMA., F 12/2913 
VASO SAN 

ET 
VASO sammum06 
BARRARIA S ÁVEL 

0,00 RI I04 R1 	102.0e ORNAciMENTo FIE RI O P1 ia 
DIOFOPC4ECIMCNTOE INSTAlA O. 

DIO . INCLUSO ENGATE 

O CONJUNTO DE 	O PARA IA 

OURE 
L3EIMMEXILIBInennallztallamll 

7857 

CI 

StioNADo COM CADA ACOPLADA 
40Cm - FOR 

41,80 RI RS 	90,57 RS 	3./1237 
- ;Tc  

1.470 00 RI 	280,93 RS 	an.3) RI 	5.800,55 P/ 100016 
VASO MOURO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, DOLOSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1000141 
ELIDA DE EMB i • AÇO XI • VEL 01A.1 	- • 	MULA PO AMERICANA LEXIva EM 	PVC F 	C 	INS 	O Al, 	1 .41.11ÁRIA.1104MA5.1/

rn  
:,. •• 	lahumotsk•it.lhat•A2221- ttrfflimi MT DE 	7R0 DE GAVETA imuTo DE LAT o 51- LOUVE CON 8997 FRIA 	 va., INSTALADO CIMENTO E *MT 	O 	12)20 4 REGISTRO CE 	O BRUTO, LAT 0, • ..:. VEL. 3/4', COM A INSTALA A 	14 

22.00 RI 131.87 95472 RI 	189.23 RI 3.723.50 

uri 8,00 RI 	410,59 RI 	004,00 RI 	4.532,90 AL C E 8 
7.00 

.„
ama
_Calle=1 " Laientrill"flaa .uota 

ESE
DLIacialla911 

RI 

14825 RI 	19027 

EWA 
89935 59,00 2311 RI 	29/58 DTO RI 	1.749.94 ICelLe 	.-MAANIK/41,. i ... 	..2, -L4 si • 	• 	 renteirawrazaw---- ,u 

- ar 	• ._ 

	

M 	N M 	

tm 	IRO RI 	3104 	4000 lat 

WLEVALL.83 • Lkilla'4. 
O I  .._ 	 • PA  INSTALA 

• aominsenapelaami uca 41 V.. 	
__Caccri._____Ilaapfl_IELSIxal 

29 N ME 	N5 	 91 -za CIMENTO E O TA 0* ___ZaaEAz::Wajaaawl 
aElti.~~~kii_Llialuzgl Want139/44iwia. 	 11"-~~~aaram

emeny.01231~n_lla~anis I • 
C • •.• 8,2,~1. -Ki4m,IJ • - • • 	. t: 	• , - . • 	

. e awilleaulan 
8934 LUVA COLD VEL E COM ROSCA, .. • • VELDN 2 X 3M, STAIADO RAMAL Ou E 

	DE 	

mau__LIJEE1~01 -. 22 ____Calati_____Itainiaanag ~RECK O 	ALA O AF 2/2014 
Lm 	70,03 RI 

CANORA ROMADOS, FORNECIDO E 

RI 	AM AI 	471,93 
." Callann Eza.:~1~~1 

$421 

Cou34:328 ADAPTADOR COM FLANO 

~Da ADAPTADOR COM FLANGES UVRES. 

COMP.41030 ADAPTADOR COM RUNG 

O LNRES, PUC. SOLDÁVEL, 1) 32 X 1 . ON 	X 3/4 	CIMENTO STALACAO 
PVC. SOLDÁVEL. 40 IAM X 1 1/4 ON 25 X IN FORNECIMENTO E INSTALACAO 

O LANES, PVC SOLDÁVEL, 004 60 MM 

2.0o Ri RS 	43,03 RI 87,08 
Ufl 1,00 4024 RI 	31.04 RI 5104 X2 DR 25 	4 FORME PARO E INSTALACAO 

ADAPTADOR COM 71 113E5 LIVRES. pVC, SOLDÁVEL LONGO, 004 78 MIA X 2 1/3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ACUA E ED.-
CAÇA° QUE POSSUA FtESERVATÕRIO DE FLERVFIBROCLVENTO FORNECIMENTO0 INSTALAÇÃO. AF MV2010 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 	EGRITTIci PVC /)  

un 00 RI SIM 94789 

49429 

80371 

85372 

85593 

RI 	45.81 RI 

Uri 1.00 

128,03 

103 

3,00  

151,00 

RI 	177,45 RI 	227,75 227.75 a  42., ;Lá..  • 	, • 

	

. O 	BOLSA e ROSCA 
CIM NTO 

ROSCA RARA REGISTRO. Pvc, SOLO 

	

TALA O 	4 
BOLSA E ROSCA PARAR 

IN21,1-4,00 
RI R3 3.20 4.10 Ri I., DR 32 X 1 NKALADO EM RAMAL E 

ADAPTADOR CURTO CO 
E AGUA • F 	 O 

ADAPTADOR CURTO C 
UA 

518,03 
r, RI 0.00 RI 7,70 AS • 001 	1,1/4, INSTALADO M Pliu1MDA 

ESTilO PVC, SOLO VIL, 00411004 X ma, INSTALADO EM PRUMADA 

• 7.70 

631 RS 8,50 RI 20,54 meez~ RI 6.92  

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (0i) 9.8433-1221 
\ 

	

	Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 
E-mail: engq@outlook.com  
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Engenharia e Qualidade 

  

   

Obre: 	NOVO FORUM • NOVA XAVANTINA - MT 
End: 	RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA 11115 DIAS DE PAULA, BAIRRO JARDIM ALVORADA 
Cliente: 	NOVA XAVANTINA • MT 	 toe 	 as 
Rd: 	Mercado • tilnepl SETEMBRO/15 -COM DESONERAÇÃO 

Á0_ imo ar 

DOE COnip ~Pasta de Serviço.. Metrdate UNE) OTO UNIT SEM BOI 
EMPRESA 

UNIT COM BOI 
EMPRESA 

SUS-TOTAL 
EMPRESA ,,., 

eSe 1 1' 
ADAPTADOR CURTOCOM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DR 601.1M 12, INSTALADO EM PRUAKIA DE 
ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AP 12/2014 un 6.00 12,M RI 	16.09 R$ 	96.64 

0313 ADAPTADOR CURTO COM EICASA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 751AM X 2 142. INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2014 00 200 2030 RI 	25.90 RI 	61,92 

COMPRI= BUCHA PE REDUÇÃO SOI.DAYEI, CURTA 001 25M14- FORNECIMENTOS INSTALAÇÃO un 1,09 Ri 	8,41 RI 	12,07 RI COMPRIMO ClUCHA DE RE 	O 80 	VEL CURTA 001 IOMIAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cl 19.09 Ri 	SIO RI 	11,157 RI 	2;2313 COMP1.010 BUCHA DE p5 	050W VEL LONGA 40 X 251.04. FORNECTMENTO E INSTAUCAO un 200 RI 	EM RI 	. li cOMP.419 1 1)3~ DE RE 	SOLDÁVEL LONGA 50X INAM. FORNECIMENTO E MT 	CAO un 4.00 RI 	MO RI 	9 
RI

7t RI 	9  COMP2IIDI2 MIM DE RE 	O SOLDÁVEL LONGA fia X 25104. FOflIECIMENTO 	ST 	O un 4,00 RI 	10.20 RI 	t .i9 RI 	USO COmPHIP13 BUCHA DE RE 	O SÁVEL LOMDX 75 X 904.0.1- FORNEDIMENTO E 1NST 	CAO 2,00 RI 	16,92 RI 	21,61 RI 	42.10 
19364 CURVA DE 1RANSPOSIO. PVC, SOLDÁVEL. 13N 2MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUS-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO AF 12/2014  
on  

4,03 7,32 RI 	9.39 RI 	3724  
693,31 •41 

J0E01090 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. MI 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUS-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  12/2014 1114,C0 R$ 	5.90 RI 	7,57 RI 	2755,40 

19317 Mi 
JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOULÁva, ON 5,214M, INSTALADO EM RAMAL OU SUSHANAL DE ÁGUA' FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, ÁF 1217014  4,00 RI 	7.03 RS 	10,01 R$ 	40,04 

09497 JOELHO DO GRAUS. PVC. SOLDÁVEL OH 4094M, INSTALADO EM ARMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AP 12/2014 un 2.00 R$ 	009 RI 	SM 17,68  

04501 
 

JOEL4090 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
AP 12/2014 lO $9,00 as 	8,39 RS 	10,76 RI 	40621 

09505 
 

unm HO 90 GRAUS, PVC. SCADÁVEL CIN601434. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
AF 12/2014 m) 215,09 R$ 	21,58 RI 	27,67 RI 	719.42 

00513 JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDAM_ DN 751AM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  1V2014 AF 2.00 RI 	57.23 R$ 	73,45 1445.90 

09402 TUBO. PVC, SOLOÁVEL. ON 251,04. INSTALADO Em EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, .5 12)3014 Mi 1.618,70 Ri 	5,00 Ri 	7.57 RI 	12,703.45  

00403 TUBO. PVC. SOLDÁVEL 051 32)AM. INSTAUDO EM Ruam bE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AP 12/2014 m 523 RI 	9,19 R$ 	11.79 RI 	02.01 

89445 11.80, PVC. eoLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM PAULADA DE ÁGUA - FORNECAIENTO E INSTALAÇÃO. A5.,120014 rts 3,44 RI 	705 Ri 	11,00 R$ 	34,67 
19449 RABO, PVC, SOLDÁVEL. ON 501AM, INSTALADO EM PRUMADA DE ACUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A5_12/2014 m 121.51 Ri 	9,72 RI 	12.42 R$ 	1.555.23 
09450 TUBA PVC, SOLDÁVEL, ON 03~ INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A5..12/2014 /11 359$57 RI 	14,70 RS 	15.95 Ri 	51.152043 
01451 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, 044 751AM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.17/2014  254.45 RI 	20.00 115 	2144 RI 	8.72265 COMPIIII)19 

oommon 
TE, PVC SOLDÁVEIS:IN 251AM. FORNECIMENTO E INSTALACAO Cl 05.00 RI 	322 RI 	490 125 

COMPI11017 
Pyo,110LDÁvEL.DN 32IMA FORNECIMENTO E INSTAUCAO 

un 100 Itt 	9,01 RI 	e:13 
310,50 

RI VEL 074 40 LOA FORNECIMENTO C INSTAUDA0 lo X.00 RI 	1472 RI 	1519RI 
5,43 

COMA/0014 •  
comP/111)15 

PUC 	VEI.. DPI 50191. FORNECIMENTO Ç INSTALACAO 
Tt, C III 12,00 RI 	15,02 RI 	20.04 

37,19 
RS 

CamPtlitn e 
PVC. 	UEL. ON 00 1.04. FORNECIMENTO 	INSTALACNO III 1900. RS 	40,30 RI 

240/18 
vEL ON 75 Moo. FQRNECS4EI4TO 	INSTAIACAO 

DE 	O, PVC. SOLDAVEL. Dm 5011).1 un 15,00 RI 	5.654 
5132 

RS 	71,28 
R$ 	992358 
RA 	1.03920 09527 

COmP1111220 

X 25/451 INSTALADO EM PRIMADA DE AG 	• FORNECIMENTO E 
TALAC50 AP 12/20  $ 

1 
nu I 	10.00 RI 	12.00 as 	16.10 R$ 	Tm AN DE R 	 1, 01000MX2591A.FORNSÇIMEMTOEINSTAI,ACAQ 

lEDE un 6400 lu 	Ha MI 80030 O. PVC, SOLDÁVEL, ON 754AM )( 59w.1, INSTALADO EM AMIMADA DE GOA • FORNECIMENTO E 
	 INSTALAÇÁO AF 12/2054 

JOELHO 
un 8,00 RI 	33.10 

I 	 55 

RS 	45.97 

RI 	1.442,20 

113 	97.94 
1)11515  90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, Ovo. SOLDÁVEL, ON 250AM, 1311 INSTALADO EM RAMAL Ou 5516-RAMAL DE 
	 ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

JOELHO 
ou 

/ 
 Ri 	9,76 is 60 RI 	12,55 RS 	ZOE . 

90373 90 GRAUS com BUCHA DE LOJA PVC, solDAVEL, DN 29414, X 1/2 INSTALADO Em RAMAL OU stil5RAmAL DE 
	 ÁGUA. PORNECAmENTO E INSTALAÇÃo. AF 12/2014 

RESERVATÓRIO TIPO 
un 99.00 In 	901 RS 	11.05 RI 	1.036.85 compH,D13  TAÇA PARA 25030 LITROS COM MODELO DE SEPARAÇÃO DE CAMADAS (DUAS CÉLULAS 3 INCLUSIV( 

	 EME • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 R$ 	$0.339,54 R$ 	10.037,93 RI 	11937)30 
comne031 CAMA DÁGUA POLIETILEND COM TAMPA SOCIOL., INCUJSIVI! ESTRUTURA DE SUPORTE FORNECIMENTO E INSTALACAO 001 1.00 R3 	429253 RS 	5.501.46 RI 	6409,46 
Domin4/132 Cum °ÁGUA pOLIETILENO COM TAMPA 500L, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE FORNECIMENTO E INSTALADA° 

Un 1,00 Ri 	75201 RI 	98197 RS 	0e5.97 / 
II RI 	111.111,79 

90119 
IN3TALACOrs SANITÁRIAS 
CAI 	OF • • - 	• 

$7932 
REQMENWaaCIOADE,  10 LILCIRcIAAR Em iivC 	TRo ;NT' Feio- 01 M An O .2 18 XA ENTER • • HIDRÁULICA ~ANGULAR EM ALVEMARU COM TIJOLOS 700 Fm 	VAU RI 	344,03 153 	2,41122 CERAJMOOS MACIÇOS, DIMENSÕES 	 INTERNAS: 0,15x0.6X0A M PARA REDE DE ESGOTO, AP 05/20111 

CMA ENTEADA 
15,00 RI 	350.63 R$ 	4111.56 RI 	6.923,70 mo, 

' HIDRÁULICA RETANGULAR Em AtvENAMA COSI TIJOLOS cERAme03 MACIÇOS, 00.12NS024 INTERNAS: O EX0,0110,13 M PARA REDE DE SGOTO AF 0542014 un 11,09 RI 	410.00 RI 	634.02 RI 	8914,22 60707 CARLA siFoNADA. PVC, Dm 1004 100 x 501AM, APITA ELÁSTICA, FORNECIDA E [ESTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 	 EM Ruim DE ESGOTO SANITÁRIO, AP 12G014 3200, R$ 	08.04 RI 	23,79 R5 	761.21 campam°, uCCA 1111FONADA, PVC, CIN 150 X150 2450 IAM. JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE MV' VIDA  CO 	 EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
CAJXA SÉPONADA. 

1,09 RI 	30,44 RI 	39,06 R$ 	39.06 
69705 PUC, OH 1301 165 X IS MM, /UNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 	 EMPANAI. DE ESGOTO SANITÁRIO. AP 1 2/2014 IIÁ 1,00 RI 	11101 RS 	51.27 RI 	51,27 82100 RALO SIFONADIXPVC, DN 100X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 	 RAMAL PE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12,2014 4,00 0.72 RI 	6.02 RS 	14.48 

DOWAZIA4D2 arFJO p0 TIPO COPO IX 2-  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
40,00 R3 	10,23 RI 	24.08 Ri 	907.20 

COMP13.41014 SIFÃO FLEXIVEL PARA MICTÓRIO 1 1/4 X7. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 3,00 TN 	974 RI 	00 Ri 	25.05 
COMPSANCIS SIFÃO FLEXIVEI, FUSGVEL COM ADAPTADOR 1 1/2 X 1 1,2" • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un IÃO RI 	034 R$ 	8.85 RS 	57.30 
COMPSAN06 VALVS,LA PARA LAVAT111110 E /AMUE 1'- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 4000 RI 	29.49 RI 	MN R$ 	1.154,40 
COMPRAMOS VÁLVULA PARA TANQUE 11/2" FORNECIMENTO E aliTAUCÃO IR 2.00 4. 	ta RI 	"o, Re, 	

23.03 
comp3A5199 TERMINAL DE VENTILAÇÃO 501.04 • FOTMECIME)470 E INSTALAÇÃO 101 $3,00 R3 	em R3 	0.18 R$ 	. 	309,23 
COMPSAN10 TERMINAL DE VENTILAÇÃO 750AM • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1.00 R$ 	0.90 R$ 	12.811 RI 	12.00 

19546 	BUCHA 
Em 

DE FÉS:BOÇA° LoNGA, PVc, SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. au 60 X 40 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO RAMAL Dg EtCAIAINHAMENTO. AF 12)2014  un 4,00 RI 	5,19 RI 	7,11 RI 	20,60 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (00 9.8433- 2210 
,\ 	Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04- Centro - Nova Xavantina -MT 

E-mail: engq@outlook.com  
410 



0-• 

00785 

897115 

89714 

COMPUNI4 

09711 

89712 

89713 

80784 

139708 

prupc ata 4i 

UNtO 	CITI) 	MT IEM BOI UNIT COM 1/1)1 	SUS-TOTAL 
EMPRESA 	EMPRESA 	EMPRESA  

40/0 R$ 	431 as 	141 R$ 	412.09 

23.00 RI 	IS,30 RI 	19.71 RI 	451,33 

45.00 RI 	475 R$ 	7.18 RI 	312.10 
IS 	 R3 	1.10 RI 	9.39 R$ 	450,72 

	

1.00 R$ 	12.27 RI 	15.74 RI 	15,74 

	

45,00 RI 	15.35 RI 	111.65 RI 	00425 
iii 	100 RI 	833 RI 	5,58 RI 	19,7. 
IS 	77.50 RI 	0347 RI 	Ct 	 $78,37 

2,03 II RI 	14,91 RI 	29$ 

 

un 	42.00 R$ 	11,93 RI 	15.31 RI 	043.01 
un 	12.00 R3 	2337 RI 	370 RI 

	

1,00 R$ 	33.17 RI 	41,21/ RS 	41.29 
ii 	25,00 Ri 	21,20 RI 	3611 RS 	907.76 

	

10,00 Ri 	7.72 RI 	9.90 RI 	99,00 

	

5.00 PI 	1277 R$ 	18.39 R$ 

rn 	502.05 R$ 	$4,35 RI 	44.01 R$ 	22130.35 

52,61  
0293 
3537 

RI 
RI 
RI 

11 
45.14 
64 4 

1,1,22 
115 42 
124 II 

EN 
Engenharia e Qualidade 

Obra: 	NOVO FÓRUM - NOVA XAVANTINA • MT • 
ES: 	

RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE PAULA BAIRRO JARDIM ALVORADA COM° NOVA XAVANTINA - MT 
RH: 	Minado 131napf SETEMBRO418 -COM DESONERAÇÃO 034 	 28.133 

Empenar" da Melou • Maria 

89714 

51:124 

8973, 

59737 

1127 R$ 	54,40 RI 	09.82 RI 	033.40 

05,00 RI 

	

122 Ri 	20,45 R$ 	3324 RI 	05.16 

	

33,00 FO 	lia RI 	15.50 R$ 	51130 

390 

1.00 

1,00 
1,00 

RI 
RI 
RI 
RI 

	

4,00 R$ 	21.07 RI 	27.01 

	

319.00 As 	4344 RI 	83,45 

	

060 RS 	84,02 RI 	83,10 

	

4,00 RI 	C0.29 R$ 	127.43 

RI 

Rs 

RI 

PI 
PI 	REGISTRO In CUIETÉ BRUTO LAT C, RO 1  /c FMRCOENTO EINSTALA o 7379913 VIIMAA OE RETENÇÃO HORIZONTAL O 

551t1W 12.1121 FURCO-IMENSO F INSTALAÇÃO unsperon ELE-m000no pg mo nom ROsCAVD. DA ROIAM 
BR 	 1324NOL GONEX0E6 FORNECIMENTO E ou-TALADA', 91925 CABO DE COE FLEOVEL ISOLADO, 21 MW, ANTM 	451750 V, PARA CIRCUITOS TERMINALS • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  1242015  

COMPINC24 BOTOEIRA Dg ACIONAMENTO DE BORBA DE INCENDI° UGAAIennA FORNECIMENTO E INSTAIACALI 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (01) 9.8433-1221 
\ Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  

COA4PINCI4 
COMPINCI 
CONP#IÇIO 
0014porroi1 

74109/1 

COmPi 
COM 

COMPINC20 

9 498 

92307 

923°8 

02642 

GOMPIND O 

92898 

CORAI AÇO° 
GOMA c.07 
CO PIAM 

20 
CO PINCO 

coMPI1002 

COM 11  AM 
CORPWC04 

O C 

COMPSAin 1 

COMPS.M2 

COMPSAN13 

03797 

Cdd 

69720 

59746 

59120 

59732 

09739 

INC //010 E p NICO 

SOARIA Ifl CUCA 10 OVROTOR FECHADODE ICOMM FORNECIMENTO E INSTALA O 
ADAPTADOR EM FRO MALEÁVEL CLAIRE 10 PARA CAIXA DÁGUA DE CONCRETO 150MM • FORNECIA/FATO E INSTALAÇÃO  

• a•o Em 7E0/0 	 PE 	K11 VENCLASSE 10 1 IN 	/2- FORNECIMF.NTO EINSTALAÇÃO BUCHA CÍRRE01,40 
Em FERRO MAIRÃVEL CLASSE 100E 2 NU 1 1/4- FPRAPCIME DE INSTALAÇÃO .01 • 90 FERRO 	 So O ECILLENTO S  

	

411 41A111 ' Im 	 • O CURVA MACH • MEA ou FERRO 	vEL CLASSE IODE na FontnstmFwo C INIZTALAÇÃo MIRE EM FERRO 	WL CLASSE IP OE 2 142 FORNECIMENTO E INSTAI0,40 L c 	 04 T 	A 	  DE AÇO 0.11VANIZADO COM COSTURA. CLASSE Ai • ON 25 (1), 	O ROGOUEADA. INSTALADO EM RED DE REPITAS/o PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP 1 2R015  
DOE AÇO GALVANIZADO COM COSTIJRA, CLASSE MÉDIA, DA 45 St WH. CONEXÃO ROSOuEADA, INSTALADO EM REDE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE • FORNECIMENTO E INSTALAC69 AR IMOI 3  Lm os Aço GALvAtotADO COM MSTURA, CLASSE MEDIA, DA 00 (r). CONEXÃO ROSCIUMININSTALADO EM REDE DE CAIAÇÃO PARA HIDRANTE • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.2018  

TE, EM FERROGALVANIZADO. CONEXÃO ROSOUEADA. ON eL5 G un. INSTALADO Em REDE DE AL401EnT AÇÃO PARA oRANTE . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015  
45., Em FERRO GALVANIZADO CONEXÃO ROSOUCADA. DN (2 112"), INSTALADO Em REDE DE AUmENTAÇÃO PARA 

FORNECIMENTOS INSTALAÇÃO. AF 12/2115  
O, EM FERRO GALVANIZADO, ON 135 (2 	

CONEXÃO ROSOUEADA. INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO E INSTMAÇÃOAF 12/2515  
o 	 o 	Mc MOIO ......30 N MEAI 	TA CHAVE PARA COA O DE AWIGUEIRA TIPO 6TORZ ENGATE 	DO DUPLA 1 IR X 1 1,2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

iemm- ORN II 
RANGuerRA 1112 25 15M• FORNECIMENTO G 1NSTALAÇ O 

RE 	C• GIRATÓRIA TIPO sTORZ 2 1/2 X 2i FORNECIAMTO EPIST 	O 

Hong P 	LOÉM FERRO MALESVFL DE) '12 FORNECIMENTO RINS, 

RFOnsTRO DE RUFIA COAI H.A6IE ASCENDENTE OE BROIRE 2112 FORNECIMENTO EINSTALACÃO 
REGISTRONMAPULA MODO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PASSA ADORAMOS DE ME71010 PREDIAL 0312.1/2, COAI 

CLASSE DE PRESSA* DE ATE 2001251. FORNECIMENTO E INST CAO T 	
o CEGO COM CORRENTE STORZ 11l2' FORNECIMENTO EINSTA 

TAMPÃO CECO COM ÇORRENIF STOPZ2 IR- FORPOCimoopE INSTA LÀao 
INSTALAÇÃO  TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO COM INSCROÃO • INGÉNUO' COM TELAR, 70X00C4A FORNECIMENTO E 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DA 40 MM ADITA . • • VEL FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAMTÁRK). AF $2.17014  
JOELHO 45 GRAUS, AVO. GEME NORMAL. ESGOTO PREDIAL, LIN 100 13C4. JUNTA E URTIGA, EORNECRIO E INSTALADO EM RAMAL pc DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12014  
JOELHO 45 GRAUS, PUS. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, 01 

410 MM, JUNTA SOLDÁVEL. PORNECIDO E INSTALADO EM NAL0J, pE pnocARGA ou um. DE Escavo SANITÁRIO AF 132014  
JOELHO45 GRAU°. PVC. SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DA 50 MA, JUNTA El-ASMA. FORNECIDO E MIALMIO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL In ESGOTO BARRAM, AF 13/2014  
JOELHO 45 GRAUS. AVO. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DA 75 MM, JUNTA E LÃSTCA, FORNECCO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DEE:MIO SANITÁMO. AP 1212014 
1001140 00 GRAUS, PvC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DM 100 MM, SINTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DF DESCARGA CO RAMAL DE ESGOTO UNITÁRIO. AF 12:2014  
JOELM 00 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL 01140 MAL JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM R...RAI DE DESCARGA OU RACIAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AP 2/2014  
JOELHO CORRAM. PVC, UM NORMAL ESGOTO PREDIAL DA 50 MAI, JUNTA ELÁSTICA, PORAECIDO E INSTALADO EM 
RALIAL DE DESCARGA 01) RAMAL DE ESGOTO UNITÁRIO, AF 12/2014  
JOELHO 00 GRAUS. PvG, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DA 75 MAL JUNTA EIÁSTIGA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA Cl) RAMA), DE ESGOTO SANITÁRIO, AP 12/2014 

JOELHO MY COR ANEL PARA ESGOTO SECUNDAM 401AM XI Ii2c FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

JUNÇÃO INVERTIDA 100 X ROAM • FOR:Wel/0,4TO E INSTALAÇÃO 

JUNÇÃO INVERTIDA 100 X 751AM • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DA 100 X In mM,JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 004 	DE DESCARGA ou RAMAL DE E RANHAM OH GOOTO SANITARO, A 12/014 AinTE
MPLES, PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL OH 40 Mm, JUNTA 50LOAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

1. 	
F  

RAMA', DE DESCARGA Dy RACIAL PE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12,2014  
JuNÇÁO SIMPLES. PVC, SERIE ~MAL, ESGOTO PREDIAL. 0050 X 56 ~JUNTA etAsna., FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E SANITÁRIO OU COMO EMITAM, AF 12/2014  
TUBO PVC, SERE NORMAL, ESGOTo PREDIAL CAN 100 MM, FORNECIDOE oisTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/20u  

TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DM 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE OESCARGA OU RAMAL DE E,•OT• • 	ARO 

DE ESGOTO SANITÁRIO, AP 12/2014  
TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DM 40 MM, ORNEGICIO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

TUBO FM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DA 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO ~RAMO, AF 12/2014  

DE escoro SANITÁRIO. AF 12/2014  11)00 PUS. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL. MI /5 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

TE, PUS, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DA 50 X 50 1.01, JUNTA 
ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2914  

TE. PVC. REME NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 ir 75 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SCÃRGAOURAW&DÇ SGOTO t MO • 8 . 

022.00 Ri 	219 RI 
440 Ri 

	

1 	74606 

RINPRIERFOREMER 

	

O 00 R$ 	MAM 	 ,63 

	

.00 -RI 	3137 In 	40,45 

	

4,00 Ri 	44,31 RI 	5187 

	

92R$ 	24055 RI 	$15,29 

	

4.00 RI 	194,19 R$ 	24924 

	

400 R$ 	87,11 RI 

	

6,00 R1 	noa RI 

	

1.00 .14 	 •d• 
110 5. RI un 

 

	

1,00 RI 	11330 RS IS 	1.00 RS 	207.79 RI 

	

311.00 R$ 	i133 NI 	14,14 RI 

4 

300 

2.00 

1,00 Prl 
	

10.00 RI 	25,41 R$ 

Ri 	4 028 et 

RI 	4354 

R$ 	10,0 
RI 	22,91 
Ri 	27 91 

14,92 

02.59 

de 

PI 	5,196,89 

R$ 	0220 
RI 	20,92 
R$ 	$5137 
RI 	552 

R$ 	119,35 

RI 	110/2 

RI 	10509 RI 	108,99 

RI 
R$ 
RI 

 

2,81 RI 1.747.62 

 

7100 RI 

 

RI 	15.81 RI 	1,014.72 

RI 	22,051 RI 	2.076,13 

73,i5434  

107,40 

14910 

132.745,81 

RI 	018/87 
RI 	6220 
RI 
RI 	

205„,92 37  

R$ 	7184 
42,10 	 927 

RI 	le , 
RI 	227 48 
RI 	3151,29 
RI 	99620 
Ri 	283,48 
RIR 	03 
RI 	157,45 
RI 	140)0 

RI 	238.70 

RI 	106,10 

RI 	17,038,05 

R3 	49.91 

RI 	809,72 

,a3 
neta 

4.823,/2 

25,4 

1. 



Obra. 	NOVO FORUM • NOVA XAVANTINA • MT - 
End: 	

RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA 0218 EXAS DE PAULA. BAIRRO JARDIM ALVORADA Climet 	NOVA XAVANTINA • MT 
Uru" • Shiapl SETEMBROI18 -COM DESONERAÇÃO 

0 

T7i 7413085 

74130/0 
COME LE01 
COmELE02 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347,7 (01) 9.8 	-1221C) 
\ 	Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantiría - MT 

E-mail: engq@outlook.com  

056 Como 

COMPINC29 

ElpscIlkaflo ils thuvIços • Menls 

CENTRAI ENDEREÇAM 

UNTO OTO 

prata Ni en.. 

UNrt SEM 1301 uNIT COM BOI SUB-TOTAL 
COMPINC28 

-INTELIGENTE 	 FORNECIMENTO E INSTAIMAO 
ACIONADOR FORNECIMENTO un 

EMPRESA EMPRESA EMPRESA 

COmPINC27 
E INSTAIAÇA0 

SIRENE AyPIOMIEVAL FORNECIMENTO IR 
1.04 
9,00 

' 007,39 Ri 	7792 R3 	779,55 
COMPINC28 

E NSTALACAO 
ILUMNACAO DE EMERG 	IA 131.000 un 460 

RI 	11047 R3 	1420 Ri 	1,261,24 
73776/1 

AUT 	 DE LED FORNECIMENTO E INSTAIACAO 53,a1 139b5 Ri 	MOI 
COMPIN029 

EXTINTOR INCENOtOgP PO QUIMO, 4KG FORNECI ENTO E COLOCACAO 
?LACA DE SINALIZA 

14ÃO0 Ra 	31.12 RI 	39,04 Ri 	6.63164 O EXTINTOR TIPO ffilC 4 NO 	49.22410.11 ORNECIMENTO E INSTALACAO PLACA DE SINALIZA 	O SAIDA DE an 
' 1409 122,7t RI 	161,40 RI 	1.51984 

COMPINC30 EMERGENCIA • • A DE EU - 	FINAL COM 614 310156MM LETRA 0511/1 FORNUIMENTO E INSTALACAO 
un 

10.00 

6.00 

Ri 	10.29 
R3 	17,90 

RI 	Ng19 

RI 	23,07 

RI 	332-)4 

RI 	r 	138.42 PLACA DE SIMUZAÇÃO SAIDA DE EMERGÊNCIA 
50585158531  INDICAÇÃO DE SENTIDO ( [ARRIAI0PD 82 310.1(158M14 FORNECIMENTO E INUALACAO 

PLACA DE SINALMAÇÂO SAIDA Ufi 23.00 RI 	11.90 RI 	23.07 RI COVPINC32 

cOmmuen  

DE EMERGÊNCIA INDICAÇÃO DE SENTIDO 4 ESQUERDA) COO 62 216X1 5031M  	FORNECIMENTO E INSTALAcA0 
PLACA DE SINALIZAÇÃO SAIDA DE LIS 17.00 RI 	17.03 RI 	23,07 

., 539.81 

R$ 

poMPINC34 

EMERGÊNCIA INDICAÇÃO DE UMA SAIDA COO 63 ;UNIRIAM FORNECIMENTO E 	 INSTMACAO 
PLACA DE SINALIZA 	O HIDRANTE 

. 	&ZOO Ri 	MB RI 	23.07 

392,19 

RI 
COMPINC35 
COMPINCNI 

C. D ES 224X324MMFORNECHIENTO E INSTALACAO 
PLACA ÇONALGAÇÃo ROMEIRA tg3 Z2414nimm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA DE siNAuZA 	°ACIONADOR 

01 
Lm 

4,03 
4.00 

RI 	10,29 RI 	80,79 
1.522.62 

RI 	1$3,16 
COMPINC37 

U 224X224MM FORNECIMPRO E INSTALACAO PLACA Off SINA 	SIRENECÔO El 22471/24MM 00 9 09 
RI 	M20 
R$ 

RI 	20,79 RI 	03.11 
COMPILOU FORNECIMENTO e INETAI.AcAo PLACA PC SINALIZA 	OÇASA 	BOMBAS un 

1020 Ri 	t0,70 RI 	1E711 PE 	380)(1917MI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ui 
3.00 
1.00 

Ri 	1620 
MI 	208e 

RI 	20,79 
RI 	25,51 

R$ 	82.67 
21 ACUAS PLUVIAIS R3 	20,51 

Ri 
COMPRAI) CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO HOMERO 24. nEnp ~1 men,. He...... .......—... 	— 

111.06/.33 

QUADROS /DISJUNTORES 

$1SJUNTOR MONC/EaSEUTP)121.1 Ccpmnar Noptpi. oc 10A - MOIPEGMENTO E IRSTALÁGOI, 
AF 9M2016 6JuNTOR MONOROLAR ripo DEI CORRENTE NOMINAL pE 200,. FORNECIMENTO E INST CAP. AP 04170_10 casmsma °ppm TIPO PIN, coaaaan NOMINAL DE 10A. FORNECIMENTO E INSTALA O AF 902010 IHSAINTPR EINTLAR TIPO DIN ~REME NOMINAL PE 10A• FORNECIMENTO E INSTA 	AF 042010 DISJUNTOR SIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 21)A . FORNECIMENTO E INSTALA O AF 04/2010 DISJUNTOR °POLAR 71RO CIP4 CORRENTE NOMINAL, DEM .FORNFCMIENTO E INSTALAÇÃO. AF 0402915 DISJUNTOR TEMOMAGNETICO TRIPOLAR 

PADRAO REMA (AMERICANO) 81 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAD 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO REMA (AMERMANO) 125A 1$0A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAC.A0 
DISAINTOR TERmOmAGNETIC0 TRIPOLAR 

EM CAIXA MOLDADA 303 A nom 001/V. FORNECIMENTO EOPTÁLACAO JDISJUNTOR DIFERENCIAL RESIa141. DE 	• 351AN. DA O EMENS OU EOUNMENTE DISJUNTOR Is 	MI RESIDUAL DE 404.301M. DAS EMENS 01,  EQUIVALENTE 01/ADRO DE TRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PAPA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOIMES. COM 
 BARRAME O TRIFÁMCO E NEUTRO. FORNECIMERTO E INSTALACAO  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 11POIRIMRIO NAS DIMEamões 03E (51:001060511704M COM URRAREM/ PRINCIPAL De 400A E SECUNDÁRIOS DE 20A, 125A E 150A, ((ARRAMEM* OE NEUTRO E TERRA. COSA CAPACIDADE PARA ABRIGAR UM OISMNTOR Q 	POLAR DE 49116 ARMA E OISANTORES T  QUADRO DE =10 METÁLICO TIPO CE DE 51040020" REP. 0011112 O! FM. DETRAN, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, DE SOBREPOR PARA ATENDER A BOMBA DE INCEM:110, CONJUNTO COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO  

PLACAS DE ACRIL/C0 TRANSPARENTE PARA OETTFICAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO. NAS DIMENSOES 9,0062,0043011 
DMILTNTOR BAIXA reasAo TRPDLAR ECO 000Ar000V INCLUSIVE ELETRO ÉCNIÇO ELÉTRICA GERAL  

LUMINÁRIA LED.601 32W 050011 RP 1.240XCI ISOXA40 COM LÂMPADA LED 3294 DE EMBUTIR EM FORRO DE FABRICAÇÃO ECP. COUP/ALENTE OU SUPERIOR  

PIAFON LED PRA RFJOON00 EMBUTIR 12W 6500K COM LÂMPADA, LED I1W. DE EMBUTIR bE FABRICAÇÃO ECP. EQUIVALE/FIE OU SUPERIOR.  

ARANDELA PARA LAMPADA LED 231N REF.: A110441E27 DE FABRICAÇÃO LUMICENTER EOUNALEINE OU SUPERIOR. 
LUMINÁRIA HEIRMETTCA DE EMBUSR NO FORRO REF.: LI4B02E2/4750 DE FABRICAÇÃO LiNmENTER. EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

puxem.? I CO '0W, N SOBREPOR FORNEumENTO E INSTALAÇÃO 
CONUUNTO COMPOSTO DE Um PLUG E UMA TOMADA 211141" UNIVERSAL PARA LIGAÇÃO DM LUMINÁRIAS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA  

84TERRUpToR ~ELES 0 m000L0), 103.050M ImUINDO SUPORTE E PLACA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ,AF 12(2015 
INTERRuProR PARAuMe II ~.0J. 1W...ó,' 	LUIS0NJalámon. m E pLAT.A • PUTTNÁTÁMEN(O E INJIALAÇÃO AP 120015 

INTERRUPTOR SIMPLES f2 MCOULOST. 153.250v, INCLUINDO SUPORTE E PLACA • PORNECRAENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2515  
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 104.125011. INCITANDO SUPORTE E PLACA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2915 

one, INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS). I ON2505.9 . INCLUIR 	 e E ̂ PLACA • FORNECIMENTO 	MAÇÃO AF 12)2015 - 	 . 
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Engenharia e Qualidade 

74131/5 

COMELE03 

COME^ 

COMELEAS 

72319 

0, 
CALMA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24. DESENVOLVIMENTO DE IDOCM-INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
RUFO EM 04APA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 20 CORTE DE 33 Cm, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZATPTAJMERO 26, 	DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL CAIXA PEAREM CE 80~1.00 COM TAMPA 
CAIXA DEAREM DE 0001010 00 COM GRELHA 
CURVA LONGA 170 GRAUS PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL. ION 150 MM • FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO 
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC. SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL 01475 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL pç DESCARGA OU RÃMAJ. DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014 
uELHC: 90 GRAUS. PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DR 150 MM FOR675061576r0 INSTALAÇÃO 
JOELHO GRAUS, PVC, SERIE R. AGUA PLUVIAL, DR 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS RUMAIS, AF,12/2014 
TUBO PVC, SERIE R 	FUMAI, CPI 200 MIA FORATEÇIMENTO E INSTALA o 
TUBO PVC SERIE ÁGUA PLIJVIALDN 150 MM • FORNECIMENTO E INSTAI-AOC* 
TUBO PVC, SERIE R. AGUA PLUVIAL. 0H15 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONCA/FORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF  urrou 
ÇANALETA DE 30106050CM E GRELHA DE 30x50x5C41 EM CONCRETO FORNECIMENTO INSTALAÇÃO 
INSTALACOES ELÉTRICAS 
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ENG 
Engenharia e Qualidade 

Obra: 	NOVO FORUM • NOVA XAVANTTNA • MT • 
End: 	RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA MS DIAS DE PAULA, BAIRRO JARDIM ALVORADA 
011artN: 	NOVA 7.AVANTINA - MT 	 IRE 

RH: 	Mareada • 131n001 SETEMBRO/1S • COM DESONERAÇÃO 	 • 
Nua. mu. 

C00 CORP Esimilleaçie d•54M00$ • Matiale CHIO OTD UNIT SEM BOI 
EMPRESA 

UMT COM BOI 
EMPRESA 

SIM-TOTAL 
EMPRESA 

92023 
I14TER1UPTOR SIMPLES 0 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P4 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA • 
rumNeCIMENTO g pormAcAo. AP 120015 

ui  300  in 	, 	22$ RI 
	

30,02 RI 	1.02053 

0100. 
TOMARA MEDIA DE PAILIUTIR (1 MreUL0). INT 10 A, INGUANDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AP 12/7015 

R$  i 29.00  RI 	15,11 R/ 	10.75 RI 	557.25 

91092 
TOMADA ALTA De EMBUTIR (1 MCCUL0). 21m1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AP 1272010 

MI 2.00 Ri 	20,70 RI 	Na RI 	53.12 

CORO 
°MAU BAIXA DE EMBUTIR (I MODULO), 2P•T 10*, INCLUINDO SUPORTE E PLACA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 12/2015 
RR 21.00 R$ 	1387 RI 	1780 RI 	587,40 

92035 
TOMADA mim DE EMBUTIR  (2 mODuLos). 2p.T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AP 12/2915 

RR  3$00  rd 	22,21 RI 	2020 RI 	683,50 

92001 
TOMADA BAIXA DE EMBUTO (1 MÓDULO). 2P•T 20*, /MC/VINCO SUPORTE E PLACA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2015 

RR 2000
. RI 	14,02 RI 	1714 RI 	162,60 

I 
COMELEI2 TOMAVA CIE PISO DF EMBUTIR (71 MOMOS). 2P•T 10A. INSTALADO EM SUPORTE 4X4 um 5,00 RI 	13.19 RI 	18,92 RI 	10182 

95795 CONDULETE DE 	10, TIPO T. PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 011 20 MAI nat APARENTE • 
FORNBCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  102018-P 

vil 4.00 R3 	19.79 RI 	25,40 R$ 	101E0 

95787 CONDIA.ETE DE ALUMIAM, TIPO LR, PARA ELETROCUTO DE AÇO CIALVANILADO ON 20 IAM Min. APARENTE • 
FORNECIMENTO F NSTALAÇÃO.AF  1112015 P 

MI 1E0 RI 	17,14 RI 	2199 RI 	85E7 

92869 CAIXA RETANGULAR 4 X 2' DADA (0E0 MOO PISO). METÁLICA. INSTALADA EM PAREDE • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2015 

84E0 R3 	LIS RS 	7.50 Ri 	MODE 

92665 
CAIXA RETANGULAR 4' X 2-  MEDIA (180 MOO PISO). METÁLICA. INSTALADA em PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 1272115 

207.00 lit 	0.14 RI 	11.73 RS 	3,453,0 

92807 CAIA RETANGULAR 4' X 2" ALTA (2,00 MOO PISO), METÁLICA INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2315 

1300 RI 	178% RS 	22,15 RS 	3010.30 

01037 CAIXA OCTOGONAL)* nj"! PUC INSTALADA EM LAJE . FORNECIMENTO EJT#TALACÃO. AF 11.271 un 77,00 RI 	- - 	780 RI 	895 Ri 	09145 

91025 GADD DE COBREFLEEVEL ISOLADO 2.5 MAR, ~ACHANA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMI NAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, AF 12/2015 
CACO DE realpr FLEXIVEL ISOLADO. 4 	ANTIGNAMA 450/150V, PÁRA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO É 

19575.15 RI 	719 RI 	SAI RI 	52 471.17 

RI 	7,47 RI 	4,45 RI 	31E4700 01f/28 0.984.91) INSTAUÇÃO, Ar 12/2018 

91930 
CABO DE COBRE FLP_XIVEL MOLADO. a MAR. ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
RISTAUCÃO. AF  12/2015 m 150,00 RI 	4,74 RI 	0E4 R$ 	1.154,59 

COMELE13 "NOA PARA ELETRODO') 010MMO/41 II 307.00 RI 	MS RI 	682 AI 	2.31700 
COMELEI4 SAIDA PARA ELETRODUTO 1325M54(1) un 35.00 RI 	5.15 R$ 	8E2 RI 	23210 

TOMADAS (A INFRA ESTRUTURA DE CALHA. CAIXAS E ELETRODUTOS ESTA NO ITEAI INFRA ESTRUTURA) 

COMELE15 TOMADA ESTAIDULMA EM CANALETA APARENTE 7R•T PADRÃO BRASILEIRO. NA  COR VERMELHA REF.: AL-1.17-V DE 
,FABRIGAÇÃO ALÇAI. EQUIVALENTE 04 SUPERIOR In 14 RI 	1781 RI 	2280 RI 	TI1 AO 

COMELE115 TOMADA NORMAL EM CANALETA APARENTE 2P+T PADRÃO BRAINLEIRO, NA COR PRETNBRAMCA REF.: AL-1.17.P DE 
FABRICAÇÃO ALGAR, EQUIVALENTE OU RUPERPOR 440 RI 	. 	MEI Ri 	22E9 RI 	10.041.51 

COMELE17 CONECTOROE PORCELANA PARA CARNEIRO 00~2 vii 2 RI 	4 87 R$ 	599 Ri 	11,91 
DISTRIBUI CAO ARCONDICIONADO 

91928 m 
CABO DE COBRE FLEX/VEL ISOLADO, 4 AM'. ANTICIAMA 450/7504), PARA CIRCUITOS TERMINAIS • FOFtNELIMEINTO E 
INSTALAÇÃO. AF  12/2015 4427,54 R3 	347 RI 	4,45 Ri 	19702,55 

01030 170.2 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, C MIN, ANTLCHAMA 450/7504), PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AP 12)7015 RI 	4,74 RI 	5,05 RI 	1.211.13 

$„. 
"7" 

aultRoouTo Da AÇO amvArdrAno. CLAtac Leve. DNER ma os), APARENTE . INSTALADO Em TETO. rowleciMeNTo e 
INSTALAÇÃO, AF 11/20169 II 245,57 RI 	14,11 RI 	10,11 Ri 	4.452.79 

95740 ELETRCOUTO DE AÇO GALVANIZADO. CLASSE LEVE. Cif 25 MM (1), APARENTE. INSTALADO EM TETO . FORNECIMENTO E 
NSTAIACÃO. AF  11/2016 P n 300.79 RS 	1781 RI 	22.60 125 	6.797,55  

COMEESIO FORNECIMENTOS INSTALA 	O DE »BRAÇADEIRA TIPO D.COM  PARAFUSO - 304' Lm 200 Ri 	4.10 RI 	528 R$ 	1.05200 COME 	19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DEABRACADEIRA TIPO D. COM  PARAFUSO' 1' 00 200 RI 	423 RI 	5,42 RS 	1.01300 
COMPCU401 111130 OE COBRE MEXIVEL 114', INCLUSO TUDO DE ESPUMA ELASTCATERICA RUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 255.02 RI 	13,17 RI 	1680 RI 	4.300,50 

COMPC1/402 TUBO DE COBRE FUSEVEL 3/3'. INCLUSO TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA BLINDADA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 109.03 to 	11.14 Ft3 	20,71 RI 	4.12120 
COMFCLIA03 TUBO DE COBRE ELEGÍVEL MS. INCLUSO TUSO DE ESPOLIA EASTOMÉRICA BLINDADA • FOR/COMENTO E INSTALAÇÃO IA 259E0 RI 	2340 RI 	25.15 RI 	6.75084 
~Dm 1101 TUBO CE COBRE FLEXIVEL WS, INCLUSO TIMO DE ESPUMA ELASTOMERICÃ SURRADA • FORNECl/ENTOE INSTALAÇÃO LI 170.00 Ri 	24,15 RI 	31,03 RI 	5451.21 
COMPEMO5 TUBO DE COBRE FLEME. 3/1", INCLUSO TUBO DE ESPUMA EASTOMERICA BLINDADA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO II 30.00 RI 	21.76 RI 	30,91 RS 	1.1078, 
COMPCUM6 VALVIAA DE SERVIÇO AR ÉPUT114041LAÇÃO DE IN' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UM) 44.03 R4 	1792 113 	4225 RI 	1.55000 
COMPCLA107 VALVUU1 DE SERVIÇO AR SPUT TUBULAÇÃO 00 1/2" • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 4580 RS 	4730 RI 	60.45 RI 	2.00180 
COMPCLMOO VALVULA 00 SERVIÇOAR SPUT TURULAÇ-ÃO DE Ne - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2100 FN 	31.11 RI 	49.01 Ri 	1E27.11 

834443 CAIXA DEPASSAOPAI 10X30X40 COM TAMpA E DRENO sR$TA UNO 55,00 RI 	133.09 RI 	171.10 RI 	11.113,15 MIPLANTAC ÃCIANTRAInÇÃO 
O:OMELETE EtETRODUTO 2' TIPO RONALD( OU EWA/ m 00 RI 	1 00 RI 	0665 Ftli 	9E9.03 COMEIF.21 ELETROWTO 3' TIPO 'MALAN OU101-IN Ri 73 RI 	1585 RS 1,455 M COMELE22 ELETROpUTO 4" WO 	AI MI FX OU 500W m 50 RI 	21,24 Ri 	2» rIII 1.363,03 

91031 CASO DE CORRE P -~l ISOLADO. 13 MAY, ANTI.CRAAAA 08/18 KM PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMP.ANO E 
INSTALAÇÃO AP 12/2015 m 66 RS' 	524 Ri 	8.72 RI 	241.02 

011713 'CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MIM, A/INCHARA 0.13/1.010/, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. PC4iNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12,20 In 441 RI 	4.20 RI 	10.52 RS 	4839,32 

92062 CABO DE COBRE ELEJO VEL ISOLADO, IS MM', ANTI.C.NAMA 0,6/1,01(4), PARA DISTRIBUIÇÃO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. A 	2/201 m 703 IR 	7.99 RI 	10,21 RI 	580323 

02904 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25119*', ANTICHAMA 0.011.0 IW. PARA DISTRIBUO • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 1212015 m 418 RI 	17,45 Ri 	17.25 RI 	7.180,16 

920515 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 33 IAW, ANTI.C~A ONU KV. PARA DISTRIBUIÇÃO. FOR/CIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 m 1043 Ri 	141.05 Ri 	23,10 RI 	24,153,51 

02958 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 00 MAR. ARUCHAMA 03! &O KV. PARA DISTRIBUICÃO -FORNECIMENTO E ,...........~..... • ..4.4.4 484. rs 	44.,, .4 	01.44  
02994 CABO DE COIME ~NEL ISOLADO. 120 MM', N4TI.CPLAAM 176/1.0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO • FORNECIMENTO E 

14STALACAO. AF 12/2015 I9 00 RI 	6/.4I RI 	75,01 RS 	0.753.00 

01500 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 240 141.P, AGACHARA GNI .0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO .PORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO-A, 12/2015 RI 270 RI 	115,51 RI 	144,42 RI 	54815.40 

72159 TERMINAI. CA) CONECTOR CE PRESSAC - PARA CABO 101.0.12 'FORNECIMENTO E INSTALACAP 011 à RI 	11,07 RI 	15,00 4303 
71290 FRIAIIML OU CONECTOR pe PRESSA*. P 	CABO 101047 • ORNFITMFMTO F INSTAIArai Lm 14 RI 	1101 I 	15,3i RI 	21434 122e1 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO. P SACADO 21M4M2 • ORNECIMENTO E INSTAIACAO un 7 RI 	17,53 fts 	0585 RI 	11286 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.843 	10 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  33 
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Engenharia e Qualidade 

     

       

Obra: 	NOVO FORUM -NOVA KAVANTINA - MT • 
End: 	RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA OU DIAS OE PAULA, BAIRRO JARDIM ALVORADA 
GlIerde: 	NOVA YAVANTINA - MT 	 eu 	 ZUM Rei: 	Mirado • Blnepl SETEMBRO/15 • COM DESONERAÇÃO 

Frua Ieda 

COO Cemp UpacI11•4910 de Undgms e Mentall, MIM OTO UNIT BEM BOI 
EMPRESA 

UNO COM BOI 
EMPRESA 

SUOTOTAL 
EMPRESA 72263 TSR00MALOU GONECTOR DE PRESSÃO PARA GABO 3 	• FORNECIMENTO E INSTALACAO U 49 RI 	13 58 Ri 	16,14 RJ 	700 66 72283 TERMII4AJ, OU CONFGTOR DE PRESSA° . PARA CASO 50MM3 FORNECIMENTO E INSTALAÇA0 III 4 RI 	ISSO RI 	21,80 RI 416, 6 72200 TERMINAL OU GONEGTOR PE PRESSA°. PARA CABO I21M2 . 	CIMENTO E INSTALACAO 1 RI 	3001 RI 	Si RI 	4:806 72619 TERMINAl. OU CONECTOR X PRESE,A0 • PARA CASO 240MM2. ORNECIMENTO E INSTATACAO RI 	4Eb6 RI 	6210 PROTETOR DE st/RTOS 176140 RA. CLAMPER 00 EQUIVALENTE  

R$ 	012120  INFRA ESTRUTURA DE CALHA CAIXAS E EUTTRODUT°5 

C 	ELE24 CANALETA APARENTE MET( 10840)020001444 COM 0A5E EM ALUMINIO EXTRUOADO 105X4Ino0Co3 VIAS REF. AL.1.00.1 05 
FABRICAÇÃO ALCAN CAMMETA8, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, 

to  um  RI 	
em 11046RI 20.019,39 

COME1E25 TAMPA PARA CANALETA APAREME DE ALUMINIO 106:449X410MM REF.: AL-1.14 DE FABRICAÇÃO ALCAN CANAIETAS 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR, 121  310 RI 	17.46 R$ 	2240 Ri 	29.4711,10 

CO 	25 SUPORTE DE TUFADAS 4005451 EM ALUMINIO EXTRUCIADO R 	.LIS DE FABRICAÇÃO ALGAR CANALETAS. 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR. 503 RI 	2 5,02 MI 	2,68 3 RI 	0.538.61 

COmELE27 TERMINAL DEAGUIAMENTO EM PVC PARA SUPORTE LADO 	TO REF.. AL.1.254) DE FUMIGAÇÃO A/CM CANALETAIL 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

ur, 
14 RI 	3,13 RI 	XI R1 	ALO  

COM LE25 TALA DE ALUDO-MENTO SEÇÃO 15 	AL.1.13.1 DE FABRICAÇÃO ALGAR com FTA8. EQUIVALENTE OU SUPERIOR. Iii 318 R$ 	2,41 R5 	5.09 RI 	95282 
COMELE2V FIXA 	OS EM AGRILICO 	A1.1.213 DF FABRICAÇÃO ALCAN GANALETAS, EgUwALENTE OU SUPERIOR 

GAGO DE 
011 600 RI 	3 32 MI 	3.97 RI 	1 465 00 

C 	30 DERIVAÇÃO CEGA 210)(49 PARA EtETROCOTO REF.: AL.1.10.1 DE FABRICAÇÃO Atear. CANALET 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR.  u n 40 RI 	27,59 R$ 	15,79 RI 	.717,12 

,c 	E 	ti  CURVA HORIZONTAL INTERNA 11)5x19 EM ALUMINIO PARA FIOS E CABOS REF.. AL- .05 DE FABRICAÇÃOALGA/4 
GANALETAS EOUIVALENIE OU SUPERIoR, (ti 19 RI 	4,2T PI 	31, 5 Ri 	59125 

CO ELE32 SUPORTE TIPO GANCHO VERTICAL REF.: AL.1.15, • vERGAINÃO COM ROSCA TOTAL REF.: AL.1243 DE FABRICAÇÃO 
ALCANGANALETAS EQUIVALENTE OU SUPERIOR - trn 440 RI 	AO R$ .70 R3 	11.689,92  

GOMEI, ELETROCAUIA MET 	USA EM r I00)050 	REF. DE FABRICAÇÃO ALGAR, EQUIVALENTE Ou SUPERIOR TI 326.85 RI 	101$ RI 	23,86 RI 	8.03124 CO 	34 
COAIELE 5 

ELETROCUTO MET 	CA  LISA EM -C- 	1000000 REP DE FABRICAGS0, LCAN, EQUIVALENTE OU SUPERIOR 6 12 RI 	013 RI 	20,127 14 
COMELE3O 

TROCALHA 	Uice LISA 	'c' 00X100)(3000 Em 	 REF, DE PABRIÇAÇ Ao ALGAN EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
ELETRor-AULA MET ALUA USA EM 'X 1 500/43000 ACP DE FACRIÇAC.ÃO LCAN, EQUIVALENTE 

III 1048 R$ 	05 40 Ri 	0911 Ia 	$104,  
004AE 	17  

OU SUPER 
T 	A PARA CALHA LISA 'G" PE PRES - 0 1 amo RtF DE FAS 	ALGAR EQUIVALE 	E OU SUPER 

228 5 
697 

41 
R$ 	0,17 

RI 	01:  
RI 	7 

RI 	tI 418 44 
049 

COMELE39 
TAMPA PARA CALHA I.MA V DE PRESSÃO 1584306:1 SER • E FAE 	O LCAN, COUP/ 	OU WPF-MCIR 1-  HORIZONITAL 90,GOM TAMPA 120060 UM 	FABRICAÇÃO 

m 1 O R$ 	47,77 RI 884.1140 
optemo  

DE 	 ALENTE OU SUPERIOR -ir HORIZONTAL 90. COM  TAMPA 15014100 MM DE FABRICA 	O ALCAN, .OUIVALRFCE OIT SUPERIOR 
un 
un 

3 
14 

RI 	35.17 
RI 	05,41 

RI 	4oS3 
RI 	84 Is 

RI 	1441,7/ 
RI ELE 

C 	42 
.2,4 AIO 	• 	P 	00 	•.,, 	 .1 	ri 	• 	A 	• -r• F4ORITONTAI,OOCÇM TAMPA 1 g 	á 

1 170,42 
Irg 	53512 O ALCAN, EQUIVALENTE OU 	R ELETROOLNO RI 	05,47 RI R$ 91861 

MELEM 

R1M00 ROSCAVEL, PUC DR 25 	•L PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO 	FORRO.  ORNECIMENTo E INSTALA 	O AF 1242015 
 ORCIMENT. 

68325 R$ 	5.15 

, 

RI 	889 

84, 

R$ 	14256,64 I 	 • • 	2., 	• • Ne 31000 RS 	AIO ks 	5 26 RI 	1.51800 
23 POSTO DE 	ANSFORMAÇÃO 

ALCA PREJORMADA 
R 	610.030,38 

7$ 767/2 

CO P 02 

DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 2540,12. ENCAPADO. 
FORNECHIENTO E INSTALAÇÃO 

. 
6,03as  Ri 	MT RI 	1848 RI 	82,80 

GOmPT03 
AR U LA OUADRADA 
CABO PE COOREISOLADO 70 17 00 IDO RI 

°comia 
2401.00 

CABO DE COBRE Ai 35,00 as 	133.83 
17 R 	23 

COSERTO /IRE 113MMI 
Uno oF come nociva rn 12 00 im 	1700 

RI 	' 173, 
RI 

RI 
92960 

Gema 03 

ISOLADO, 10 6140. APTO-CHAMA 0,64141kv. RARA MaTROAÇÃO . FORNECIMENTO E 04STALAÇÃO. AS 12,2015 m 246 RS 	- 5.23 

16,91 

RI 	6,71 

R3 	202 02 

RI 	13.42 
Co10PT0/3 

CASO DE,AW.vrNIO cAA 3 AWri 
ELO FUI 	05 51)0 0,50 R$ 	2745 RI 

COmPT0 GrOvE F0SIVEL, 31,3Kv os 3,130 RI 0,12R$ 
3570 
OX 

RI 	17,0 

CO min 
300.4 

ITCHO VERMELHO LM 90 RI 	247,08 its 
RI 	2664 

COMPT09 OON6CTOR 0)11 0,00 RI 2 49 
319, • RI 	9594 

MII PT 10 
DERIV COMIA ESTRIBO NORMAL 86222.1 

GRAMPO DE LINHA VIVA 81/0 R$ RI 	26:10 
AI 

;::1547 CQMPTI 1 CONECTOR TRANSVERSAL itI -00 
2041 

RI 
lu 

In 
PARA HASTE 

CONEGTX AMPAORNMO II 01 6,00 
26,13 

R$ 
R$ 	36,87 
RI 

R$ 	110,81 

as. a 0,20 13,10 RI 	76,50 

COMPTI 
CTOR AmPAGTINItO VII 001 00 03 	025 RI 	6,00 I 	6 

COMPT13 
CRUZETA DE CONCRETO IX 3M 
HASTE DE ATERRAMENTO 2.00 RS 

INEEZEIII~CILIIISnl~1111 21L...an2 

GOTAPTIII 
CIRCULAR COBREADA 

ISOLADOR PILAR 110 X un 0,00 
104,81 

R$ 
R 	III 
R$ 	5-)  

RI 	20704 

GOMPT17 I 	06 DISCO DP 1 31MM un 4 
3367 

RI 	47 73 RI 	11850 
as 	259 

ws ema Lo 600 R$ 
RI 	450 40 

-• 	.19 ...., i 	. ai 300 
4.187 

RI 	mo 
114 	S476 Ia 	328;56 

PS IECOUIt .11 as, • Ml R$ 	7 
RI 	tir 
RI 	1 	I' 

45 PP 
Ri 93182 COMPT2I 0A24CHO DC CUSPE 0~1 

COMPT22 
9. 

ARA RAIO TIPO POLIMCRICO DE 12 KV 6.00 	R3 	1672 
rJjLTfl1 ti ala 

R3 	133 
0074002 
0~624 

PARAR/COÇA/8 QUADRADA PE 1412200/04 
PARAFUSO CM, QUADRADA De 10X1251/11 

Ifl 

	

00 as 	ma 
100 	R3 	651 

RI 	29682 
123 	1163 

_A2 
Ir4 	t24,06 
P3 CO P225 PARAFUSO CA16 QUADRADA CE 10Y250MM 00 4,00 	RI 	045 RI 	8.  r 

903 
as 	3690 GO RIU 

COMPT2/ 
PARAFUSO CÃO °MORADA 05 1842001/74 

MO AUTO TRAVANTF P/ MOI. PILAR Moam 
POSTE DE CONCRETO DUPLO 

00 
011 

	

00 	RI 	7.95 

	

0,00 	RI 	761 
00 	RS 

Re 	100 
RI 	13,33 

Ri 	20.10 
R$ 	11077 

(13394 T NO'  ME1 	CARGA NOMINAL 261100 INCLUSIVE ESCAVACAO, Flua OUVE TRANSPORTE • FORNECIMENTO E INSTALACAO 
10,07 RS 	1407 R3 	da 

P T 1.00 RI 	7n,79 RI 	903,59 RI 	630.59 
ÇOMPTZO oarsacion TE; 	300 00 1/4  r 	12 lu 

ELETROCUTO 
KVA 30 5 KV 3204127 

PVC VS 77 00 R$ 
is 	I R 	94 80 

COMPTSI 	CONDUTOR DE COBRE In 000 
19833,10 R 

FOI 	As 
, e 

LACO 
ISOLADO EPRDI 

OE ROLDANA PRE.FORMADO un 2,00 
RI 	4.23 
RI 

as 	4521 
737874 

ÇOIAPT32 ARMAÇÃO 
FORNECIITEITTO 

ACO RECOBERTO DE 	:NIO PARA CABO DE ALUMINIO N BITOLA 2 	. E • • 	FAO 
SECUNDÁRIA DE 

Im 4,00 
6812 

R$ 	3194 

RI 	87,43 

RI 	LU 

RI 	04,60 

RI 	3088 
COMPTU ISOLADOR 

2 ESTII DOS 
ROLDANA en 2,00 RI 

72319 	PISARATOR 
DE PORCELANA 64680X1 

ITA06. TESO 00 4,00 
Mu 

R$ 1933 
1112 	97,13 RI 	194 26 

ComPT34 TRiPOLAR A SEGO 80002300v, INCLUSIVE ELLTROTCÇP4IÇO 
PARA 01W/IDATCILCHAVE DO AFERIÇAO E MEDIDO 0,00 R$ 	2570,80 

RI 	24.64 
RI 	2,05487 

RI 	99 Se 
RI 3.0447 COO-OPTaS 	ELETROCUTO ACOGIALVANIZADO A FOGO POR IMERSA 	 7 	11 - 00 

100 RI 	1.021,71 R$ 	1,472'» RI 	1 403 7 Klaiffl,n* 	J... 	. . 1 -143" 1 E 
n7069 	POSTE 

EXCLUEM! 
CONCRETO SEÇ O CIRCULAR COMPRIMENT0411M CARGA NOMINAL NO TOPO 	14CLMINE ESCAVACAO TRANSPORTE • FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

III 746 

1 

RI 	20006 

R$ 	Mut 

3751 

RS 	1.170.40 

io 

113 	1.170.40 
24 

COOJPCAOI 
ACESSO RI 	48104 

Compc402 

ToST UTURALA  CL?, MICA Cf TV e CONTROLE D
FORNECIMENTO E INSTALA 	O PARAS 	CABEÇA DE 	 u4 III  comei 10 R$ ENTD g INSTA 	O ARRUELA USA 1/ 

120» 443 	LM 
2,54 

RI 	1,30 
I 

	

R 
	104,80 

	

I 	- 16320 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ ( i) 9.8433-1221D 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sola 04 - Centro - Nota Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  

   



ENGON 
Engenharia e Qualidade 

Obre: 	NOVO FÓRUM - NOVA ravorriNe - MT • 
EM: 	RIJA PREMENTE JOAO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE PAULA. BAIRRO JARDIM ALVORADA 
CUIM*: 	NOVA XAVANTINA - MT 	 . 	 as 
RE: 	Mweado • 818434 SETEMBRO/15 -COM DESONERAÇÃO 

rnewAhm• 

C55 Camp apINIficado detl•Mmsa • Mental MIO OTD UNIT SEM EM 
EMPRESA 

UNIT COM BOI 
EMPRESA 

8103-TOTAL 
EMPRESA 

COMPOA03 FORNECIMENTO E INSTA~0 PORCA ESCAVADA ZINCADA I14 411 120,00 R1 	. 	1.02 RI 	1/ 0 RI 	impo 
COMPCAIN FORNECIMENTO e INSTA. 	NMPA HORIZONTAL 3/4" un 5000 RI 	sol RI 	SM RE 	250.60 
COMPCA03 TORNEGLIENTO E INSTO 8DX MULTIPLO 214 un 0000 n 	Imo R3 	1 
ÇONTÇÃO5 f ORNECIMENTO E INS 	O 	TEDOUTOAÇO zrECApo 34.- 10,00 RI 	10.85 

Ri 	20E 
RA 	12 RI 	

1.623,40 
43220 

COMPCA07 FORNECIMVIW II 1/15, 	DP »MAÇAS/EIRA TPO P. COM  PARAFUSO -012" un 195,0 RI 	110 E/ 	6 RI 	552,30 
15.01 CONDUATE DE ALEM/900, 	20 x. PARA eLETRoDuTO DE Aço 0ALTANIZAD0 DE 20 Mm Fre). APARENTE • 

FORNECIMENTO £11451 	• , AF 11/2018 un I2140 RS 	23.46 RI 	30,11 RI 	3/543.21 
COmPGA08 FORNECIMENTO E INSTALAC 0 DE Ap.mn 0~ CONOULETe 3/4 II MÃE RI 	344 RI 	462 RI 	895,44 
COMPCA09 FoRNEomENTo E inisTALAC • Dg eSPELNO Ce00 PARA CORCULETE 314' S 50.03 Ri 	4.50 RS 	18* RI 	2940 
COLMAI ce FORNECIMENTO E INsT/U.A 	CI DE TAmPSO PvC PARA CONOVLETE 3/4 un $03,00 RI 	3,55 133 	4,h 193 	i.36 
COMPCAII FORNECIMENTO E INSTALA 	O pç UNIDUT RETO Ne 30,00 264 RI 	3,41 RI 	115 50 

/ 

COL4PCAI 2 FORNECImENTO g INST 	ODE CAGA De pAssAGELt METAL/CA, I1 200 RS 	nem RI 	159.66 RI 	31610 
CoMPC.413 FoRNEERFENTO E TIST 	O DE PARAI:Uso E FIUCM GO 137E0 Ri 	5,12 RI 	8.67 RI 	90, 

=1 FORNECIMENTO E INSTALA 	• DE MOLDURA RJ4.5 PARA SI/PORTE PE TOMA 	••• NÃO 10,22 RI 	1313 RI 	102414 
15 FORNECIMENTO E INSTALA 	01* CONECTOR PEMA 41145 C-4.7.0 441 71,00 RI 	zoe Ri 	2A0 as 	2444460 

COMI:CAIO FORNECIMENTO P INSTA 	. O OROU/ADE CAPO FURA 311 un 1390 RI 	191; RI 	24,52 RI 	310,0 
CONACAIT FORNECIMENTO E INSTALA 	ODE PAINEL. In FECHAMENTO ir X MJ $31 309 Ri 	12.7o AI 	18,37 RN 	49,11 

98302 PATCH PANçl 24 PORTAS, CA ESVAIA e . FoiRNECTFENTO E INSTALMÃO. AF  03/2010 im 3.00 RI 	452.12 Ri 	580,29 RI 	1.740A7 
RI 	5.484" CO01PCA10 FORNECIMENTO g INSTALA 	005 PATCH CORO R145 /1:145 CATA 1.50/1 un 142,00 RI 	3014/ RI 	38,52 

ÇONPCA14 FORNECIMENTO E INSTALA 	ODE CABO DE PAR TRANCADO VIT. 4 PARES CATEGORIA O TI 3E20.09 RI 	3,13 RI 	4 .1 RI 	14514', 
COMPCA20 'FORNECl/FE/NO E INSTALAÇ O DE ABRACADEINA PVC 	ICA IR 10089 RS 	Ao RI 	1 85 RI 	ibbLoo 
CONTO-421 PORNECINENTO E INSTALA 	O ae FITA ROTULA CORA m•TAPE BRANCA LM 2.00, RI 	0457 Ri 	09$s Re 	17458 COMPC.422 FORNECIMENTO e INSTALA 	0 DEJIEPIW TOMADAS 22+7 2,00 RS 	'207 Ai 	105,33 RI 

FORNECIMENTO E INSTALA 	ODE ANRHA,PLASTICA COLORE* 5VIC DE N• C A 9 011 10.10 RI 	3023 RI 	21,14 RI 	394,40 CCALW...424 FORNECIMENTO E INSTMAg0 DE AURACACEIRA PE VEI.CRO un 300 115 	DM 22,40 RI 	87,20 COMPCA25 FORNECIMENTO F INSTN.A 	ODE PARAFUSO /PORCA GAIOLA un 110,00 RI 	2,23 113 	206 RI COMPCA20 SWITCH 24 PORTAS RJ 15 194102/10004.41239 R00 PERENCIAVEt. 12 3.00 RI 	A 38Aue RI 	1.324,65 
501.35 

RI 	12972.24 
RI 	81,4418 16 SAPA 

COMSPEMOt CAIXA DE INSPEÇÃO CONCRETO 210CM COM TAMPA FERRO ELNDOD IR 1460 RA 	12400 RI 	101,72 Ri 	2.2554.03 
90913 PASTE CC AlERRAmENTO MS PARA SPDA • FORNWIMENTO EINSTALAÇÃO AF 12/2017 ali 5400 RI 	35,17 RI 	42,57 FP 

COMSPDA02 SOLDA EXOTERMICA 
ufi 114.00 RI 	. 	14.60 RI 	11.11 

220675 

RI 	1223,04 
72254 CANO PE COBRE NU 542032 • FORNECIMENTO E INSTALACAO rn 1.03.09 /11 	31,11 Ri 	4062 RI 72252 i • DE COBRE 141.135 

III130 00 RI 	2243 RI 	26'66 
47.120,24 

ee 	33411,40 
Mel CARO DE cOARE FLENVEL LSOLADO, 15 sur ANTI-CHANA 4I0n5.2 V. PARA LXSTREUIÇÃO • FOR/1E0~Tc E 

/NSTAUC.A0. AF 12/201$ Cri MÃO RI 	7.40 RI 	9,49 111 	254,70 
COMSPOA03 BARRA MATA EM ALum1m0 7/2' XIS 

o 70060 RI 	7,79 RI 	0.00 Ri 	8.993.00 
comso0A04 ELETRODuTOPw R1011:0 I' c/ LUVAS NA8 EXTREMIDADES Iii 63E0 RI 	903 RI 	12.28 RI 	770.611 
COMSPDADS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ~EIRA TIPO O. COM  PARAFUSO . i" un 43.00 in 	4.n RI 	0.42 2.3 	341.40 
004/sPDA06 FORNECNENTO E INSTALAÇÃO DE pARAFUSO E BUCHA 88 

LIR 63.00 RS 	411 RI 	em RI 	413.91 
0013sPDA07 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA OE INSPEÇÃO SUSPENSA COM CONECTO,' DE ICCIÇÃO em 21,00 R$ 	23,05 RI 	33.44 RI 	70224 99939 

COMWDA06 
CAPTOR TIPO ~LIN PARA BPPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 un 2.03 RI 	50.01 RI 	85,47 IP 	174 14 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALVANIZADO 00 2' IS 13,03 R3 	• ' 20.22 RI 	19.05 RI 	294,30 

COMSPDA09 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA ELETROCUTO 2' 
im 2.00 143 	4120 Ri 	81,65 RI 	123.73 

COMEM/GO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO E BUCHA 810 
un 4.00 RI 	0,27 RI 	4,78 RI 	2764 

COM820Ail FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR REFORÇADO DURLO PARA TU80 DE 2' 
un 64,00 RI 	25.50 RI 	34.11 F4 	2.1E3.5 

COMERCIA 12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CE PARAFUSO E PORCA 5/15-  X vr 00 4,00 RI 	15E4 RI 	20.34 RI 
comsponn 

72232 
FoRnameNto e 943TALAÇÃO OE PARAFUSO AUTOATARRACMANTE 

TERMINAI 
III moo RI 	0.24 Ri 	060 RI 	250270 I  

72650  
OS CONECTOR DE PREGOAS) • PARA sA80 3514142 • FORNECIMENTO EJNETMACAO 

TERINNAL OU CoNECTOR De 111198840 • PARA CAPO 115mw.2. FORNECIMENTO E INSTAINCAO 
II 

03 
2 Et 
6000 

RI 	12.56 
1113 

RI 	1611 
RI 	15NI 

Ri 	403 50  
COMETI:mi. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUmINI0 1/1" X Sor tm 180,00 RI 	1,47 RI 	4,45 

RI 	môo 
RS 	001.00 COMBPDA15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVAGA DEALUE/MO DE 1W 

un 0040 In 	Ui RS 	40 AS 	' 	252.00 
34 umpEZA DA oDRA 

COMF1.33 
RI 	Aunt* 

nu 
1.131202A DE CALCADA E RETIRADA DE ENTIA.HOS 

ml 4204,50 121 umpezA FINAL DA OCRA 1X11111110.1 
212 2.552E5 

947 
RI ' 	2.11 
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Engenharia e Qualidade 

Obra: 	NOVO FÓRUM.- NOVA XAVANTINA - MT 
End., 	RUA PRESIDENTEJOÃO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE PAULA, BAIRRO JARDIM ALVORADA 
Cliente: NOVA XAVANTINA - MT 

CRONOGRAMA FISCO FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO i ETAPA 
PERIODO 
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5.741.42 

5 50 57459,99 7,53 4495329 5,89 
¶00 

52.280 14 
-574142 

5,55 41571,47 
SERVIÇOS PRE1JMINARES 574.141,91 7,53% 229,656.76 -40.00 172 242 57 30,013 80.379,87 14,00 1,00 514142 100 574142 100 5341,42 

oco ---- 

,...... 

8 	
II  

TERRAPLENAGEM 	 ' 58.635,69 0,74% 28317,35 50.00 22,65428 413,00 5.663.57 10,00 0,00 000 SOO -  000 0,00 
INFRAESTRUTURA 192.438,37 2,52% -- 

6.45% 
92 0% 

14,53% 

38,487,27 20.00 57.730,91 3000 57730 91 3000 
2090 

38.487,27 
98.293.91 

2000,  
20,00 9829391 

0,00 	 
20 00 

0.00 
- 	4914396 

 0.00 0,00 
moo 

_ ____ 

4914861 1000 
000 

- 	0.00 És-raCifulir. 491.46957 000 0.03 98293 91 9829391 2000 
6- IMPERMEABILIZAÇÕES 70.329,36'  0,03 600 0,00 14.065,88  

5538334 
20,00 
spo 

0,00 . O 00 
--à-1:54-23i .-201:10-  

21 ON 
-221.64233 

30,00 21.098 81 .._
OEIER__TURA 
	• 

C 1.10374683 SOO SOO .. 	0.03 1e616202 15 00 22164937 2000 -2000 110714 ee 
VEDAÇÕES 618273,83 8,11% 0,00 0,00 000 30.913,69 5,00 0234107 1500 123.65477' 20 00 61827 38 _ 10,00 8182795 

0,09 
10.00 61.827,38 

9 '''' 
-10---  

ESQUADRIAS 363649 44 4,78% 0,00 0.00 000 0,00 0,00 090 0,00 ' 18.152,47  
-RE'vEs'ruarriité-DE P-AREDE 428.64365 5,62%_ opa opo opo opo opo 	000 009 2143228 600 4266457 

. 	11 
- 

13 

REVESTIMENTODE P150 • 410176,69 5.78% 
-233-3-iT 

4,37% 

0.00,__,,,,,,,, 0.00  0.00 0.03 

000 
090 	 

000 

000 	 0,00 003 
- SÃO 

. -2153.8 83 5.0944.07267 
REvUn-KiEüttiffiftEicr-  253929,05 000 000 	 000 

SOO 
000 000 

- ---- - 0,00 frikriiii.Ã 33307283 000 ....... 	000 000 0 00 0,03 
.34_ 
ii 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 33472,47 
476636,58 

0,52%
-  6,25% 

099 

... 

197392 5.00 ,,1s73.62&00 1.973.62 5,00 1.973,62 
0,00 

5,00 1.973,62 
000 

500  1973.62 
-0-02 

5.00 
- 

4.973p 
Opa 

5,90„, _ _197362 
URBANIZAÇA0 0,90 000 _ .... ............000  0,03 0,00 

1 6 ' - - 
17 

- -133 " 
19 	- 

C011UNICAÇA0 VISUAL 3.4689N 0,051-4,  0,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 SOO OEN 000 
PAISAGISMO 118.493E9 

127382,79 
52.74968 

155% 
¶67% 
069% 

000 ___ .. 
127383 

52747 
100_ 
100 

SOO 000 0,00  	000 J.- 
 SOO 636914.  opo 

_SOO 

. 
ei3e9:14 
263733 

. 003 
INSTALAÇOES HIDEMUUCAS E REUSO ... .427383 103 1273.83 

52747 
100 1273,83 00 1.27353 100 636914 

263733 
SOO 
600-  

6,36914 
INSTAI_AÇOES SAN1TARIAS -527.47. ....  100 1,00 527,43 1.00 52747 1.00 600 2E37,33 - 	2.697,33 

- 20 
--1.  

INCÉNDIO E PÂNICO 52067,33 0,58% 520:62 106--  52057 100 52657 1.00 

L00 

52097 1,00 520.67 1,00 
100 
1,00 
1 00 - 

2.603,37 5,00 2503,37 5,00 2.603,37 5,00 
5,00 
5.06" 
5,00 

2.663,37 
9.646,40 21 MIJAS mangais 192931,98 253% 

9,05%,  
-0,5-4-p; , 

0.68% 

0,57% 

1.929:92 
6933,30 

451,55 

516,41 
- cai? 

100 
LIO 
1043 

190 

192332 
6900,30 

' 	451.66 

100 
1,00 

1929 32 
asoopo 

451,66 

192932 1,00 192992 96480 
34.601,52 
2.25328 

500354600 5,00 9645,60 
-34.3157C5I 22 

23 

24 . 
25 

INSTAI AÇa5s Ei_ETRICAS 

	

O 	5 

	

, 	e 	, 

51.4341,06 

66-43,81,19 

too 69,3000 1,00 
1,00 

590030 
451.66 

. 5,00 
-5.00 

34501,52 5,00 „ _34501,52 
POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 1 00 19» 451 55 2258,28 600 2258,28 2258,28 
CABEAMENTO ESTRUTURADO LÓGICA. 091V e CONTRoWoe 
ACESSO 516.41 1.00 	 610,41 1,00 516,41 

668431 
1,00 $1841  

60681 
1,00 2.582,05 

333408 
_5,00  

5,00 
2582,05 
333408 

5,00 
500 

2 532 05 
3.33406 

5,00 
500  

2.582,135 
333406 ISPOA 100 666.81 1.00 66681 1,00 1.60 100 

26 	' LIMPEZA DA ORA 0.487.890,12% 0.00 - 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valor Do Mês 7.67.3.896,45-300,00% 

100,00% 
343.745,61 
343,745,61 

4,51% 
4,51% 

297.000,54 
640346,16 

3,90% 284.838,30-374% 
12.14% 

292.316,83 3,83% 419.675,28 
1, 

572.615,43 
2210.391 93 

7,51 449.124,38 5,89% 521.021,17 6,8319, 
4122% 

12114 4 	4,4 
-3,59/454 91i Valor Acomulado 7.623.89645 8,40% 925.504,45 1.217,901,28 1597% 1.637.576 58 2819% -265911E237 34,88% 3,180.337,53 

p- - ENG COAL 
CREA 1017/474086 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 - 8433-1221 / 8405-9725 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq-engenhariaqualidade©hotmail.com. 
ç 	( 	( (' C ( C ( 	c' 

( 



     

     

 

 

Engenharia e Qualidade 

    

      

PRAZO = 540 DIAS 

A Executar ' 
Nas 270-300 Dial 300-3300088 330260 Dias 350-390 Dias 330.420 Dias 420-450 Dias 450.480 009 480810 Dias 	. 5104540 Dias 
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5,46 

fl 

57.808,38 	748 45909.14 	6 01 45.939,14 8 0F  50.02013 707 56.401,49 7,39 40.22125 5,27 38.100o8 soo 19.460.05 3.136 28.91798 3,92 
5.741,42 	1,00 5.141.42 	1.00 5.741,42 1,00 5.74142 1,03 5.741,42 100 5.741,42 103 5741 42 100 5.741.42 100 571142 1.00 

000 000 0,00 000 0,03 . 	DOO • 000 0,03 OCO 
000 0,00 000 0,00 0,00 080 000 0.00 OCO 
Doo 0.00 0.00 0,00 023 0,03 0.00 000 OCO 

5000 . 	14.035.193 	20W 0,00 000 0,00 003 0.03 0,00 0.00 003 
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tide.Malcide 2019. Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do atado de Mato Grosso ANO XIV j 	3.239 

Considerando a Ata de Registro de Preços 016/2.019, firmado entre o 

Município de Nova Xavantina e a empresa Globalcenter Mercantil Eira& 

fique tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição 

de materiais de construção para utilização em construções, reformas, re-

paros e melhorias de prédios públicos municipais bem como em melhorias 

nas vias públicas do município — Pregão Presencial no 018/2.019, resol-

ve: 

Art 1° Nomear os servidores abaixo relacionados, para atuar na fiscaliza-

ção da Ata de Registro de Preços 016/2.019, em conformidade com a 

legislação que versa sobre a matéria: 

I — Dilson Lucas Fernandes Silva, Assistente Administrativo, Matricula 

Funcional 4293; 

II —António Rodrigues de Oliveira, Pedreiro, Matricula Funcional 164; 

III — Eduardo Celestino Barbosa, Assistente Administrativo, Matricula Fun-

cional 80, 

IV — Airson Caetano de Moura, Auxiliar de Serviços Gerais, matricula Fun-

cional 810; 

V — Moises Corria de Oliveira, Motorista, Matricula Funcional 3668; 

'1— Vanderlene Maria de Oliveira, Professora. Matricula Funcional 1178; 

VII — Thiago Jocélio Moreira Sales, Fiscal Sanitário, Matricula Funcional 

3410. 

Art. 2° Delegar atribuições e competências constantes do Edital do certa-

me licitatõrio, da Ata de Registro de Preços 016/2.019 e demais normas 

necessárias ao fiel cumprimento do disposto na legislação com o fito de 

fiscalizar a Ata especificada no art. 1° desta Podada. 

Art 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 24 

de maio de 2019. 

João Batista Vaz da Silva - Cebola 

Prefeito Municipal 

SECRETARIA DE GABINETE 
PORTARIA N.° 576/2019 

PORTARIA N.° 576/2019 

Dispõe sobre a nomeação de fiscais, e da outras providências. 

.1 Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no 

uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Municipio e, 

Considerando a Ata de Registro de Preços 017/2.019. firmado entre o 

Município de Nova Xavantina e a empresa Locatelli Materiais para Cons-

truções Ltda EPPque tem por objeto o registro de preços para futura e 

eventual aquisição de materiais de construção para utilização em constru-

ções, reformas, reparos e melhorias de prédios públicos municipais bem 

como em melhorias nas vias públicas do município — Pregão Presencial 

n°018/2.019, resolve: 

Art. 1° Nomear os servidores abaixo relacionados, para atuar na fiscaliza-

ção da Ata de Registro de Preços 017/2.019, em conformidade com a 

legislação que versa sobre a matéria: 

I 	Dilson Lucas Fernandes Silva, Assistente Administrativo, Matricula 

Funcional 4293; 

II — Antônio Rodrigues de Oliveira, Pedreiro, Matricula Funcional 164; 

III — Eduardo Celestino Barbosa, Assistente Administrativo, Matricula Fun-

cional 80, 

IV — Airson Caetano de Moura, Auxiliar de Serviços Gerais, matricula Fun-

cional 810; 

V — Moises Corria de Oliveira, Motorista, Matricula Funcional 3668; 

VI — Vandedene Maria de Oliveira, Professora, Matricula Funcional 1178; 

VII — Thiago Jocélio Moreira Sales, Fiscal Sanitário, Matrícula Funcional 

3410. 

Art. 2° Delegar atribuições e competências constantes do Edital do certa-

me ficitatório, da Ata de Registro de Preços 017/2.019 e demais normas 

necessárias ao fiel cumprimento do disposto na legislação com o fito de 

fiscalizara Ata especificada no art. 1° desta Portada. 

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 24 

de maio de 2019. 

João Batista Vaz da Silva - Cebola 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTIRA 
COMISSAO DE LICITACAO CONTRATO N.° 023/2019 

COMISSAO DE LICITACAO CONTRATO N.° 023/2019 

O MUNICÍPIO NOVA XAVANTINA- MT e a empresa JEZIEL DE A. OU-

VEIRA & CIA LTDA, Inscrito no CNPJ/MF n.° 97.527.315/0001-23. O ob-

jeto deste contrato é a construção da nova sede do Fórum da Comar-
ca de Nova Xavantina, conforme especificações técnicas e demais 
elementos técnicos constantes do Edital e seus anexos, na propos-
ta da contratada, e discriminado neste Instrumento Contratual. E do 

Termo de Referência, com as especificações descritas no corresponden-

te processo de contratação, parte integrante do presente instrumento. O 

valor global deste contrato R$ 7.623.896,45 (sete milhões, seiscentos e 
vinte e três mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco 

centavos). 

JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA 

Prefeito Municipal 

SECRETARIA DE GABINETE 
PORTARIA N.° 577/2019 

PORTARIA N.° 577/2019 

Dispõe sobre a nomeação de fiscais, e da outras providências. 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no 

uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e, 

Considerando a Ata de Registro de Preços 01812.019, firmado entre o 

Município de Nova Xavantina e a empresa Mudar Comércio de Materi-

ais de Construção Ferramentas e EPI's Lida - EPPque tem por objeto o 

registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de cons-

trução para utilização em construções, reformas, reparos e melhorias de 
prédios públicos municipais bem como em melhorias nas vias públicas do 

municipio — Pregão Presencial n°018/2.019, resolve: 

Art. 1° Nomear os servidores abaixo relacionados, para atuar na fiscaliza-

ção da Ata de Registro de Preços 018/2.019, em conformidade com a 

legislação que versa sobre a matéria: 

I — Dilson Lucas Femandes Silva, Assistente Administrativo, Matrícula 

Funcional 4293; 

II — António Rodrigues de Oliveira, Pedreiro, Matricula Funcional 164; 

III — Eduardo Celestino Barbosa, Assistente Administrativo, Matricula Fun-

cional 80, 

IV — Airson Caetano de Moura, Auxiliar de Serviços Gerais, matricula Fun-

cional 810; 

V — Moises Corria de Oliveira, Motorista, Matricula Funcional 3668; 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 

Informação n. 70/2019-D.O. 

Assunto: Liberação da Primeira parcela do Convênio 6/2018 celebrado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Nova 
Xavantina/MT cujo objeto é construção de nova sede do Fórum da Comarca de 
Nova Xavantina — Cia 0107177-16.2018.8.11.0000. 

Trata-se de Oficio n. 038/2019/CONV/PMNX, às fls. 124, 

oriundo da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, solicitando a liberação da primeira 

parcela do Convênio n. 6/2018, conforme cronograma de desembolso (fls. 125), 

inserido também no Sistema SIGCon - Sistema de Gerenciamento de Convênios, 

previsto para o mês de marco de 2019, no valor de R$ 1.468.158,00 (um milhão, 

quatrocentos e sessenta e oito mil e cento e cinquenta e oito reais).  

Na condição de Fiscal, observando a Cláusula Segunda do convênio em 

epígrafe, informo que o Convenente apresentou cópias de documentos: 

Contrato n. 23/2019 celebrado entre o Município de Nova Xavantina e a 

empresa contratada JEZIEL DE A. OLIVEIRA E CIA LTDA EPP (CNPJ n. 

97.527.315/0001-23), às fls. 128 a 139; 

Planilha orçamentária da empresa JEZIEL DE A. OLIVEIRA E CIA LTDA 

EPP, vencedora do processo licitatório impulsionado pela Convenente 

(Concorrência Pública n. 1/2019), às fls. 140 a 145. 

Cronograma físico financeiro elaborado e assinado pela empresa 

contratada JEZIEL DE A. OLIVEIRA E CIA LTDA, às fls. 146 e 147; 

Ordem de Serviço da obra objeto do Convênio n. 06/2018, às fls. 126; 

Anotação de Responsabilidade Técnica n. 3187683 dos responsável pela 

execução, Engenheiro Civil Jeziel de Araújo Oliveira, às fls. 127; 

Publicação do extrato do contrato no Jornal Oficial Eletrônico dos 

Municípios do Estado de Mato Grosso (Edição n. 3239, de 31/05/2019), às 

fls.148; 

No que concerne à liberação de recursos e à pre tação parcial de contas, 

assim orienta a Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/ GE O  001/2015, de 

Página 1 de 3 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 

23/02/2015, que estabelece as diretrizes, normas e procedimentos para celebração, 

execução e prestação de contas referentes à transferência de recursos através de 

convênio, pelos órgãos ou Entidades do Poder Executivo Estadual: 

(--) 

Art. 26 A liberação de recursos financeiros em decorrência da celebração 
de 	convênio deverá ocorrer em consonância com o crono grama de 
desembolso constante do Plano de Trabalho aprovado, com as normas e 
procedimentos do Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e 
Finanças do Estado de Mato Grosso (FIPLAN), administrado pela Secretaria 
de Estado de Fazenda, e com o prescrito no § 4° do artigo 8° desta 
Instrução Normativa. 

Art. 27 Os recursos transferidos serão mantidos pelo convenente em 
instituição financeira pública federal, em conta bancária especifica, somente 
sendo permitida movimentação oriunda da execução do convênio, cujas 
despesas deverão estar previstas no Plano de Trabalho, ser comprovadas 
através de documento fiscal correspondente, com pagamento por meio de 
ordem bancária ou transferência eletrônica ao credor, ou ainda para 
aplicação no mercado financeiro. 

Art. 28 O repasse de recursos financeiros destinados ao cumprimento do 
objeto do convênio obedecerá ao Plano de Trabalho previamente aprovado, 
tendo por base o crono grama de desembolso. 
Art. 29 Como parâmetro para elaboração e definição das parcelas 
constantes do crono grama de desembolso deverá observar 
I — o crono grama de execução do objeto; 
II— a programação financeira do órgão ou entidade concedente; 

§ 2° Quando a liberação dos recursos ocorrer em duas ou mais parcelas, a 
liberação de cada parcela subsequente à primeira ficará condicionada à 
apresentação e aprovação da prestação de contas parcial referente à 
parcela anterior, composta da documentação especificada no artigo 59 
desta normativa. 

Considerando que a solicitação em tela se refere à liberação da Primeira 

Parcela, não há como o Concedente exigir do Convenente a prestação de contas 

parcial para análise, sendo sim necessária para às liberações subsequentes. 

Assim, cumpridos requisitos constantes no Convênio n. 6/2018 com a 

devida apresentação dos documentos necessários, manifet favoravelmente à 
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liberação da Primeira Parcela referente ao mês de março d- 2e • conforme 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 

cronograma de desembolso (fls. 125), no valor de R$ 1.468.158.00 (um milhão, 

quatrocentos e sessenta e oito mil e cento e cinquenta e oito reais).  

Atenciosamente, 

I 

Cuiabá-MT, 27 de junho de 2019. 

onça es 
etor do Depto. de Obra mat. 9353 

Engenheiro Civil CONFEA 120.920.394-4 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria de Infraestrutura 

Departamento de Obras 
Telefone: 3617-3830, 3587 

e-mail: depto.obras@tjmt.jus.br  

    

REMESSA 

Aos 27 dias do mês de junho de 2019, encaminho estes autos ao 

Departamento Administrativo para conhecimento e providências referente à 

Informação/C\0/2019-D.O. às fls. 49/150. 

Do que eu,L---ki 	Maira B. Lima Moraes, 

Técnico Judiciário PTJ, lavrei a presente. 





Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo - Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjmt.jus.br  

T.1/MT 

F15.1 

 

, Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

 

   

CONVÊNIO N. 6/2018 — CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

JUNTADA 

Aos dois dias do mês de julho de 2019, faço juntada no Convênio N. 

6/2018, do Ofício n° 037/2019/CONV/PMNX, protocolado sob o n° 

0040369-92.2019.841.0000, em que encaminha os documentos 

solicitados na cláus a segunda - Das Obrigações do convenente 

subscrito pelo 

Cebola, conf.  

Estagiári 

to Municipal, o sénhor João Batista Vaz da Silva - 

se comprova as fls. 153 a 352-TJ/MT. Do que eu 

Alfredo Martins de Barros Junior, 

rícula 35086, lavrei a presente. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

Avenida Expedição Roncador Xingu, n.° 249 - Centro - Nova Xavantina - MT - CEP 78.690-000 

Administração 2017/2020  

    

Oficio n° 037/2019/CONV/PMNX 	 Em, 17 de junho de 2019 

A Sua Excelência o Senhor 
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha 
Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - TJMT 
Cuiabá - MT 

- 	• 
:0040359-92.20151511.0000.  
1Protocolo Geral - TiMT 	• 

ADMINISTRATIVA 
!flete 18/06/2019 14•39,56 

39935 

No •40369/2019 

Exmo.Senhor Desembargador; 

Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a V. Exa., documentos solicitados 
na Cláusula Segunda — Das Obrigações do Convenente — Convênio n° 06/2018/FUNAJURIS: 
Termo de Homologação da Licitação Edital de Concorrência Pública n° 001/2019, Cópia do 
„Contrato_ n9_23/2019 e Planilhas da obra Construção do Novo Fórum da Comarca de Nova 

Xavantina, MT. 

Por fim, nos colocamos ao •sso dispor para encaminhar documentos e/ou informações 

adicionais se julgar necessárias. 

João Batista 
Prefeit 

a Silva - Cebola 
Municipal 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT 
Processo Administrativo de Compras e Contratações n° 009/2.019 

Concorrência Pública n° 001/2.019 
Tipo: Menor preço global 

TEMT 
iSÇ-1-  I 

!Fls. 

   

TERMO DE HOMOLOGACÃO E ADJUDICACÃO 

Processo Licitatório n.° 009/2.019 
Concorrência Pública n° 001/2.019 

OBJETO DA PRESENTE CONCORRÊNCIA É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DO NOVO FÓRUM DA 
COMARCA DE NOVA XAVANTINA, CONFORME PROJETOS E 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA, Estado de Mato 
Grosso, Senhor João Batista Vai da Silva, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, em especial ao disposto no Art. 43, inciso VI da Lei Federal n.° 
8.666/93, alterada através da Lei n.° 8.883/94, após conferir todo o processo, e com vistas no 
parecer exarado pela Comissão Permanente de Licitação, bem como os procedimentos 

adotados, resolve: 

Homologar e Adjudicar o procedimento da licitação da modalidade de 
Concorrência Pública n° 001/2.019, que teve abertura dos envelopes no dia 14/03/2.019 - 
sem prorrogações, sagrando-se vencedora a empresa: 

JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, inscrito no CNPJ n°97.527.315/0001-23 com o 
valor global de R$ 7.623.896,45 (sete milhões, seiscentos e vinte e três mil, oitocentos e 

noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos). 

Autorizar a Secretário (a) Municipal de Administração e/ou Finanças a 
providenciar o necessário • a a contratação da empresa vencedora, em conformidade com a 

legislação pertinente. 

Publique-s registre-se e cumpra-se. 

Nova Xava tina - MT, 28 de Maio de 2.019. 

BATIS vitv-  A SILVA - CEBOLA 
Prefei o Municipal 
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CONTRATO N.° 023/2.019 

TERMO DE CONTRATO N° 23/2019, 
PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 
EDIFICAÇÃO DA SEDE DO NOVO 
FÓRUM DA COMARCA DE NOVA 
XAVANTINA, NA FORMA ABAIXO: 

Pelo presente Instrumento de Contrato Particular de Empreitada Integral, que fazem entre si, o 
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
devidamente inscrito no CNPJ sob o n°. 15024045/0001-73, com sede administrativa na 
Avenida Expedição Roncador Xingu, n°. 249, Setor Xavantina, nesta cidade, neste ato 
representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor João Batista Vaz da Silva, brasileiro, 
casado, inscrito no CPF/MF sob o n°. 282.509.151-00, e no RG n°. 1.392.532 SSP/GO, 
residente e domiciliado na cidade e comarca de Nova Xavantina (MT), adiante denominado 
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa: Jeziel de A. Oliveira & CIA LTDA, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 97.527.315/0001-23, com sede administrativa na 
Avenida Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina -MT, neste ato 
representado pelo seu sócio / representante legal, Senhor Jeziel de Araújo Oliveira, 
brasileiro, casado, engenheiro civil e empresário, inscrito no CPF/MF sob o n° 014.448.041-
70, e no RO n° 1454520 -9 SSP/MT, residente e domiciliado na cidade e comarca de Nova 
Xavantina/MT adiante denominada, CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato 
nos termos do Edital de Concorrência Pública n° 001/2.019, de conformidade com as 
cláusulas e condições abaixo estabelecidas: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 
alterações introduzidas pela Lei no. 8.883, de 08 de junho de 1.994 e pela Lei n°. 9.648, de 2 
de abril de 1.998 e demais legislações pertinentes, Resolução n° 114/2010 emitida pelo. 
Conselho Nacional de Justiça, sendo decorrente do Termo de Convenio n° 06/2018, 
celebrado junto ao Estado de Mato Grosso, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado 
de Mato Grosso, vinculando-se ao Processo Administrativo n°. 009/2019. As partes têm 
entre si junto e avençado, e celebram o presente Contrato, instruido no Processo 
Administrativo n° 009/2019, cujo resultado foi homologado na data de 28/05/2019, pelo 
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Prefeito Municipal de Nova Xavantina, estado de Mato Groso, mediante as cláusulas e 
condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto deste contrato é a construção da nova sede do Fórum da Comarca de Nova 
Xavantina, conforme especificações técnicas e demais elementos técnicos constantes do 
Edital e seus anexos, na proposta da contratada, e discriminado neste Instrumento Contratual. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 

2.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão a conta de recursos oriundos do Estado 
de Mato Grosso, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 
Convênio n°06/2.018; alocado no seguinte código orçamentário: 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Dotação: 04.001.04.122.0122.1107.4490.51.91.00.00-0058 

Fonte: 0.1.24.000000. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1. O valor do Contrato a base dos preços propostos e aprovados a de R$ 7.623.896,45 (sete 
milhões, seiscentos e vinte e três mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco 
centavos) 

3.2. Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de Execução Indireta, 
nos termos do Art. 10, inciso II, alínea "a" da Lei n°. 8.666/93. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DO LOCAL DA SERVIÇOS/OBRAS 

4.1. O prazo total do empreendimento é de 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos, e 
deverá atender as Especificações do Município e Normas da ABNT para sua aceitação, 
mantendo-se atendidos durante todo o período do contrato, podendo ser prorrogado através de 
Termo Aditivo, nas hipóteses previstas no artigo 57, § 1° da Lei federal n°. 8.666/93, 
mediante prévia justificativa. 

4.2. A expedição da "Ordem de Serviço Inicial" somente se efetivará após a publicação do 
extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso - DOE e a entrega das 
"Garantias de Cumprimento do Contrato" e das apólices de Seguro Risco de Engenharia e 
Responsabilidade Civil Profissional. 

4.3. O local onde os serviços serão executados, bem como as informações pertinentes 
apresentado a seguir: 

Município: Nova Xavantina/MT. 
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Endereço: Avenida Expedição Roncador Xingú, 249 - Centro 

4.4. O prazo de vigência do contrato é de 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos, 
contados a partir de sua assinatura, tendo validade e eficácia após publicação do respectivo 
extrato na Imprensa Oficial, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nas hipóteses 
previstas no artigo 57, § 1° da Lei federal n°. 8.666/93, mediante previa justificativa. 

4.5. A eventual prorrogação do prazo de vigência do contrato somente será admitida, desde 
que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

5.1. A CONTRATADA, na assinatura deste Contrato, prestou a garantia no valor de R$ 
381.114,82 (trezentos e oitenta e um mil, cento e quatorze reais e oitenta e dois centavos) 
na seguro - garantia, Apólice n° 061902019850607750012548 - Tókio Marine 
Seguradora, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, com prazo 
não inferior ao prazo de vigência desse contrato. 

5.2. A(s) garantia(s) contratual(is) deve(m) ser cumprida(s) conforme o disposto no(s) item 13 
do Edital. 

5.3. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

5.4. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 
CONTRATADA, esta deverá proceder a respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contados da data em que tiver sido notificada. 

5.5. Na notificação deverá constar as razões da utilização da garantia, com referenda ao 
documento em que a CONTRATADA foi cientificada das correções que deveria providenciar 
e do valor das mesmas. 

5.6. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 
cargo da CONTRATADA, inclusive, após a comprovação do pagamento de todas as 
obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes a mão de obra utilizada, a garantia por ela 
prestada será liberada ou restituída no prazo máximo de 30 (trinta) dias da solicitação da 
CONTRATADA. 

5.7. A garantia apresentada terá seu valor atualizado nas mesmas condições do valor 
contratual. 

6. CLÁUSULA SEXTA - SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA 
RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL 

6.1. A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste 
Contrato e antes da emissão da ordem de serviço, a apólice de Seguro Risco de Engenharia e 
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Responsabilidade Civil Profissional, conforme estabelecido no item 13.8 do Edital. 

6.1.1. Os seguros de Riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional 
(RCP) vigorarão durante o período de execução da obra, ficando sob a responsabilidade do 
segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente correção no montante 
contratual, bem como solicitar prorrogação de vigência da apólice se houver ampliação do 
prazo de execução da obra e o prazo disposto no item 13.8 do Edital. 

6.2. A CONTRATADA deverá manter válidas as apólices de seguros RE e RCP e apresenta-
las junto com a medição o comprovante de adimplemento. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO, constitui-se parte integrante deste instrumento. 

7.2. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá ser ajustado ao efetivo início dos 
serviços, quando da emissão da ORDEM DE SERVICO. 

7.3. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, além de expressar a programação das 
atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento, deverá, 
obrigatoriamente: 

7.3.1. Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessário a execução do objeto 
contratado no prazo pactuado; 

7.3.2. Apresentar informações suficientes e necessárias para o monitoramento e controle de 
todas as atividades e programas ambientais a serem executados, supervisionados e/ou 
gerenciados. 

7.3.3. Ser elaborado, ajustado e entregue conforme discriminado nos Atos Preparatórios, 
anexo ao Edital. 

7.4. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, deverá 
representar todo o caminho critico do projeto/empreendimento, o qual não poderá ser alterado 
sem motivação circunstanciada, independente da na alteração do prazo final. 

7.5. O cronograma deverá representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive 
das suas etapas/serviços, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avençados, 
bem ainda, a aplicação das sanções administrativas previstas neste instrumento, em caso de 
seu inadimplemento. 

7.6. A CONTRATADA deverá manter as entregas de cada etapa dos serviços e da o 
estabelecidas no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATAD • 
penalidades a título de multa, incidente no percentual não realizado de cada etapa da o 
conforme especificado na CLÁUSULA TREZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.6.1. A execução de cada etapa será precedida de projeto executivo para a etapa e da 
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conclusão e aprovação, pelo CONTRATANTE, dos trabalhos relativos as etapas anteriores. 

7.6.2. O projeto executivo da etapa posterior poderá ser desenvolvido concomitantemente 
com a execução das obras e serviços de etapa anterior, desde que autorizado pelo 
CONTRATANTE. 

7.7. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá representar todas as ATIVIDADES 
da planilha orçamentária, com grau de detalhamento compatível com o planejamento de 
execução da CONTRATADA. 

7.7.1. A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta as 
produtividades de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder o 
prazo estabelecido na CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DO LOCAL DA OBRA 
deste contrato. 

7.8. Além das obrigações descritas na CLÁUSULA ONZE - DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA deste contrato, compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de 
termino de cada etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 

7.9. O período de avaliação dos serviços executados relacionado ao cumprimento do 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO tomara como base o primeiro e o último dia do 
mês em que o SERVIÇO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela 
FISCALIZAÇÃO. 

7.10. A CONTRATANTE poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo presente o 
seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma 
fisico-financeiro dos serviços. 

8. CLÁUSULA OITAVA - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE, MEDIÇÃO DOS 
SERVIÇOS, DA FORMA DE PAGAMENTO E DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

8.1. Critério de aceitabilidade 

8.1.1. A aceitabilidade da obra deverá ser avaliada pela fiscalização e estará condicionada a 
correta execução, ao acompanhamento e atestação dos serviços/obras pela fiscalização e aos 
relatórios de controle da qualidade. 

8.2. Medições dos serviços 

8.2.1. As medições serão conforme o cronograma fisico financeiro e deverão seguir o 
preconizado nas especificações dos serviços, sempre que os grupos de serviços forem 
concluídos e as metas estabelecidas atingidas. 

8.2.2. As medições serão feitas mensalmente, respeitando no mínimo o percentual de ca fi 
parcela, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro adotado e aceito p 
CONTRATANTE. 

8.2.3. As medições mensais seguirão o preconizado nas especificações de serviço 
CONTRATANTE e serão elaboradas pela Município, conforme premissas do Boletim 
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Medição, sendo posteriormente atestadas pelo Engenheiro Fiscal do Contrato. 

8.2.4. Nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado um relatório de controle 
da qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a 
qualidade do serviço executado, o qual ficará a cargo da empresa Contratada. 

8.2.5. No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo 
Município. 

8.3. Forma de Pagamento 

8.3.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços contratados e 
executados, o Preço integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento 
e a ocorrência de imprevistos. 

8.3.2. Obedecido ao Cronograma Físico apresentado, será procedida a medição dos serviços. 

8.3.2.1. Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada etapa de serviço serão 
aqueles estabelecidos pelo órgão, que não poderão ser modificados pela CONTRATADA. 

8.3.2.2. Emitido o atestado de conformidade, a CONTRATADA deverá apresentar na sede da 
Prefeitura Municipal a respectiva nota fiscal correspondente a medição, que será encaminhada 
para ser atestada, e posteriormente a Tesouraria para o efetivo pagamento. 

8.3.3. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da data 
da emissão do aceite na nota fiscal recebida pelo CONTRATANTE. 

8.3.4. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela 
CONTRATADA, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital. 

8.3.5. As parcelas desembolsadas devem observar o Cronograma Físico Financeiro. 

8.3.6. Constatada qualquer irregularidade em relação a situação cadastral da CONTRATADA, 
esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e 
comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, 
estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei n°. 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

8.3.7. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverão ser 
atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, 
conforme o disposto no Art. 1°-F, da Lei n°. 9.494, de 10/09/1997, com a redação dada pelo 
Art. 50, da Lei n°. 11.960, de 29/06/2009, após decorridos 30 dias contados a partir da data do 
atestado de conformidade e entrega da nota fiscal. 

8.3.8. Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagame 
motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado financeiramente des 
data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o 11h 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicaç o 
seguinte formula: 
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AF = [(1 + IPCA/100) N/30 -11 x VP 

Onde: 

AF = Atualização Financeira; 
IPCA = Percentual atribuído ao índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 

8.3.9. É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço, 
contudo, na hipótese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medições 
subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela CONTRATADA será deduzido 
dos créditos que a CONTRATADA fizer jus. 

8.3.10. A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do 
CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção. 

8.3.11. Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago. 

8.3.12. Detectada antecipação de pagamento indevida, o valor será estornado em favor do 
CONTRATANTE, incidindo sobre a correspondente parcela a atualização financeira, 
mediante adoção da fórmula e índices tratados no subitem 8.3.8 deste instrumento. 

8.3.13. O pagamento referente a última medição ficará condicionada a entrega do documento 
comprobatório de solicitação de encerramento da matrícula CEI. 

8.3.14. O pagamento relativo a última etapa será efetuado após a emissão do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO, podendo o CONTRATANTE realizá-lo até o 30° 
(Trigésimo) dia útil, contado da data de entrada no protocolo do CONTRATANTE, da 
documentação de cobrança, desde que os documentos estejam corretos. 

8.3.15. Considerar-se-á como "data de conclusão das obras/serviços", para contagem de 
prazo, a da emissão pelo CONTRATANTE do respectivo TERMO DE ENTREGA E 
RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

8.3.16. Enquanto pendente de entrega o documento comprobatório de encerramento da 
matrícula CEI, a Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o requerimento de baixa de matrícula CEI 
realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim como entregar a cada 180 dias 
Certidão Negativa de Debito ou Certidão Positiva de Debito com Efeitos de Negativa válida, 
relativa a regularidade das Contribuições Previdenciárias, sob pena de aplicação das sanções 
administrativas cabíveis. 

8.3.17. O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada 
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

8.3.17.1. Execução defeituosa dos serviços; 

Frs‘° 
fc 
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8.3.17.2. Não ctunprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará 
retido até que a CONTRATADA atenda a cláusula infringida; 

8.3.17.3. Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA. 

9. CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO 

9.1. Os Preços contratuais, em reais, serão reajustados da seguinte forma: 

9.1.1. Decorrido o prazo de 12 (Doze) meses da data da apresentação da proposta, poderá o 
contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo índice Nacional da Construção Civil 
INCC que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados 
na consecução do objeto, na forma do que dispõe o art. 40, X, da Lei n°. 8.666/93 e os artigos 
2° e 3° da Lei n° 10.192, de 14/02/2001. 

9.2. A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do 
CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção. 

9.3. Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago. 
-to 
-a- 	

9.4. Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 
C/ 

9.5. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e -, -E c„ c> caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da 
CONTRATADA conforme Cronograma Físico-Financeiro aprovado pela FISCALIZAÇÃO 
do CONTRATANTE. 

9.6. Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível a CONTRATADA, os PREÇOS 
contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem 8.3.8 deste Contrato, 
obedecendo-se os seguintes critérios: 

9.6.1. Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as etapas 
dos serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma Físico 
Financeiro; 

9.6.2. Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços 
forem executados. 

9.7. No caso de atraso ou não diviUação do-índice-à-reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará a CONTRATADA a importância calculada pelo índice anual vigente, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

9.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer fo 
não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Con 

que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

9.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do Preço do valor remanescente. 

o 
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10. CLÁUSULA DEZ - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem 
obrigações da contratada: 

10.1.1. Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, especificações 
técnicas, instruções adotadas pelo CONTRATANTE e determinações por escrito da 
fiscalização. 

10.1.2. Assegurar durante a execução das obras, a proteção e a conservação dos serviços 
executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária a segurança de 
pessoas e dos bens móveis e imóveis. 

10.1.3. A CONTRATADA deverá comprometer-se a cumprir a legislação ambiental 
vigente, as Normas Técnicas do Município, da ABNT, e do Ministério do Trabalho e 
Emprego, e demais legislações pertinentes. 

5 o .. 
-. 	10.1.4. A CONTRATADA deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de 
,t. 	acordo com os modelos adotados pelo Município e/ou Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

n, 	Grosso, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos 
serviços. 

10.1.5. A CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus para o Município e no interesse da 
segurança dos usuários do EMPREENDIMENTO e do seu próprio pessoal, o fornecimento de 
roupas adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem 
como a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas legais. 

10.1.6. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 

10.1.7. A CONTRATADA deverá conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e 
registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para as Servidores ou Empregados do 
Órgão ou Entidade Contratante, bem como a Concedente e aos Órgãos de Controle Interno e 
Externo, conforme previsto no item 6.6 do Termo de Convenio n°06/2.018. 

10.1.8. Manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento do ISSQN junto ao 
Município, durante toda a execução do contrato. 

10.1.9. Manter um Preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para representa-
lo na execução do contrato. 

10.1.10. Providenciar, sem ônus para o Município e no interesse da segurança dos usuários e 
do seu próprio pessoal, o fornecimento de E.P.I. adequados ao serviço e de outros dispositivosn 
de segurança a seus empregados. 

10.1.11. Manter no Canteiro de Obras, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
obras e serviços contratados e as licenças ambientais necessárias. 
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10.1.12. Permitir e/ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer dia e 
hora, devendo prestar os esclarecimentos solicitados. 

10.1.13. 
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados. 

10.1.14. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou de dolo na execução do contrato; 

10.1.15. 
Constatado dano a bens do CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade ou, 

ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparará ou, se assim não 
proceder, o CONTRATANTE lançará mão dos créditos daquela para ressarcir os prejuízos de 
quem de direito. 

10.1.16. 
Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou 

qualquer outro não previsto neste Contrato, resultante da execução do contrato. 

10.1.17. 
Comunicar por escrito ao CONTRATANTE responsável pelo 

recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias que 
antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, os 
motivos que impossibilitem o seu cumprimento. 

10.1.18. Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução 
dos serviços, que o CONTRATANTE julgar necessárias conhecer ou analisar. 

10.1.19. Facilitar o pleno exercício das fimções da FISCALIZAÇÃO: 

O não atendimento das solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado 
motivo para aplicação das sanções contratuais; 

O exercício das funções da FISCALIZAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de 
sua própria responsabilidade, quanto a adequada execução dos serviços contratados. 

10.1.20. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos equipamentos, 
componentes e serviços pela FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasos acarretados por esta rejeição, 
bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pelo CONTRATANTE, de acordo com 
as disposições deste Contrato. 

10.1.21. Providenciar antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as licenças, as 
aprovações e os registros específicos, junto as repartições competentes, necessários para a 
execução dos serviços contratados, em particular a ART junto ao Conselho de Classe 
competente. 

10.1.22. Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviç 
especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados. 

10.1.23. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das ativida 
objeto desta licitação, sem previa autorização do CONTRATANTE. 



11.1.4. Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento do 
serviços executados, medidos e aceitos. 

11.1.5. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas. 
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10.1.24. Apresentar relatório de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios 
devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos serviços executados. 

10.1.25. A CONTRATADA não poderá autorizar a visita ao local de execução dos serviços 
de pessoas estranhas aos mesmos, salvo por autorização expressa do CONTRATANTE. 

10.1.26. Se o CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer 
obrigações da CONTRATADA, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo 
afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se 
nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido. 

10.1.27. A CONTRATADA manterá no local o livro Diário da Obra, devendo o 
CONTRATANTE receber as segundas vias das folhas do mesmo. Nesse livro estarão 
registrados os trabalhos em andamento, condições especiais que afetem o desenvolvimento 
dos trabalhos e o fornecimento de materiais, fiscalizações ocorridas e suas observações, 
anotações técnicas, etc., servindo de meio de comunicação formal entre as partes. 

10.1.28. A CONTRATADA por força deste instrumento, permite a realização de diligências 
por servidores do CONCEDENTE e dos órgãos de Controle Externo do Estado, conforme 
determina o item 6.6.1 do Termo de Convenio n° 06/2019. 

10.1.29. A CONTRATADA, por força deste instrumento, fica obrigada, na execução do 
Contrato, a absorver mão de obra de egressos do sistema carcerário, e de cumpridores 
de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2%, conforme disposto no 
Parágrafo Único, do Art. 8 da Resolução no. 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça. 

10.1.30. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n.° 8.666/93, em conformidade com o Art. 55, inciso 
IX da Lei no. 8.666/93. 

11. CLÁUSULA ONZE - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1. Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem 
obrigações da contratante: 

11.1.1. Emitir ordens de inicio e de paralisação dos serviços. 

11.1.2. Liberar as áreas destinadas ao serviço. 

11.1.3. Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas 
no Cronograma Físico-Financeiro. 
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11.1.6. Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e 
no caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de 
execução e/ou aplicar as sanções previstas neste edital e em legislação pertinente. 

11.1.7. Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições 
estipuladas no Edital e neste Contrato. 

11.1.8. Rejeitar os serviços executados em desacordo com os projetos, especificações técnicas 
ou com imperfeição, presente as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis. 

11.1.9. Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou 
emergência, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da 
FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior confirmação de ordens ou 
instruções verbais recebidas. 

11.1.10. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou 
contratado que não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato. 

11.1.11. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários a 
compreensão dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando 
solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos. 

11.1.12. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações 
relativas a execução dos serviços. 

11.1.13. Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência, 
junto a outros órgãos/entidades, necessárias à execução dos serviços contratados. 

11.1.14. Designar a fiscalização do contrato ou da obra. 

12. CLÁUSULA DOZE - DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 
avaliação pela equipe de Engenharia da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, e, se 
assim o Município entender, também através de supervisão contratada, que terá a 
prerrogativa de fiscalizar todos os atos relativos ao desenvolvimento da obra ora 
licitada, inclusive aqueles descritos no item 12.3 abaixo. 

12.2. O fiscal da obra, formalmente designado e comprovadamente habilitado para fiscalizar o 
contrato, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as 
pertinentes aos encargos complementares. 

12.3. Além das atividades constantes neste Edital e seus Anexos, são atribuições do fiscal de 
obra: 

12.3.1. Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar o 
verificar se sua execução obedece as especificações técnicas de materiais e/ou serviços, 
projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato; 
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12.3.2. Organizar de forma sistemática todas as informações pertinentes aos processos que 
envolvem a obra: projetos, licitação, contrato, medições, cronogramas físico-financeiros 
previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinharnentos, pagamentos, Projeto como 
Construído (As Built), termos de recebimento provisório e definitivo e devolução de cauções, 
etc. 

12.3.3. Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra. 

12.3.4. Solicitar, formalmente, a CON 	TRATADA, nos eventuais aditivos e paralisações, 
justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e 
encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas 
cabíveis aos mesmos; 

12.3.5. Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela CONTRATADA, 
mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser 
aplicadas. 

12.3.6. Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA 
ÉSICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execução 
de cada serviço/etapa será aferida, em cada medição, consoante CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO, previamente aprovado e que a aferição dos prazos se dará mediante a 
comparação entre o valor total da etapa prevista no cronograma físico-financeiro e o 
efetivamente realizado, no mês em análise. 

12.3.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade 
solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos 
serviços contratados. 

12.3.8. A aceitação provisória e/ou definitiva do objeto deste contrato pela Administração, 
não enseja a assunção de qualquer responsabilidade técnica sobre o objeto deste instrumento 
pelo CONTRATANTE. 

12.9.9. O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 
ora contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital que o originou. 

13. CLÁUSULA TREZE - DAS SANÇÕES 

13.1. A Contratada responderá administrativamente pela qualidade e eficiência dos serviços 
por ela executados, e essa se estenderá até a sua finalização. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, o Município 
poderá aplicar sanções de natureza moratória e punitiva à Contratada, diante do não 
cumprimento das cláusulas contratuais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá a Contratada responder, ainda, por qualquer indeniz 
suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma 
parágrafo único do Artigo 416 do Código Civil. 

ri0C 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento 
equivalente, o Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes 
sanções: 

13.2. ADVERTÊNCIA, aplicada quando identificado atraso superior a 15 (quinze) dias no 
cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela 
Contratada. 

13.3. MULTA (moratória ou compensatória), aplicada por atraso injustificado na execução do 
objeto da contratação ou inexecução deste, sendo esta parcial ou total, nos seguintes 
percentuais: 

13.3.1. Nos casos de atrasos: 

6' 	13.3.1.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto, 
?, 	calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, 

virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (Trinta) dias de atraso; 

; 	13.3.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do 
'2 objeto, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte 

inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (Trinta) dias; 

13.3.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de 
execução do objeto, sem prejuízo da aplicação do disposto no subitem a seguir. 

13.3.2. Nos casos de recusa ou inexecução: 

13.3.2.1. 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa 
injustificada em iniciar a execução do objeto ou por sua inexecução parcial, calculado sobre a 
parte inadimplente; 

13.3.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto 
da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato. 

13.3.2.3. A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, 
parágrafo 8°, da Lei no. 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, 
oferecido a Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 10 (dez) 
dias, a contar do recebimento da notificação, observada a seguinte ordem: 

13.3.2.3.1. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato; 

13.3.2.3.2. Mediante desconto no valor das parcelas devidas a Contratada; e 

13.3.2.3.3. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

13.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo índice Geral de 
Preços de Mercado - IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos 



Estado de Mato Grosso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA — MT 

Administração 2017/2020 
CNPJ 15.024.045/0001-73 

eventualmente devidos pelo Município ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de 
cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do 
prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia 
útil seguinte. 

13.3.4. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

13.3.4.1. O atraso na execução do objeto, no superior a 5 (cinco) dias; 

13.3.4.2. A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 
cobrança. 

13.3.5. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza 
e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade. 

0 

13.3.6. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo 
visando a rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse do Município 

ai> 
em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades de multa. 

13.3.7. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO POR 
ATÉ 2 (Dois) ANOS, sem prejuízo das multas previstas no Edital e seus Anexos e neste 
instrumento, bem como das demais cominações legais, pelos seguintes prazos: 

13.3.7.1. Por até 30 (trinta) dias: 

13.3.7.1.1. No descumprimento do prazo fixado para adoção de medidas conetivas, quando 
da aplicação da sanção de advertência e multa. 

13.3.7.2. De 30 dias até 3 (três) meses: 

13.3.7.2.1. Na arguição da inexequibilidade dos próprios Preços ofertados; e 

13.3.7.2.2. No descumprimento, durante a execução do contrato, dos requisitos de habilitação. 

13.3.7.3. Por até 6 (seis) meses: 

13.3.7.3.1. Na reincidência da prática de ilícito sancionável na forma do subitem anterior, em 
prazo inferior a 24 (vinte e quatro) meses; e 

13.3.7.3.2. Na aplicação da segunda sanção de multa, no prazo de 12 (doze) meses, sem que a 
Contratada tenha adotado as medidas conetivas no prazo determinado pela Administração. 

133.7.4. Por até 1 (um) ano: 

13.3.7.4.1. Quando a Contratada retardar imotivadamente a execução do objeto; 

13.3.7.4.2. Quando a Contratada não quitar/saldar a multa no prazo estabelecido, .• 
situações em que não for possível descontar o seu valor dos créditos decorrentes de parcelas 

CD 



o 

Estado de Mato Grosso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT 

Administração 2017/2020 
CNPJ 15.024.045/0001-73 

  

executadas do objeto da licitação; e 

13.3.7.4.3. Na reincidência de prática de ilícito sancionável na forma do subitem anterior, em 
prazo inferior a 36 (trinta e seis) meses. 

13.3.7.5. Por até 2 (dois) anos  

13.3.7.5.1. Quando a Contratada deixar de efetuar o pagamento de qualquer das multas 
previstas neste instrumento. 

13.3.7.5.2. Não prestar garantia contratual nos termos estabelecidos no Edital. 

13.3.7.5.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto sem motivo justificado, que 
implique em rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente. 

133.7.5.7. Declaração de Idoneidade, Quando a Contratada:  

13.3.7.5.7.1. Apresentar documento falso; 

13.3.7.5.7.2. Fraudar na execução do objeto, utilizando-se de artificios para burlar a 
fiscalização, na intenção de entregar objeto com especificações técnicas inferiores ou com 
padrão de qualidade abaixo do previsto no Edital e seus Anexos; e 

13.3.7.5.7.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

13.3.7.5.7.4. São competentes para aplicar as penalidades:  

O  Chefe do Executivo Municipal, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no 
âmbito do procedimento licitatório; 

b. O Gerente de Engenharia, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 
execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em assinar o Contrato ou 
instrumento equivalente. 

13.4. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante 
adjudicatário/contratado, observando-se as disposições da legislação vigente. 

13.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a 
Administração, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

13.7. As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lj 8.666/93 aplicam-se subsidiariamente a esta contratação, bem assim as disposições previ 
na Lei no. 9.784, de 1999. 
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14. CLÁUSULA QUATORZE - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

14.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão e acarretará as 
consequências previstas neste instrumento e na legislação pertinente. 

14.2. Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato, pelo 
CONTRATANTE: 

O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 

O não cumprimento de prazos; 

O não cumprimento das condições técnicas constantes das especificações e dos 
projetos; 

32' 
u,  

O cumprimento irregular das especificações, projetos ou prazos, o atraso injustificado 
no início das obras ou do fornecimento, a paralisação, a paralisação do fornecimento 
ou dos serviços, sem justa causa e previa comunicação ao CONTRATANTE; 

A lentidão no cumprimento do contrato, que leve o CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade de conclusão nos prazos estipulado; 

O O atraso injustificado no início das obras e/ou serviços; 

A paralisação das obras e/ou serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao 
CONTRATANTE; 

A subcontratação total dos serviços e cessão ou transferência total ou parcial deste 
contrato; 

A subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos serviços objeto deste 
Contrato, sem a prévia e expressa autorização do CONTRATANTE; 

A associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
não admitida neste Contrato ou no Edital que originou o mesmo; 

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

1) A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 

m) A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA 
que, a juízo do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execução deste 
Contrato; 

O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de fundos, qu 
caracterizem a insolvência da CONTRATADA; 

A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou órgão/entidade 
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arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos; 

O descumprimento das determinações emanadas da fiscalização assim como as de 
seus superiores; 

O cometimento reiterado de faltas na execução das obras e/ou serviços; 

Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos do CONTRATANTE, 
para a execução dos serviços contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela 
CONTRATADA, por força do Contrato; 

Razões de interesse público; 

A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do Contrato. 

Quando a CONTRATADA no apresentar em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura 
deste Contrato, a apólice de Seguro Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil 
Profissional, conforme estabelecido no Edital. 

v) O descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 70 da Constituição Federal. 

14.3. Constituem motivos para rescisão deste Contrato pela CONTRATADA: 

A não liberação, por parte do CONTRATANTE, de área, local ou objeto para 
execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das 
fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 

A supressão, de obras e/ou serviços, por parte do CONTRATANTE, sem anuência da 
CONTRATADA, acarretando modificações do valor inicial do Contrato, além do 
limite permitido em lei; 

A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra; 

O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE 
relativos aos serviços já recebidos e faturados, salvo nas hip6teses de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado neste caso, a 
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação; 

A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do Contrato. 

14.4. Nos casos relacionados nas alíneas de "a" a "d" do subitem 14.3 a CONTRATADA se 
ressarcida dos prejuízos até então sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo 
ainda, direito a: 
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Devolução da garantia prestada; 

Pagamento dos serviços que executou, desde que aceitos, até a data da rescisão do 
Contrato, porventura ainda não pagos. 

14.5. A rescisão do Contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajuste constante 
nas alíneas de "a" a "q" do subitem 14.2, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas neste Contrato e na lei: 

Assunção imediata, pelo CONTRATANTE, dos serviços objeto deste Contrato, no 
estado e no local em que se encontram, por ato próprio seu; 

Ocupação e utilização, pelo CONTRATANTE, do local, instalações, equipamentos, 
materiais e pessoal empregado na execução dos serviços, indispensáveis a sua 
continuidade, os quais serão devolvidos ou ressarcidos posteriormente a 
CONTRATADA, mediante avaliação previa do CONTRATANTE; 

Execução, imediata, da garantia contratual constituída para se ressarcir de danos, 
inclusive multas aplicadas; 

Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados 
pela CONTRATADA; 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

O Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

14.6. A rescisão do Contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, 
não impedirá que o CONTRATANTE de continuidade a execução dos serviços, mediante 
contratação de terceiros. 

14.7. A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior dará a CONTRATADA o direito a liberação da garantia contratual 
e ao recebimento do (s) valor (es) pertinente(s) aos serviços executados e aceitos; 

14.8. Ocorrendo a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE constituirá "Comissão" para 
arrolamento da situação dos serviços, no momento da sua paralisação e concederá prazo 
corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu representante. 

14.8.1. Vencido o prazo e não indicando a CONTRATADA o seu representante ou n 
comparecendo o indicado para execução dos trabalhos, a "Comissão" fará o respecti 
arrolamento. 

14.8.2. Em quaisquer das hipóteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatório 
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de arrolamento feito. 

14.9. Caso não convenha ao CONTRATANTE exercer o direito de rescindir o Contrato, 
quando a ação ou omissão da CONTRATADA justificar essa medida, poderá suspender a 
execução do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou 
intervindo na execução dos serviços, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até 
que a CONTRATADA cumpra integralmente a condiga o contratual infringida. 

14.9.1. Na hipótese de ocorrer acréscimos nos preços dos serviços, em consequência da 
adoção das medidas mencionadas neste item, correrão os mesmos por conta da 
CONTRATADA e o respectivo valor poderá ser descontado dos seus créditos ou da garantia 
constituída. 

14.10. O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados 
no Artigo 78 e seguintes da Lei Federal n° 8.666/93. 

14.11. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa, prevista no Artigo 77 da Lei Federal n°. 8.666/93. 

c3:„ 15. CLÁUSULA QUINZE - DO LIMITE DE PAGAMENTO PARÁ INSTALAÇÃO E 
<0 MOBILIZAÇÃO. 

X> 

15.1. Fica estabelecido o limite máximo estipulado na Planilha Orçamentária, para pagamento 
a título de mobilização de equipamentos e instalação do canteiro de obras, pagos em separado 
das demais parcelas a época da assinatura do contrato, caso seja necessário. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSIÇÃO DO 
EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. 

16.1. Os Termos Aditivos, caso houverem, obedecerão o previsto no Art. 57, § 10 e Art. 65 da 
Lei federal n°. 8.666/93. 

16.2. Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos 
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto. 

CLÁUSULA DEZESSETE - DA SUBCONTRATAÇÃO 

17.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato, bem como dos serviços 
principais, ou seja, os considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-operacional 
e técnico profissional como relevantes. 

17.2. A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a 
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 

17.3. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do CONTRATANTE, co 
parecer técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisit 
de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços. 

17.3.1. A CONTRATADA originária deve submeter a apreciação do CONTRATANTE o 

Q/ 
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pedido de prévia anuência para subcontratação, com apresentação do (s) pretendente (s) 
subcontratado (s) e da respectiva documentação, que deve corresponder a exigida para 
habilitação nesta licitação. 

17.4. Uma vez aprovado o limite da subcontratação, conforme critérios do CONTRATANTE, 
deverá a mesma ser autorizada por despacho da autoridade competente, com amparo em 
cláusula contratual autorizativa da providência. 

17.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo 
rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 
subcontratação. 

18. CLÁUSULA DEZOITO - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

18.1. Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento 
ao dirigente do CONTRATANTE, poderá solicitar o recebimento dos mesmos. 

18.2. Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISÓRIAMENTE, a critério do 
CONTRATANTE pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

-6 circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado. 

18.3. O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando: 

Os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 
explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo 
recebimento. 

Os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos 
preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das 
inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias. 

18.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZAÇÃO não atestar a 
última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências 
que possam vir a ser apontadas no TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO. 

18.5. Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão CONTRATANTE 
designará servidor ou comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e 
emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, que comprove a adequação do objeto 
aos termos contratuais. 

18.5.1. O RECEBIMENTO DEFINITIVO deverá ocorrer em no máximo 90 (noventa) 
contados a partir do decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequaç 
objeto aos termos desse contrato. 



18.8. Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada 
pela CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente, conforme 
procedimentos descritos na Cláusula deste Contrato que trata de garantias. 

19. CLÁUSULA DEZENOVE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
to 

Ç" 

C) 	991 A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato. 

19.2. Os casos omissos neste CONTRATO serão resolvidos pelas Leis n° 8.666/93, e demais 
legislação pertinente. 
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18.6. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a 
CONTRATADA das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por 
este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pelo 
CONTRATANTE, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro 
prazo não for estipulado neste Contrato. 

18.7. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o inicio 
dos prazos previstos no artigo 618, do Código Civil não exime a CONTRATADA das 
responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem 
exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pelo CONTRATANTE, 
dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for 
estipulado neste Contrato. 

19.3. Informar imediatamente ao CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço 
comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de 
correspondências, comunicados, notificações dentre outros. 

19.3.1. O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, 
sem qualquer objeção, das determinações emanadas do CONTRATANTE, decorrentes de 
quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a execução das 
obras ora contratadas. 

19.4. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas 
partes, em razão deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente de transcrição 
e lhe são anexos. 

19.5. Compete ao CONTRATANTE dirimir divergência, de qualquer natureza, havida entre 
os documentos integrantes deste Instrumento; 

19.6. As partes considerarão completamente cumprido o Contrato no momento em que todas 
as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito 
aceitas pelo CONTRATANTE; 

19.7. Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execução de 
Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o cometiment 
de outras. 
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20. CLÁUSULA VINTE - DO FORO 

20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Nova Xavantina, estado de Mato Grosso, como o 
competente para dirimir quaisquer questões advindas da aplicação deste Instrumento, com 
renuncia expressa a qualquer outro • • mais privilegiado que seja. Para firmeza e validade do 
pactuado, o presente Contrato f.• lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e 
achado em ordem, vai assinad pelos contraentes. 

Nova Xa - MT, 29 de Maio de 2.019. 

Muni 	a Xavantina 
João Batist Vaz da Silva 

Prefeito unicipal 

Mis 
JEZ Pa • AR • uo OLIVEIRA 

Repres-
ipi 

ante Legal e Responsável 
Técnico da Empresa Contratada 

TESTEMUNHAS: 

1. 	 2. 
No 	 ?Oiti, 	1(072  j Nome: 
CPF09,  72A/5.- 	 CPF: 0E. W396-1-04(  



31 de Maio de 2019 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municipios do Estado de Mato Grosso • ANO XIV N° 1239 , 	. 	 . 	, 

Considerando a Ata de Registro de Preços 016/2.019, firmado entre o 
Município de Nova Xavantina e a empresa Olobalcenter Mercantil Eirel-
fique tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição 
de materiais de construção para utilização em construções, reformas, re-
paros e melhorias de prédios públicos municipais bem como em melhorias 
nas vias públicas do município — Pregão Presencial n°018/2.019, resol-
ve: 

Art. 1° Nomear os servidores abaixo relacionados, para atuar na fiscaliza-
ção da Ata de Registro de Preços 016/2.019, em conformidade com a 
legislação que versa sobre a matéria: 

I — Dilson Lucas Fernandes Silva, Assistente Administrativo, Matricula 
Funcional 4293; 

II — Antônio Rodrigues de Oliveira, Pedreiro, Matricula Funcional 164; 

III — Eduardo Celestino Barbosa, Assistente Administrativo, Matricula Fun-
cional 80, 

IV — Airson Caetano de Moura, Auxiliar de Serviços Gerais, matricula Fun-
cional 810; 

V — Moises Corria de Oliveira, Motorista, Matricula Funcional 3668; 

VI — Vanderlene Maria de Oliveira, Professora, Matricula Funcional 1178; 

VII 	Thiago Jocelio Moreira Sales, Fiscal Sanitário, Matricula Funcional 
3410. 

Art. 2° Delegar atribuições e competências constantes do Edital do certa-
me licitatório, da Ata de Registro de Preços 016/2.019 e demais normas 
necessárias ao fiel cumprimento do disposto na legislação com o fito de 
fiscalizar a Ata especificada no art. 1° desta Portaria. 

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 24 
de maio de 2019. 

João Batista Vaz da Silva - Cebola 

Prefeito Municipal 

SECRETARIA DE GABINETE 
PORTARIA N.° 576/2019 

PORTARIA N.° 576/2019 

Dispõe sobre a nomeação de fiscais, e dê outras providências. 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no 
rso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e, 

Considerando a Ata de Registro de Preços 017/2.019, firmado entre o 
Município de Nova Xavantina e a empresa Locatelli Materiais para Cons-
truções Lida - EPPque tem por objeto o registro de preços para futura e 
eventual aquisição de materiais de construção para utilização em constru-
ções, reformas, reparos e melhorias de prédios públicos municipais bem 
como em melhorias nas vias públicas do município — Pregão Presencial 
n°018/2.019, resolve: 

Art. 1° Nomear os servidores abaixo relacionados, para atuar na fiscaliza-
ção da Ata de Registro de Preços 017/2.019, em conformidade com a 
legislação que versa sobre a matéria: 

I — Dilson Lucas Fernandes Silva, Assistente Administrativo, Matricula 
Funcional 4293; 

II — Antônio Rodrigues de Oliveira, Pedreiro, Matricula Funcional 164; 

III — Eduardo Celestino Barbosa, Assistente Administrativo, Matricula Fun-
cional 80, 

IV— Airson Caetano de Moura, Auxiliar de Serviços Gerais, matricula Fun-
cional 810; 

V — Moises Corria de Oliveira, Motorista, Matricula Funcional 3668; 

VI — Vanderlene Maria de Oliveira, Professora, Matrícula Funcional 1178; 

VII — Thiago Jacek) Moreira Sales, Fiscal Sanitário, Matricula Funcional 
3410. 

Art. 2° Delegar atribuições e competências constantes do Edital do certa-
me licitatório, da Ata de Registro de Preços 017/2.019 e demais normas 
necessárias ao fiel cumprimento do disposto na legislação com o fito de 
fiscalizar a Ata especificada no art. 1° desta Portaria. 

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário, 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 24 
de maio de 2019. 

João Batista Vaz da Silva - Cebola 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 
COMISSAO DE LICITACAO CONTRATO N.° 023/2019 

COMISSAO DE LICITACAO CONTRATO N.° 023/2019 

O MUNICÍPIO NOVA XAVANTINA- MT e a empresa JEZIEL DE A. OLI-
VEIRA & CIA LTDA, Inscrito no CNPJ/MF n.° 97.527.315/0001-23. O ob-
jeto deste contrato é a construção da nova sede do Fórum da Comar-
ca de Nova Xavantina, conforme especificações técnicas e demais 
elementos técnicos constantes do Edital e seus anexos, na propos-
ta da contratada, e discriminado neste Instrumento Contratual. E do 
Termo de Referência, com as especificações descritas no corresponden-
te processo de contratação, parte integrante do presente instrumento. O 
valor global deste contrato R$ 7.623.896,45 (sete milhões, seiscentos e 
vinte e três mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco 
centavos). 

JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA 

Prefeito Municipal 

SECRETARIA DE GABINETE 
PORTARIA N.° 577/2019 

PORTARIA N.° 577/2019 

Dispõe sobre a nomeação de fiscais, e da outras providências. 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no 
uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e, 

Considerando a Ata de Registro de Preços 018/2.019, firmado entre o 
Município de Nova Xavantina e a empresa Mudar Comércio de Materi-
ais de Construção Ferramentas e EPI's Lida - EPPque 1..im por objeto o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de cons-
trução para utilização em construções, reformas, reparos e melhorias de 
prédios públicos municipais bem como em melhorias nas vias públicas do 
município — Pregão Presencial n° 018/2.019, resolve: 

Art. 1° Nomear os servidores abaixo relacionados, para atuar na fiscaliza-
ção da Ata de Registro de Preços 018/2.019, em conformidade com a 
legislação que versa sobre a matéria: 

— Dilson Lucas Fernandes Silva, Assistente Administrativo, Matricula 
Funcional 4293; 

II — Antônio Rodrigues de Oliveira, Pedreiro, Matrícula Funcional 164; 

III — Eduardo Celestino Barbosa, Assistente Administrativo, Matrícula Fun-
cional 80, 

IV — Airson Caetano de Moura, Auxiliar de Serviços Gerai,,. matricula Fun-
cional 810; 

V — Moises Corria de Oliveira, Motorista, Matrícula Funcional 3668; ' 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

JEZIEL DE A. OLIVEITIA& CIA LTDA 
Concorrência Pública nc,  1/2019 

Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de edificação da sede do 
novo fórum da comarca de Nova Xavantina-MT 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (00 9.8433-12210 
) 	Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Novo Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  
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TERMO DE PROPOSTA DE PREÇO 

à 

Á 

Comissão Permanente de Licitações — CPL 

Prefeitura Municipal de Nova Xavantina-MT 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.2  001/2019 

Prezados Senhores, 

Em atendimento ao Edital CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
N.2  001/2019, e atendendo aos requisitos 

do item 07 do Edital, apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa 

Proposta de Preços para contratação de empresa de engenharia, área civil, visando a 

Contratação de empresa paro execução da obra de edificação da sede do novo fórum da 
comarca de Nova Xavantlna-MT, 

assumindo Inteira responsabilidade por quaisquer erros e 

omissões que venham a ser detectados quando de sua verificação. 

O nosso preço total global para a execução dos serviços previstos no Edital em epígrafe é 
de R$ 7.623.896,45 

(Sete milhões seiscentos e vinte e três mil oitocentos e noventa e seis reais 

e quarenta e cinco centavos), de acordo com a planilha de preço.em anexo. 

O prazo de execução dos serviços é de 18 (Dezoito) meses consecutivos a partir da data de 
assinatura do cántrato. 

O prazo de validade dessa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data 
de entrega da mesma. 

Dados bancários para recebimento dos pagamentos decorrentes desta licitação: Agencia 1322-

6, Conta Corrente 17234-0, Banco do Brasil. 

Declaramos que em nosso preço 'já estão computados, seguros em geral, enca 	da 
legislação trabalhista e previdenciária, dispêndios resultantes de impostos, taxas, 

regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347 / (0i) 9.8433-1221S 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina -.MT 

E-mail: engq@outlook.com  
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para a execução total dos serviços, bem como nosso lucro e demais elementos constantes do 

Edital. Declaramos ainda, nosso pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação 

em epígrafe e nossa inteira concordância com as condições constantes do Edital e seus anexos. 

Atenciosamente, 

Nova Xavantina, 14 de março de 2019. 

Jezlel de4. Oliveira & Cia Ltda 
97.527.315/0001-23 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347 / (0i) 9.8433-1221c) 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  
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Obra: 	NOVO F RUM -NOVA XAVANTINA • MT 
Endereço: RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS 

DIAS DE PAULA, BAIRRO JARDIM ALVORADA 
Município: NOVA XAVANTINA - MT 
Assunto: CONSTRUÇÃO 

RESUMO DA PLANILHA ESTIMATIVA 

ADMINISTRA O LOCAL DA OBRA 
SERVI OS PRELIMINARES 

ITEM 

08 

06 

04 
03 
02 
01 

VEDA ES 
COBERTURA 

1.107.746 83 

491.46957 
192.436 37 

574.14191 
763.213 68 
VALOR 

70.329 38 

56.635,69 

Prazo: 

10 01 

O 74 
7 53 

SIO dias 

15 
14 

12 
13 

09 

11 
10 

SERVI OS COMPLEMENTARES 
URBANIZA AO 

REVESTIMENTO DE PAREDE 
REVESTIMENTO DE PISO 
REVESTIME TO DE TETO 

ESQUADRIAS 

333.072 83 

440.776,69 
257.699 05 

428.645 65 
363.049 44 
618.273 83 

39.472 47 O 52 
4 37 
3 38 
5 78 

4 76 
5 62 

811 

21 
20 
19 
18 
17 
16 

INSTALA OES 1-110 ULICAS E REUSO 
INSTALA OES SANIT RIAS 
INC NDIO E P NICO 

COMUNICA O VISUAL 
PAISAGISMO 

127.38279 

476.836 58 

118.493 59 

52.067 33 
52.746 68 

3.468 03 

068 
069 
1 67 

6 25 

22 192.931 98 2 53 

25 

24 

23 

SPDA 

POSTO DE TRANSFORMA 0 
CABEAMENTO ESTRUTURADO L • GICA - CFTV E CONTROLE DE ACESSO 

690.030 39 

51.641,06 

45.165 55 

0,68 

O 59 
9 05 

27 LIMPEZA DA OBRA 66.681 19 O 87 
TOTAL G RA DO OR AMENTO 

7.623.896,45 
9.487 89 

100,00 
012 

4 

47) 
JEZIEI4JE A. OLIVEIRA 

NO CIVIL 
1007747480 

NOVA XAVANTINA - MT 14 DE MAR ODE 2019. 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (0i) 9.8433-12210 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina -• MT 

E-mail: engq©outlook.com  
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VO F • RUM - NOVA XAVANT1NA • MT • 

RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RIJA 'RIS DIAS DE PAULA, 
BAIRRO JARDIM ALVORADA NOVA XAVANTINA - MT • 
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COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CABIA ATE A REDE (DISTANCIA • 10 M. L8183 UM DA 
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Tel.(66) 3438-3595'- Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (0i) 9. 433-1221D 
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RI 	3,785'15 
RI 	8032 
RI 	4317 
RI 	8.342,69 
RI 	1.19;12 

RI 	28080.02 

RI 	57.511,01 

R3 	299.82 
IAS 	12.607 97 

35,11 

117.90 
63,70 

I 9 70 
107.33 
140.77 
2500  

316,39 

405.35 

DETALRAMENTO DE PROJETO • F ECOAM! O 

E 
Engenharia e Qualidade 

Obra: 	NOVO FORUM • NOVA XAVAJ4flNA - MT . 
Ente 
alente: 	NOVA XAVANTINA • MT 

RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA 95 DIAS CE PAULA OMBRO JARDIM ALVORADA 
Ref: 	Manado • SInapl 13ETEWBROIII • COM DESONERAÇÃO me 21.359 

Cód Comp 
EapetlIcaflo Os SmvIços s Mateeda Intel •10 ••• 

EMID 	121D 	VADEIEM EDI Will COM BOI 	IMEE-TOTAL EMPRESA 	EMPRESA 	EMPRESA  

	

4*' 146 	 2,01283 
1 0 

	

R$ 	135,91 RI 	45.647,93 

	

RI 	30E0 RI 	4.173,09 

	

RI 	49,04 

A 1.111 
ARMA • DE BLOCO. VIGA mtoRAmra 

SAPATA UTILIZANDO Mo CA40 DE 4 /AM • MONTAGEM. AS 00(2917 PILARES E VIGAS RESPALDO  
CONCRETO FM • 25MPA. TRAÇO 12.32,7 (CIMENTO,  AREIA MEDIA/ BRITA 13- PREPARO PAZCANICO COM BETONEIRA 800 L AR 0320115  

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAL A.P.12/2010 

MoNTAGEM E DESMONTAGEM DÉ WRIAA DE INURE8 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIAMS COM ARCA MEDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 035W, 
PE-DIRETTO SIMPLES, EM CRUA De MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

ODE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA COM 	DE 	Em ARMADO EM UMA EDIFICA O SOBRADO UTRIZMOIOACO CA-S0 DE 83 SIM. MONTAGEM, AS 121015  
Ç.M DE PILAR OU VIGA DE 

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TORMA 
Bar2'T 	tE:-"E:°04-""g'"412"15$: 	.,=G.,.,,,. 	,,. 	,,, ARMADO E. UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

• WRCA1 DO
E ALAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA IvENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA 08 	

LRIUZMICIO AÇO CA40 DE 10.0 MM • MrAGEM. AP 12/9015  

CÁ. 	2 5 MM . MONT EM Ir 5 
ODE PILAR OU VIGA DE 	ESTRUTURA C 	 DE CONCRETO 	EM IAM • IDA • T OU COPRAW UTILIZANDO AÇO CA40 DE 18,0M • MONT GEIA AP 12/2915  

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA COOJVENCIOF4M, DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TEREM 
OU fI~DO UTRIZANO0 AÇO C440 DE 20.00.1. M AGEM,AP 12/2015  
ARMAOM DE PILAR OU VIGA De UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO DA IAM EDIFICAÇÃO TEREM OU SOBRADO UTILIZA/IDO AÇO CAIO DE 5 94.4 • MONTAGEM. M 120014  LAJES 

CONCRETO FCK • 25MPA. TRAÇO 12,32.7 (CIMENTO/ MELA MEDD/ BRITA 13. PREPARO REMEM° COM BETONEIRA 600 I., AP 07/2910  

92E74 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUMAM AF_12/2015 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MEDIA MAJOR EME 201P, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADVEUTIUZAWES, AS 12)2911  
ARMAÇÃO DE LAJE 

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL De CONCRETO ARMADO Em UM A EDIFICAÇÃO TEERFU OU 
SOBRADO UTIMUNO0 AÇO CA40 0E13,3 MIA • MONTAGEM, AS 12/2015  AFUMÇ ÁO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CASO PE 8,0 MM - MONTAGEM, AP 12/7015  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETOARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOMADO UTLIWJDO MO CA • , DE 8,0 MM • MONTAGEM, AP 12/2015  
LAJE PRE.MOW BETA 10 F135/013.42 AO 5.21A INCL VIGOTAS TIJOI o5 ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 30.4 
rmIERETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO CE 013RA  LAJE 

PREMOU) BETA II P/1014/M2 VÃOS 4,401W4CL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAmENTO 
ECIA CONCRETO 90MPA EBCORAMENTO MATERIAL E IMO DE OBRA.  

.1 RI 	930 

135 49 RI 	757,00 

RI 	24.00 

RI 	34,21 

135.49 

2.335.041 
92775 

92777 

92778 

92779 

431,10 

2174 65 

232034 

1a45 

R$ 

RI 

R5 

RI 

9.54 

0.13 

867 

R$ 

R$ 

RI 

RI 

15,01 

10,43 

843 

739 

RI 

RI 

Ra 

RI 

4.748,41 

2301336 

24.8.55,08 

7.630,02 
92750 5)e 

196,14 

47.10 

2.032.11  

92751 R3 

R3 

RI 

5.24 

4.71 

930 

R$ 

RI 

RI 

RI 

RI 	338.91 

RI 	30.16 

RI 	95.95 

RI 	9,45 

RI 	935 

RÃ 	1079 

R$ 	105,52 

RI 	79,98 

6,72 

6,07 

12.80 

R$ 

RI 

R$ 

RI 

RI 	4.143.90 

2.084,74 

2.3.20 

26.275.93 

92775 

94971 

2.30 

12,30 

121.20 

73130 

710.70 

411,80 

342.16 

10.34 

RI 	2Y/50 

RI 	24.00 

RI 	?AN 

RI 	7.37 

RI 	731 

RI 	441 

02465 

92785 

927E0 

92704 

74141/3 

RI 	$2.22 74141/1 

RI 	.3;32 
IMEERMEADIUZACEIES 
mP Rm MIA 

PROTE O ME IDADE ~Ar cie mortmoNT 	 C 	0 E AREIA, TRAÇO 13. M2CM. AR 05/2018.11191  

IMPFRIIMBIUZACAO DE SUPERFICEE COM ASFALTO EUSTOMERICO, INCLUSOS PREMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO. 

AI 	.45 RI o 

20,25 

12;07 

RI 

RI 

20,00 

151,73 
COBERTURA  

M P 

94216 
TEINAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACOSTICA E • 30 MM, COAI ATE 2 ÁGUAS MIJE/ IÇAMENTO. AFJ/5/2010 

FIRMO PREPARADOR P0/ER A BASE DE EROS PARA ESTRUTURA METALICA. UMA DEAMO. ESPESSURA DE 25 MICRA 

pORTico DE ENTRADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM COR CINTA METÁLICO • FORNECOAENTO E INSTALAÇÃO  

IM 

RI 	067 
2.451.94 

2401.94 

174.19 

RI 50.41 R$ 

RI 

R$ 

RI 

RI 279.35033 

RI 	22.083,80 

R$ 	155.850.58 

35.151 3 

899 

STF, 

670E7 

8,97 

RI 11(14.96 

796 1 	VEDAÇÕES 
(cOmPotwA0 RE 	NT

SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃODE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA 
891131 IMIOXIIIMI (ESPESSURA SOM), PARA EDIFICAÇÃO ~RACIONAL IDEFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PUBUCA PA SE DRÃO. AP 11014  
(COMPOSIÇÃO 0.CP 	

IVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAIADOS DE CERÂMICA OE 
69977 14MXI1C64 (ESPESSURA 14CM. BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFMNUAR 

(CASA)E EDIFICAÇÃO POEMA PADRÁ01/2AF 12/7014  

4-1403 ALVENARIA DE OL0008 DE CONCRETO ESTRUTURAI 14X10X29 CM. (ESPESSURA 14 CM, FM • 4,5 MPA, PARA PAREDES 
COM ÁREA UDUICIA MAIOR OU IGUAL A CM' .COM VÃOS LITI 	• • COLHER DE PEDREIRO, AS 12/2014  COMPR22 DPASOMA EM GRANITO CINZA ANDWUNNA ESP • IMI, ASSE/4T • • COM ARGAMASSA TRAGO IS, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO  

931E3 VERGA MUDADA IN COCO EM CO ICRETO PARA JANELAS COM ATEI, M DE vÃo 6F 03/2010 03167 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS
IN 	 =3 • E 1.8 M CE VAQ, AP 93/2015 vrM 93198 CONTRAVERGA MOLDADA LOCO EM CONCRETO PARA 08 	TÉ 1 131 DE COMMIMENFO, AR 03)71710 

03197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA OS CERA MAIS DP VIM DE COMPRIMENTO, AS 03E4018 
93185 VERGAMOLDADA IN I COO CM CONCRETO PARA PORTAS COM ATEU M DE VÁO AF 033916 0)159  

VERGA  MOLDADA IN LOCO Em CONCRETO PARA MORTAS COM MAIS Pe IS 7.1 DE VÃO, AP 03/5014 
PAiSEOE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO MRYWALL). PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

TÁIJCA u•M • 	a 	EMVÃOS.AF 03/2037  
PAREDE COM PLACAS DE 550 ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS, AI' 04/7017  

508000 DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO). TANDISOCK ABSENTADO COM ARGAMASSA TRACO El (amuro a Anca ..,. 

. o , 41,13 

4 945 3 RI 49.17 RI 	03,10 

45.5' R3 	0,74 

R5 	0871 

RI 	51;72 
RI 	/IÇO 
RI 	3539 
R$ 	79.12 
'RI 	3;79 
R$ 	/0,20 

3579 
RI 	84,23 

R5 	71,07 

RI 	10419 

RI 	85.63 

RI 	859.35 
RI 	30,54 
RI 	45 42 
RI 	MS, 
RI 	42,05 
RI a 
RI 	45,1E 
El 	52.43 

RI 	91,60 

nO 	114.04 
ias, 

191.16 

98356 

• • 

O NA FAc COFASRZ3 
INSTALAÇÃO 

12 205,68 RI 549. RI 704.94 RI 147.247,66 
ESQUADRIAS 

R$ 	618273 13 DE MADEIRA 

Tel.(66) 3438-3595 - - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (0i) 9.8433-f1© 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  



C00 Cano 

un 1.04 Ri 	710.03 RS 	1.02240 

19.14 RI 	54324 RI 	007,94 

3,75 Ri 	734.41 R$ 	942,51 

15,75 RI 	797.32 Ri 	1.023,74 

RI 	13.355.57 

RI 	3.5453,00 

RI 	15.123,90 
112 	4.20 RI 	00309 Ri 	77907 R3 	3.272.09 

P 

Engenharia e Qualidade 
Obra. 	NOVO FORUM - NOVA XAVANTINA. MT  • EM: 
CUM* 	NOVA XAVA1MNA • MT 

RIJA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESCUMA COM RUA MS DIAS OS PAULA BAIRRO JARDIM ALVORADA 
R. 	Mercado • Blnapl SETEMBRO/113 - COM DESONERAÇÃO 	• 	 MIS 

EN 

91333 

nt2 

m2 

un 	33,00 Ri 	24941 R3 	320.24 

JANELAS EM VIDRO EMPERADO 51w EM CAIMUID C1 ALO 10 ANOOIZADO BRANOLÃ MO 
	(RI FOLHAS- 1.50%1,10 ORMOIMENTO E INSTALAÇÃO  

JANELAS 
EM VIDRO TEMPERADOS/MIEM CAIXILHO DALUMINIO AROMADO BRANCO. TIPO MAXIM 

NP. 1,50%100 • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

JANELAS EM VIDRO TEMPERADO 05114 EM CAIXILHO° ALUMÉMO ANODILIDO BRANCO, OPO MAXIM Mi. I.50X1,00 • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
JANELAS 

EM VIDRO TEMPERADO IDMI EM CAGAMO D AWMINIO ANOCIZADO BRANCO, TIPO CORRER 4 FOLHAS. 145%100 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
JANELA., Em VIDRO TEMPERADO .33.4m EM CAIMum b MINARPO ANO0NADO ISRANCO, TIPO FIXA- 2.0131,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
JANELAS EM VIDRO TEMPERADO 

eiMM EM CADILHO O ALUMMO ANODIZADO BRANCO. TIPO MAXIM AR. 2~100. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

F 	CIMENTO INST 	O 
JANELAS EM VIDRO TEMPERADO 111414 EM CALIOLHO O MIMEM ANODIZADO BRANCO. TIPO 

CORRER 4 FOLHAS. ;COXIM 
JANELAS EM VIDRO EMPERADD 870,4 EM CADMIA° O ALU NIO AN0011400 BRANCO, it30 FIXA4,00X1,20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

JANELAS EM VIDRO TEMPERADO OMAI EM CAIXILHO °ALUMIEM ANCORADO BRANCO. TP0E44.304 AR3P3)(100 • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

JANELAS EM VIDRO TEMPERADO IMAI EM CAIMUM O ALLIA4INIO ANODIUDO MANCO. °PO CORRER 4 POL11.
44-4,00X1,00 • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

JANELAS Em MORO TEMPERADO iMM EM CAIXILHO D ALUMIEI° ANCOLZADD BRANCO, TIPO CORRER 4 FOLNA
13.2,60X1,90 • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

JANELAS EM VIDRO TEMPERADO eMM EM CAIXILHO D ALUMINIOANODIZADO BRANCO. TIPO FIXMIMX10) • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
GOMAMO JANELAS Em voR0 TEMPERADO MIM EM CAIKIWO ALUMINIO 

ANOtan0 BRANCO. TIPO CORRER 2 POU4AS-1,00X1.00 • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
~ELAS 

EM MORO TEMPERADO 81W EM CAIXILHO D ALUMINIOANOCIZADO BRANCO, TIPO FIXA.2.20X1.25 • 	
EI 1,00 Ri 	59342 RI 	THAI FORNECIMENTO E INSTALACÁO  

CORRAM PORTA DE CORRER PE VIDRO TEMPERAM, 10.0.1 Oe 120:32.10M 2 FOWAS • FORNECIIAM(TO r INSTALAÇÃO CCUIPP1 I PORTA PE CORRER PE VIDRO TEMPERADO 10MM 052 50X2 1911 'FOLHAS FORNECIMENTO t INSTALAÇÃO 
PELE DE VIDRO EM ESTRUTURA DE ALUM14410 COM PORTÃO DE CORRER 4 FL ( 2 MIGAS El DECORRER) COM VIDRO 
LAMINADO REFLETMD SOAM 9,40XJAMP • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  METÁUCA 

COMPJ$ JANELA TIPO ORME PARA CELAS EM PERFIL TIMULNi DE FERRO MACICO DMCM 
COMPPC43 GRADE CELAS EM BARRAS DE AÇO 125/.0.4 E MOLDURA EM TUBO REINAM...1i NEEÇUCO. =A Roam DE 1,013/41,94142  E FECHADURA '  

GRADE CELAS EM BARRAS DE AÇO 1241AM E MOLDURA EM TUBO RETAPRILAR IMUUCO. COM 
 PORTA DE 2.1dX1,2014. e FECHADURA  

7410041 POREM) DE FERRO COM VARA Ur COM RECUADRO CISESUOM• 
COmPPI 5 • • RUO EM AÇO CORRUGADO TIPO BASCULANTE COMPLETO DE 3.0044 X 2,504 

0410$4 PORTA° PE FERRO EM CHAPA OALVANIZADA PLANA 14 050 
00335 AORTA CORTA-Foço 03,4,219644 em • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AP 01

42015 05054 PORTFO DF FERRO EM CHAPA OALVANIZADA PUMA 140$0 •
DOLWPR 	orro 41 	• v AO DE ABRIR  PEDESTRE 10E10 AÇO GALVANIZADO 1 1572,191.44  FECHADURAS 

04512 TARJET TI • ç 	ti 	" 	:0‘i A • : H • • 
5nnuO4RiNectgrecrE71:4WAtZtOrd,20.74tratumlnlo 1 fl  

19 	REVESTIMENTO DE PAREDE  

57079 CHAPISCO APLICADO Em ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLMA OE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1;3 COM PREPARO EM BETONEIRA IML AP 0342914  

repeeMemio do ben14 os • Matertels 

COMPPI4 

COLMA° 

COMPRI 

COmPP4 

91341 

931544 

90042 
Krr 	TA 	 PARA INTURA, 	 VE hi 	. 	O 01•, O.X21 	ESPESSURA DE 

2/
IF=

3,504 MC 
INCUJEOS: DOEIPAOMAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADLRA COM EXECUÇÃO DO FURO • 
Tgelid,11.

1.45A31.=SEIEMI•OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO 145010, 004210013, ESPESSURA DE 
$5013, ITENS IMUJSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO • 

	

2CRETNZEEJAVE=Cptitilia 	
SEMI.00A SEVE OU MÉDIA). PADRÃO94E010, 909210014, ESPESSURA DE 

3.5CM ITENS WCW$011: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO 

	

"
RRA 

CeniZ FQW812nzraD POieADE,giz 	(LEVE OU REMA), PADRÃO MIMO. 1.20X210CM. 2 POLS" bg 
COM ABRIR. ESPESSURA DE 3,5Cm, ITENS INCWSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

MT De PORTA.• i  • • "5' .PriefIntrairCALfr..EVE OU MEDIA), PADRÃO EIED10, 0,93)(710C44. 1 FOLHA. 00CORRER ESPESSURA DE 3.50A ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM C DISTMAÇÁO DO BATENTE. FECHADURA COA EXECUÇÃO 09 FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  KIT os 
PORIA 05 MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA GEME OU MEDIA), PADRÃO MEDICA 1.001.0503, ESPESSURA DE 

3.5C.M, REM INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO 00 FURO BARRA 01E APOIO. FORNECIMENTO/ rNSTALACAD  

DE ALuMINio  
PORTA Em ALumS00 DE ABRIR Tu.° VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇA0 COM PARAFUSOS • FORNECIMENTO É INSTALAÇÃO AFfiIJ70IS  
PORTA DE AJJ,IAJNIO DE ABRIR COM LANEM. COM  GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AS 0512015  

PORTA EM ALUTAINIO OE ABRIR 2 FOU00, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
PORTA EM Al.UmINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 2 FOLHAS. COM  OUARMÇÃO, Fona(' Com PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
EM 	EM 'E 

IR 	2.00 RI 	434.53 R9 	557,71 
un 	25.00 Ri 	793,e5 RI 1.022.50 

COMPutO 

COmPJ11 

COMPJI2 

COMPJO 

COMPAI 

COMPJ.3 

CORPO 

un 	100 RI 	3.93529 RI 	5.050.94 

III 	100 RI 	~1 RI 	1.318.12 

tin 

COMAM 

COMPPV 

CONWPCM 

Ri 
un 	2.90 Ri 	NEM RI 	836,12 
ml 	14,43 RI . 	301,10 RS 	357,35 
ml 	5,04 R3 	276,14 R3 	353,14 
ml 	0.51 R 	30.3e Ri 	1414.10 m2 	3759 RI 	40.60 til 	MOAM /n2 	03 RI 	18784 RI 	240 M 90 	1.00 713 	070.54 RI 	9341S2 m2 	 RI 	97,04 RI 	240:03 

	

51 RI 	034.32 RI 	05303 

7.310,97 RI 

RI 	10.507,02 

RI 	1.115,42 

RI 	211.555,110 

RI 	1,022,50 

7.03 RI 	729,70 R3 	925,01 RI 	5473,97 

1,00 Ri 	411,75 RI 	53245 RI 	537,45 

2.00 Ri 	08,10 RI 	67.52 RI 	175,04 

RI 	2.200.53 

RI 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (00 9.8433-12210 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04- Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outloqk.com  

smu 444 •A• 
UNIU CITO 	UNIT SEM BOI UNIT COM BOI 	SUS-TOTAL EMPRESA 	EMPRESA 	EMPRESA  

2100 RI 	651.93 RE 	705,05 R$ 	14.560,05 

12.00 Ri 	011.26 RI 	7513.00 RI 	62229,00 

COMPM 

COMPJ2 

COMPJ3 

COMAM 

RI 	0.337,44 

RI 	8.133,44 

RI 	3403,70 

RI 	1.275.1 

RI 	1216,05 

RI 	10.64401 

RI 	3,091,45 

15.97 Ia 

RI 	5.050,94 

RI 	39.945,40 

RI 	e01.08 

413 	77400 

RI 	1.349.22 
9.109 RI 

RI 4.04 

RI 	30.470,57 
RI 
RI 	- 1,052.24 

R3 	5.649.60 

RI 	1.779,12 

IffiT 
ib(5 

As. 

COMAM 

CO 12 

COITA 3 

COLIPJ14 

COMPJ1 

COMAM 

mui 7 

too RI 	947,92 Ri 	1215.65 

un 	7,00 R3 	123204 RI 	1449.23 

un 	2.00 R3 	1207.04 Ri 	1.54923 

1,00 RI 	1.714.45 RJ 	2.290,53 

3,00 RI 	1.410.67 RI 	2423.60 

11,00 RI 	2.429.30 RI 3.331,40 

1,00 R3 	674.08 R3 	055,10 

12,00 RI 	64541 R$ 1276,12 

7,00 Ri 	005,23 RI 	1.101,92 

3.00 RI 	90525 RS 	1.101,22 

IR 	00 ti 	003.92 RS 	774,51 
1.774,36 RI 2271,30 
3,154,60 RI 4.0341,70 

m2 	31,96 RI 	627,144 R3 	1.203,71 

un 	4.00 RI 	1.076,03 RI 	143101 RI 	5.524.32 

ml 	9,45 RI 	MÃO> R3 	390.71 RI 	3 7443,00 

RI 

1711.1•4 

RI 	152.046,44 

&nós 'mem 

RI F  
R$ 
R3 

597 3 
23,903.25 
UM 95 

9,30472 
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I Obn: 	NOVO FORUM - NOVA XAVANTINA 
Ertd: 
ClIntts: 
Rd: 

MT 	• 
RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESPUMA COM RUA IRtS DIAS DE PAULA. BAIRRO JARDIM ALVORADA 
NOVA XAVANTTNA • MT 	

• ice 	 ii.311 Mercado • Sinas! SETEMBRO/18 .COM DESONERAÇÃO 

CÓS Coem Usai/Moça O• 54relot • Matirlalt 
Fon ••• 40*' 

CHAPISCO APLICADO 
UNI° OTO MIT SEM BOI 

EMPRESA 
UNIT COM 501 BUO-TOTAL 

87524 EM M.VENARM (CEM PRESENÇA DE VÃOS) e ESTRUTURAS DE CONCRETO EIE FACHADA, COM 
	 COLHER CE PEDREIRO. ARG~A TRAÇO 13 COM PREPARO EM SETONEIR4400L AS 00/2314 

CHAPISCO APLICADO 
m2 1.330.90 Ri 	4,16 

EMPRESA 

RI 	8,32 

EMPRESA 

R$ 	7.112.30 
07995 EM ÁL~IA (COAI PRESENÇA DE DAM) E ESTRUTURAS DE WNCRETO DE PACH.4414. COM  	 couck De yepREIRo. AROAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 402L. AF,..915/2034 

EMENOÇO. PARÁ RECEBIMENTO 
512 2.020,27 RI 	MO RI 	7,17 RI 	14.528,35 

57527 De CERAMICA, EM ARMMASSA TRAÇO 12:5, PREPARO MECAMCO COM BETONEIRA 4001., 
APLICADO 1.1~1ENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR GUE SM2, ESPESSURA 

	 Ut: SZEZgrim.fiTloW=MAILWrit 
m2 124.11 R$ 	2348 R$ 	30.95 RI 	4.13229 

87531 ~USEM TRAÇO 12$, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001.. 
APUCADO IlANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5212 E 1014', na 442,03 Ri 	20.27 RI 	215.01 RI 	11.497.20 ESPESSURA

AP  
pe 25147A. COM 	

.EZUSer2=15.4o EMBOCO, .iA RCCEDINIENTO 	1_, E 
57535 ..o „ 12:$, PREPARO MECÂNICO 5045 BETONEIRA 400L, 

APLICADO AUNUAWENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COMARCA MAIOR 018510W, ESPESSURA 
oe 2m$1, Mim wwwÁo DE AuscAs, AF D/82014 
164/35Á IS PARA MCCODITWO 

mi 44365 R$ 	17.74 RI 	22.83 RS 	10.124.77 

57529 OÈ IMTURA. EDI ARGAMASSA TRAÇO 128. PREPARO mEcANIco com BETONEIRA 
4COL APUCADA ~MALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA CE 2010,I, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AI  05/2914 " 
EmBorto OU MASSA 

ma 820015 RI 	21.18 RI 	27,15 RI 	170.750.42 
87775 UNICA EM ARGAMASSA naco 128, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4031, APLICADA 

~MALMENTE EM PANOS PE FACHADA COM PRESENÇA PE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM. AP coou EmsoçO OU MASSA 
r72 2,02027 R$ 	51,05 R3 	44.74 R$ 	90055,51 

87792 UN1CA EM MQAJS3A TRAÇO 1:2:15. PREPARO MECÂNICO COM bETONEIRA 400 I., APLICADA 
	 AutrtmLiAENTE Em putOs CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE25 904,AP *2014 

REvEsTimepro CERÂMICO 
m2 1.338.90 FM 	22.39 RI 	2323 R$ 	38.409.13 

COmPROI 

i 

PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESJIALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
	  APLICADAS EM AMBIENTES DE AREAJMIOROVE 5912 NA ALWRA INTEIRA DAS PAREDES com REJUNTE ESO 

REVESTIMENTO CEILG.iICO 
rall 885,71 Ri 	44,15 

	

RI 	60.164,32  R$ 	Sem 
COMPRO2 PARA PAREDES INTERNAS COM MACAS TIPO ESMALTAM DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS Em AMBIENTEIS DE ÁREAMENOR QUE 5 m2 NA ALTURA INTEIRA DAS PARECES COM n2 138,11 RI 	024 RI RUAM EP0,0 RI 	8060.87  53,53 
11 

COMPR03__CoMPACTAÇÃO 
REVESTIMENTO DE PISO 

MARICÁ IX 801.0 COM COMPACTADDRA PERCUSSÃO 
RI 	431.04045 

96020 LASTRODg CONCRETOm.4RO APLICADO EM PI600 OU RADICAM/
m3 
m2 2.5574' RI 	XII RI 	2,73 RI 	8.01,02 

07620 CONTRAFISO Em AROAAIASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO  
12721 RI 	341,59 R$ 	430,45 RI .06224 COM BETONEIRA 4031., ApucADD EM 	 ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO. ESPESSURA 2CM,AP 0382014 

PISO PORCELANATO POLIDO 
m2  

245828 RI 	20,70 RI 	2653 RI 	02/500,99  
COMPRO?REJUNTE 

RETIFICADO60~CM APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREAS MENOR QUE MV COM EPDXI COLORIDO mi 
PISO PORCELANATO POUPO 

9075 R$ 	90.50 RI 	11523 R$ 	11.12003 COMPREI, RETIFICADO 507430031 I APLICADO EM AMWENTES Ce ÁREAS ENTRE MA,  E 10310 com 	 ,REAR4TE EPO>a COLORIDO 
PISO PORCELANATO POUDO RETIFICADO 

1T12 . 107,39 R$ 	41.13 RI 	104.13 RI 	11.102,62 COMPRO/ 

compRio  
60)(40CM APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREAS MAJOR ODE 1014/ COM 	 REARin EPDX1 COLORIDO 

PISO PORCELANATO POUCO RETIFICADO 
r12 2.04240 R$ 	73.17 RI 	$0.44 RI 	197.070,04 

COmPRI3  

20X120CM COM RP-JUNTE ESQ COLORIDO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREAS MAIOR QUE 10144  C044 REAPITE EpOXI Comua 
SANA 

rn2 2430 Ri 	7017 RI 	03,46 Ri 	2.325,1$ 
COM PR II TO SUDO RETIFICADO 00X09CM CCM Ite.~$1 _COLORIDO 

SOARE EM PORCELANATO POLIDO RETIFICADO 20X120CM m 1,02443 Ri 	14,61 RI 	WS RI 54191 
COMPRI' 

COM PENNI? LEW.I COLORIDO PISO AI GRANILITE, 	RE OU ORANITINA ESPESSURAS MM. INCLUO JUNTAS OURATACAOPLASTICAS REID,013~1ligardRA i oc m2 
7,20„ 

111031 
RI 	1481 
RI 

RI 	10;75 
20.5068 

RI 	333 .3 
90571 y150 Em GRANITOAFIXADO m 

71 es RI 	1024) RI 	20.405>5 

COMPR15 
EMMEIIENTES INTER/40e. AF 05/2015 

PISO CM GRANITO CINZA CORUMBÁ 'na .7; 
Ro 	1 2702 RI 	428 	• 

compict6 PLACA DE 50X50C/4 INCLUjr. REJUNTE xontrelsrpclunmonamint moa sou/RA Em oRmurro CINTA ANDORINHA m2 63 95 
RI 	247.2e 
n• 

, 1.1. 1 

CONTAI° 
SARO • 15CM e$P• 

pFITORIL EM GRANITO CINZA 139.30 
211,11 40 R 	22. 05,66 

ANDORINHA LARCIVRA • 15CM EFSP • 20CM 
01 151,03 

RI 0003 
5125 

RI 	67,31 
RI 	MIE 

Ri 	12.117,52 
R 	1045545 12 REVESTIMENTO DE TETO 

87882 CHAPISCOAPLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA AMIMA ARGAMASSA 
k 	440.7700 

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMERICA 	 CADES11/0) COM PREPARO EM BETONEIRA 4001.AF 0002014 nO 45423 RI 	, 	3A9 RI 	4.47 RI 	2.030.40 
90103 

coMP91I7 

MASSA COREA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, Em ARGAMASSA TRAÇO 1 	u:2:8 PREPARO MEcÁmco COM BETONEIRA 1001_ APLICADA mANUALAIFIRE EM TETO, ESPESSURA DE 2014M, COM EXECUÇÃO DE TAUSCIU3. AP 032015 
FORRO EM FIBRA MPIEFIAI 

m3 45423 RI 	23.42 R$ 	3821 RI 	15.583,93 	a 
MODULAÇÃO 0255825mm • FORNECIMENTO E INSTAInACI 

m2 2,71340 RI 	61 03 RI 	68,11 RI 	209.064,72 13 
90405 

PINTIMA RI 	2267.611,05 
 

-41.4PR20 
,APIJCAC4ODE FUNO0 SELADOR ACRI 	'EM P REDES. UMA DEmAg. AF 00/2914 APLICA O E ~MENTO DE 9.424.10 

55409 
MASSA LÁTEX AC 	EMPAREDES DUAS DEMÃOS, APLICA 	o ~NAL Ce RINTURA /112 9.524,10 

RI 	1,43 
RI 

RI 	1,63 RI 	17.420,10 
J.-  05404 

COM TINTA 	TE% ACRRICA EM PAREDES ES)AS DE/MOS. AP 00,2014 APUCÂ 	O DF FUNClo SM AnOR ACRI CO Em TFTO 9A24.10 
11,4/3 

RI 	634 
I 	1522 

I 
RI 	544.956W 

'vO0APR21 	APLICA UMA DEI/141, AR 002014 06' LIXAMENTO DE MASSA 454.33 RI 	1 72 
RI 	f,60 
RI 

R$ 	110.47 Se 

54 CRIVO.. EM JETOS, OVAS Der/A001, o MANUM. PE PINTURA COM TINTA tATEX ACRILICA l'n2 454,23 RI 	39,93 
2,20 

RI 	35,70 
RI 	991(30 
RI 

( 

71450 	prlyTuRA EM TETO. DUAS DE/Akço. AF 050014 
EPOxl OMS DEMOS • on• m2 454,23, RI 	10.32 RI 	1324 

1147 ,Pi 
R$ 	S.01 	do 95484 PINTURA VERNIZ PottuRETAND BRILHANTE EM MADEIRA, IRES PEMAOS tn2 212,67 RI 	31,73 RI 	40, 2 Fm 	8.56Í.05 	7 

7 4 09472 	FUNDO Por01 de ~Mn 
ANTICORROSIVO A BASE OE 05100 Ofe  FERRO CLARO/J(3).41MA 43922 Ri 	'*11 RI 	21 10 R5 	0.109,10 73934/3  

7950012 	PINTURA 
MIMO - I Ondp• Pra OtIn • 004555.1v 

SOMA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMOS. SOME SUPERFICIF METAIXA • ornai oen Oen, • sornai no 
ACRILICA EM PISO CIAIENTADO 

72 
442 

9597 
95 97 

R1 	Ima 
RI 20.50 

RI 	12:S3 RI 	124 /7 

0111.10 	APLICAÇÃO 
IRES DEAMOS - atonIx. 00454 I59741 

MANUAL 
in2 5139 902 	19,71 

RI 	20,31 
RI 	2016 

R$ 	2.524/1 
RI 	11074 

54065 	PINTURA 
DE PINTURA COIA TINTA LÁTEX ACRRiCA EM PAREDES. DUAS CemloS. Af_032014 • muro impa 

*GRIMA 
ni2 1279.60 Ri 	9,54 R$ 	11.00 R$ 	1444328 

$4505 	PuRVRA 
PARA 131NAUZACAO HORIZONTAL EM PIFO CIMENTADO • non mIldonenenn 

AnotICA PARA BINAUZAÇÁO m2 122,111 RI HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO • NPso • PC° rra 150.80 
1533 RI 	20 13 Ri 	2,09,48-  

14 	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Ri 	' II m RI 	20,13 RI 	2.152.15 

/3531 	GuARDA~M 
PI 	333.071,13 

HAIDDEAC~LIZACO110" 
COMPRN) GUARDA.CORPO Em TUIN1 m2 • 27 lo 
COMPRES PORTINHOLA 

OPACO CAI VARRAS 11/V COM VIDRO TEmPERADO OMm 
Em rn 3 RI 

RI 	34770 R 	7.935 

COMPR20 ESCADA 
TUDO DE Ac0 CAI VANDADo DIN 2MOPISR 0100 PAIREI 130 	.00meNson3 142(1.114 TIPO MARINNEIRO EM TV80 ACO GALVANIZADO mi j_.00 

4444) 
RI 	310,05 

1 
RI 406'87 CO1APPR41 }HOME 

11,2 a 
 10 EM TU50 DF AÇO GALVANIZADO O- rn Ia, Ri 	19013 

RI 	40667 
R 	S55,35 RI 

ComPpR45 BANCADA COMM 
EM GRANITO CiNzA m 58 Ri 

5.408 

COmPpR44 BANCO POLIDO CoM SAIA DE 5CM E FRONTÃO DE 10CM 
DE CONCRETO ARMO° ml 13,5 

9564 Min 
R$ 

28,17 R 	644: 
: 1.10X0 40M1  

un 2,00 
30079 

RI 	9124 
RI 	404 18 , 
RI 	7072 

R 	0874 5 

on.,..-H4o rnMeT. 
II 	MeARGAÇAD 

CM 

RI 	157,44 
n4 	•••"•." 

CompR03 COMPACTA J22 CONCRETO COM GRADIL W5 TELA EM pAarlt is ELETRCOOLOADD01 EM POLIEBTER VERDE m 15220 Ra RI MCANICA DE 00L0 COM cOMPACTADOR A PERCVEMAO 
425097 

ntiot 
RI 	2,13 

Id27,18 
RI 	2)3 

RI 	151.524 55 
RI 	11.094,32 92401 	EXECUÇÃO 

PISO 
DE VIA EM Piso INTERTRAVADo. COM  FROCO RETANouLAR DE 20 2(10CM. ESPESSURA 10 CM. AP_12/21315 

EM CONCRETO 
rn2 2.194,60 RI 	na RI 	01.10 RI 	177.99023 

68325 
POLIURETANO 

20 MA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. INCLUSO BELANTE ELABDCO Á BASE DE 
- 0110113) m2 2.084,85 RI 	3522 RS 	44,44 elik.  90903.82 

• 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 99604-03471(01) 9.8433-1 
\ 
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RI R3 	43,99 111 

RI 4024 RI RS 	SIAI 

R3 RI 03.00 13501 R3 	15.01 

R$ 	227,75 Ri 	127,45 R1 • 	227,75 

137.98 

31,84 

Engenharia e Qualidade 

Tje3T 

RO: 	Minado • OIRO 130TEMEIRMI8 • COM MEDREMO° 

°NICE 	NOVA XAVANTINA • MT 

Obn: 	NOVO F•RUM • NOVA XAVANT1NA - MT • 

RUA PRESIDENTE 40.110 GOULART ESCUNA COM RUA IRIS OCAS DC PAULA. GARRO JARDIM ALVORADA 

CÕd Comp 

MIT SEM 1301 	 SUE2TOTAL 

COMPAC29 

_LuitÀammkruna• ...n .,L,.m et , 4, .1“Áz_ . , .. "ri t  . 	
enalas;177,32 rieliel:]asaRI . 6733 lase.simmR1 	73.45 Ma 

EMPRESA 	 EMPRESA 

in 	29,00 RJ 	102,44 RS 131,44 0111= 
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Iffilnial a .4 t•.

.4V' [jjjnx.rrafl 
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nuww~arlatolan~91 
at~i/Ennwinie

eemmemeneemeneeneemen~raizeamLize:ilezaumar 
nernm~maralualaul 
ral ~Viam 	

112aI,.,util ~I 
~min 

00010 

05932 

1100 RI 	290.90 Ri 	371,37 RI 	6.500,55 

59,00 RI 	2311 RI 	29.11 RI 	1249,94 
CU 
. 	• • 	' 	• 	• 	 ; 	

ni 	4.00 RI 	31.94 RI 	4000 RI 	182,40 
eivais* Lálakjak I .124--ril.u=t012..4.•!. :~~........~4  • u.s...La,14./4°' . - 	 n._~_,...-",:~ /..• 	,uf 	t...1411.1...1  4C142st 	. 4 . 

EinInininatlawiracei 
nri.IWarailt/...IR:11'l ur , 	alsItt,14,111‘141.11I. . 

ECEEINIMEEt..___C=1~3. LlIaajeflta 

ECarlaE72102.-.1•„ast1.1212. 	•  
In111~.1magoakEnlan. 1 

errESIW.  .1/.4..~21 t 	 14/22.1-.1...1.42/11•22..L. 	
/ . À -"Man LISMIMIaIni._,,____92"Waaj 

i/ .1/ R 2 IS2214. 	AMII•Átu4C1..14aL  
ainlarALESTEillalaysapul 
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1aeaflannIranIL1311~_lagra 

trauv.1 L4,.• !... . - . .F. - , ,,,E1'nr ri..‘..T.n _°Efl 	

CIEMIIIMILIamLLIMINT. 
Lelc4d.°S/ ... ,r. .C4,4134L.1.....1112a1•22.14.1L,11111°4:22if.IX.1•1.0~~~~.~~1121

11...ara 
n 	78.00 RI • 	4,72 RS 	0.05 RI 	471,90 

lt,JstU•24/1.1.1.12/1 	...12 .1.,•114°41-129:1 
CO PH 	 -1~21°L.1.1.11./.12./271 
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ADAPTADOR COM RANCES LIVRES, PUC, SOLDÁVEL LONGO, 09415 WA X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO OVE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIERAIFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF..0101110 

	

320 RI 
	

4,10 RI 
	

503.60 

	

0,00 RI 
	

7,70 RI 
	

270 
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8,00 RI 
	

20.33 
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Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (0i) 9.8433-1221 
\ 

	

	Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 
E-mail: engq@outlook.com  
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NEMETaLS 	.1 

COMPSI33 

COmP0134 

COMPSEJS 

	

20.25 R3 	25,99 RI 	207,92 
ETS;iri-...-L-1C• CÁ 	 1.00 Ra 	1.215.15 RI 	1.559.64 RI 	1.559,04 

e 
Parallaarmlaatu_lizaaall 
MIN 	 elisnamil 
1P1~____Iaemallacari_ _ _laineo plalma

nnollaamila.innsa 

	

RI 	107,86 22,0) 

30.00 RI 	23,40 RI 	30,14 RI 	1.145,12 
8,00 RI 	11.51 RI 	00,53 RI 

	
399,18 

0.00 RI 

RI 	138,10 Ri 	3.039.05 

°~21.111172.11.1-1•21all•liT 
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COMPRIDOS 

 

I 	1 

	

03.29 R 02,38 11/ 	

8, 

	

RI 	1.0737m,04 
TORN 	; . 3/4'12  • . T.te • • ttaVe'a~1

°N.12MINSR 00 
R3 

IeMZENMINal ~MU ia1101 
50915 

rillefluleame Itaxiclaa~autsi 
IIERIN~Ilf.~:3112~Emansuwa 

41.00 

3.00 434.50 

70.57 RI 	03.57 
	

3,713,37 

R3 	557.84 

OuSA E EMBUTIR DE AÇO INO VEL . Al_102011 
01.1 	AL CR 	1RF 

22,00 Ri 	131.17 RI 	10925 RI 	$.72320 

e CO RI 	470,10 R 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO C INSTMAÇÃO 

	 t 	004.00 RI 	4.63200 0593 

VASO SANITÁRIO °TONADO CONvENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA BEM ASSENTO, 

	 4,1211.Ó1.1-1-0.C-1/1•AL  
Pin 	m 	• F 	imENTO  INST fl 	7.00 Ra 	145.25 RI 	103.27 RI 	1.331.01 4 1,31.1•1•..t•  .o.h...._

11151111~madasn 	 an"intrnlaul 
arattri.c!mo-V.A.mairtia...1:1-wv.:4:1(4-Ésna~g_

l~mitam - 

É 	 . 	2m,1•2 -/ . t 	.W.V/49•21•1212•1:k91.11.51921.R1-1..91/4.1./.0
2.9~Itaçoialeetr.afir 
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COMPROU 

94759 

59429 

09391 

89572 

00500 

COMPRID29 Ia 

. 	 4/...aarát .1,4•22 Mis Salia~~1111a 

• 	• 	• • • 	• 	• 	 rn•  • 	1:11 

• • 	 • n 

120.00 RI 

1,00 RI 

3.00 RI 

01.03 RI 

1.0) 

1,00 

1.01 

2,00 

crEnz: 
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obra: 	NOVO FÓRUM • MOVA XAVANTINA • MT • 
Erwi: 	RUA PRESIDENTE JOÂO GOULART ESQUINA COM RUA IR113 DIAS DE PAULA. BAIRRO JARDIM ALVORADA 
Mem@ 	NOVA XAVANTINA • MT 	 Re 	 Man 
RR: 	Mercado le 13111191 SETEMBRO/18 • COM DESONERAÇÃO 

éna. ma dia 

CM CCM', EspacInc9010 de esmos e 	h IMO OTD UMT SEM BOI 
EMPRESA 

UNTT COM BOI 
EMPRESA 

5U5-TOTAL 
EMPRESA 

,,, 
80

0 
 I" 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA É ROSCA PÁRA REGISTRO, PUC, SOLDÁVEL. CM 00MAI X 1, INSTALADO EM PRIMADA DE 
AGUA • FORNECl/REMO EJN0TAL3CÃOAF 111014 un IÃO) Ri 	. 	1254 RI 	18.02 R$ 	98,64 

09513 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL OH 755034 X 21/2. INSTALADO EM PRUMADA 
OE ÁGUA. 'ORNE MENTO INSTALAÇÃOAP 120014 un 2,00 lit 	20.23 RI 	25,98 R3 	51,92 

COLIP/0005 BUCHA CE 	O 8 	VEL CARTA 00 	FORNECIMENTO EJNETALACAO 09 I 
COmPHI009 BUCHA DERE 	O 	VEL CUR A 50 500AM- ECRIMCIMENTO E INSTALEÇAG 

ç125/.0.4 
un 

ii 041R$ .106,7 113 
RR" 221 73 

5Ft 

11r1  COMPI11010 BUCHA DE 	O 	LLO 	PM@ FORNECMEIRKI RINSTRACAO 

g 

(3.0003401  
Ra 

;99,  
Cid 

COMPHip 1 1 J31.1CRA DE R 	0 	VEL 	 29AUM FORNECI 	O E INSTTA 	CM) 
24.E 

RI  RI 	953 31 
COMPH1012 BUCHA DE 	05 	VEbIONGA 	5541.6 F:32NEuC 	 5 	CAO x  13:0I Iti 	3L '*t 
COMPI11013 TIUCHA DE 	O 	 ÇAI31 

gIC,LOOUAVEL.rHt CURVA CIE TRANSPOSi 	O, 	 LbriIISTALADMáigAMAL 	SUEI-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO 
2.00 R$ 	a:: P. 	21 65 	0.18 

8084 E INSTALAÇÃO. AR  12/2014 un 4113 Ri 	7,32 RI 	839 R$ 	37.80 

aze JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL. 07425104. INSTALADO EIA RAMAL OU SUB-RAMAL De AGUA • FORNECIMENTO E 

TELIMALA0,:us 
12)2014 

 PVC,91 socoÁva, ora MAM. INSTALADO bi RAMAL OU 51.15-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO e 
um, . 	164,00R$ SPE RI 	7,57 RI 	, 	2.755.48 

0347 P//RALAÇÃO, AP 12/7014 tm 4,00 na 	780 RI 	10,01 R$ 	10.01 

159497 JOEu40193 GRAUS, PVC. SOLDÁVEL. 064 4W/AO, INSTALADO BA AROMADA DE AGUA • FORNECIMENTO EMULAÇÃO. 
AR  120014 un 2,00 R$ 	em R$ 	084 RS 	17.08 
-ÏOELHO 5950, 36.00 

90 GFtAUS. PVC. SOLDÁVEL, DN 60.1m. INSTALADO EM PRURIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
AF 12/2014 R$ 	5,39 RI 	10.7* RI 	408.58 

09505 Joano 90 GRAUS, PUC, SoLDÁvEL, ON 80/A/A, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  120014 2800 R$ 	11,50 fit 	27,67 RI 	719,42 

19513 JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DT 75M14 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA • FOFNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AR  1312014 Lm 2,00 RI 	57,33 Ri 	73,45 Ri 	14003 

89402 TUBO. PVC, SOLDÁVEL. OH 25/AIA. INSTALADO Em EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA • FOFRIECLMENTO E 
INSTALAÇÃO ÁF4 212014  m 1858,70 RI 	5,90 Ri 	7,57 R$ 	11.783.45 

89103 TUBO. AVO. SMMVE4 DN 3214M, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AR  120004 m 5,28 Ri 	6.19 RS 	11.79 Ri 	52,01 

89448 TUDO, PVC, SCADÁVEL, C114 4139,4M. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP 1212014 rn 3.44 R$ 	7,461 R$ 	10,08 RI 	34.87 
139449 TUDO. PVC.13OLDÁVEL OH 505131. INSTALADO EM PRIAMDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ATI.,12)2014 rn 125.52 Ra 	9,72 RI 	12.17 RI 	1.5135,23 
8E450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 801M, INSTALADO EIA ARMADA CE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A1,12.2014 m. 359,87 R$ 	14,79 R$ 	1898 RI 	0.820,63 
09451 TUBO. PVC, SOLDÁVEL, 011 75/.114. INSTALADO EM PRUMADA DE ACUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP.12/2014 ni 254,15 R$ 	20,00 R3 	20,44 RI 	45.127,135 

COMPHI019 TE PVC. SOLDAVa MI 15504- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 05.00 RI 	kV RI 	4193 Ri 	31840 000APIIMI8 PVC. 	VEL DN 32 MIA FCRNECIM NTO E PISTALACAO 00 180 Ri 	5,01 Ri 	843 R4 	6,43 OOMPHID17 . PVC. E 	VEL. CM 10 MIA 	I 	10 E INSMACAO 280 Ri 	14,2 RI 	1540 RS 	57.78 COMPRIET4 T . PVC @ 	VEL. DR 00 MAA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 081 RI 	15.02 RI 	2064  00mPHI015 T 	PVC 	VEL. IM 00 Mi* FORNEÇAMENTO P INSTALACAO 
r.013 
9 00 RI 	4020 Ri 

 240,48 
COMPHIDI5 7 	FORNECIMENTO E' 9 	CAD un 543 RI 	65,84 51: RI 	7 

1152M 
Ri 

89627
CÁ 

DER 	O. PVC, E 	VE1, MI 5(AW 251.09. 	ALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. Formaram 
120014 Lm 0,80 eg 	nes RI 	1810 

1.065,20 

RI 	18180 
COMPRI:09 TE DE EO FAC. S 	VEL DN 800AM X 15 	CIMENTO E INSTALA 	O un 04 90 RI 	17,07 Ri 	2240 R$ 

89330 TE DE RE 	O. PVC. 	VEL DR 75/A/A X 509/A4. INSTALADO EM PRURIAM DE GUA • FORNÉCEmENTO E 
013TAUÇAO. AP 12/2011 un 2,00 R$ 	3615 Ri 	48,17 

1443,30 

RI 	97,04 
89300 JOELHO 93 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PUC, SOUMVEL OH 25/ÁM, X 3/1 INSTALADO EM RAMAL OU V Mamam  De 

ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A? 121204 	_ on 18,00 FP 	9,75 Ri 	12,55 MI 	20E40 
90373 JOELHO 9) GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. PVC, SaMVEÁ, 0.1 MIM.% 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU MB-RAMAL Cie ÁGUA • FORNECOADRO E INSTALA2g300, AP 12/2014 un 80.00 RI' 	0,01 R$ 	11.515 

4 
Ri 	1.035.85 

COMPRI= RESERVATÓRIO TIPO TAÇA PARA 	LITROS COM MODELO DE SEPARAÇÃO DE CANADAS 1 DUM MURAS /INCLUSIVE 
	 BASE • FCRIMDMENTO E INSTMACÃO un 1,00 111 	30.380,58 Ri 	38.937,80 F0 	30.937,80 
COmPt11031 CAIXA DAGUA POUEMENO COM TAMPA 50001, INCLUSIVE ESTRUTURA De SUPORTE FORNECIMENTO e 14I3TALACAO un 1,03 PS 	429283 R$ 	5,5509.48 R3 	1.509,40 
COMPRIME CAIXA DAGUA POUETILENO COM TAMPA 5004, INCLUSIVE ESTRUTURA SE SUPORTE FORNECIMENTO E INSTMACAO un 1.00 R$ 	75201 RI 	955,97 Ri 	50897 / 

143 	127.382,79 19 
90110 

iNsTALACOES SANITÁRIAS 
CIAM DF GORDURA PFOSIENA ICÁEAI CIDADE: 109) vacu...N.3m pvLysimmtrt, oratrano• 	10 011 7.00 RI 2151.99 Ri 97002 CMXA ENTERRADA H1DRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA CM.1 'T T~9 GERÁMIS MACIÇOS, 	5 	 UlTERNMF MO MOA M PARA, REDE PE ESGOTO, AR 0517010 un 1803 Ri 	15803 

314,45 

RI 	401,58 

Ri 	2411,22 

RI 	0.923,70 
97903 CAIXA Em 	HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAA4I000 MACICOS, DPAENsOnti . 
	 INTERNA01077100.8100 0 M PMLA REDE DE ESOOTO.AF  98,7010 un 11.00 Ri 	493.95 RI 	834,02 Ri 	8.974.32 

89707 CAIXA SIFONADA. PUC, ON 100 X103 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 
	 EM RAMAL DE ESGOTO SANTTARIEL AR120014 un 32.03 RI 	14181 133 	23,79 RI 	70131 
COmP8A4OI CAIXA SIFONADA. PVC, 0I4 150 X 150 X 50 MIÁ, JUNTA F11,13110" FORNECIDA E INSTALADA Em RAMAL DE DESCARGA OU 
	 EM RAMAL DE ESGOTO SANTIÁRM, im 1,00 RI 	3044 125 	39.03 RI 	3803 

89700 CAIXA WONADA, PVC. DM 110 X 1051( Is MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA É INSTALADA EM RAIAM. DE DESCARGA OU 
EM RAmAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AR 12/1014 un 1.00 Ri 	39.00 RI 	51.27 RI 	51,27 

89709 RALO MFOrimpa PVC, DIA 100 X40 MM, JUNTA sotoAvaL.ForanEctoo e INSTALADO EIA RAIAM DE DESCARGA OU EM 	 RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AR 12/2014 un 803 RI 	8.72 RI 	em Ri 	31,48 
COmPSAN02 SUAM DO TIPO COPO IX 2—  • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VIl 40,00 R$ 	19,23 R$ 	3688 RI 	907,20 
COMPOANO4 1504110 FIF_XIVEL PARA MICTÓRIO 11/4 X 2" • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 3.00 R3 	0,74 RI 	045 RI 	21,05 
COMPSAN05 SIFÃO REXIVEL FIDSVEL COM ADAPTADOR 1 1/2 X 1 1/2•• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. mi 2,00 RI 	0,74 RS 	5,05 R3 	17,30 
CO1A5fl100 VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANOUE 1' • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VI 4080 Ri 	22.49 RI 	2880 Ri 	1.154,40 
COMPILAMO VÁLVULA PAPA TM/04./E 1 1/2% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 09 too in 	111 914  	ne 	21.02 
cOmP0M/09 TERMINAL DE VENTRACAO 5054M • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 33,03 RI 	010 RI 	0.10 RI 	. 	309.25 
COMINLU410 TERMINAL DE VENIILAÇA0 735AM • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 R3 	9,11 Ri 	12.80 R$ 	12.00 

09548 BUCHA 
ELI 

DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. Dt4 50 X 40 MIÁ JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
RAMAL pe ENCAMINNAMENTO. AP 11/7014 un 4,00 rta 	859 R$ 	7,17 RS 	28,88 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 93604-0347/ (00 9.8433-Y221© 
,\ Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  _ia 
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Engenharia e Qualidade 

  

Oba: 	NOVO FORUM • NOVA XAVAMINA - 

   

   

........ 
Cante: 
Ral: 

AL•A .-Accroucnme AuRv couLAPIT ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE PAULA. BAIRRO JARDIM ALVORADA 
NOVA XAVANTINA - MT 
Mimado • Illnapl SETEMBRO/18 -COM DESONERAÇÃO 	. 	 003 

CM Comi Esp•c/114•414, Re Swelsoe • Mantel* 
Inan e a aa• 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC. SERIE 

UNTO OTD UNIT CEM BOI 
EMPRESA 

UNO' COM BOI SUS-TOTAL 

a  

89720 

 

NORMAL ESGOTO PREDIAL, DA 40 MM, 	A SOLDÁVEL, FORNECIDO E  	INSTALADO EM RAMAL PE DESCANSA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AI' 12/20,14 
JOELHO 15 GRAUS, PVC, 

' Oin 
4800 RI 	. 	8,84 

EMPRESA 

RI 	0,41 

EMPRESA 

Rá 	412,09 
697—  GEME NORMAL ESGOTO PREDIAL, CM 103 UM JUNTA E URTICA. FORNECIDO É INSTALADO EM 

MAL DE 0E8CAISGA OU RAMM DD ESGOTO SANITÁRIO. AP 11/2011 
JOEIRO 15 GRAUS. PUC. SERIE NORMAL, 

un 23.19 RI 	1528 R3 	19.71 R$ 	153,33 89728 ESGOTO PREDIAL. 0H40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM  	RAMAL De DESCARGA OU RAMAL og ESGOTO SANITÁRIO, AI 12/7911 
JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL, 

un  - 	45.00  Ri 	
5.70 RI 	724 R3 	332.10 19732 ESGOTO PREDIAL, OH 50MM, JUNTA e LIAM& FORNECIDO 2 INSTALADO Em 	 RAMAL DE DESCARGA CM RAMAL ~OTO ~AMO. AP 12/014 

JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL. 
44,00 RI 	7,32 R$ 	9,30 RI 	450.72 uno ESGOTO PRF 	DN 76 IMA. JUNTA E LUNG& FORNECIDO E INSTALADO EM  	RAMAL PC DESCARGA 011 RAMAL DE ESOOTO $M11TÁR ,10 AP 152/$11 JOELHO 60 GRAUS, PVC, GEME NORMAL, 

un IRO RI 	11.27 RI 	15,71 Ri 	15,71 09714 ESGOTO PREDIAL. bN 100 MA JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM  

	

	RAMAL DE DESCARGA 01) RAMAL DE ESGOTO SANIT.ANO. AI110014 113 
JOELHO 90 GRAUS. PVC, SERE NORMAL, 15,00 RI 	13,31 R3 	19,85 RI 	684.25 0724 ESGOTO PREDIAL, DR MI MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO Em 	 RAMAL DE DESCARGA OU RUME DE ESGOTO SANITÁRIO AP 1332014 
JOEIRO 90 GRAUS, PUC, SERIE NORMAL, 

Ml  RI 	5,13 1211 	0.58 RI 	19,74 09731 ESGOTO PREDIAL. • 50 IMÃ, RIRA Listra FORNECIDO E INSTALADO EM DE DESCARGA OU RAMAL OZ ESGOTO SANIXINO. AP In914 
LHO 90 GRAUS, PVC. UME NORMAL, 

un  
77,00 R3 	0.17 R$ 	LM R$ 	137837 0737 ESGOTO PREDLAL, • 	75 MN, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO Em ; MAI DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AI  17/3014 

coMPeAte 
2,00 Ri 	11,12 	RI 	11,01 RI 	29,62 1 AGELHO 90. COM  ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 400.071 Ur-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 12,00 Ri 	11,93 	R$ 	15,31 RI 	643.02 C01flAJ112 RINCÃO INVERTIDA 100 X 50001' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,1:0 RI 	29.37 	R$ 	3E89 R$ 	1205,08 CO14P5A413 .TINÇÃO INVERTIDA 100 X 75MIA• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, 
un 1.00 R$ 	32.17 	RI 	4829 RI 	41.29 t0797 ESGOTO PREDLM.., 00410021 IOOMIAJU PITA 	

TICA. 
FORNECIDO 

E  INSTALADO 
CIE DESCARGA CRIMAMAL DE ffl SANITÁRIO Ol/ OGOTO SANITÁRIO. AR 1212014 un 

09783 OSIMPLES. PUC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DR 10665!, JUNTA 
25,00 R$ 	28.29 	RI 	35.31 RI 	007,75 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAU00 EM DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AI 17770_14 
O SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL. 

un 10,00 R$ 	7,73 	RI 	9.90 RI 	99,00 09785 ESGOTO PREDIAL, 081 50 X 50 MMALINTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA 01) RAMAL DE E SANITÁRIO CR) 	~Mi un 

81714 
SOOTO 	• , AF 17,2014 

TUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DR 100 MAL FORNECIDO É 
2,03 Ri 	12.77 	RJ 	16.39 R$ 	61,65 

INSTALADO EM RAIML DE DESCARGA 013 RAMAL DE 	• r OTO SANITÁRIO 	• 1 
TUBO " 	• ERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DR 100 

m 502,05 RI 	31,31 	RI 	14D3 Ri 	t2.130,24 MN. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESC.ARGA OU RAMAL 	  • E ESGOTC SANITÁRIO 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

R
COMPSN1 

13,37 R$ 	51,40 	RI 	49.42 Ri 	933,40 49111 05110 IAM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL  	ESGOTO SANITÁRIO, AI 1712014 
TU80 PUC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL 

E
DE 

65,09 RI 	1322 	RI 	15,68 R$ 	1.031,73 00712 

09713 

OH 50 MIA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 	 DE ESGOTO OANIT 	PUA:.  12/2014
ESGOTO PREDIAL, UO PVC, GEME TB L, OH 75 MIÁ FORNECIDO 

m 01,5D Ri 	17.04 	RI 	22.80 RI 	3.070.13 
E INSTALADO EM RAMAL 13€ DESCARGA OU RAMAL 	 DE ESGOTO SANITÁRIO AP 12/2014 

1E. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, m 1.92 RI 	75,45 	RS 	33,94 R$ 00784 OH 30 X 50 MM. ANTA ELÁSTICA FORNECIDO C INSTALADO EM RAMAL DE 	 DESCARGA OURAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, 	2/2011 T 	PVC, SERIE NORIAAL ESGOTO PREDIAL. un 33,00 R$ 	11.00 	RS 	15,60 

6816 

RI 69706 , 	
DN 75 X 75 /RA. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO É INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL CIE ESGOTO SANITÁRIO, AP 120011 un 7,09 RI 	MN 	RI 	25.11 

511,50 

RI 	25.41 
20 HOU Mo 

COMPINCOI 
E FANICO 

BOMBA HORAULICA 10 CV ROSORFECHAO0 
R$ 	61 .742,46 

DE 152MM • FORNECImENTO E INSTAUÇÁ9 ADAPTADOR EM FERRO MALF-AVEL CLASSE 10 PARA CAMA °AGIM DE CONCRETO 150MM - FORNECIMENTO 
un 1,00 R; 	4025,01 	RI 	15.1156,57 

1 
RI 	51007 

COM POÇO 
INSTALAÇÃO E 
: UCMA OE 	EM FERRO KIMMVEI. 

un 1,00 RI 	45.54 	RI 	62,30 Ri 
CO PI 	04 

t) 	
CLASSE 10 GE 1 1 4 X 1 1/Z• FORNEEMEENTO ELINSTALA3: BUCHA DE R 	Em FER • MALEÁVEL un 

02.30 

CO 	NCO _CLASSE 10 DE 3 112X 1 1/4- FORNPÇIMEnTO ENSINA COTOVELO 90 EM FE - - • 	VEL un 
1,C9 RI 	• 	15,30 	NI 	20,02 RI 	20 92 

CLASSE 10 DEIMEORNEEMIENTQI 	STALAÇÃ• I • 4 	O .2 	 $ 	' 	. 	1 	• :,. 	PA 	• . un 
1.09 
200 

RI 	77 95 	R$ 	207 
RI 	37,91 	Ri 	35,62 

RI 	ai 1 
CONFINEM? 
COMPINCEI 

a 	:.e..: . 	. 	• CURVA MACNOA LOCA EM FERRO ILA 	MEL CLASSE 0 DE 2112 FORIMCIMPI1TO E INSTALA 	O
VI 

IPIf EM FERRO /MIRAM. CLASSE 
.f, 	. • .• 	 421eat 

Ri 71 
03 

PARIMOS °un 
10 DE 2 1/2 FORNECI FRIO EJNITTMCÃO LAR 	FERRO 	vEl. CLASSE 10 

1,00 
69 

IN 	13,13 .  DP-3 	ORNECI ENTO ENSTA 7000 DE ,LAÇA RI 	$5,17 R 	4014 RI 	13142 97494 DCA O ROSQIJEAØA, INSTALADO 2 00 R$ 	5824 RI 	64, 3 	46 

023071000 
EM REDE DE N 	C.10 PARA H DRAIRE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,É 	12/20 0€ -

AlIME
1  m RI 	2127 

92305 
	 • 
	 CONEXA 	SOUEADA, AV 	AÇÃO PARA /NUME FOX,  MEIEM EX&ALACÃO AF TUIO DE AÇO 	eAbo 	 e Ru 

m Ri 	49.44 RI RI 	7.00005 

92542  
ALIMENTAÇÃOPARA H AMIE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 127301 TE E ROSQUEADA, 0,60 RI 	84.12 

	  E 	 014050142'), INSTALADO EM REDE DE 	 RA 
rÉ 45. Cli FERRO GALVANIZADO, 

mAITTE 'FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 	12/20 
ALIMENTAÇÃO 

 
PA 

un R$ 	mal . RI 	¶27,43 RI CCatPINCIO 

92800 	UNIÃO, 
E M DE 	AGÁ P ANA ORNE CIMENTOE 115 ALACÁO.AF 13/2015 

COREM 	 ALADO EM R 	DE 	CÁ DRANTE 	ORNES 	O E CÃ un 

 RS 	MIS RI 	¶00.99 RI 	105,99 

COMPINCI 1 CAIXA PARA ABRIGSE MANGUEIRA OE INGÁ 	O W(597~...41 
R3 	92.11 RI 	110.35 RI 	234,70 

COMPINC12 CONEXÃOCItAVa PARA 	_Nr, 	.F. 	.1 NTAI .7— 
RS 	 P -, 	14511 RI 	10612 RI 	7 

COM INC13 ESGUICHO 
LACA° 

JATO SOLIDO 1 10 Á 
CONFINOU MANGUEIRA! 

10 	FORRE* 	Enio F R4STALAÇÃO. 
In X 5M. ORNEC un 

comPINCI5 MPLE 
COMPINCIO RF 

_CNP? E INUMAÇÃO 
FERRO MALEÁVEL DEZ 132 FORNECIMENTO E IHS 	O 9 7M 	IA TIPO STORZ 

Qn 	
2 irtX 2 1/2/IXAL•wG 	ENTOP /NSTALA 

00 
6,00 

95, 	R$ 	09 
RI 	ne, 	RI 	321:5S5 

4 	43704 
3 	2,03f 

COmPuni 7 REGISTRO PC 	VETA COM HASTE n 
4,00 

03 
Ri 	L, 	RI 	

4,551,  75 
RI mimo 

ASCENDENTE Pj BRONZE 2117 FORNECIMENTO INSTALAÇÃO un : 
72740 

7118V1 

COMPINC 13 1V:Olit  
Um 	 CO . CLASSE DE PR 	CI 	TE ZOE PS FORNECIMENTOE 

100 RI 	MI 	 I112$ R$ 	3 5N9 

m• 	1,  Um 

	

115 	O 

	

CEGO COM CORREINE 0 ORZ 1 1a FORNECIMENTO E INSTA 	. • 

4.00 RI 	191,11 	Ri 	240.24 RI 	010.94 

COMPI 	T 
.0 	 ai 	à 	 . MAP • EM FERRO FUNDIDO PARA 'ASSEIO COM INSCRI 	0 • 	• • 

00 R$ 	
113 	

73,39 RI 293,66 
Á INSTALAÇÃO  CO 	LAR 70X80CM FORNECIMENTO E 

01 a • 	1.... 	RI 	167,10 	In 
IS 

57.18 Ygl5r11/1.44-91 
7179511 3 	vALVULA 

.4;18TRO AVE 011 OA
IEIRO 

.,ÃO/rTQc.., rATTro. R=FI 3". FORNECIMENT° F INSIAanCÁ C' 
 VII MIO R, 

ir 0: 	1147}76: 140.70 
compmcz3 ELETRocoro 

DE RETENÇ AO HORIZONTAL rs ( i$0,4 PA 12,1,21 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE PVC 	ROSCAvEL 

LM 
un 

1.02 	IN 10 Ri 	17803 
01 120 	CABO 

moa° 	0112011M 13/41111C4. CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE COBRE FLEXIvEL 150IA00. 2.5 MAY. ANTI-CHAMA 4501750V, PARA CIRCUITOS 

un 
1,00 

31600 
R$ 	

2?N(3'  0 	
20.411 

RI 	 144 
Ri 	206 68 
RI 	4.623T2 

009JPiNc24 BOTOEIRA 
INSTALAÇÃO AI 174901 	 TERMINAIS. FORNECIMENTO E 

CE ACIONAMENTO 
rn 022,00 R$ 	2,19 	RI 	MI RI 	1.717.02 DE SOMEM DE INC 	010 LIGAJOESUGA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Lm 4.00 RS top• 	RI 	11,00 	Ri 305 4 

\1 /4  
Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8433-1221 

\ 	Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina -.MT 
E-mail: engq@outlook.com  
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Engenharia e Qualidade 

TJ 

As. 

Obra: 	NOVO FORUM • NOVA 
End: 
alente: 
RH: 

RUA PRECEDENTE JOÃO COULART ESQUINA COM RIJA M.113 DIAS OC PAULA, BAIRRO JARDIM ALVORADA NOVA TAVANTINA • MT 	 , 
Mamado 9 IMO 5ETEMBRO/10- COM DESONERAÇÃO 	 009 

Cód Comp EsprellIcaçie 06 ilaniçon Mtterlab 
Mar ima ai 

... 	2 	• 	5 1111  INTELIGENTE ENEEREÇAVEL 

1.1710 OTD UNIT SEM BOI 
EMPRESA 

WUT COM BOI SUISTOTAL 

COMPINC20 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

ACIONADOR FORNECIMENTO INEMALACAO 1,00 RI 	' 	00720 
EMPRESA 

Ri 	779 
EMPRESA 

kl 
COM01INC27 
COMPING13 

SIRENE 	 IMENTO E WSTALACAO 
FLUMNAC=P EME.11ãNCIA un 

9.00 
4.00 

R$ 	110 b2 
RI ne1 

R$ 	142 Ri 	120,1 

71775/1 FROCO AITTalOW 39M DE LEO FORNECIMENTO E INETAUCÃO un 111.00 R$ 	3162 
R8 	9 
Ri 	83,93: I R 	276)4 

COMPINCM 
EXTIn119:1:147# PO CARRIÇO 4KILEORNECilENTO E COLOCAÇA0 
PU 	ti 	EXJ1NTOR TIFO 6.1C 4 IÇO 	04224MM 02 1303 RI 	12271 R$ 	115(.49 

5131 54 
241144 

COMPNC30 
FORNECI1£N10 E INITAIACM2 

PLACA 	8 	O SAIDA DE EMEROMmIA R TA DE FUGA FINAL COO. MI 10.00 RE 	1140 Ri 	EEN Z444 310X130/0.1 LETRA 6540.1 	 ~F,CMCPRID E IN1TMACA9  
PLACA DE OINALIZAÇÃO SAIDA DE 

El 5,00 RI 	17.90 23.07 R$ 	138,42 COMPINC31 EMERGENCLA INDICAÇÃO DE SENTIDO ( DIREITA) COO 54313.1(158/AM 	 FORNECIMENTO 	T ALA 
PLACA DE SUINÁ 	O 	

%E 
23.00 IN 	17,08 IN 	*07 Ri 	530.01 COMPOIC32 IA NDICAÇÃO CE SENTIDO( eSOIJERDA ) CÔO 	MOURA 

	

FOIU4E,CIMENTQ El 	CAO 
CA 	SINALIZA 	O 

01 1300 R$ 	17,91 R1 	33.07 R$ 	$92.10 CONIPINC33 

COMPINC34 

DE EMERGENCLA INDICAÇÃO 0€ UMA SAIDA CÓD 63 	58M1,1 FORNECÃMENTO E INSTALAÇÃO 
CA DE SINALIZA 	O HIDRANTE 

em , 	50,00 Ri 	17,91 RI 	23.07 R$ 	1.522,02 
C • FINGIS COE0 2247224MM FORNECIMENTO E INETALACAO 

CA DE SINAI) 	O BOTOEIRA 1.09 RI 
COMEINC34 

. 	 E3 224/324MM FORNECIMENTO E INSTALACAO 
PLACA PE SINALIZAO (C • un IMO 

10,20 
R0 

R; 	2070R 
R$ 	25‘70 

8318 

COMPINC37 
• R 	E2 724372469.1 FORNECIMENTO E INSTALSÇAD 

PUMA EIE SINALIZA 	o Orneie COO El 220224404 FORNECIMENTO EINSTALACAO 9,00 
1010 
*20 Ri 	20W 

ilt 	03,18 RI 	16311 COMPINC38 PLACA DE 61/MUTAÇÃ0 CASA DE BOMBAS 360/0901A1A FORNECIMENTO E INSTAIACAO un 3 RI 	10.20 RI 	20‘70 Ri  l 1,03 RI 	29.03 R$ 	TA, Ri 	35,51 21  AGGAS M.UVIAis Ri 	52.047 3.3 
COMPPLIO GALRA EM GODA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 00 40 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m 00.93 Ri 	37,43 R$ 	48.55 Ri 	2.059.12 COMPELI, 

COSIPPL91 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GIALVMAZADO NÚMERO 21. DESENVOLVIMENTO DE 100 a INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
RUFO EM Cnn GA  CO GALVANIZADO 

m 76,40 RI 	04.13 Ri 	82,55 R.1 	6.172.70 
COmPPLO2 NUMFM220 C•.; r • - 	- 	.. •• e.. 	a.r 	STIC,4,_ PINGAOEIRA EM CHAPA DRAGO LIALVANILADO NUMERO 640, 20,29 Ri 
COMPPLO3 215 CORTEDE 33 CM. 1CLUS• TET1  , • TE VERTICAL CAMA DE ARELACIE 03X00)(1,00 COM TAMPA_ 1.01477 22 R; 	

::,„_. Ri 	1324026 
8821360 COMPPL.04 

COMPELES 
CAMA DE AREM DECM00541 CO COM GRELHA 
CURVA LONGA 91 ORAVA; PUC 

til 
El 

9 
1E90 

R3 	47479 R! 	529%.  RI 	1.75/ 30 
„ 

SERIENORNAL ESGOTO PREDIAL DN 150 MM • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 012 11 
RI 	95 ,12 R; 	716 Ri 	7.160» 

897" ESGOTO PREDIAL. DM 71 MIA JUNTA MASTIGA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL IlE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAH1TÁ010,AP 1212014 
5 . RI 32,45 Pü 	103,0 RI 	1.161,02 

GOMAMO, JOELHO te GRAUS, PVC. SERIE NORMAL ESGOTO ElIEDIALDIb 
01 1.00 Ri 	2445 Ri 	3140 R$ 	31,50 

C9501
CONDUTORES 

50 MM FORNECIMENTO ElMETALAÇÃO 
.1051,94000 GRAUS, PVC, SERIE R. AGUA PLUVIAL, DM 71 MM, JVNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AP.1242014  
92 7,00 Ri 	31,92 Ri 	40,45 RI 	283,15 

CO&IPP1,07 TUDO PVC sem K.AGUA PLUVIAL. DN 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALI&¡0 
IR 1.00 Ri 	14.85 R3 	1305 Ri 	10,05 

GENAPPLOI  TIMO PvC. 8 	IE R. 653LIA PUNIS- ON IDO MM • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
TUBO PVC. SERIE R. AGUA PLUVIAL. DN 

82 
m 

115 1 
444,49 

60,54 R$ 	05,04 Ri 	7.10120 
09578 

COMPRIMI 
75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS IDE AGUAS PUMAIS. AP 12/2914  

CANALETA DE 302Ç3N500ÇM E OREI/IA DE 
El 21.09 

Ri 	45.12 

Ri 	50.21 

NI 	57.91 

Ri 	13.14 

Ri 	2093Ó0 

Ri 30XSOMEA1 EM CONCRETO 	NECIMENTQ E INSTALAÇÃO 02 $14,00 
359.10 

22 INITALA000.S ELÉTRICA, 
QUADROS /DISJUNTORES 

RI 	71.15 R$ Ri 	20153 38 
Ri 	192.936$ 

0064 moNgpoLAmopo_DIN CORRENTE 
93033 NOMINAL POISA' MORNCCIMENTOS1NSTAIA 	Q. AP 01A4010 'ISAINTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE El 
91050 NOMPOU. DESIA • FORNECIMENTO EINST 	'A; 01(7010 DISJUNTEM BIPOIAR TIPO 0111 CORRENTE,NOMINAL un 

103.09 RI 	700 Ri 	010 RI 	93330 
93651 DE MA FORNEWLIENTÇIE INSTO. AF 015 DISJUNTOR EIIPOLAR 1PQ DIN, CORRENTE NOMINAIS! 10A FORNECIMENTO 

25.00 
1160 

RI 	7.79 
RI 	3266 

RI 	&SE 
PU 

Ri 	21375 
E WS 	 10 " • • 	IS: ' 33 RI 

41,19 RI 	45969 
93654 4.• 	.41; • 	4.1 	• 	E 	...... 	• 	' 	• 	te 	- OSJUNTOR BIPOLAR TIPO OIN CARREIRA 

33 37 RT 	4263 R 	1.11349 NO INAl OE 32A' FORNECI MITO F INSTM A 	O. AI' 002010 
Ri 	43 440 R 	1.17 510 711305 D1SAINTOR TERMOMAGNETICO TFUPOLAR PADRAO NEM& (AMERICANO) 

un 500 RI 	36,01 , 3 .. 
741305 

00 A UMA 240V, FORNECIMENTO E INSTAUCAO tm 32,00 03 	MV R$ 	97,37 Ri 

74130(5 
DISAINTOR TEMI0MAGNET1C0 TRIPOLAR PADRÃO NEW. (AMERICANO) 125 A 1500, 240V, FORNECDIENTO E INSTALACAO 
DINIUNTOR TERMCOMONETI • Lm 2.00 Ri 	20925 R$ 	230.34 

3.115,14 

RI 	
.

53308 
ÇOMELEI7 

RIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300A 400A 000V. FORNECIMENTO F INSTMACAO ....a0; • E 2 	I 	1 	. 	& 	5.- 	• 	• 	, 	• 	51 	• .1. 	4. 	. t., 	... 	• lin 2.00 Rã 	73411 R4 	1,11334 Ri 	111420 

7113115 
A• DIFERENCIAL 010.1uNT 	 REMAI- DE 454. NUM. DA Ele RENS 01)P 4 	ALENTE 

QUADRO A DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 
Lm R 	MI RI 	127 5 R$ 	$.5590 05 

EMBLMR ELI CHAPA METALIÇA, PARA 24 bISJUMORES TERMOMAGNETICOOlil 	M~OLARES, COM BARRAMEIPMICO E NE 	- O.FORNEMMENTO E. INSTALA QUADRO 10e DISTRIRUIÇÃO TIPO ARIMIRIO  
NAS 

un 

00 

37,00 

R$ 	10 .44 

RI 	347,12 RI 	415,42 
. s 

R1 .3)&1E1E03 DIMENSÕES Of (~10034117CM) COM?322RIMENTO PRINCIPAL teE 100A E SECUNDÁRIOS DE 20A. 125A E 150.4, 8ARRAMENTO DE NEUTRO E TERM. 'COM CAPACIDADE PARA ABRIGAR UM DISJUNTOR GEMI TRIPOLAR DE 490A A SOM F DIMPETORES Lm 2,50 Ri 

7.441,11 

COMELE04 
T 

QUADRO DE CMAmo0 METAUCO npo CE DE 50:440)20cm, REF. 001111200 FAB, CEAVA ECNIVALENTE OU SUPERIOR. 
DE SOBREPOR PARA ATENDER A BOMBA OE INCENNO, CONJUNTO COMPLETO COM TODOS 05 COMPONENTES 5 	IM un 

&Ma Ri 	3.970,05 R$ 	7.953.32 

PLACAS • 	ACRILICO TRANSPARENTE PARA IDENTIFICAÇÃO 1/05 
1.00 RI 	071,14 Ri 	1.2430 RI 	1.240,48 

LII 	8,0050.00A0,30n 	 QUADROS DE DISIRIBUIÇÃO. NAS DIMENSÕES 
D1 	NT 	 1 	5 

un 20,00 Ri 	1415 Ri 	18417 Ri 
 	TRICA GERAL 

UNAINARLA LEDES'32W 0500K RP L240)(CI 
ui IL RI 	2 37 00 Ri 	à Is 67 

373,40 

Ri 	3.65487 COMELE06 
ECP, 
PtAFON 

1 iOXA40 COM (ALMADA LEU 32W, DE E1M3UTIR EM FORRO DE FABRICAÇÃO EQUIVALENTE CV SUPERIOR 
LED PRA REDONDO EMBUTIR 

ia 35160 Ri 	25663 R$ 	321,10 Ri COM LE07 

COm 
EQUIVALENTE 12W 550011 COM LIMPADA LEU 11W, IDE EMBUTIR DE FABRICAÇÃO ECP, 0E1 SUPERIOR.  LM 77.00 R$ 	12.19 R$ 	106,35 

117.131,70 

R$ 	8.19128 LE0J3 ARANDELA 

LUmwARLA 
PARA LIMPADA LER 23W REF.: AR044M27 DE 

FABRICAÇÃO LIJMI~ EQUIVALENTE OU SUPERIOR, 
HERA/ ANCA De EMBUTIR 12 17,00 Ri 	101,99 Ri 	130.00 R3 COM LEOA - SUPERIOR 

RE 
NO FORRO REF.: LIMOSE214750 DE IMBRICAÇÃO LUMICENTER. EQUIVALEM E • 

R 	• 	5 	44. 	••••• 
1111 '0,90 Ri 	89341 Ri 	1300.09 

2.725.30 

R$ 
COME LEI 	CONjUNTO 

" (JE 

91953 INTERRUPTOR 

	

4 	- 	44•44 	• 4.' • 	••• 	1.• 	. 	• •• • 
POS • • - 	U0 E 1141.4 T 	2P•T UNIVERSAL P 	 • DAS In EMERGÊNCIA 	 MO E 6 	• 

	

(341 	( 	ULO), 1~503 

LM 

5.11 

4 

29.00 

Ri R 

MI 	1, 

123 61 

Ri 	10,71 

10.00301 

Ri 	464 04 

Ri 	140149 
 	12/2015 

INTERRUPTOR ~Ato 

INCLUINDO 6V 	PLACA • FORNECIMENTO E NET 	ÇÀO. 
til 05.00 RI 	1 	• RI 	"I" 

Al  
0,19n  INTERRUPTOR 

II MOGutmo. ~mov. i 	 MAÇA • FLIFINECRItNT 	INSTALAÇÃO. 1212015 
ISIMPLE8 (2 

. 22,00Ri 16.33 R 	20,95 

RI 	•4•413. 

Ri 	400.90 " 	AF 

INTERRUPTOR 

). ION250V, INCUANCO SUPORTE E 	• 	CARECIMENTO E INSTA:AÇÃO. 12/2011 
PAUL& 

02 9,00 RI 	20.71 Ri 	20457 Ri 91901 
A?  
INTERRUPTOR 

(2 	UL08). 10.4(250V. INCLUINDO SUPORTE 	CA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 12/2015  
81 1,01 14.0) 	RI 2721 RI 	34,79 

24013 

RS 	457,00 91007 (3 MÓDULOS). 10A1150V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA • FORNECIMENTO L-MSTALAÇÁO. F 12(2015 	• 	 . •  
Ml ,00 	Ri 29,12 RS 	3647 RJ 	145.08 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347 (0i) 9.8 	-1221S 
\ 	Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

- 	E-mail: endq@outlook.com  
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Engenharia e Qualidade 

  

    

Obra: 	NOVO FORUM - NOVA XAVANTINA • MT • 

End: 	RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA IAS DIAS DE PAULA, BAIRRO JARDIM ALVORADA 

CINÁN. 	NOVA XAVMMNA - MT 
Rd: 	Mercado* BINAI SETEMBRO/16 • COM DESONERAÇÃO 

em 	 29.1641 

mus mo as 

CA Coma Emmell1Aclo 46 llardwa • MawMt$ 	 • WilD GTO UNIT SEM BOI 
EMPRESA 

UMT COM BOI 
EMPRESA 

8UELTOTAL 
EMPRESA 

92023 
INTEMOROR 139APIES (I MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2PÁT 10 A. INCLUINDO SUPORTE É PLACA • 

l• 	um. IME/ATO 	• 	ám Aplo 	1/2015 

in  34.00 	• RI  . 	na  RI 	
30.02 RI 	1.020.611 

11003 
TOMADA 	CM De 	SUOR (1 	• • 	• , 2PÁT 10 A. INCLUINDO SUPORTE E MACA • PORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

2 AF 	1 
23,00 RI 	10.70 R$ 	20.25 RI 	68725 

01002 
SE [MOUT R Cl M001.11.0), 2P•T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.MI 

AFT 	107015 
2,00 RI 	20,70 RI 	20.56 RI 	53.12 

92003 
TOMADA DADA DE EMBUTA (1 MODULO), 2PÁT 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA • PORNECIMEt1V0 É INSTALAÇÃO. 

*1 110915 

LR  na  R, 	13,67 RI 	17.80 RI 	567,40 

02001 
TALADA motA DE Amuo - El MODULOA 2P4T 10 A, FALI/DOO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO! INSTALAÇÃO. LR  36.00  in 	2221 RI 	IMO R$ 	603,50 

92°'
.  
 

AP 12/2015 
°MAU MOA De EMBUTIR (I MODULO), 29•T 29 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA • FAINSCIMENTO E INSTALAÇÃO.MI 

AF 12/2011 
20.03 RI 	14,02 R$ 	10.14 R$ 	382.80 

MODE EMBLMR ICODU000.2PT 10A.I P
AR

E
Z° 

 600 RI 	AJO RI 	18,92 RI 	101,52 
COM 

75705 

4   	DO DASOVR TO 	D 
CONOUETE DE AUMIEI°, TIFUT, PARA ELETR•• TO 	 - 

	
001 20 AM (3/41. APARENTE • 

FORN0  MENTO E INSTAI,AÇkO,AI 11/2010 P 

in  4,00  RI 	AN R$ 	25.40 RI 	10100 

95787 
CONDULETE PAPA ELETA0OUTO IA AÇO GALVANIZADO Cd 20 MIA (3/43, APAREFTTE - 
FORNECIMENTO E INSTALI4ÃO. AP 11010 P 

MI
3.00  R., 	1734 R$ 	21,99 R$ 	65.97 

92609 
CAIXA RBTANGUVR 4' X 2' CAIXA (0,30 M DO PISO), MEDLUCA. INSTALADA EM PAREM • PORNECIANTO E INSTALAÇÃO. 
AR  12/2015 

un  04,00  RI 	
545 R$ 	7.50 RE 	830.00 

026.33 
CAIXA RETANGIAAR 4' X 2" MÉDIA (330 M CO PISO). METALK.A. INSTALADA EM PAREM • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

RI  ma RI 	 9.14 R$ 	11.73 R$ 	3.453,01 

02017 
CAIXA RETANGULAR 4 X I" ALTA (2.03 MOO F180), 14ETAUCA, INSTALADA EMPAREDE • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
ÁF 12/2015 

in  13100  R0 	17.91 RI 	22915 RI 	3.010211 

91937 CAIXA OCTOGONAL t K 3'. RIM. INSTALADA EM LAJE • FORNECIMENTO E INSTALACÃO, AP 12/2015 em 77.00 Ri 	700 MI 	SIO TIl 	091,46 

91970 
CABO DE COIME PLEXIVEL ISOLADO. 2.5 MM'. ANTI-AMMA 455760V. PARA CIRCUITOS TERJAINAIS • É ORNECIMENTO E 
INSTALÁC.A0, AM 12.0010 

m 16275,15 RI 	2.10 RI 	2,61 RI52.477,17 

91226 
CABO DE COBRE FLEAVEL ISOLADO. 41W'. ANTI-CHAMA 450/750 V, PARÁ CIRCUITOS TERMIEMS • FORNECIMENTO E 01  una  R3 	347 RI 	4,45 RI 	31.06* 62.  
INSTALAÇÃO AP 12/2015 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 6 MM'. ANTICHAWI 450/60 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS • FORNECIMENTO E 169.03 R$ 	4.14 RI 	6,08 RI 	1.15449 91930 m 
INSTALAÇÃO. AF 12/7015 

COMELE13 SAIDA PARA ELETRODUTC• 019wM3/41 MI 350.00 RI 	0.16 RI 	8,82 RI 	2.317230 

COMELE14 MOA PARA ELETROIX/TO MIARIA MI 3500 R 	5.16 R$ 	6,02 R$ 	2300 
TOMADAS IA INFRA ESTRUTURA PE CALHA. CAMAS E Ele ' OtAITOO ESTA NO ITEM UNEM ESTRUTURAI 

COMELE15 
TOMADA ESTABIUZADÁ EM CAN» PIA  APARENTE 2P4T PADRÃO BRASILEIRO, NA COR VERMEUM RIR.: AL.1.17-V DE 
FABRICAÇÃO ALÇAR. EOUNMENTE OU SLflRIQR  

un 34 R$ 	1701 RI 	22,89 133 	771.46 

,,, 
C°MELE''' 

TOMADA NORMAL EM CANALETA APARENTE 2P4T PADRÃO BRASILEIRO, NA COR PRETA/BRAMCA REF.: AL.1.17-P DE 
FABRICAÇÃO ALÇAR. EQUIVALENTE CO) SUPERIOR 

MI 459 R$ 	17.68 R$ 	2209 R$ 	10.641.61 

COMELE17 CONECTOR pE PORCELMM PARA CHUVEIRO 100MM2 2 ES 	4,07 R$ 	0.00 RI 	11,98 
DISTRIBUIÇÃO ARÇONÇAIONADO 

91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 4 (MM, ANO-CHAMA 450/760 V. PARA CIRCUITOS TERMINAJS • FORNECIMENTO E 
INST/U-ACÃO.AF 12/2015 

m 4427,54 R$ 	0.47 RI 	4,45 R$ 	19.702.55 

01930 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 0 MM'. ANTI-CW.MA 450.730 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECILIENTO E 
INSTALAÇÃO AI' 12/7015 

m 1992 R$ 	4,74 RI 	0,05 RI 	1211,13 

95745 
ELETROCUTO DE Aço omvANteN20, CLASSE Leve. ON 20 MM MÃE, AAREETE , INSTALADO tm TETO • FORNECIMENTO e 
DERMACÃO, AF 11/2010 P 

245.07 R$ 	14,11 R$ 	18,11 R$ 	4.452,70 

05746 
ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO. Cl sgÉn  LEVE. 0/4 25 MM (1). APARENTE. INSTALADO EM TETO. FORNECIMENTO E 
JESTALAÇÃO.AF  1112016 P 

m 300.79 R3 	1701 RI 	22.00 RI 	6.797.05 

000/EI.E18 MI200 R$ 	4,19 RI 	626 1.053,03 
COmE1419 

FORNECIMENTO E INSTALAr DE ABRAÇADEIRA TIPO O, CCM PARAR/60,5W 
FORNECIMENTO E INSTALA 	O OE MAMADEIRA TIPO CÃ COM PARAFUSO- 1' 200 Ri 	4.73 RI 	642 MI 	1.084,00 

COIAGUA01 TIMO DE COIME FLEXIVEL 1/4'. INCLUSO TUBO De ESPUMA ELASTOMERICA BLINDADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 350.00 RI 	' 	13,17 R$ 	AIO R$ 	4.303,50 

COIACLIA02 TUBO DE COBRE RECIVEL Ir. INCLUSO TIMO DE ESPIAM ELASTOMERICA BLINDADA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 199.00 Ra 	10.14 RI 	20,71 R$ 	. 4.12120 

COMPCM403 TUBO DE COBRE PLEXIvEl. II?, INCLUSO TIMO DE ESPLIMA ELATOIAPPIFÃ BLINDADA • FORNECIMENTO E CREMAÇÃO M 259,03 Ri 	A.40 RI 	20.15 RI 	6.780,62 

COMPCU4O4 11/130 DE COBRE FLEXIVEL 4/E. INCLUSOTUBO DE UNAM ELABTOMeRICA BLINOADA 'FORNECIMENTO C INSTALAÇÃO II 176.00 R$ 	34.16 RI 	31.03 R$ 	546126 

COMPCU.105 TUBO De COBRE FLEXIVEL 3W, INCLUSO11JB° De RIMAM EIN3TOMMIÇA BLINEMDA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LI 30,00 R$ 	21,70 RI 	38.01 R$ 	1.107,30 

COMPCU.100 VÁLVULA DE SERVIÇO AR SPUT TUBULAÇÃO DE 1/4*. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNO 44,00 RI 	32.02 RI 	42.25 RI 	' 	1054.03 

COMPCUA07 VÁLVULA DE SERVIÇO AR RUI TUBULAÇÃO DE 1/2" • FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO UNO 48.00 RI 	47,50 RI 	60,45 RI 	2.901.60 

COMPCUA013 VÁLVULA DE SERMO AR SPUT TUBULAÇÃO DE 3/6'- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 11940 21.00 RI 	• 	34,11 MI 	4491 RI 	14127,11 

43440 CUIM DP PAOSAGEM 30~0 COM TAMPA F DRENO BIRITA UNO 05.00 RI 	113.03 RI 	171.59 RI 	11.153,35 
imEUVITAÇANDISTRMUICAO 

~EWA Uh-TWAIN() r ORO KARAM( C41 EoVIV rn 00 RI 	12,69 RI 	13,05 RI 	99900 
GOMARA ELETROCUTO 3' TIFO MAME% OU EOUN III 73 R$ 	AN RI 	20,06 RI 	1.44344 
COmELE22 OLETROCUTO 4' TIPO KANALEX OU EMA m 21.24 RI 	07,203 RI 	1260.00 

91n1 
CAIA DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, E MM', ANAGRAMA 0.0.11,13 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AI 12/2015 16 RI' 	3,24 R$ 	0.72 RI 	24392 

53033 CABO DE COBRE PLEXIVEJ. ISOLADO. 10 fUM, ANTICHAMA 0,6,0,01W. PARA CIRCUITOS TERMNAM • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

11 441 RI 	IA RI 	10.62 RI 	4,639.32 

92902 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, IS MM', ANAGRAMA 0,0/1,01W, PARA DISTRIBUIÇÃO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AR 12/2015 

III 293 R$ 	7,59 RI 	10.25 RI 	3.033.25 

92404 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM•. ANTVCRUM 00/1.0 KV. PARA DISTRIBUO° . FORNECRIENTTO E 
INSTALAÇÃO. AS 12/2016 

410 RI 	3.45 R3 	1726 RI 	7.18038 

92n3 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MW, ANTLCKUM 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO- FORNECIMENTO E 
INEMAÇÃO-AP 12/2015 

ri 1043 na 	11,03 RI 	23.16 RI 	24.155.8$ 

979.30 GABO DE COBRE REMEI. ISOLADO. 50 MM'. ANTLCIIMM 00/1.0 KV. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
...-~4.0. Ar,  ....4•4 rm 4,4 	• a.. se  

92094 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MAC. ANTICHAAU. 0,1 SI IA KV, PARA DISTRIBUIÇÃO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AP 12)2015 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 240 MM', ANTI-CHMIA ONU KV. PÁRA INSTRIBUIÇÃO • FORNECIMENTO E 

00 ma 	50.47 RI 	70.04 RI 	0.753,69 

93000 ri $70 R$ 	11504 R$ 	140.42 R$ 	54.915,40 
INSTALAÇÃO-AI 12G015 

72259 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSA() • PARA CABO 103M2• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Lm 3 RI 	31,67 RI 	15.36 Ra 	MOI 

72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRE 	O • PMA CABO 10141)42 'FORNECIMENTO 	INSTALACÁO MI V R$ 	1193 RI 	
nt RI 	%,{: Ha 72261 TE 	Im1.0t/ 	 ES 	'PARA CABO 251.042. FORNECIMENTO 	VISTMÇA/3 R$ 	12.53 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (0i) 9.843 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com 	• ,i3 
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Engenharia e Qualidade 

00n. 	NOVO F RUM • NOVA MURMURA - MT 
EM: 	RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART VIGIARA COM RUA RIS 01.421 De PALRA. BAIRRO JARDIM ALVORADA 
Cliente: 	NOVA XAVANI1NA • MT 
Rd: 	Merca* e atro pl SETEMBRO/10 - COM De8012ERAÇÂO 

311,111511 

Erma me as 

C6d Coam EepeclficaçIe 0i illerelçoe e Meteslate UNID CITO UNIT SEM BOI 
EMPRESA 

UN1T COM BOI 
EMPRESA 

SUE-TOTAL. 
EMPRESA  

RI 	790 86 
RI 	80 \NI 
RI 	sós 
RI 	83,10 
RI 	8.521 20 

RI 	26099.39 

Ri 	29478,40 

R$ 	10.83584 

RI 	192,45 

R$ 	DUM 

R$ 	1.465,03 

RI 	1.717,02 

RS 	solo 

RI 	14.809,92 

RI 	1.037,24 
RI 	90.127,14 

34.70431 
15.4344RI  

RI 	7.1049 
RI 

8• 	.14 
RI 	1.100,42 

$3612Ré  
RI 	041 

Ri 	14158,04 

143000 
RI 	130.630,31  

8281 

23 63 
estio 

20662 

10.40 

72202 ERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO- PARA CASO MIM& • FORNECIMENTO E INSTALADA° 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSA°. PARA CABO EAMM2 • FORNECIMENTO C INSTALACAO 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSA°. PARA CACO 1203,4M2 • FORNECIMENTO EJNSTALACAO 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO- PARA CABO 24064813 -FORNECIMENTO E 1/43TAIACAO 

"PROTETOR DE SURTOS 175/40 FA.CLAMPER01./ EQUIVALENTE 

amM.:
8TRUTLIRA PE CALHA CAIXAS 151.15TRODUTO.  
TA APARENTE FLEX 105XAS/12000MM COM 13.06E Milm:NIO EXTRUOADO 105%49%2030G VIM REF.: AL.1.00.1 DE 

FABRICAÇÃO ALGAR CANALETAS EQUIVALENTE 0V MEMOR.  
TAMPA PARA CANALÉTA APARENTE bE ALUMIO.° f 03.11.49XAMIMI REF.: AL.1.14 DE FABRICAÇÃO ALGAR CAMISETAS, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR. 

49 	• RI 	1614 
RI 	3341)9 
Ri 
Ri 	4 
RI 	95'4O 

RI 	12,54 
72003  R$ 	16.90 
72200 3 25,0I 
72209  RI 	31,99 

RI 	74,52 COMELF63 68 MI 

crA4E1 F24 2636 RI 	110.50 RI 	tem 

COMEIE25 1318 IR RI 	17.45 RI 	2E40 
SUPORTE DE TOMADAS 4004,11,1 EM ALUMINKI EXTRUDADO REF.: ALIÁS DE FABRICAÇÃO ALGAR CA/METAS, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR.  COME1220 503 un RI 	25,02 R$ 	12,85 
TERMINAL CE ACABAMENTO EM PVC PARA SUPORTE LADO DIREITO RÉP“ AL:125-0 DE FABRICAÇÃO ALCMCANALETAII. 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR.  

COMELP-ZI 43 te, RI 	3.13 RI 	461 

TALA DE ALPMAMENTO SEÇÃO 35 REF.: ALIA 61 DE FABRICACAO ALCANCMALETAB, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. COMELE211 315 RI 	2.41 Ri 	*.es 
COMELEZ0  RIXA Co:* AC_RILICO REF.: AL4-20 DE FABRICAÇÃO ALÇAR CANALETAS 	NTE 01.1 SUPERIOR. 

CAIXA DE DERIVAÇÃO CEGA 210/149 PARA ELETROCUTO REF.: AL.I.101 DE FABRICAFIO ALCM CAMISETAS, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR  

500 RI 	2,97 ../66 	2,72 
COMELE30 48 Ri 	35.79 2760 

CURVA HCRIZONTAL INTERNA 105%49 EM ALUMINIO PARA FIOS E CABOS REF.: N.1.05 DE PABRICADÃO AWAN 
CANALETAS, EWIVALEME OU SUPERIOR.  

COMELE31 19 IR RI 	24,27 RI 	31,15 
SUPORTE TIPO GANCHO VERTICAL REF.: AL.1.15. • VERGALHA° COM ROSCA TOTAL REF.:M.1263 DE FABRICAÇÃO 
À. 	C.ANAL6TAS EQUIVALENTE ou SUPERIOR.  

COM ELE 32 446 R$ 	2566 RI 	32,79 
sIBTRocALHA pAET 	LISA EM" tonsoxsoço REF. DE FABRICA ALÇAR. EOIRVALAE=4.0 euRefoofi 
ELETROCAUM MET 	LISA EM 'G' 150X103/43000 REF. DE FABRICA O ALCAN,E013W 	01) SUPERIOR 
WROCALHA MET 	LISA EICC' 103/4100346300 REF. DE FABR 	O ALÇAR. EQINyAkENTE NiSUPERIOR 

Ê 

1011DTRCCALHA METÁLICA LISA EM V I 	MODO REI'. DE FABR 	ALGAR. FCIU~PE OU SUPERIOR 
TAMPA PARA CALHA LISA Voe 	O 190%3003 RFF DE FABRICAgO A 	NON 	CV SUPERIOR 
TAMPA PARA CALHA LISA 'C*  DEPRE 10 150%3030 REF. QP_FABRICA O APIEQUIVO2 OU SUPERIOR 
*T" HORIZONTAL 90' COM TAMPA 19040 MM DE FACRICAÇA ALÇAM, EQUIV NU OU SUPERIOR 
7' HORITONTAI 90' COM TAMPA 15071100 MM FABRICAÇÃO ALCNt ECNIVAWNTE OU SUPERIOR -a HORIZONTAL 90' COM TAMPA 100X100 M 	FABRICA O ALCAN EQUIVALENTE 01) SUPERIOR 
G" HORIZONTAL sr COM TAMPA 156X39,MM DE FABRICAÇÃO ALGAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
ELETROCUTO RIOrD10 ROSCAVEL, PUC. PN 25 MM (3/4G, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO • 
PORNEameNTO E iNSTALAÇÃO. AP 12/2015  
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRAÇADEIRA TIPO 0 	PARAFUSO. WC 

COMELES3 370,05 RI 	2356 
RI 	seÀo 
RI 	eo r 
RI 	1572 
R 	7i1 

0.1 
40 03 

R 	$43 
RI 	aios 
RI dm 

RI 	11,03 
COMELE34 204 15 

34950 
na 55-
801):4 

110 

RI 	1613 
COMELE3i In R$ 	CEM COMELE 30 RI 	02.01 
COMELP.31  RI 	5,07 COM ELF,38 

R Iii 4717 
COMELE10 ••••• 

""••• 

-•-• 

""•• 

••• 

• 

3 un R$ 	$563 
RI 	6647 

COmEI,E.49 14 
COmE1.641 4 65,47 COmEtE42 1,00 Ri 	00 47 

91553 
1583.25 RI 	615 RI 	7,0 

COMELE111  30040 R$ 	Ato RI 	560 
23 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 

ALGA ARE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM Aco RECOBERTO COM ALLImit00 PARA CABO 254.1432, ENCAPADO. 
FORNECIMENTO & INSTALAÇÃO  

73757/2 
un 0,00 RI 	4.17 RI 	 RI 

Ri 
R$ 	173,07 RI 
RI 	14,61 RI 

COMPT02 ARRUELA QUADRADA 17,00 PIO 1,09 RI 	039 COM P7133 CARO DE COBRE ISOLADO 240MM• 
35 00 
140 

13216RI  COmPT04 CABO I/E COBRE POBERTO 012E 10.0.14  
eno, 	!S  °?! t ver. ISOLADO, 10 m ANTICHmAA 06/1,0 Kv. PARA 013TMOUIÇA0 • FORNECIMENTO E 

en RI 	to 

COMPTES CABO DE Alt/MINO CM 2 AWG 
-• t,44 

2760 

n. 

RI 
'''' ". 

RI 

11,43 

ÇOMPTCO alo FUNVEI DEO( 
IR tb8 RA P02 R$ 

31: 
0 RI 

143 
2414 COmPT07 CHAVE EUS VEL 34.5EV MOA un 600 RI 249,0$ Ri 310, 9 Ri 959À COMPT90 CARTUCHO VERMELHO 

un 600 210 RI COMETO; 
COMPTIO 

CONECTOR DERN, CVITHA ESTRIBO NORMAL25222•1 
GliAmPO DE UNHA VIVA un $'Õø R$ 

-. 20,41 RI 
3,19 

20,19 
R$ 
Ri 

191 
74 

CDPAFTII CONECTOR TRANSVERSAl. PARA HASTE 
COMPT12 CONECTOR AMPACTINHO II 
COMPUS CONECTOR AMPACTINHO VII 
C034PTI4 CRUZETA 06,604~5JM  

PIASTE CE ATERRAMENTO CIRCULAR COBREADA 
ISOLADOR PILAR 110 KV 

110 1 
0,00 RI  

RI 
Ri 106e 

0,2e 
13.10 5 78 

1,90  Ri 	tu002  
RI 	1 e0 
RI 	1341  

R$ 
1•1 3.00 Ri 79' RI 

2,60 RI 	10411 COM PT IS 
COMETI!, 
COMEM 

RI 	 04 
RI 	259, 
RI 	41040 

RI 
RI 	37 73  

BOO RI 	45.I 
VI 4052 

40 
300 

S9LAOOR OEDISCO DE 154 MM 
O F 	FZIA PLANA 619MM 

~Ar CIZILIIA 
OANCH 

COMETI!' 
COMPT19 
GOMAM 
COMPT2I 

,07 RI 	32058 
RI 	444 
RI 	942 
RI 	165'42 

PR 	
942 

I 1324$ 

RI 	1.15 
IX RI 	12.61 

iamRI  tIl 
IR 
II 
tm 

CO 
0.00 
3.00 
109 

R$ GANCHO DE $11SPENStau  
Ky PARA RAIO TIN)atim  

PARAFUSO CAL QUADRADA CE 1102033MI 
PARAFUSOCM, QUADRADA DE 10X125MM 

COLIPT22 RI 	1262 
RI 	142.01 

751 

R$ 	1 
CC4APT23 
COMPT24 
COmpn5 
COMPT20 
COMPT27 

03394 

COMPT20 
COmPT29 

RI 

RI 8 R 	5,:fe 
RI 	10 	RI 	20,40 
Ri 	12 	Ri 	110 97 
RI 	14,07 RI 	50S0 
RI 	090.39 RI 	99069 

4.00 R$ 	0.45 PARAFUSO CAI. QUADRADA DE 104504.04 
PARARA/3o Dm, QUADRADA CE 19X303mM 
PINO MITO TRAVANTE P11301., PILAR 140MM 
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 	E CARGA NOMINAL 2001(3 INCLUSIVE ÉSCAVACAO. EXCLUSIVE TEC...REPORTE • 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  

200 &e 
III 9.00 RI 	901 

4% RI 	1697 

em 1.00 RI 	711,79 
PROTETOR DEBUCHA DE AT 
TRAN$FoRMAWRITBEASICO 300 KVA 34.5161/ 2391127 
ELETROCUTO PVC 

000 RI 	13,71 RI 	04,20 
Ri 	25 4540 RI 	2545570 
Ri 	(63 RI- 
RI 	[0.43 RI 	074,56 

Ri 	7,02 RI 	20,421 

RI 	97 13 RI 	194 ,25 
RI 	244 R$ 	95,20 
RI 3,46407 RI 	355457 
Ri 1.403177 RI 	1,60657 

Ri 	 $ 	843 121—.7702.1(11"  

RI 1.178.41 RI 	1.171046 

	

Ri 	45.11868  

12,24 
MI 	11.831 to 
RI 	4,23 

IÇO 
9.00 

cOMP 730 
COMPT11 CONDUTOR DE COBRE 1501.55,10 EPWXIPE IS IW 

LAÇO DE ROLDANA PRE.FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO Ele ALUMÍNIO Me BITOLA 25$11112 • 
FORNECIMENTO E OOLOCAC.A0  
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 2 ESTRIBOS 

2.00 0,12 
73/87,3 

4,00 R$ 	0,94 
COMP T32 

III 2,03 RI 	75.130 COM PT33 ISOLADOR ROLDANA, DE PORCELANA tOMOCM 
DISMITOR BAIXA TERMO TRWOLAR A BECO 5001060311. INCLUSIVE ELETROTECNICO 
CAIXA PARA IMAINTOR. TC6, CHAVE DE AFERICAO E_MEDPOR 
ELETRODUTOACOOALVANIZMO A FOGO POR 1~0 A QUENTE 751414 

Sarbifirfflitin% 13 KV 
POSTE CONCRETO 0E0.60 CIRCULAR COm12RIME7C0411M CARGA NOMINAL NO TOPO 3001(0 INCLUSIVE EST,AVACAO 
EXCLUSIVE TRANSPORTE • FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  

4,03 RI 	19,93 12319 
190 Ri 	2.0400 COMETIA "I• 
1.00 R$ 	1.097,71 COMPT23 

'188  Erpgiti 
UT1 

73103/0 
U11 1,00 RI 	911,51 

34 CASEAmENTO OTIMARMADO 00ICA CEP/ E CONTROLE DE MES130  
FOR/7E06MT° E IN5TALÃC.O PARAR/$0 ÇAISECA DE LENTILHA ROSCA MC 1(67' 

COMPCA02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ARRUELA LIBA 114' 
CON4PCM11 

120,00  RI 
RI 

RI  105 264 
166 

:1 	304,80 
120 00 MI RI 	1,00 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 99604-0347/( i) 9.8433-1221g 
\\ 	Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  



Engenharia e Qualidade 

n 
Fls 

Obra: 	NOVO FORUM • NOVA XAVANTWA - MT • 
EM: 	RIJA PRESIDENTE J0740 GOULART ESOUINA COM RUA IREI DIAS DE PAIRA, BAIRRO JARDIM ALVORADA 
CHAME 	NOVA MURMURA • MT 	 . 	 Re 	 21,1011 

RI?: 	Mercado • Ednapl SETEMBRO/13 • COM DESONERAÇÃO 	 ' 
~met 

CR" Comp EapechIcnio da 119n4029 a iliterIsh UNID OTO UNIT *EM BOI 
EMPRESA 

UNIT COM BOI 
EMPRESA 

SUO-TOTAL 
EMPRESA 

COMPCA03 P000551410 E INSTALA 	O PORCA BEÁTAVAPREINCADA 1/4-  - un 120,00 Ri 	. 	1,02 RI 	
1  

158,00 
:: CIIMINAN_FORNECNENTO E INSTALA 	O SAIDA NORIZWII[Al ME 50ffil 191 214,58 

COMEMOS FORNECNIENTO E Mi 	12.50~PLO 3.31' un 80 00 RI 	1 
Ri 	

1:t 
iRI8  
t 	

.iti RI 	
U 

MA MARCAS FORNECIMENTO E MSTALA 	O ELETROOL/TO AÇO 7JRCADO MV 101,00 i Aià 
I 

COMPC.107 FORNECIMENTO E In MA 	o Re ABRACROCRAIIPO G COM PARAFUSO • 3/4'" 193,90 RI 	• 10 1 	526 111 

MIM 
COMUTE De ALUIENIO. TIPO Y, PARA ELETROCUTO DE AÇO OALVANI7ADO DM 20 IAM (3/4,. APARENTE • 
FORNECIMENTO E INST 	a AF i inCoe 

911 1130, RI 	23.40 RI 	10.11 RI 	3.643,31 

COMPEA90 FORNEC4MEIGI O E INBTALA 	O DE 	DORPÁRAXONEARETE 1/4' 9ff 107.00 R$ 	3.04 RI 	4,93 
COMPC.A09 FORNEC4MENTO RINSTALA O DE ESPIIr CEGO PAR~ICA"VII LM 8009 RI 	439 

Ri 	895A4 
294,50 

ComPCA10 FORNECIMENTO E POT 	O 	 NÇAJLETE0/4-  vn le:00 RI 	3,84 
Ri 	5,09 
R 	02 R 	1.71ree 

COmPCAI 1 FORNECImENTO E NE 	• De UNIDUT RETO 4 RI Ri 	ta P 	SÁ RI 	ios"so 
COMPLAU FORNECIMENTO E INSTALA 	O • - CAIXA DE PASMO IA MEMUCA in 230 R$ 	12092 R1 	110 5 RI 316'10 

M • a 	..i • 95% kl 17 R 	0 7 
CO 	14 FORN Ç 	O 	 • - Min •• • r3-  DE TO 7000 Ri 	1023 'I 
C FORNESIMENTO 	ALA 	O OE CONE TM 	MEÃ P.445,CAT.0 IA 71 00 Ri 	2W RI 	26e0 RI 	2.044 

R$ 	310t COMPCA10 FORNECIMENTO E 	ALA 	ODE oyin De Can FGCJ1A 1t) MOO RI 	19,11 RI 	242 
COMPCA17 FORNECNIENTO E INST 	O DE PANEI- DE FECHAMENTO Ir X IV un 390 RI 	0.78 RI 	147 R$ 	13(31 

98302 PATCN PANIL 24 PORTAS, CAI OORIA B. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AI' 05/7015 RI 1011 RI 	452.32 RI 	500,24 R$ 	1.740,07 
COMPCA111 FORNECIMENTO E I 	ALA 	O DE PATCH COR° RM5 /1245 CAT.0 1.5034 un 142.00 RI 	33.09 Ri 	5562 13.3 	6,484,04 
E.O/APCA19 FORNECIMENTO 	RS 	 CABO DE PAR TRANCADO VIR 4 PARES, CATE/2013LA O Is 3.020.09 RI 	3.13 R$It R$ 	10810,20 
COmPCA20 fORNEMIENTO e I 	TALA 0 RE ABRAMDEIRA PUC 100.00 te R$ 	I RI 	GEBO 
COmPCA21 FORNECImENTO E INSTALA 	• DE MIA ROTIAADORA PÁTAPE BRANCA un 2.00 lu 	0(57 RI 	01/À Ri 	08,58 
COMPCAZ2 FORNECIMENTO E INSTALA 	0 DER  OLDA DE, TOIAADAS TPAI 2.00 RI 	12,0? RI 	105 ,13 RI 	23086 
COMPC-423 FORNECIMENTO E INSTALA 	0 DE ANIIAIA PLÁSTICA_COLORIDA FOC DE ff O A 9 vil 1000 RI 	30,75 Ri 	1944 RI 	304140 
CMAPCA24 FpRNECImENTP E INC 	, ODE ABRACADEIRA DE VELCRO vIl 101 RI 	173e Ri 	22,2  R$ 	MÁ 
COMPCA25 FORNECIMENTO F INITALA 	O DE PARAFUSO /PORCA GAIOLA 17030 RI 	223 R RI 	503,36 
COMEÇAR, SWITC.71 74 PORTAS RI 45 10110)/102034003 POC GERENCLINEL L2_ un 100 R1 	0,51,9e R

I 
	4.521,00 RI 	12.972,24 

Ri 	11.141,04 
71 $PDA 

COMSPDA01 CADG DE INSPEÇÃO CONCRETO 30CM COM TAMPA FERRO FUNDIDO 1211 14,03 RI 	12530 R$ 	151,72 R3 	2.26408 
9091,1 INSTE DE ATERRAMENTO SAI PARÁ SEDA -10FINECIMENT° E INSTALAÇÃO. AF 12/2917 RI 54 00 In 	33,17 RI 	42,5/ R$ 	2.29879 

COMSPDA02 SOLDA EXOTERSOCA 90 64,00 RI 	14.19 RI 	19,11 RI 	1.223,04 
72354 Caso PC c015Re NU 00MM2 • FORNECIMENTO E INSTALAM° Is 1.032,90 Ri 	0181 RI 	40,82 RI 	42.128,24 72253 cAeo De COME 	353012 • FORNECIMENTO E IN$TALACAO m 13000 RI 	22-43 RI 	2878 R$ 	3.741.40 
92451 CABO De COBRE FLEXIvel ISOLADO, 18 MMI. ANTICAAMA 450/750 V, PAPA DISTRIBUIÇÃO • FORNECIMENTO e 

INSTALAÇÃO. AF 17/2915 m 3000 RI 	7,40 R3 	8,19 RI 	231430 

COMSPDACO BARRA CHATA EM AUJMINIO 7/8' X 1/8" m 700,00 Ri 	7,79 RI 	9,90 RI 	0.92350 

COMSPDA04 ELETROCUTO PvC RIFADO V C/ LUVAS MAS EXTREMIDADES ni 5000 RI 	0s3 R$ 	12.38 
— 

RI 	778.68 

COmSPDA05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO O. COM  PARAFUSO- v RI 0300 In 	4,21 RI 	5,42 R$ 	541.45 

COMSPI)A03 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO E BUCHA Se RI 83.00 RI 	5,12 RI 	MI R$ 	413,91 

C011SPDA07 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOA DE INSPEÇÃO SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDIÇÃO RI 2100 RI 	2140 RI 	33.44 RI 	70224 
05289 CAPTOR TIPO FRANIGIN PARA SPDA • FORNECIMENTO E WISTALAGÃO,AE 174011 un 300 RI 	6891 Iii 	8147 RI 	176,34 

COMSPDA08 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCUTO GALVANIZADO DE X m BOO R$ 	• 	38.22 RI 	4105 RI 	25120 
COMSPDAOI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA ELETROCUTO? 	 • un 230 R$ 	48.20 RI 	01,86 R$ 	. 	12322 
COMSPDA10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO E BUO/IA.310 RI 4.00 RI 	527 RI 	6.76 RI 	27,04 
COMSPDA1 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OE ISOLADOR REFORÇADO DUPLO PARA TUBO DE?' un 51,00 RI 	2161 RI 	3111 RI 	2.103.01 
COMSPDAI2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO E RoRca Ruir X Ire 4,00 R$ 	15,133 RI 	20.38 RI 	81,52 
CQMSROAI3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE RI MEXO Ri 	0,21 RI 	• 	0,20 RI 	252.00 

75202 TERMINAL OU CONECTOR DE PRECISA° - PARA CACO 553042 • FORNECIMENTO E INSTAIAÇACI RI 26 00 RI 	1241' RI 	38 14 RI 	403 10 72260 I7RMINALOUCONECTORDFPR53SA0.PARCASO18MM2.FCIMPPUOgJNflÇAQ III 0990 RI 	11.93 RI 	15‘31 RI 	0140 
COMSPDAM FIXOGMLENTO E INSTALAÇÃO DL PARAFUSO CABEÇA MATA EM ALLIMINIO 1/4-  20 RI 180,00 RI 	3,47 R3 	4,15 RI 	03190 
COMSPDAI 5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTÁVADA DE AWMINIO DE 1/4' 110 120.00 R$ 	8.21 RI 	420 Ri 	• 	252,00 

R$ 	84.431,11 21 umPELA DA OBRA 
ÇOMP1.33 UmPE7A DE CALCADA E RETIRADA DE ENTULHOS 'Til 4.10480 RI 	0,47 133 	0,60 R$ 	2552,70 9547 UmPEZA FINAL DA OBRA 14110949093 1112 2,51748 RI' 	2.11  RI 	»O R$ 	110319 

RI 	141119 

RI 	7.123.491,40 

• 
NOVA XAVANTINA• 641, 1401 MARÇO DE 20111. 

I 

JEzIEL MA OuveRA 
Dg emt 
1007747400 

\
Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8433-1221 

Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina -.MT 
E-mail: engq@outlook.com 	• 
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CADERNO DE COMPOSIÇÕES 

Obra: 	NOVO FORUM - NOVA XAVANTINA - MT 

Rol: 	Mercado e Sinapl SETEMBRO/18 - COM DESONERAÇÃO 

Local: 	RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE PAULA, BAIRRO JARDIM ALVORADA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

` H 	O iiIi51_ 	EI GRÃ 	R, OM ENCARG • 	"Dr . .. 	-1 	''`is ' O SS 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 2706 	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 	 H 	1 

SINAPI 	Insumo 	 37372 	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 	H 	1 

SINAPI 	Insumo 	 37373 	SEGURO • HORISTA (COLETADO CAIXA) 	H 	1 

EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 	 H 	0,05 SINAPI 	Composição 	88237 HORISTA 

• CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO 
SINAPI 	ComposIção 	95402 	CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 	 H 	1 

COMPLEMENTARES). HORISTA 

RS 	79,39 	RS 	79,39 

RI 	0,37 	RS 	0.37 

RE 	0,02 	RS 	0.02 

RE 	1,01 	RS 	0.05 

R$ 	0,94 	RS 	0,94 

TOTAL DO ITEM 1 RI 	80,77 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 

i 	51.N Eso Et 	C 	•M ENCARG•S OMP EMENT Mar 	-tr.-, 7: -iii-tp-v..asst, '); . 	,J)& '' "Ç:'  
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 34783 	ENGENHEIRO ELETRICISTA 	 H 	1 

SINAPI 	Insumo 	 37372 	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 	H 	1 

SINAPI 	Insumo 	 37373 	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 	H 	1 
EPI (ENC SINAPI 	Composição 	88237 	 ARGOS COMPLEMENTARES) • 	

H 	0,05 HORISTA 
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO 

SINAPI 	Composição 	95407 	ELETRICISTA (ENCARGOS 	 H 	1 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

RS 	75,70 	RS 	75.70 

RS 	0,37 	RS 	0.37 

RI 	0.02 	RS 	. 	0,02 

RI 	1,01 	RS 	0,05 

RI 	2,08 	RS 	2,08 

TOTAL DO ITEM 1 RS 	78.22 
— '— —' 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
.. UND 

, 	,.",:,, -. 	'----:7 --; . 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

AWULIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA SINAPI 	Composição 	88255 	 COM 	
H 	1.00 ENCARGOS COMPLEMENTARES RS 	25,27 	RI 	25,27 

TOTAL DO ITEM 1 RS 	25,27 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 
• .....' .).1dUeg121:-.149)4~~1:41PW'?j 	: - --.--7... ' 

-H 	. .... 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Inumo 	 4069 	MESTRE DE OBRAS 	 H 	.1 
SINAPI 	Insumo 	 37372 	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 	H 	1 
SINAPI 	Insumo 	 37373 	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 	H 	1 

SINAPI 	Composfçâo 	88237 	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) • 
HORISTA 	 H 	0,05 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE 
SINAPI 	Composição 	95405 	OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES). 	H 	1 

HORISTA 

RS 	25,77 	RS 	25,77 
RS 	0,37 	RS 	0,37 
RS 	0,02 	RI 	0,02 

RS 	1,01 	RS 	0.05 

RS 	0,44 	RS 	0.44 

TOTAL DO ITEM FtS 	26,66 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
Vinà --' Ye".T.T.Tair,.ggi-;,)1111watinsililelatWil.~--;:- 7 	 • 	i;: t;—. :.;. T. ... 

TADELA Tir0 DO ITC111 	GODICIO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	inumo 	 253 	ALMOXARIFE 	 H 	1 

SINAPI 	Insumo 	 37370 	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 	H 	1 

RS 	12.68 	RS 	12,68 

RI 	2,15 	Ft%\ 	2,15 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (01) 9.8433-1221G 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina -.MT 

E-mail: engq@outlook.com  



f 

 

Engenharia e Qualidade 

  

    

SINAPI 	Inumo 	37371 	TRANSPORTE- HORISTA (COLETADO CAIXA) 	H 	1 	RS 	0.60 	RI 	0,60 

SINAPI 	Insumo 	37372 	EXAMES • HORISTA (COLETADO CAIXA) 	H 	1 	RI 	0,37 	RS 	0.37 

SINAPI 	!Amimo 	37373 	SEGURO • HORISTA (COLETADO CAIXA) 	H 	1 	RS 	0,02 	RI 	0,02 
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES). 

SINAPI 	Composição, 	88237 	 H 	0.05 	RI 	1,01 	RS 	0,05 HORISTA 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE 	H 	1 	RI 	0,05 	RI 	0,05 SINAPI 	Composição 	• 95392 (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

,TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	16,92 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 

s_. c 	4'.  - / 	 C 	TA 	S - 	 - 	
- 

-i -;-.--saa Si 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	.Insumo 	4083 	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 	 H 	1 	R$ 	16,99 	R$ 	16.99 

SINAPI 	Inumo 	37370 	ALIMENTACAO -*CORISTA (COLETADO CAIXA) 	H 	1 	RI 	2,15 	RS 	2,15 

SINAPI 	Inumo 	37371 	TRANSPORTE- HORISTA (COLETADO CAIXA) 	H 	1 	RI 	0,60 	RS 	0,60 

SINAPI 	Inumo 	37372 	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 	H 	1 	RI 	0,37 	RI 	0.37 
SINAPI 	Insumo 	. 37373 	SEGURO • HORISTA (COLETADO CAIXA) 	H 	1 	RI 	0,02 	RI 	0,02 

EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI 	Composição 	88237 	 H 	0,05 	R$ 	1,01 	R$ 	0.05 HORISTA 
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 

SINAPI 	Composição 	95401 	ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 	 H 	1 	RI 	0,29 	RI 	0,29 
COMPLEMENTARES). HORISTA 

TOTAL DO ITEM 	 RI 	20,47 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 

TABELA 

c . 	4 I • iV0 	4N1 	• - 	OS COMPLEMENTARES 	2 	CIA 1-  ISIfiell~ 
TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Inumo 	37370 	ALIMENTACAO • HORISTA (COLETADO CAIXA) 	H 	1 	RI 	2,15 	RS 	2,15 

SINAPI 	Insumo 	37371 	TRANSPORTE • HORISTA (COLETADO CAIXA) 	H 	1 	RI 	0.60 	RI 	0,60 

SINAPI 	Insumo 	37372 	EXAMES- HORISTA (COLETADO CAIXA) 	H 	1 	R$ 	0,37'As 	0,37 
SINAPI 	Insumo 	37373 	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 	H 	1 	R$ 	0,02 	RS 	0,02 

VIGIA NOTURNO. HORA EFETIVAMENTE 
SINAPI 	Insurno 	41776 	TRABALHADA DE 22 H AS 51-1 (COM ADICIONAL 	H 	1 	RS 	12,12 	RI 	12,12 

NOTURNO) 
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA 

SINAPI 	Composição 	95388 	NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 	H 	1 	RS 	0,04 	F4 	0,04 
HORISTA 	 , 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	15,30 _ 	.. 	......... 	_. 	...._ 	_ 	- 	_ . -...- -- ..._. _..-..-.._.._..-.._.._.._. 	_ ._.._.._.._. 	._..-.._.._..- . 	_._ ..- ..--........-. _ 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 

les~/YR",''' .'' '''A' 	 A 	AN ZADO 	
_ 	_ 

1.~ 
TABELA 	TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 
SINAPI 	Insumo 	 4417 	X 7' CM. MACARANDUBA, ANGELIM OU 	M 	1 	RI 	2,24 	RI 	2,24 

EQUIVALENTE DA REGIA() 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 

SINAPI 	Insumo 	 4491 	47,5 X 7.5' CM (3 X 3') PINUS, MISTA OU 	M 	4 	RS 	3,55 	RI 	1420 
EQUIVALENTE DA REGIA0 
PLACA DE 08RA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 

SINAPI 	Inumo 	 4813 	EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 22', DE '2,0 X 	M2 	1 	RI 	194,42 	RI 	194.42 
1,125' M 
PREGO DE Aco Poupo com CARECA IA X 20 CIN." 	en..mo 	 0070 	 KG 	0,11 	RI 	7,90 	RI 	0,86 (2 3/4 X 10) 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

H 	1 	RI 	17,43 	R$ 	17,43 SINAPI 	Composição 	88262 	
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88318 	 H 	2 	RI 	14.24 	RI 	28,49 COMPLEMENTARES 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8433-1221 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outloo,k.com 	• 
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RI 14,70 

RI 1.17 

RI 7,14 

R$ 2,41 

RI 13.12 

RI 4.66 

RI 32.56 

18,37 

R 6,53 

RI 	2,03 

1 R$ 	269,66 

CUSTO TOTAL 

R$ . 12,72 

RI 19,37 

RI 6.33 

RI . 	0,33 

RI 3,00 

RI 10,67 

RI 0,05 

R$ 0,21 

RI 0.41 

1 R$ 53.09 

CUSTO TOTAL 

r•-• 
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R$ 	203,21 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4.5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

94962 

	

	 M3 	0.01 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 1. 
AF 07/2016 

TOTAL DO ITEM 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

0.1~-APUME M • P 	SAIO 	E MADEIRA. A 	05 2 18 - somente foóhaménto frOntál•  

CUSTO UNT. TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composiçâo • 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 
1350 	PARA FORMA DE CONCRETO, DE '2,2 X11' M, 	UN 	0,4339 

E = 10 MM 
TABUA DE MADEIRA APARELHADA '2,5 X 30' 

3992 	CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 	 M 	1,6923 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA '7.5 X 

4433 	7,5' CM (3 X 3) MACARANDUBA, ANGELIM OU 	M 	1,2273 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 

5081 

	

	 KG 	0,0428 
(2 1/2 X 10) 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

88239 

	

	 H 	0,2042 
COMPLEMENTARES 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

88262 

	

	 11 	0,6127 
COMPLEMENTARES 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
91692 	ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM  COIFA 	CHP 	0,0044 

PARA DISCO 10' - CHP DIURNO. AF_0812015 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
91693 	ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 	CHI 	0,0191 

PARA DISCO 10"- CHI DIURNO. Ar_08/2015 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
94974 	1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) • 	M3 	0,0015 

PREPARO MANUAL. AF_07/2016 

RI 	29,32 

RS 	1145 

RI 	5,16 

RI 	7,77 

RI 	14,73 

RI 	17,43 

RS 	12,78 

RI 	11,34 

RI 	279,79 

TOTAL DO ITEM 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

EPAL.EM 	De_. CONCRETO I4X19 	M exceto1'6c emento.  frontal • 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. CUSTO UNT, 

SINAPI 	Insumo 

PRÓPRIA 	COTAÇÃO 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

bINAll 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 
DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, 

	

98228 	 0,4000 ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
NÃO ARMADA. AF_03/2018 
ARMAÇÃO DE BROCAS D=20CM ATÉ 3M 	M 	0,4000 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 

	

. 96523 	COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO 	Mi 	0,1372 
DE FORMA. AF_06/2017 
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

	

96995 	 M' 	0,0872 SOQUETE, AF_10/2017 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) • PREPARO 

	

94971 	 M' 	0,0500 MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016 
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 

	

74157/4 	 Mi 	0.0500 CONCRETO EM FUNDACOES 

RI 	36,77 

RI 	2,93 

RI 	52,09 

RI 	27,66 

RI 	262,50 

RI 	93,29 

R$ 	8,14 

RI 	262,60 

RI 	93,29 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
98545 	SAPATA UTILIZANDO AÇO CA•50 DE 8,0 MM • 	KG 	4,0000 

MONTAGEM. AF_06/2017 
CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMCNTO/ AnCIA. MÉDIA,/ IMITA. 4). PRaPAMO 

94971 	 Mi 	0,0700 MECÂNICO COM BETONEIRA 6001_ 
AF_07/2016 
LANCAMENTO/APLICACAO MANUALOE 74157/4 

	

	 M 3 	0,0700 
CONCRETO EM FUNDACOES 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (00 9.84331221G 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04- Centro - Nova Xavantina -,MT 

E-mail: engq@outlook.com  
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ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SINAPI Insumo 96543 SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - KG 1,4000 R$ 9,90 R$ 13.86 

MONTAGEM. AF_08/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SINAPI Insumo 98545 SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - KG 5,6000 R$ 8,14 R$ 45,68 

MONTAGEM. AF_06/2017 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 
SINAPI Inumo 96527 BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA M3 0,1750 R$ 68,44 Ri 11,97 

AF_06/2017 
. 

SINAPI Insumo 96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017 

513  0,1552 R$ 27,68 R$ 429 

CONCRETO FCK . 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

SINAPI Insurno 94971 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA) BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. 

M3 0,0198 R$ 262,50 R$ 	• 5,19 

AF_07/2016 

SINAPI -Insumo 92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 0,0198 R$ 117,11 R$ 2,31 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_1212015 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SINAPI Inumo 92443 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 
MAIOR QUE 0,25 51,, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 0,5280 R$ 24,35 R$ 12,85 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

SINAPI Insumo 92777 ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU KG 1.5840 R$ 8,13 RS 12.87 
,01 SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

r.  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

SINAPI Insumo 92775 ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU KG 0.3960 R$ 9.98 R$ 3.95 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0M - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 

SINAPI Inumo 87455 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 651,  SEM VÃOS E 

M ' 1,9360 R$ 88,39  45,66 R$ 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

TOTAL DO ITEM I R$ 301,92 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

111~1.111 
TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

SINAPI Insumo 11455 
FECHO! TRINCO ! FERROLHO FIO REDONDO, 
DE SOBREPOR, 8', EM ACO GALVANIZADO! UN 0,0682 R$ 7,09 Ri 0,46 
ZINCADO 

SINAPI ComposiÇâo 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA,DE 
ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS M2 0,153 R$ 241,54 RS 36.95 

SINAPI Composição 83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E.20 CMBLOCO 
CONCRETO M3 0,0417 R$ 260,63 R$ 10,88 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
SINAPI Composição 88487 LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 5,8649 R$ 6,54 R$ 33,12 

AF_06/2014 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÃMETROS MENORES OU 

SINAPI Corpposlçáo 91170 IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 
LICTÁLICA RIGIDA TIPO O 1/2 204A0A GIM 

0,1325 R$ 1,66 R$ 021 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8433-12215 
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RI 0,14 

RI 0,28 

RS 0,64 

RS 0,94 

RS 0,92 

RE 1,54 

RS 13,71 

RS 1,84 

RS 49,87 

RS 22,21 

RI 0.08 

RS 24,10 

RS 1,78 

RS 0,29 

RS 3,79 

RI 27,42 
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FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

SINAPI Composição 91173 COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RIGIDA TIPO El M 0,1722 RS 0,83 
1/7, FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

SINAPI Composição 91652 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, 
DM 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

M 0,0662 RS 4,28 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC. ON 20 

SINAPI Composição 91062 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

M 0,1325 RS 4,85 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCA/EL. PVC, DN 20 

SINAPI Composição 91870 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 0,1722 RS 5,46 

SINAPI Composição 91924 

CABO DE COBRE FLEXh/EL ISOLADO, 1,5 MAM, 
ANTSCHAMA 4501150V. PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 0,8755 RS 1,37 

AF_12/2015 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P.T 10». INCLUINDO 

SINAPI Composição 	' 92023 SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E 
UN 0.0862 RI 23,39 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

SINAPI Composição 92543 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA 

M2 1,7192 RS 7,98 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
SINAPI Composição 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M. M3 0,0404 RS 45,63 

AF_03/2016 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E in 6 MM, COM 

SINAPI Composição 94210 
RECOBRIMENTO LATERAL DEI 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE M2 1,7192 RS 29.01 

10', COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_08/2018 

JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM 
SINAPI Composição 94559 ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. M2 0,0662 RS 335.54 

AF_07/2016 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO 

SINAPI Composição 95240 EM PISOS OU RADIERS. ESPESSURA DE 3 CM. M2 0,0093 RI 9,56 
AF 07/2016 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

SINAPI Composição 95241 EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 1.511 RS 15,95 
"'", AF_07/2016 

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA 

SINAPI Composição 95805 ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/41. APARENTE • FORNECIMENTO E UN 0,1325 RS 13,48 

INSTALAÇÃO. AF 11/2018 

r-N SINAPI Composição 96995 MANUAL 	MGAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,0106 RI 27,66 

LUMINÁRIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR, COM 
SINAPI Composição 97586 2 LÁMPADAS TUBULARES DE 36 W - UN 0.0662 RS 67,40 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

SINAPI Comp,7•1963 00441 CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 
SIMPLES. EXTERNA. COM  ÁREA LIQUIDA MZ 0,3130 R$ 03,39 

MAIOR OU IGUAL A 6 5P, SEM VÃO. AF_05/20113 
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PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SINAPI Composição 98442 
SIMPLES, EXTERNA. COM  ÁREA LIQUIDA 

M2 0.5911 R$ 5515 RI 32.69 

MENOR QUE 6 W. SEM VÃO. AF_05/2018 
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SINAPI Composição 98445 SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LIQUIDA M2 0,8023 RI 64,28 RI 51,55 
MAIOR OU IGUAL A 8 M', COM VÃO. 
AF_05/20113 
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SINAPI Composição 98446 
SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LIQUIDA 

M2 0,6255 RI 83.85 RI 52,44. 

MENOR QUE 6 AP, COM VÃO. AF 05/2018 
TOTAL DO ITEM 1 RI 367,73 

_ 	_ 	_..—. — ....----_-____..— . — 	• 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO EM., .-...,.. .: 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA 
EXTERNA/ ENTRADA. MAQUINA 40 MM, COM 

SINAPI Insumo 3080 CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO CJ 0,0578 RI 38,05 RI 2,08 
EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA 
MEDIO - COMPLETA 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 
BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 

SINAPI Insumo 3097 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS CJ 0,0385 RI 26,97 R$ 1.03 
REDONDAS EM METAL CROMADO • NÍVEL 
SEGURANCA ME010 - COMPLETA 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 

SINAPI Inumo 10886 CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A 

UN 0.0193 R$ 110.48 RI 2,13 

EXTINTOR DE INCENDI° PORTATIL COM 
SINAPI Insumo 10891 CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 4 KG. UN 0,0193 RI 106,83 RI 2.06 

CLASSE BC 
FORRO DE PVC LISO. BRANCO, REGVA DE 10 

SINAPI Insumo 11587 CM. ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM M2 , 	0,9938 RI 40.52 RI 40.26 
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) 

SINAPI Composição 72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO M 0,1927 RI 10,72 RI 2,06 

PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE SINAPI Composição 73933/3 
ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS 

M2 0,0324 R$ 241.54 RI . 7,82 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 
SINAPI Composição 74130/1 PADFIA0 REMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 0,1734 RI 8,48 RI 1,47 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ. 
SINAPI Composição 74166/1 MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H* 60CM - UN 0.0193 RI 170,16 R$ 3.28 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 

SINAPI Composição 83368 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E UN 0,0193 RI 43.05 R$ 0,83 
INSTALACAO. 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS • SINAPI Composição 83463 
MONOPOLARES. COM  BARFtAMENTO UN 0,0193 RI 208,72 RI 4,02 

TRIFASICO E NEUTRO • FORNECIMENTO E . 
INSTALACAO 

SINAPI Composição 83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E420 CM BLOCO 
CONCRETO 

M3 0.0239 RI 280,63 RI 6,22 

. BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA 
SINAPI Composição 84024 MEDIA), ESPESSURA 1.0CM. PREPARO M2 0.0385 RS 28.88 R$ 1.03 

MANUAL DA ARGAMASSA 
JANELA DE MADEIRA TIPO 

SINAPI Composição 84848 VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS M2 0,0984 RI 417, 6 R$ 40,28 
GUARNICOES SEM FERRAGENS 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (00 9.8433-122 
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VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
SINAPI Composição 88888 ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO UN 0.0385 RE 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 
‘, 60CM. COM  CUBA INTEGRADA, INCLUSO 

SIFÃO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA EM 

SINAPI Composição 88934 PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E UN 0,0193 RS 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 
PADRÃO POPULAR • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E 

SINAPI Composição 86943 ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E UN 0.0385 RE 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM  

SINAPI Composição .87877 
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

M2 0,2047 Rã 

""'• PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. 
AF_08/2014 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

rs, SINAPI Composição 88487 LÁTEX PVÀ EMPAREDES, DUAS DEMAOS. 
AF_06/2014 

M2 4,4976 125 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 

SINAPI Composição 89188 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA M2 0,1023 Ri 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_11/2014 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

SINAPI Composição 89171 PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE 
DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO M2 0,0806 RE 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 

SINAPI Composição 89173 BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

M2 0,2047 R5 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 

SINAPI Composição 89482 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 60 MM, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. UN 0,0385 Rã 

AF_12/2014 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

SINAPI Composição 89711 PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 0,1388 Ri 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

SINAPI Composição 89712 PREDIAL, 0N 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 0,1253 Rã 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO 

SINAPI Composição 89714 PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
iNoTALADo CM namAL De DCOOÁRCIA OU 0.1472 Re 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

17.68 Rã 	2,21 

04.35 Ri 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347 / (0i) 9.8433-12 
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269,40 Rã 	10,37 

245,93 RS 	4,74 

141,79 Rã 	5,45 

8.48 RE 	1,32 

6,54 Rã 	29,41 

	

49,17 RE 	5.03 

	

23,59 R$ 	1,90 

19,23 Rã 	3.93 

	

13,92 R5 	0,53 

	

12,22 RI 	1,89 



JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SINAPI Composição 89724 SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM UN 0,0771 RI 5,13 RI 0,39 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, 01•140 MM, JUNTA 

SINAPI Composição 89726 SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 0,0578 RI 5,75 R$ 0,33 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA 

SINAPI Composição 89731 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 0,0193 RI 6,87 RI 0,13 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 

SINAPI 
• 

Composição 89748 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DM 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO UN . 0.0578 RI 20,48 RI 1,18 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_1212014 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
011 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

SINAPI Composição . 89784 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
UN 0,0578 RI 12,08 R$ 0,69 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

TE, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. 

SINAPI Composição 89798 
ON 100 X .100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 0,0385 RI 22,69 RI 0,87 

rsk DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA 

SINAPI Composição 89957 
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 
DM 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

UN 0,09134 R$ 77,91 RI 7,51 

ALVENARIA. AF_12/2014 

./1 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 
SINAPI Composição 90443 DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES M 0,1002 RI 7,31 RI 0,73 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
SINAPI Composição 90466 RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS M 0,1002 RI 7.29 RI 0,73 

MENORES OU IGUAIS A 4Ó MM. AF_05/2015 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- 

SINAPI Composição 90820 
OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 0,0385 RI 244.14 RS 9,39 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, AF_08/2015 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- 

SINAPI Composição 90822 
OCA (LEVE OU MEDIA). 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 00578 RI 282.71 RI 15.18 
DOBRADIÇAS • FORNECIMENTO E 

1, INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

01, FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC. 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 

SINAPI Composição 91170 IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADORA M 0.53 RI 1,68 RI 0,87 

METÁLICA RIGIDA TIPO 0112, FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

•••• 
SINAPI Composição 91173 COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RIGIDA TIPO D 

uri, rinnon apa PCINFILAOCI CM ALveriArua. 
M 1,7344 RI 0,83 RI 1,43 

AF_05/2015 

Els 

011 
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arros Junior 

iário 

Alfredo 

Tribunal de listiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@fimt.jus.br  

TJ/MT 

 

Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

Fls. 

  

   

CONVENIO N. 6/2018 - CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

ENCERRAMENTO 

Em cumprimento a Instrução Normativa n. 008/2011/PRES., de 

04/10/2011, publicada no Diário da Justiça n. 8.671 de 

11/10/2011, faço o ENCERRAMENTO  do VOLUME I,  deste 

CONVÊNIO N. 6/2018 — CIA 0107177-16.2018.8.11.0000, 

numerados de fls. 02 a 201-TJ/MT, ficando as demais peças 

para o próximo VOLUME II. 

Departamento Administrativo, aos 62 de julho de 2019. 

--- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Groso 
, 	Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo - Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail:divisao.contratos@tjmt.jus.br  

T.I/MT 

 

Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

Fls. 

  

   

CONVÊNIO N. 6/2018 — CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

ABERTURA 

Em cumprimento a Instrução \Normativa n. 008/2011/PRES., , 

. de 04/10/2011, publicada no Diário da Justiça n. 8.671 de 

11/10/2011, faço a ABERTURA  do ' VOLUME II,  deste 

CONVÊNIO N. 6/2018 - CIA 0107177-16.2018.8.11.0000, 

' ficando numerado a partir da fl. 202-T3/MT. 

Departamento Administrativo, aos 02 de julho de 2019. 

AlfredcIflV s D Barros Junior 

Estagiário 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 



"". 

TF:1-js.1:11AHT\--  

Engenharia e Qualidade 

  

   

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Co.mposIcAo 

91862 

91670 

91911 

91924 

91926 

91937 

91945 

92000 

92008 

. 92$43 

93040 

93044 

93358 

94210 

91928 M 

92023 UN 

ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PUC. CIN 20 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, ON 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ar_12/2015 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM', 
ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MAM, 
ANTI-CHAMA 450/760 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MA'. 
ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3', PVC. INSTALADA 
EM LAJE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 
ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T IDA, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W 
2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U 
BRANCA 20 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2018 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E . 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 
PANA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 
10', COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_013/2010 
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UN 

M 
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UN 

UN 

UN 

UN 

M2 

UN 

UN 

M3 
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SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 	. 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

C0111003100 

94559 

95240 

95241 

95805 

95811 

95985 

96995 

97586 

97593 

97888 

98283 

98441 

98442 

98443 

98444 

98445 

95446 

JANELA DE AÇO BASCULANTE. FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. 
AF_07/2016 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/20113 
CONDULETE DE PVC, TIPO B. PARA 
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_1112016 
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA 
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 26 MM 
(3/4"), APAR  ENTE-FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, AF_11/2016 

HASTE DE ATERRAMENTO 5/5 PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 
2 LÂMPADAS TUBULARES DE 38 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COMI 
LÂMPADA DE 15 W • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÁMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 

CABO TELEFÓNICO CCI-50 4 PARES, SEM 
BLINDAGEM. INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO 
DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 
SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LIQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M/, SEM VÃO. AP_05/2018 

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 
SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LIQUIDA 
MENOR QUE 6 W, SEM VÃO, AF_05/2018 

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 
SIMPLES, INTERNA. COM  ÁREA LIQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M/, SEM VÃO. AF_05/2018 

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 
SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LIQUIDA 
MENOR QUE 6 M/, SEM VÃO. AF_05/2018 
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 
SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LIQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M/, COM VÃO. 
AF_05/2018 
~coe DE MADGITIA COMPeN3ADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 
SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LIQUIDA 
MENOR QUE 6M'. COM VÃO. AF_05/2018 

M2 

M2 

M2 

UN 

UN 

UN 

M3 

UN 

UN 

UN 
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M2 

M2 

M2 

M2 

M2 
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0,0289 
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45,25 	RI 

	

46,51 	RI 

	

64,26 	RI 

	

83,85 	RI 

9,69 

0,05 
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3,89 

1,17 

1,27 

0,16 

6.63 

4,08 

3,60 

3,65 

15,90 

18.91 

7,15 

8.46 

29.90 

30,42 
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• PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA , 

SINAPI Composição 98447 SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LIQUIDA M2 0,247 R$ 53,06 R$ 13,10 

MAIOR OU IGUAL A 6 W, COM VÁ°. 
AF_05/2018 

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA . 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA ' RS SINAPI Composição 98448 SIMPLES, INTERNA. COM  ÁREA LIQUIDA 

M2 0,1926 RE 67,78 13,05 

MENOR QUE 6 W, COM VÃO. AF 05/2018 

TOTAL DO ITEM R$ 609,42 

CODIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 

-?-11  kt16% 	• ,- n/Igat 

v,  1 	A • A 	I 

4 	-, 

, • 
m 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNO COEF. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA 
EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM 

SINAPI Inumo 3080 CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO CJ 0,0268 R$ 313,05 R$ 0,96 
EM METAL CROMADO- NIVEL SEGURANCA 
MEDIO -COMPLETA 

EXTINTOR DE INCENDI° PORTATIL COM 

SINAPI Insumo 10888 CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A 

UN 0,0288 R$ 110,48 R$ 2.96 

EXTINTOR DE INCENDI° PORTÁTIL COM 

SINAPI insumo 10891 CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, 
CLASSE BC 

UN 0,0268 R$ 106,83 R$ 2,86 

FORRO DE PVC USO, BRANCO, REGUA DE 10 
SINAPI insumo 11587 CM, ESPESSURA DE 8 MM AIO MM (COM M2 1 R$ 40,52 R$ 40.52 

COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) 

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E 
LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM 

SINAPI Insumo 37525 
POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X SOM 

M 1,2782 R$ 1,84 R$ 2,35 

(L X C) 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 
SINAPI Composição 7'4130/1 PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 0,1074 R$ 8,48 R$ 0,91 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ- 
SINAPI Composição 74166/1 MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM • UN 0,0268 RS 170,16 R$ 4,56 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

SINAPI Composição 83518 
ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO 
CONCRETO 

M3 0.04 R$ 260,63 R$ 10,42 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

SINAPI Composição 84402 MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE UN 0,0268 R$ 49,78 R$ 1,33 
EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 
60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO . 
SIFÃO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA EM 

SINAPI Composição 86934 PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E UN 0,0288 R$ 245,93 R$ 6,59 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 
PADRÁO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E 

SINAPI Composição 86943 ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E 'UM 0,0268 R$ 141,79 R$ 3,79 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

. AF_12/2013 

SINAPI Composição 88262 
CATIPINTCIINO De ronmne com eNcAn000 
COMPLEMENTARES 

H 1,1155 R$ 17,43 R$ 19,44 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
SINAPI Composição 88487 LÁTEX PVA EMPAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 1,4293 125 6i5t 	R$ 9.34 

AF_06/2014 I N / 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (01) 9.8433-1 	fp 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina -.M 

E-mail: engq@outlook.com 	• 



rS 

rs. 

---' 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 
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SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

ComposIçâo 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Engenharia e Qualidade 

89711 

89714 

89724 

89957 

. 90822 

91170 

91173 

91862 

91870 

91911 

91926 

91937 

92000 

92008 

91924 ni 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DR 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

JOELHO 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA 
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 
0H25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI. 
OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RIGIDA TIPO O 
1/7, FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_0512015 
ELETROCUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 
MM (lin, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO-FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 
MM (1(2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. 
INSTALADO EM PAREDE • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM', 
ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MIM, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
AF_12/2015 

CAIXA OCTOGONAL 7 X 3", PVC, INSTALADA 
EM LAJE • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA- 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO, AF_I2/2016 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 
2P+T •10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

rvi 

M 

UN 

UN 

UN 

M 

M 

M 

M 

UN 

M 

UN 

UN 
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0,0886 
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0,0537 
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0,3221 

0.5369 
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0,5389 
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0.8591 
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.1 0,181 

0,0288 

0,1342 

RS 	12,22 

R$ 	34,35 

RS 	5,13 

RS 	77,91 
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RS 	1,66 

RS 	0,83 
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R$ 	1 ,37 

219 Rã 

R$ 	7,00 

IR6 	13,87 

Ri 	22,21 

RS 1,08 

Rã 4.88 

RS 0,27 

RS 4,18 

RS 7,04 

RS 0,53 

RI 0,44 

R$ 1,56 

Rã 2,93 

R$ 0,78 

R$ 1,17 

RS 5,58 

R$ 1,12 

R$ 0,37 

RS 2,98 
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INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COMI 

SINAPI Composição 92023 
TOMADA DE EMBUTIR 2P4.7 10 A. INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA • FORNECIMENTO E 

UN 0,0268 RI 23; RI 0,62 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 • 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS . 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

SINAPI Composição 92543 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA. PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2016 

M2 7,451 RI 7,98 	RI 11,57 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
SINAPI Composição 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M. M3 0.039 RI 45,63 	RI 1,77 

AF_03/2018 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

-• 
FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM 

SINAPI COmposição 94210 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 11/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 

M2 1,451 RI 29,01 	RI 42,09 

1r, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2016 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

SINAPI Composição 95240 . EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. M2 0,009 RI 9.56 	RI 0,08 
AF_07/2016 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

-••• SINAPI Composição 	' 95241 EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 1,451 RI 15.95 	RI 23,14 
AF_07/2018 
CONDULETE DE PVC, TIPO B. PARA 
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

SINAPI Composição 95805 
(3/4"), APARENTE. FORNECIMENTO E UN 0,1879 R$ 13,48 	R$ 2,53 

INSTALAÇAO. AF_11/2016 
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA 

SINAPI Composição 95811 UN 
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL ON 25 MM 
(3/4"), APARENTE. FORNECIMENTO E 0,0268 RI 8,70 	RI 0,23 

INSTALAÇÃO. AF 11/2016 

SINAPI Composição 96995 REATERRO MANU-AL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,01 RI 27,66 	RI 0,27 

LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 
SINAPI Composição 97586 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - UN 0,1611 RI 57.40 	RI 9,24 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 

SINAPI Composição 98102 CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAMETRO 
INTERNO i= 0,4 M, ALTURA INTERNA • 0,4 M. UN 0,02613 RI 62,42 	RI 1,67 

AF_05/2018 

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

SINAPI Composlçâo 98441 CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 
SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LIQUIDA  M2 0,1449 RI 53,39 	RI 7,73 

MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018 

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

SINAPI Composição 98442 CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 
SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LIQUIDA  M2 0,1668 RE 55,15 	R$ 9,19 

MENOR QUE 8 141. SEM VÃO. AF_05/2018 
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SINAPI Composição 98445 SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LIQUIDA M2 0,2264 RI 64,26 	RI 14,54 
MAIOR OU IGUAL AO M', COM VÃO. 
AF_05/2018 
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

SINAPI Composição 98446 CONSTRUO TEMPORÁRIA EM CHAPA 
SIMPLES. EXTERNA, COM ÁREA LIQUIDA  M2 0.1765 RI 83.85 	RI 14.79 

MENOR QUE 6 AP, COM VÃO. AF 05/2018 

TOTAL DO ITEM 1 R$ 290.38 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNO COEF. CUSTO UNT. t STO TOTAL 

\\ 
Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347 / 0i) 9.8433-122 
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CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, SINAPI 	Insumo 	 34620 	 UN 	1 	RS 523,80 RS 	523,80 COM TAMPA 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, Dt4 
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

SINAPI 	Composição 	89408 	 UN 	3 . RS 	3,41 RS 	10,23 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 
LATÃO 14", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 

SINAPI 	Composição 	89972 	 UN 	 RS 23,11 RS 	23,11 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

SINAPI 	Composição 	94648 	EDIFICAÇÃO OUE POSSUA RESERVATÓRIO 	M 	20 	RS 	5,66 RE 	113,20 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2018 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

SINAPI 	Composição 	94688 	QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 	 UN 	2 	RS 	6,24 R$ 	12,48 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, OU 25 MM X 3/4. 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

SINAPI 	Composição 	94703 	 UN 	1 	R$ 15,47 RS 	15,47 EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2018 

TORNEIRA DE BOLA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", 
SINAPI 	Composição 	94796 	FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO 	UN 

DE ÁGUA. AF_06/2016 

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA 
98462 

	

	SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 UN 
LITROS. AF 05/2018 

TOTAL DO ITEM 
	

1 RS 	3.877,77 

CÓDIGO 
	

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
	

UND 
DE A A- 6 	• PRI7C PAL. EM PVC scab EL N DN 20 2 )F0 CCIM TOE 

EM -1410R; ET • 3, 	11/ 16 

SINAPI 	Composição 

RS 	26,15 RE 	26,15 

1 	RS 3.153,33 RS 3.15333 

"1”09.80! 

TABELA CUSTO UNT. CUSTO TOTAL TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 
	

DESCRIÇÃO 
	

UNI) 	COEF. 

SINAPI 	Insumo 	 3729 

SINAPI 	Insumo 	 20080 

SINAPI 	Inumo 	 20083 

SINAPI 	Insumo 	 38383 

SINAPI 	Composição 	88248 

SINAPI 	Composição 	88267 

KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2", 
COMPLETO 
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 
175 GR 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
COM 1000 CM3 

LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UN 
	

1 	RS 	54.69 RS 	54,69 

UN 	0,26 	RS 	13,47 RS 	350 

UN 	0,064 	RS 	36,85 RS 	1.96 

UN 	0,342 	RS 	1,32 RS 	0,45 

H 	1,471e 	RS 	14,05 RS 	20,67 

H 	1,4718 	RS 	1795 RS 	215,41 

TOTAL DO ITEM I R$ 	107,70 

CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

FONE IR TO INSTALAÇAO. AF  • 1/9016 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 
	

DESCRIÇÃO 

UND 

UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 
M (L X C) 
wonomerno UNIJATO, ~AO ~asna^ ou 
3.0 M3/H. DE 1/2" 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
SINAPI 	Composição 	88248 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

	
H 	0,4548 	RS 	14,05 

COMPLEMENTARES 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347 / (0i) 9.8433-1221 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  

SINAPI 
	

Insumo 
	

3148 

0INÁri 
	

insumo 
	

12773 

UN 	0,0159 	RS 	10,15 RS 
	

0,16 

UN 	1 	RS 73,91 RS 	73,91 



' 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 
SINAPI 	Composição 	88287 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	

H 	0,4548 	RS 	17,95 	RI 	8,16 

TOTAL DO ITEM 	 1 R$ 	88,61 
.. 	 .. 	. 	.. 	.. 	.. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

nana 1 A AODA REDE 50MM A• RAMA 	REDIAL ft? 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

COLAR TOMADA PVC. COM  TRAVAS, SAIDA 
'nevou) • 	 1419 	COM ROSCA. DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 	UN 	1 	RI 	8,64 

3/4', PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 60 

RI 	8,64 

RI 	0.09 

RS 	2,18 

RE 	10,81 

RI 	8,97 

RS 	7,12 

Insumo 	 3148 
M (L X C) 	

UN 	0,009 	RI 	10.15 

LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC. 1" X 3/4", 
Insumo 	 3907 	 UN 	1 	RI 	2,18 

PARA AGUA FRIA PREDIAL 
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CARECA 	

UN 	1 	RS 	10,81 Insumo 	 6029 
QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA 1/2" 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

Composição 	88267 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	
H 	0.5 	RI 	17.95 

SERVENTE COM ENCARGOS 
Composição 	88316 	

COMPLEMENTARES 	
H 	0,5 	RS 	14,24 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	37,81 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

 .....:. 
é. 	 U 	134 %4...A 	0, 5 	112. INDO ...4` , 	s' 	. • 	i -1‘ t 	 tia• 	A 	'A EA 	Coe(DISTANCIA>10 	!,._ .._ 

up ,*„.,i • 	4 	• 	• 	ro, parpAmowFuNoo o 	ALA 	RUATKRRO MANUAMOM COMPACTACAO M CANIZADA. 	190 
IV..37 - i 	• 	• 	SGOTO EJ, N 10,0,N1,81_ CONEXO~VIENTO 	INSTA A AO,at...(1  irdp 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA 

SINAPI 	Insumo 	 1970 	 UN 	1 	RI 	26,66 	RI 	28,66 ESGOTO PREDIAL 
SELIM PVC, COM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 

SINAPI 	Insumo 	 6106 	125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE 	UN 	1 	RS 	2,77 	RI 	2,77 
COLETORA ESGOTO (NBR 10589) 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

SINAPI 	',num 	 20078 	CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 	
UN 	0.25 	RI 	15.53 	RS 	3,83 PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE '400' 

G) 

TUBO COLETOR DE ESGOTO PUC, JEI, DN 100 SINAPI 	Inumo 	 36365 	 M 	11,025 	RS 	14,72 	RI 	162,28 MM (NBR 7362) 
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88246 
COMPLEMENTARES 	 11 	1,26 	RS 	15,77 	RI 	19,87 

SINAPI 	Composição 	88316 	SERVENTE COM ENCARGOS 	 , 

COMPLEMENTARES 	 H 	1,26 	RI 	14,24 	RI 	17,94 

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 
MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE SINAPI 	Composição 	90724 	 UN 	1 	RS 	13,58 	RI 	13,58 CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE 
ESGOTO. AF_06/2015 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

SINAPI 	Composição 	93358 	PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 	M3 	4,225 	RI 	45,63 	RS 	192,78 
AF_03/2018 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM SINAPI 	Composição 	93382 	 M3 	3,575 	RI 	17,33 	RI 	61,95 COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2018 
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 

SINAPI 	Composição 	94102 	DE AREIA LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL 	M3 	0.85 	RE 	116,94 	RI 	76,01 
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_08/2016 

TOTAL DO ITEM 	 RI 	677,72 
. 	. 	 .. 	.. 	 . 	 ,. 	.. 	. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
14:1_,A4roilit~asa,11k.lolloklatilmelg 	li 	 , 

'a 	A 	L 	-'• 	• Q
• 	• I 	-- 

LM? 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UNI) 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
ARAME RECOZIDO 18 BVVG, 1.25 MM (0,01 SINAPI 	Insumo 	 337 
KG/M) 	

KG 	0,02 	RE 	8,091 	0,18 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347 / (01) 9.8433-122 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 
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SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insano 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

' 
4491 

5061 

10567 

88262 

88$18 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 
1,5 X 7,5' CM (3 X 3") PINUS. MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIA° 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 
(2 1/2 % 10) 
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 
23' CM (1 x 8") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

ro 

KG 

M 

H 

H 

0,036 

0,01 

0,032 

0,1 

0,1 

RI 

RI 

' 	R$ 

RI 

RI 

	

3,55 	RI 	0,12 

	

7,77 	RI 	0,07 

	

4,39 	RI 	0,14 

	

17,43 	RI 	1,74 

	

14,24 	RI 	1,42 

TOTAL DO ITEM 1 R$ 	3,65 
- 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 

i Kir :MI , UtilaTte~atagages Ca 	. 
TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

4491 

5074 

88253 

90781 

88316 

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 
7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 
(1 1/2 X 13) 
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
TOPOGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

M' 

KG 

H 

H 

H 

0,0240 

0.0005 

0,005000 

0,005000 

0,009500 

RI 

RI 

RI 

RI 

RI 

	

3,55 	RI 	0,08 

	

8,86 	RI 	0,004 

	

9,84 	RI 	0,04 

	

15,95 	RI 	0,07 

	

14,24 	RI 	0.13 

TOTAL DO ITEM 1 RI 	0,32 

' . 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 
, 	../..ssio [digiisi A 	4M ,RES 	• S 	PE S ãg. RI04.44i ! 	- . 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UNO COEF. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

88249 

88321 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 

H 

3.6 

1.8 

RI 

R$ 

	

22,15 	RI 	79,74 

	

23,01 	R$ 	41,41 

TOTAL DO ITEM 1 RI 	121,16 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
_ UNO 

(iD:ri:Pie) ' ".°"114  ri çiããikijRUM-JanZea' 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
PRÓPRIA 	MERCADO 
PRÓPRIA 	MERCADO 
PRÓPRIA 	MERCADO 
PRÓPRIA 	MERCADO 
PRÓPRIA 	MERCADO 

PRÓPRIA 	MERCADO 

PRÓPRIA 	MERCADO 

PRÓPRIA 	MERCADO 
PRÓPRIA 	MERCADO 
PRÓPRIA 	MERCADO 
PRÓPRIA 	MERCADO 
PRÓPRIA 	MERCADO 

PRÓPRIA 	MERCADO 

PRÓPRIA 	MERCADO 
PRÓPRIA 	MERCADO 
PRÓPRIA 	MERCADO 

PRÓPRIA 	MERCADO 

PRÓPRIA 	MERCADO 

PRÓPRIA 	MERCADO 

••• 

••• 

- 

" 

" 
"• 

••• 

"• 

"* 

"` 

••• 

*** 

"• 

••• 

"' 

"• 

"• 

Engenhelro/Arquiteto Seniot 

Engenheiro/ArquIteto.Tralnee 
Engenheiro/Arquiteto Pleno 

Técnico de Edificações 

Técntilogo em Controle de Obras 

Técnico de Segurança do Trabalho 

Topógrafo 

Auxiliar de Escritório 

PJmoxerlf e 

Projetlsta/Cadista 

Mestre de Obras 

Eletricista de Baixa Tensão 

Motorista do caminhão 

Auxiliar de Topografia 
Auxiliar de lataraitSda 

Vigia 

Copeiro 

Encarregado 

Pedreiro 	. 

unld. 

unld. 
unid, 

unld. 

unld. 

unid. 

unid. 

unid. 

unld. 

unid. 

unid. 

unid. 

unld. 

unld. 
unld, 

unld. 

unid. 

unid. 

unld. 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 	. 

4 

1 

2 
1 

4 

1 

1 

e 

R$ 

RI 
RI 

RI 

RI 

RI 

RI 

R$ 

RI 

RI 

RI 

RI 

RI 

R$ 
ri. 

RI 
RI 

RI 

RI 

279,58 

279.58 
279,58 

279,58 

279,58 

279,58 

279,58 

279,58 

279,58 
279,58 

279,58 

279,58 

279,58 

279,58 
Census 

279,58 
279,58 

279,513 

279,58 

RI 	279,58 

RI 	279,58 
RI 	279,58 

RI 	279,58 
RI 	279,58 

RI 	279,58 

RI 	279,58 

RI 	279,58 

RI 	279.58 

RI 	27948 

RI 	279,58 

RS 	1.118,32 
RI 	279,58 

RI 	559,16 
ne 	anão 

RI 	1.118,32 

279,58 

279,58 

R 	2.238.64 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9. 433-1221 
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PRÓPRIA 	MERCADO 	 Armador 	 unld. 	4 	RS 	279,55 	Pis 	1.110,3z 

PRÓPRIA 	MERCADO 	 Pintor. 	 unld. 	4 	RS 	279,58 	RI s 	1.118,32 

PRÓPRIA 	MERCADO 	"' 	Jardineiro 	 unld. 	2 	R$ 	279,58 	RI 	559,16 

PRÓPRIA 	MERCADO 	"' 	Serralheiro 	 unld. 	2 	RI 	279,58 	RI 	559,16 

PRÓPRIA 	MERCADO 	 '" 	Servente 	 unld. 	20 	RI 	279,58 	RS ' 	5.591,60 

PRÓPRIA 	MERCADO 	 '" 	Ajudante 	 unia. 	10 	' 	RE 	279.58 	RI 	2.795,80 

TOTAL DO ITEM 	 RI 	20.968,60 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
,... 	•LII'tilhdr .a~.51,0w,h‘f ‘plader asmisvo(ing: 	 4ui1eswialii(lBi0/1:1119I15V11110-51(t!‘ktid 

=, 	1 -. 	- 	. 	1 
- 	• 	, 	' . 	_ 	- 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

ENERGIA ELETRICA COMERCIAL. BAIXA 
PRÓPRIA 	MERCADO 	 ••• 	TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 	KW/14 	1 	RI 	0,43 	RS 	0,43 

KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS 

TOTAL DO ITEM 	 • 	 RS 	0,43 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO , 	- _- 	,_-__ 
UND 

g341-litat51172~. O DO CANTEI ..4_DE OBRAS  
_ 	. 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SERVENTE COM ENCARGOS 
SINAPI 	Composição 	88316 	 H 	1,00 	RI 	14,24 	RI 	14,24 

COMPLEMENTARES 
TOTAL DO (TEM 	 RI 	14,24 

" 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO _ _ 

UND 

BORA 	• DE PROJETO " AS DUILT ' _. - 	 1 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

ENGENHEIRO CIVIL DE OB 
SINAPI 	Composição 	90777 	

RA JUNIOR COM 	11 	$5,00 	R$ 	80,77 	R$ 	2.826,95 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM SINAPI 	Composlçao 	88255 	 H 	35,00 	RI 	25,27 	RI 	004,45 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 _ 

TOTAL DO ITEM 	 I RS 	3.711,40 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
t• : IV:L/1 PE2A ME - NIZADA D TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF, 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO SINAPI 	Composição 	5932 	 C" 	0,003 	RI 	118,73 	RI 	0,35 BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7  
M - CHP DIURNO. AF_06Q014 

 
SERVENTE COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	. 	68316 	COMPLEMENTARES 	 H 	0,003 	RI 	14,24 	RS 	0,04 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	0,391  

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

' CWir ird TitiB111~i:105125,47r1~491151Wdrraliang2}~~1: -- - i: -; . ar-  ----, 
TABELA TIPO DO (TEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF.. 	CUSTO UNT, 	CUSTO TOTAL 

CAMINHÃO BASCULANTE Ci M3, PESO BRUTO 	 - 
TOTAL 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 	 ' 

SINAPI 	Composição 	5811 	KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8D M, 	. CNP 	0,007 	RS 	137,08 	RS 	0,95 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA • CHP DIURNO. AF_06/2014 

PÁ CARREGADEIRA COBRE RODAS, 
POTÊNCIA LIQUIDA 1 28 HP, CAPACIDADE DA 

SINAPI 	Composição 	5940 	 CHP 	0,018 	RI 	95,82 	RI 	1,72 
CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 	. 
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 
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• SERVENTE COM ENCARGOS 
SINAPI 	Composição 	88318 	 H 	0,018 	RS 	14,24 	RS 	0,25 

COMPLEMENTARES 
. 	TOTAL DO ITEM 	 RS 	2,92 

CÓDIGO 1 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
I -7 ` "• - 	e , 	LM.  ál,~10-'1.411,11171u4L•1401M1p7.114t-aggi.110174~12.14:seiJNI7,71:tta"~) 

- 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

CAMINHÃO BASCULANTES M3 TOCO, PESO 
BRUTO TOTAL 18.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 	 , 

SINAPI 	Composição 	137828 	5,36 M. POTÊNCIA 185 CV, INCLUSNE 	
CHP 	0.01111 	RS 	116,86 	RS 	1,29 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 	
. 

AF_06/2014 
CAMINHÃO BASCULANTE 13 M3 TOCO, PESO 	 • 
BRUTO TOTAL 16.000 KG. CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 

SINAPI 	Composição 	67627 5,36M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 	
CHI 	0,00278 	RS 	22,99 	RS 	0,08 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

TOTAL DO ITEM 	 1 R$ 	1,35 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

740- 4 'C CAMP • ABE: O M S•LO EXCETO ROCHA ATE,2,00M PROFUNDIDADE 	 "-- --dr ---: 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP. 
SINAPI 	Composição 	89032 	PESO OPERACIONAL 9,47, COM LAMINA 2,19 	CHP 	0,01713 	RS 	98.31 	RS 	1,69 

M3 - CHP DIURNO. AF  06/2014 
TOTAL DO rTEM 	 R$ 	1,69 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND __ 
ii•j g..= 2.to'S-Tirr91W-Wit•MT, 7t47:7ffirnf P N __ 

 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
COMPACTACAO MÉCANICA A 95% DO 

SINAPI 	Composição 	41721 	PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO 	 NP 	1 	R$ 	2,38 	RS 	2,38 
URBANA 
AREIA PARA ATERRO - POSTO 

SINAPI 	Composição 	368 	JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 	(1 	1 	RS 	42,37 	R$ 	42,37 
SEM TRANSPORTE) 

TOTAL DO ITEM 	 RS 	44,76 

CÓDIGO . 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

	

. 	 • ,' 	 i. 	N
014 	

• 	• 
paduzgA~HicomuubalcAçamtwat.2 M7 166HP)T, FROTZDE-6 CAN-  FIÓES 

	

_. . _ 	. 	. , 	 BASCUCA 	De IS:.t, . C) t yik 1 ume. 	_ _ 	_ 	 .. 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88318 	 H 	0,0093 	RS 	14,24 	R$ 	0.13 COMPLEMENTARES 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3. PESO OPERACIONAL 21 SINAPI 	Composição 	88907 	 T,

CHP 	0,0074 	RS 	133,85 	RS 	0,99 POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. 
AF_08/2014 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPEFtACIONAL 21 SINAPI 	Composição 	88908 	 T, 	

.CHI 	0,0013 	RS 	40,99 	RI 	0,07 POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 
CAMINHÁO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÁNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 
TRAÇA() COMBINADO DE 43000 l<0. POTÉNCIA 501API 	Composição 	09003 	 CHP 	0,0332 	RI 	201, 	Ri 	6,68 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOOUE COM 
CAÇAMBA METÁLICA- CHP DIURNO. 
AF_12/2014 	 / 

 

il ' 
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SINAPI 	Composição 	89884 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 	 • 
TRAÇÃO COMBINADO DE 450001(0, POTÊNCIA CHI 	0,0131 	RS 	33.22 	R$ 	0,43 
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_12/2014 

TOTAL DO ITEM 	 1 R$ 	8,30 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
- 	. 	T. 	. 	• 	. 	. 	, 	•/. 	. 	• 	• . 	-s. 	: 

	

RN113-E-St-AVADEIRA. A 	06/2017 

	

. 	. 	. 	. 

., 	1, . 	• • •A 	• • • 	A•A 	• 	• ! 	• - 	• 	• • 	• 	• 	' • 1dPluir 
- 

ai garffia 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Composição 	5876 

SINAPI 	Comp0900 	5679 
• 

SINAPI 	Composição 	88$09 

SINAPI 	Composição 	88316 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 
88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0.28 M3, PESO 	CHP 	0.208 	RS 	80,43 	RS 	18,72 
OPERACIONAL MIN. 8.8741(0. PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M • CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 
88 HP, CAÇAMBA CARREG, CAP. MIN. 1 M3. 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 	CHI 	0,085 	RS 	27.60 	RS 	2.34 
OPERACIONAL MIN. 6.67411G. PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 
PEDREIRO COM ENCARGOS H 	0,226 	R$ 	17,53 	RS 	3.94 COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS H 	0,161 	RS 	14,24 	R$ 	2,29 COMPLEMENTARES 

TOTAL DO ITEM 	 In 	26,29 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
Á. 	VA AO M 	AN ZA•A PARA GA ALO 	COM !RE SA0 DEORM FATCOM MINI-ESCAVADEIRAVA 	09/2017 . 	. - 	. 	. 	... al 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Composição 	88309 

SINAPI 	Composição 	88316 

SINAPI 	Composição 	96245 

SINAPI 	Composição 	96246 

PEDREIRO COM ENCARGOS 

	

11 	0,104, 	R$ 	17.53 	RS 	1,82 COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS 	

. 

	

11 	0,074 	RS 	14,24 	RS 	1,05 COMPLEMENTARES 
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS. 
POTENCIA LIQUIDA DE '30' HP, PESO 

CHP 	0,304 	RS 	51,46 	RS 	15.134 OPERACIONAL DE '3.500'110 - CHP DIURNO. 
AF_04/2017 
MINIESCAVADE1RA SOBRE ESTEIRAS, 
POTENCIA LIQUIDA DE '$0' HP, PESO 

	

CHI 	0.125 	R$ 	26.26 	RS 	3,28 OPERACIONAL DE '3.500' KG - CHI DIURNO. 
AF_04/2017 

TOTAL DO ITEM 	 RS 	21,79 
. 	, 	. . 	. 	. 	. 	.. 	. 	. 	.. 	. 	 . 	 .. 	. 	. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

Eng'ã 
we 	l • 	:J.» (•11•1114.4ãA.44407.‘ 

ae _ 	__ 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Composição 	88309 

SINAPI 	Composição 	88316 

SINAPI 	Composição 	91533 

SINAPI 	Composição 	91534 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	 H 	0.104 	115 	17,53 

SERVENTE COM ENCARGOS 

	

0,156 	R$ 	14.24 COMPLEMENTARES 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4  
TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 	CHP 	0,003 	RS 	14,88 

AFJ315/201 3 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 	CHI 	0.003 	RS 	11,93 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 	' 

	

RS 	1,82 

	

R$ 	2.22 

	

RS 	0,04 

	

$ 	0,03 

• 
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TOTAL DO ITEM I RI 	4,11 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

'CiketiaM1  "/ ALA COM COMP CTAÇAO MECANIZADA. AF  04/2016 	. 

UND COEF. CUSTO UNT. 
qingik 

CUSTO TOTAL TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 	. 

SINAPI 	ComposiS 

88316 

91533 

91534 

95608 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOOLJETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS 
COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF 11/2018 

H 

CHP 

CHI 

M3 

0,65 

0,274 

0,254 

1 

RI 

RI 

RI 

RS 

	

14,24 	RI 	9.25 

	

14,68 	RI 	4,07 

	

11,93 	RI 	3,03 

	

0,98 	RI 	0,98 

TOTAL DO ITEM 1 R$ 	17,33 

CODIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
.... . .. . 

UND 

teriSS 
UND TABELA TIPO DO ITEM . CÓDIGO DESCRIÇÃO COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

88309 

88316 

94968 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
Ap.07/2016 

H 

H 

M3 

0,3106 

0,0847 

0,0565 

RI 

RI 

RI 

	

17,53 	RI 	6,44 

	

14,24 	RI 	1,20 

	

199,27 	RI 	11,25 

TOTAL DO ITEM R$ 	17,89 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT, 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

2892 

4517 

5073 

5074 

6189 

40304 

88239 

88262 

91692 

91693 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 
EM AGUA 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 
X75' CM (IX 3') PINUS. MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIA0 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 
(2 1/4 X 11) 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 
(1 1/2 X 13) 
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 
30' CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 
REGIA° 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 
17 % 27(2 1/2 X11) 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5H17, COM COIFA 
PARA DISCO 10"- CHP DIURNO. AF_08/2015 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" • CHI DIURNO. AF_08/2015 

L 

M 

KG 

KG 

M 

KG 

H 

H 

CHP 

CHI 

0,017 

4,812 

0,047 

0,016 

• 
1,278 

0,01 

1,088 	• 

2,769 

0,079 

0,039 

RI 

RI 

RI 

RI 

RI 

R$ 

RI 

RI 

RI 

RI 11, 

14,73 

17,43 

12,76 

	

4,49 	RI 	0.07 

	

1,27 	RI 	5,85 

	

8,08 	RI 	0,37 

	

8.86 	RI 	0.14 

	

8,49 	RI 	8,29 

	

9.76 	RI 	0,09 

RI 	15.99 

RI 	48.28 

RI 	1,00 

RI 	0,44 

TOTAL DO ITEM f I RI 	80,60 

oq 
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CÓDIGO . 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

C25—  
• 	• • 	• 	-11~1•111/in`kl04-1~14.k$1:1:Ik WIWN,,ly Igélãitg 	81.1 gel: *012141: .14.1. C 

Ir 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

	

. 	 , 
AREIA MEDIA • POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 	 ' 

'nau= 	 370 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 	
M3 	C755 	RI 	45,56 

Insumo 	 1379 	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 	KG 	364,94 	RI 	0.41 

PEDRA BRITADA N. 1(9,5 e 19 MM) POSTO 
Insumo 	 4721 PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE 	

M3 	0,597 	R$ 	52,91 

RI 	34,39 

RI 	149,62 

RI 	31.68 

RI 	28.19 

RI 	18,58 

RI 	1.63 

RI 	0,51 

SERVENTE COM ENCARGOS 	 H 	. 1,98 	RI 	14.24 Composição 	88316 	COMPLEMENTARES 
OPERADOR DE BETONEIRA 

Composiçio 	88377 	ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 	 H 	1,25 	RI 	13,27 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

Composição 	89225 	ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 	CHP 	0.64 	RI 	2,55 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_11/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 I, MOTOR 

Composição 	' 	89226 ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. 	
CHI 	0.61 	RI 	0,84 

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 
• 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	262,60 
_ 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

ust fal 4-vjalóS$(,•14,1:24,1r/ 	NUAL , E CONCRETO EM FUNDACOES 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
SINAPI 	Composição 	68309 	 H 	1,65 	R$ 	17,63 	RI 	28,92 

COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88316 	 H 	4.5 	RI 	14.24 	RI 	64.08 
COMPLEMENTARES 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 
PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO 

SINAPI 	Composição 	gosee 	 CHP 	0,3 	RI 	0,97 .R$ 	0,29 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO 
AF_06/2015 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	93,29 
_.._.._.._.._.._. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
r—liger A MA 	• Cl ELO íJjlttfflhi1W.9 	T UT 	'ND. AÇO' A- 	M 	-M NT 	M. AP 	I 	17 r----15— 	..3 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Inumo 	 337 	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 

	

KG 	0,025 	RI 	8.01 	R$ 	0,20 KG/M) 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA  
VERGALH 	 UN 	1,19 	"RI 	0,09 	RI . 	0,10 SINAPI 	Insumo 	 39017 AO '4,2 A 12,6' MM, COBRIMENTO 20 	 I 
MM 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88238 	 H 	0,049 	RI 	,• 	13,55 	RI 	0,66 COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	88245 	ARMADOR COM ENCARGOS 	 H 	C151 	RI 	17,43 	RI 	2,83 COMPLEMENTARES 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA•50, DIÂMETRO 	 • 

SINAPI 	Composição 	92792 	DE 6,3 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS 	. KG 	1 	RI 	4.95 	RI 	4.95 
DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	8,64 

CODIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 

A ,RAME'0.—  SAPATA UTILIZANDO A OCA-Se DE .9 mM M.,,s.rTAGENIRAF10612017 . _ 	. 	.. in 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UN 	CUSTO TOTAL 

ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1,25 MM (0,01 
SINAPI 	Insumo 	 337 	 KG 	0,025 	RI 	8,0 	$ 	0,20 

KG/M) 	• 	 / 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8433-122 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova )&ivantina -.MT 

E-mail: engq@outlook.com  3G 



 

Engenharia e Qualidade 

  

    

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

	

' 	ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM  
ENTRADA LATERAL. EM PLÁSTICO, PARA 

Insumo 	 39017 	 UN 	0,724 	R$ 	0,09 
VERGALHAO '4.2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 	 . 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 	H 	0,0375 	R$ 	13,55 Composição 	88238 COMPLEMENTARES 

RS 	0,06 

, 
R$ 	0,50 

R$ 	2,01 

R$ 	5,37 

ARMADOR COM ENCARGOS 
Composição 	. 88245 	 0,1155 	. 	R$ 	17,43 

COMPLEMENTARES 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 	

. 

Composição 	92793 	DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 	KG 	1 	R$ 	5.37 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

TOTAL DO ITEM 	 1 R$ 	8,14 

- •- 	- •- 	- 	 - 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND  

11.5e4WMI 1:3 DE ff O O, 	1 ABA ORAM 	APATICuTILIZANDO ACO CA.50 DE 10,9 MM :MONTAGEM. AF_95/2017 l" 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 

SINAPI 	Inumo 	 337 	 KG 	0,025 	R$ 	8,01 	R$ 	0,20 
KG/M) 
ESPACADOR (DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA 

SINAPI 	Insumo 	 39017 VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 	UN 	0,4655 	RS 	0,09 	R$ 	0.04 

MM 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	' 	88238 COMPLEMENTARES 	
H 	0,029 	RS 	13,65 	R$ 	0,39 

ARMADOR COM ENCARGOS 	 H 	0,089 	R$ 	17,43 	R$ 	1,55 SINAPI 	Composição 	88245 COMPLEMENTARES 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

SINAPI 	Composição 	92794 	DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 	1(0 	1 	R$ 	4,46 	R$ 	4,46 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

TOTAL DO ITEM 	 1 R$ 	6,64 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 
2152' ;11 Lkkaa . r ., i'..,,,F•ii9:1;aelitiilet 	Ai/ 111~iiikkji 	 • 	r 	'12,6 MM iMONTAGEM:AF.0 12017 	- .•. 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 SINAPI 	Insumo 	 337 	 1(0 	0,025 	R$ 	8.01 	R$ 	0,20 KG(M) 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA SINAPI 	Insumo 	 39017 	 UN 	0,306 	R$ 	0,09 	R$ 	0,02 VERGALHAO '4.2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI 	Composição 	88238 	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
H 	0,022 	R$ 	13,55 	R$ 	0.29 COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	88245 	ARMADOR COM ENCARGOS 	
H 	0,088 	RE 	17,43 	RS 	1,18 COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 
SINAPI 	Composição 	92795 	DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 	KG 	1 	RS 	4,17 	RS 	4,17 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AR.12/2015  
TOTAL DO ITEM 	 1 R$ 	5,86 

.. 	.. 	. 	 ......-.......--____-_ 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
¡San.-  FT I 	 Á ALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 1 .0 NUA ,:MONTAGEM:Ar06/2 17 

TABELA 
_ 	...,. 

TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
ARAME RECOZIDO 18 BVVG, 1.25 MM (0,01 SINAPI 	Insumo 	 337 	 KG 	0,025 	RS 	8,01 	R$ 	• 	0,20 KG/M) 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA SINAPI 	Insumo 	 39017 	 UN 	0,1975 	R$ 	0,09 	RS 	0.01 VERGALHA° '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI 	Composioão 	88238 	 14 	0.01G 	PS 	13.66 	Re 	0.21 cOMPLervier4Tnne0 
ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88245 COMPLEMENTARES 

' 	
0,0495 	R$ 	17,43 	(R\ 	0,86 

\.\ 
, 	Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (01) 	433-1221 

Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 
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SINAPI 	Composição 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

92796 	DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 	KG 	1 	RI 	4,11 	RI 	4,11 
DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015 

TOTAL DO (TEM 	 1 RI 	6,39 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

trj "vVar OCO 	GA BALDRAMEÓ ,SAPATA UTILIZANDO AÇO CA40 DE 0,0 MM MONTAGEM.42e061 01 iltt 
TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO 	 • 	DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT, 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 
337 	KG/M) 	' 	 KG 	0,025 	RI 	8,01 	RI 	0,20 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTIC°, PARA 

39017 VERGALHAO '4.2 A 12,5' MM, CORRIMENTO 20 	
UN 	0,136 	RI 	0,09 	RI 	0,01 

MM 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

88238 
COMPLEMENTARES 	

H 	0,012 	RI 	13,55 	RI 	0,16 

ARMADOR COM ENCARGOS 
88245 

COMPLEMENTARES 	
H 	0,038 	RS 	17,43 	RI 	0,62 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 
92797 	DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 	KG 	1 	RI 	3,92 	RI 	3,92 

DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF 12/2015 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	4,91 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 I. 	UND 

I 	Lluit ", VIGA BALDRAM ,,F. SAPATA UTILIZANDO AÇO CA:80 DE 6 MNI ?MONTAGEM AN 06/2017 ----r 
TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 
337 

	

	 KG 	0,025 	RI 	8,01 	RI 	0,20 
KG/M) 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

39017 

	

	 UN 	1,9665 	RS 	0,09 	RS 	0,17 VERGALHA° '4,2 A 12,5' MM, CORRIMENTO 20 
MM 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
88238 

	

	 H 	0,0835 	RI 	13,55 	RS 	0,86 COMPLEMENTARES 
ARMADOR COM ENCARGOS 88245 

	

	 11 	0.1845 	RE 	17,43 	RI 	3,39 COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 
92791 	DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 	KG 	1 	RI 	5,28 	RI 	5,28 

DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015 
TOTAL DO ITEM 	 1 R$ 	9,90 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
1 

4'..)L 
, U-4~1-aniR~TBRill14$1~ã á $1CI :til-1411;7ml~ . - _, 

, IEP 	1 dr; IiD17 	 . 
TABELA TIPO DO (TEM CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

OESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
2692 	MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 	L 	0,017 	RI 	4,49 	RI 	0,07 

EM AGUA 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 	 é 
4491 	'7,5 X 7,5' CM (3 X 35 PINUS, MISTA OU 	M 	0,605 	RS 	3,55 	RI 	2,14 

EQUIVALENTE DA REGIA° 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 	 . 

4517 	X 7,5' CM (IX 35 PINUS. MISTA OU 	 M 	0.567 	RI 	1,27 	RI 	0.72 
EQUIVALENTE DA REGIA0 
PREGO DE ACO POLIDO COM CARECA 17 X 24 5073 

	

	 KG 	0,026 	RI 	8,06 	RI 	0,20 (2 1/4 X11) 
IMBUA DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 

6189 	30' CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 	M 	1,008 	RI 	6,49 	RI 	6.54 
REGIA° 
PREGO DE ACO POLIDO COM CADECA DUPLA 40304 

	

	 KG 	0,034 	R$ 	8,76 	R 	0,33 17 X 27 (2 1/2 XII) 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

80239 

	

	 H 	' 	0,471 	RI 	14,73 	R 	6,93 
COMPLEMENTARES 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

88262 

	

	 H 	1,145 	RI 	17.43 	R 	19,95 
COMPLEMENTARES 

\Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8433-1221(5 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  
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SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
SINAPI 	Composição 	91692 	ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 	CHP 	0,017 	R$ 	12,76 	R$ 	0,21 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

	

' 	 . 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 	 . 

SINAPI 	Composição 	91693 	• ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 	CHI 	0.014 	R$ 	11,34 	R$ - 	0,15 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 	 • 

TOTAL DO ITEM 	 ' 	R$ 	37,24 

_. -. - ._ 	_..-..- 	._. - 	 • 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

/ 	. 92874 

TABELA 

A 	CO' 	0 somg , _Ii.  

TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 	H 	0.199 	R$ 	17,43 	RS 	3,46 SINAPI 	Composição 	88262 COMPLEMENTARES 
PEDREIRO COM ENCARGOS 	 II 	0,199 	R$ 	17,53 	R$ 	3,48 SINAPI 	Composição 	88309 COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS 	 H 	1,192 	R$ 	14,24 	R$ 	16,97 SINAPI 	Composição 	88316 COMPLEMENTARES 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

SINAPI 	Composição 	'90586 TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 	
CHP 	0,058 	R$ 	0.97 	R; 	0.06 

AF_06/2015 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

SINAPI 	Composição 	90587 TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 	
CHI 	0.131 	R$ 	0.26 	RI 	0.03 

AF_06/2015 
TOTAL DO ITEM 	 1 R$ 	24,00 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÂO UND 

/'" A E 	E O 	ONTAG M DE P•RMA •E PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMI ARES COM AREA ME • IA 
DAS SE OS  MENOR 013-1GCIALVA.0725.M.a.:1PE:DIREITO SIMPEES EM CHAPPCDE-NIÃDEIRA'COMF7ENSADA'RESINÃOAT8 

---- - _- 
.77t# 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

SINAPI 	Insumo 	 2692 	MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 	L 	0,01 	R$ 	4,49 	R$ 	0,04 
EM AGUA 

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE 	 . 
SINAPI 	Insumo 	 40271 	PILAR, COM ALTUFtA E ANGULO REGULAVEIS, 	MES 	0,196 	R$ 	7,89 	R$ 	1,54 

EXTENSA° DE •1,50* A*2.130' M 	 ' 

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA 
VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, SINAPI 	Insumo 	 40275 	 MES 	0,393 	R$ 	12,15 	RS 	4,77 ALTURA DE 13' CM, LARGURA DE '6' CM E 
EXTENSA° DE 2 M 
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 

SINAPI 	Insumo ,  40287 	A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5(0. 	MES 	0,785 	R$ 	3,03 	R$ 	2.37 
INCLUINDO PORCA E FLANGE 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA SINAPI 	Insumo 	 40304 	 KG 	0.019 	R$ 	9,76 	R$ 	0.18, 17 X 27(2 In XII) 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI 	ComposIção 	98239 	 H 	, 0.167 	R$ 	14.73 	R$ 	2.45 COMPLEMENTARES 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88262 	 II 	0,913 	R$ 	17,43 	R$ 	' 	15,91 COMPLEMENTARES 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E 	 • 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE SINAPI 	Composição 	92263 	 M2 	' 0,15 	R$ 	73,05 	R$ 	10,95 MADEIRA COMPENSADA RESINAM E .. 17 
MM. AF_12/2015 

TOTAL DO (TEM 	 1 R$ 	38,21 
• 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

	

7 	 . 	• 
- 	11130.-A 	. -C 	013,R6 3 MMY/AONTAGEO F I 1 2016 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	C 	TO TOTAL 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 

SINAPI 	Insumo 	 337 	 KG 	0,025 	R$ 	8,01 	R$ 	0,20 
. 	 , 	KG/M) 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (00 9.8 	1221 
\ 	Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com 	• 
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ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA 

SINAPI 	Insumo 	 39017 
VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	68238 COMPLEMENTARES 
ARMADOR COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	88245 
COMPLEMENTARES 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

SINAPI 	Composição 	92792 	DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS. EXCETO LAJES AF_12/2015 

UN 

11 

KG 

0,97 

0,026 

0,1713 

1 

R$ 	0,09 	R$ 	0,08 

R$ 	13,55 	R$ 	0,37 

R$ 	17,43 	R$ 	298 

RS 	4.95 	R$ 	4,95 

TOTAL DO (TEM II R$ 	8,68 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
ae 1, 	I 	 I  ! 	• 	5 	 11 	1 I .  I 

LIZANDO A 0 CA.50 DER 01/11,1- MONTAG M AF 12/2016 
I , 	I I •• 

kg 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 
SINAPI 	Insumo 	 337 

KG/M) 
ESPACADOR/ DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO. PARA 

SINAPI 	Inumo 	 • 39017 	VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 

' 	 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
SINAPI 	Composição 	88238 

COMPLEMENTARES 
ARMADOR COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	88245 
COMPLEMENTARES 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

SINAPI 	Composição 	92793 	DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 

UN 

H 

H 

KG 

0.025 

0,743 

0,0209 

0,1278 

1 

R$ 	8,01 	R$ 	0,20 

RS 	0,09 	R$ 	0.06 

R$ 	13,55 	R$ 	0,28 

R$ 	17.43 	R$ 	2,22 

R5 	5,37 	R$ 	5,37 

TOTAL DO ITEM R$ 	8,13 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
• 	• 	ki. • 	• à 	• 	• 	ii 	II 	. 	- I 	I - 	• 	•, 5 	, 	‘• 	e 	ci . 	" 	e 	.., 

-.J..: - • e,0 	.11 	.ND•A 	• 	.. ..,• NE11 B 	,M 	N A 	EM AF 	2 201 	.. 	• 
.1.• v i,   	• D • • 

a 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

ARAME RECOZIDO 18 EIWG, 1,25 MM (0,01 
SINAPI 	Insumo 	 337 KG/M) 

ESPACADOR (DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTIC°, PARA 

SINAPI 	Insumo 	 39017 
VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88238 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	88245 	
ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

SINAPI 	Composição 	92794 	DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 

UN 

H 

11 

KG 

0.025 

0,543 

0,0156 

0.0956 

1 

R$ 	8.01 	R$ 	0,20 

R$ 	0,09 	R$ 	0,04 

R$ 	13,66 	R$ 	0,21 

RS 	17,43 	R$ 	1,66 

R$ 	4,46 	R$ 	4,46 

TOTAL DO ITEM 1 RE 	6,67 
, 	 , 	. 	. 	" 	

. •• . 	.. 	' 	• 	" 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
N 	L 	• 	• 

¥ 	 - .) 	MOO 	O CA-50 DE 12,6 MM .NIONTAGEll AF 	O 5 

e . • 
an 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UNO COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 SINAPI 	Insumo 	 337 
KG/M) 
ESPACADOR (DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO, PARA 

SINAPI 	Insumo 	 39017 
VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
SINAPI 	Composição 	68238 COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS 
SINAPI 	Composição 	/313245 

COMPLEMENTARES 

KG 

UN 

11 

H 

0,025 

0,367 

0,0114 

0,0698 

R$ 	8,01 	R$ 

R$ 	0.09 	RS 

RS 	13,55 	R$ 

RS 	17,43 	R$ 

0,20 

0,03 

0,15 

1,21 
. 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (01) 9.843'4221 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  



SINAPI 
• CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

Composição 	92795 	DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 	KG 	1 	RI 	4,17 
DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF 12/2015 

RI 	4,17 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	5,76 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
n_i,,-  I • 'I 	• 4 "04,CIIIY1411K/Hisisl-IVICIP84a4:11149:~latldlislf•PJIT1,~W:NOLIzgrbnp,111?7ISHItlw.W.T.r 

CID '-W42  kt,41S-_ • 4111P.T.Árns7,54 es3p4 	•ÇO CA. 0 D 	1 	i NI • MONTAGE 	A 	12/2015 _  

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 
SINAPI 	Insumo 	 337 	 KG 	0,025 	R$ 	8,01 	In 	0.20 

KG/M) 	 . 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTIC°, PARA 

SINAPI 	Insumo 	 39017 	 MM, COBRIMENTO 20 	 . UN 	0,212 	RI 	0,09 	RI 	.0,01 
VERGALHAO '4,2 A 12,5' 
MM 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

SINAPI 	Cdmposição 	88238 	 H 	0,0077 	R$ 	13,55 	RI 	0,10 
COMPLEMENTARES 
ARMADOR COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	88245 	 H 	0,0473 	R$ 	17.43 	RI 	0,82 
COMPLEMENTARES 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

SINAPI 	Composição 	92798 	DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 	KG 	1 	RI 	4,11 	RI 	4,11 
DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015 

TOTAL DO ITEM 	 1 R$ 	6,24 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
!• 

' 	-•• 	 ws,....,~1• 	 U ' Er. am.a... _-" 	ri  5 	
i U . 	NDO A OCAS'   DE 20 OM MON 	a4F7Pgri.  

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 
SINAPI 	Insumo 	 337 	 KG 	0.025 	RI 	8,01 	RI 	0,20 KG/M) 

ESPACADOR! DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL. EM PLÁSTICO, PARA SINAPI 	Insumo 	 39017 	 UR 	0,113 	RI 	0,09 	RI 	0,01 VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88238 	 H 	0.0051 	RI 	13,55 	RI 	0,06 COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	88245 	ARMADOR COM ENCARGOS 	
H 	0.0312 	RI 	17,43 	RI 	0,64 COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CASO, DIÂMETRO 
SINAPI 	Composição 	92797 	DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 	KG 	1 	HE 	3,92 	RI 	3,92 

DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	4,73 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
(Sr" . 1 

2,4C • •.a:.921-- 	. -.U.MANPOA O CA-60 ir 5 onnirro-TFIlt irdE 	pJr o 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 337 	ARAME RECOZIDO 18 BM. 1,25 MM (0,01 

	

KG 	0,025 	RI 	8,01 	R$ 	0,20 KG/M) 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA  
VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 	

UN 	1,19 - 	RI 	0,09 	R$ 	0,10  
SINAPI 	Insumo 	 39017 

MM 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 	

. 
SINAPI 	Composição 	88238 	 H 	0,0367 	RI 	13,55 	RI 	0,49 COMPLEMENTARES 	 , 
SINAPI 	Composição 	88245 	ARMADOR COM ENCARGOS 	

• H 	0,2245 	RI 	17,43 	RI 	3.91 COMPLEMENTARES 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 

SINAPI 	Composição 	92791 	DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 	KG 	1 	RI 	5,28 	RI 	5,28 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

TOTAL DO [TEM 	 1 RI 	9,98 

n 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

' 	&MD  
5 	 • 	A IÇA c • M AREA M DIA MAIOR OUEr20 M,  P ...Dl EIT• S MPLE , 

EMTIADE liniM A InCJS A F 	01 ,., 

•••••• 

.""`• 
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TABELA 	(TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

SINAPI 	Insumo 	 2692 	MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 
EM AGUA 
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 

SINAPI 	Insumo 	 6193 	20' CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 
REGRO 	 . 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA SINAPI 	Insumo 	 40304 
17 X 27 (2 1/2 X 11) 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88239 COMPLEMENTARES 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88262 COMPLEMENTARES 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM SINAPI 	Composição 	92271 
MADEIRA SERRADA, E©25 MM. AF_12/2015 
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO SINAPI 	Composição 	92273 PONTALETE, EM MADEIRA AF 12/2015 

L 

M.  

KG 

II 

II  

M2 

to 

0,017 

0,839 
. 

0,065 

0,496 

2,702 

0,366 

1,09 

RS 

RS 

RE 

RS 

R$ 

RS 

R$ 

	

4,49 	R$ 	0,07 

	

4,44 	RS 	3.72 

	

9.76 	RS 	0,63 

	

14,73 	R$ 	7.30 

	

17.43 	RS 	47,09 

	

24,05 	R$ 	8.80 

	

8,56 	RS 	7,15 

TOTAL DO ITEM 1 R$ 	74,76 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

1 	C52:1)  
V 	N 	NA 	• 	R 	A 	IA -NI UM A 0 In A A• T R • 

SOBRAÇOU 	• Ni •InCA 50 DÉG 	MILI._ MONTAGEM AF_12/2015 " 	. 	. 	: 	. 	._ 	. 	 _ 	,  
TABELA TIPO DO ITEM , 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT, 	CUSTO TOTAL 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 SINAPI 	Insumo 	 337 KG/M) 	- 
ESPACADOR / DISTANCIAOOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA SINAPI 	Insumo 	 39017 
VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88238 
COMPLEMENTARES 
ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88245 	
COMPLEMENTARES 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO SINAPI 	Composição 	92801 
DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF 12/2015 

KG 

UN 

H 

H 

KG 

0,025 

1,333 

0,0191 

0,1168 

1 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

	

8,01 	RS 	. 	0,20 

	

0,09 	RS 	0,11 

	

13,55 	R$ 	0.25 

	

17,43 	R$ 	2,03 

	

4,78 	R$ 	4,78 

TOTAL DO ITEM 1 R$ 	7,37 _. 	 . 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
L
N,. 

,/-,u...,n,_i~  .á;i.1  -5i 	gTRUT..U..RArZaONV NC
f

IONAL

. 
 DE CONCRET • A -  t A • 

%OE 	l 	rANDOAOCri CaniGIM Ar 1 2015 
 MIMA Dl 	I 	AÇ REA • 

e3? (1742-•Di  ( 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 337 

KG/M) 
ESPACADOR / DISTANCLADOR CIRCULAR COM . 	
ENTRADA LATERAL; EMMASTIGO. PARA SINAPI 	Inumo 	 39017 
VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 	. 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88238 	
COMPLEMENTARES 
ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88245 	
COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	92802 	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO 
DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF 12/2015 

KG 

UN 

H 

H 

KG 

0,025 

0,728 

0.0.14 

0,0859 

1 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

	

8,01 	RS 	0.20  

	

0.09 	R$ 	0,06 

	

13,55 	R$ 	0,19. 

	

17,43 	RS 	1,49 

	

5.28 	RS 	5.28 

TOTAL DO ITEM 1 Rã 	7,21 

CÓDIGO 
. 	.. _ DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

El I. II. 

(2? 	r ..; 	• 	A: . . 	• , 1 	1•• 	AF iRgarl 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 

- - 
UND COEF. CUSTO UNT, 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insurno 	 227 	ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0,01 
KG/M) 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA SINAPI 	Insumo 	 39017 
VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 

KG 

UN 

0.025 

2,118 

Si 

R$ 

	

8,01 	RS 	0,20 

	

0,09 	Rik 	0,19 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347 / (0i) 	33-1221 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina -.MT 

E-mail: engq©outlook.com  
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r‘. 

0,34 

SINAPI 	Composição 	88238 	COMPLEMENTARES " 	
ri 	•,-..,- 

ARMADOR COM ENCARGOS 	 H 	0,1547 
SINAPI 	Composição 	88245 	COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 	KG 	1 
SINAPI 	Composição 	92800 	'DE 5,0 MM UTILIZADO EM LAJE. AF  12/2015  

. -- 

RI 	17,43 

RI 	4,99 

RS 	2.69 

RS 	4,99 

TOTAL 03 ITEM  
R$ 	8,41 

_- . _ 	_ 

CÓDIGO 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

UND 

,- 	- 
j 	tlarr0.)  

1  
24 A 	, 	 - 	• 	A 	• 

/..T-51.1P-RBSC • RAMENTIMATEIUMYS_J DC:43 A IT 	

A 

 REI 

izt 

_ 	in-,- 
TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

TABELA  

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

, 	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL 
(LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 	• 	M2 	1 

Insumo 	 3738 	UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, 
VA0 ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 

Insumo 	 4491 	1.5 X 7,5' CM (3 X 3') PINUS, MISTA OU 	 M 	1,1 

EQUIVALENTE DA REGIA°, 
PREGO DE ACO POUCO "COM.CABECA 18 X 30 	KG 	0,02 

Insumo 	 6076 	(2 3/4 X 10) 	" 	.1,  - ''  

TÁBUA DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 

Insumo 	 6189 	30' CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 	igi 	0,3 

REGIÃO 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 	71 	025 

Composição 	88282 COMPLEMENTARES 
PEDREIRO COM ENCARGOS 	 H 	0.4 

Composição 	88309 	COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS 	 H 	0,9 

Composição 	68316 	COMPLEMENTARES 
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA. 

Composição 	92874 	ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 	 M3 	0,055 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 
CONCRETO FCK c 15MPA. TRAÇO 1:3,4:3,5 
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -PREPARO 	rt.13 	0.055 

Composição 	94969 	MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016 

RS 	38,58 

RS 	3,55 

RI 	7,90 

RS 	6,49 

RI 	17.43 

RI 	17.53 

RI 	14,24 

RI 	24,00 

RI 	221,57 

RI 	38,56 

RI 	3,90 

RI 	0,15 

RS 	1,9.4 

R$ 	435 

R$ 	7,01 

RI 	12,81 

RI 	1,32 

RI 	12,18 

TOTAL DO ITEM RS 	82,22 

CÓDIGO 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

_ 

1 231•22  

Y. 	°yr?" • 	• :- A 	P11KN/M2 TAOS4, 	I 	44.
9,013RA 

1 OTAS•TIJOLOS-ARMA• 	A NEGA IVA 	APEA EN • 

00. . 	- 	• , • . 	CORAMENTO MATE1~ ir, 	 . 	 . 	, 
CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL 
(LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, 

Insumo 	 3741 	 M2 	1 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2. 
VA0 ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 

Insumo 	 4491 	'7,5 X7,5' CM (3 X 3') PINUS, MISTA OU 	 M 	1;1 

EQUIVALENTE DA REGIAO 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 	KG Insumo 	 5075 	 0,02 
(23/4 X 10) 
TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA '2,5 X 

Insumo 	 6189 	30' CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 	Evs 	0.L3 

REGLAO 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS14 	 0,16

.  
Composição 	68262 COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	

H 	0.3 
Composição 	88309 

SERVENTE COM ENCARGOS 	 14 	0.8 
Composição 	88316 COMPLEMENTARES 

LANÇAMENTO COM USO OE BOMBA. 

Composição 	92874 	ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
--.. 	 c.. ECT0141110ae te is/sni4 	

M3 	0,035 

R$ 	27,64 

RI 	3,55 

RI 	7.90 

RI 	6,49 

RI 	17.43 

RS 	17,53 

RS 	14,24 

RI 	24,00 

RS 	27,44 

RS 	3,90 

RI 	0,15 

RS 	1,94 

RS 	2,78  

RS 	5,25 

RI 	11,39 

RSR 	064 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (01) 9.8 	1221 
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CONCRETO FCK = 20MPA TRAÇO 1:2,7:3 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) • PREPARO 

SINAPI 	Composição 	94970 MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 	
M3 	0,035 	RI 	240,97 	RS 	8,43 

AF 07/2016 
TOTAL DO ITEM 	 1 as 	62,32 

.. 	. 	.. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 

r 141,01--- .tisiuto,54:11wg was-a44. r • e 	- 	 ft oilA o mAo 	ndadio tRif 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	• 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE 

SINAPI 	Insumo 	 7319 	DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS 	 L 	0,4 	RI 	6.98 	RS 	2,79 

CIMENTICIOS 	. 
SERVENTE COM ENCARGOS 	• . 	 H 	0,4 	RI 	14,24 	RS 	5,69 

SINAPI 	Composição 	88316 	COMPLEMENTARES 
TOTAL DO ITEM 	 1 RS 	8,46 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 
ti 	t., 1 	• 	1 	1.MAJN1 .4 	 R..1 	M 	',"kiga dl 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

CAMADA SEPARADORA DE FILME DE 
SINAPI 	Insumo 	38365 	 M2 	1,04 	RI 	1,16 	RI 	1,20 

POLIETILENO 20 A 25 MICRA 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 

SINAPI 	Composição 	87372 	MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 	M3 	0,025 	RE 	420,63 	RI 	10,51 
MANUAL. AF_06/2014 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	88309 COMPLEMENTARES 	- 	 H 	0,419 	RE 	17,53 	RS 	7,34 
. 

SERVENTE COM ENCARGOS 
SINAPI 	Composição 	88316 	 H 	0,085 	RS 	19,24 	RS 	1,21 

COMPLEMENTARES 
TOTAL DO ITEM 	 RS 	20,28 

_ 	.. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 UNO 
" 	 . . . 	 . 	i 

Ca 
TABELA TIPO DO (TEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA 
MODIFICADA COM A ADICAO DE 

SINAPI 	Insumo 	 626 	ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE 	KG 	5 	RS 	10,98 	RS 	54,80 
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA 	 , 
IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) 
VEU DE VIDRONEU DE SLIPERFICIE 30 A35 

SINAPI 	Inumo 	 4031 	 M2 	1,1 	RS 	18,64 	RS 	20,50 
G/M2 

SINAPI 	Insumo 	11174 	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO 
18L 	0,025 	RS 	373,22 	RI 	9,33 

TIPO ZARCAO 
IMPERMEABILI7_ADOR COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	88270 	 H 	1,2 	RS 	18,30 	RS 	21,98 COMPLEMENTARES.  
SERVENTE COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	88316 	 H 	1,2 	RS 	14,24 	RS 	17,08 
COMPLEMENTARES 

TOTAL DO ITEM 	 f as 	123,67 
- 	- 	_ 	 --..... 	- ._..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..- 	-..-..-..-.. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 

C.•  i, 	7"SilittglifiGWMEVAI:1EA'EM,AtGESTRUTLIFFAtrPERFIL,CONFORME PROJETO' 

TABELA 	TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT, 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Inumo 	10988 	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, V 152X 15,6 	KG 	1,000000 	RS 	4,10 	R$ 

SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA 
SINAPI 	Inumo 	 6391 	ESPESSURA.1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO 	M 	0,005714 	RI 	97,56 	RI 

COM CONVERSOR DIESEL. , 
SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

SINAPI 	C,oniposição 	88315 	 H 	0,038095 	RS 	17,43 	RS 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	88316 	
COMPLEMENTARES 	

H 	0,103782 	RS 	19,24 	RI 

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 
SINAPI 	Composição 	88278 	 11 	0,066667 	RS 	13.70 	RI 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

4,10 

. 	0,55 

0,66 

1,47 

0,91 

TOTAL DO ITEM 	 1 RS 7,69 

k\ 3  

221CD Tel.(66) 3438-3595- Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (oi) 9.8433-1••-- 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

ear RAM NTO O 	HA m 	LICA 5~3(1W- 30 MM COM,ATE,1 AGUAS IN L SO I A E 	05,2 16 
st 

1ag 	, 

TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
TABELA 

HASTE RETA PARA 
GALVANIZADO, COM 

SINAPI 	Insumo 	 11029 	PARA FIXACAO DE 
PORCA E ARRUELAS 
TELHA GALVALUME 
TERMOACUSTICO 
POLIURETANO (PU) 

SINAPI 	Insumo 	 42172 	DENSIDADE 35 K6/M3, 
TRAPEZOIDAIS (NAO 
FIXACAO) (COLETADO 
SERVENTE COM 

SINAPI 	Composição 	68316 	COMPLEMENTARES 
TELHADISTA COM 

SINAPI 	Composição 	88323 	COMPLEMENTAPES 
GUINCHO ELÉTR 
CAPACIDADE 40C 

SINAPI 	Composição 	93281 	MOTOR TRIFÁSIGO 
AF_03/2016 
GUINCHO ELÉTR 
CAPACIDADE 40C 

SINAPI 	Composição 	93282 CHI 
MOTOR TRIFÁSICO 
AF_03/2018 

GANCHO DE FERRO 
ROSCA 1/4' X 30 CM 	• 	4,15 	. RI 	0,89 	R$ 	3,89 CJ 

TELHA METALICA, INCLUI 
DE VEDACAO 

COM ISOLAMENTO 
EM ESPUMA RIGIDA DE 

INJETADO, E • 30 MM, 	M2 	1.146 	RI 	72,20 	RI 	82,80 
COM DUAS FACES 

INCLUI ACESSORIOS DE 
CAIXA) 

ENCARGOS 	• 	 H 	0,061 	RI 	14,24 	RI 	0,86 

ENCARGOS 	 H 	0.056 	RI 	18,59 	RI 	1,04 

CO DE COLUNA, 
KG, COM MOTO FREIO, 

DE 1,25 CV - CHP DIURNO 	
CHP 	0,0009 	RI 	11,64 	RI 	0,01 

CO DE COLUNA, 
KG, COM MOTO FREIO, 

	

0,0012 	RI 	11,10 	RI 	0,01 
DE 1,25 CV • CHI DIURNO. 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	88,41 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO I. 	UND 

, *Int- fuw.• - PA' AO 	RIMER A BASE O 1,, • OXICANA ESTRUTURA_ME ÃLICA 	MA-DEMAOYESPESSURA"D rrn 	SOZ1 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 3768 	LIXA EM FOLHA PARA 

SINAPI 	Insumo 	 5318 	SOLVENTE DILUENTE 

SINAPI 	inu mo 	 11149 	PRIMER EPDXI 

SINAPI 	Composição 	88310 	PINTOR COM EN 

SERVENTE COM 
SINAPI 	Composição 	88316 COMPLEMENTAF 

FERRO, NUMERb 150 	UN 	0,25 	RI 	1,78 	RI 	0,44 

A BASE DE AGUARRAS 	L 	0,03 	RS 	9,29 	RI 	0.27 
, CL 	0.033 	RS 	131.44 	RE 	4.33 

;ARCOS COMPLEMENTARES 	H 	0,08 	RI 	17,47 	RI 	1,39 

ENCARGOS 11 	0,04 	RI 	14,24 	RI 	0,56 
ES 

TOTAL DO ITEM 	 I RI 	6,99 
. 	. 	.. 	• 	 • 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
	 •u41.451-~isiais~a,.......~-. 	 ,4 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 	
PÓRTICO DE EN" 
METÁLICO • FOF 

SINAPI 	Insumo 	 10986 	PERFIL NU" DE AGO 

SOLDA TOPO DESCENDENTE 
SINAPI 	Insumo 	 6391 	ESPESSURA=1/4 

COM CONVERSCR 
SERRALHEIRO C 

SINAPI 	Composição 	88315 COMPLEMENTAF 
SERVENTE COM 

SINAPI 	Composição 	88316 COMPLEMENTAF 
MONTADOR DE E 

SINAPI 	Composição 	68278 ENCARGOS COM 

RADA EM ACM COR CINZA 	 1 	RI 	283,53 	RI 	283,53 
NECIMENTO E INSTALAÇÃO 	MI  

LAMINADO, "U" 152 X 15,6 	KG 	53,650000 	RI 	4,10 	RI 	219,96 

CHANFRADA 
CHAPA/PERFILJTUBO ACO 	M 	0,306590 	RI 	97,56 	RI 	29,91 

DIESEL. 	 . 
DM ENCARGOS H 	2.044026 	RI 	17,43 	RI 	35,62 
ES 
ENCARGOS H 	5,567455 	RS 	14,24 	RI 	79.28 
ES 
STRUTURA METÁLICA COM H 	3,577085 	RI 	13,70 	RI 	49,00 
- LEMENTARES 

TOTAL DO ITEM 	 I It$ 	697,30 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND \ 

,frsanda":111, 013 	CENTO, IN C • • . 01 C _ BO 	0 12~11-119411110~Ingl. P N ADA 	_M 
Ç. 	

.ia 	r 
TABELA 

	

I) 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CASTO TOTAL TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 
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2, 	COBERTURA EM P OLICARBONATO 
SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 	 M' 	1 	R$ 	620,62 	RE 	620,62 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
TOTAL DO ITEM 	 In 	620,62 

- - 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DÁ COMPOSIÇÃO 

.. 	. 	. 	 . , 	. 
UND 

._ 
(m)• 

.._ 	. 
4Z9 mnuem EttSlig01 11-1 . F'AMTIMAÇA-0 Al3rT)=ONAtIgnIRITA-R4r4Siaki A AO • UB ICA PADRAO 

arem 	 - 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO:DE BLOCOS 
CERÁA4ICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 	 • 
9)419X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 	m2 	0,2334 	R5 	50,14 	R$ 	11,70 SINAPI 	Composição 	87495 	COM ÁREA LIQUIDA MENOR QUE 6M,  SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_0812014 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO.DE  BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

SINAPI 	Composição 	87503 	COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M, 	M2 	0,2028 	RE 	43,17 	126 	8,75 
SEM VÃOS E ARGAMASSÁ DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

' 	 BETONEIRA. AF_06/2014 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA9CM) DE PAREDES 

SINAPI 	Composição 	87511 	 M2 	0,247 	RS 	58,09 	RE 	13,85 COM ÁREA LIQUIDA MENOR QUE 6W COM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014 

1 ALVENARIA DE VEDAÇÁOiDE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

SINAPI 	Composição 	87519 	COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' 	M2 	0,3168 	R$ 	48,94 	RS 	14,87 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AP_06/2014 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	49,17 
. 	.. 	. 	 . 	. 	.. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
tn1;.:14; 	 4 	 4 	A 	._ 	. 	L 	V 92 	C • 	I 	e 

 

Ofj. kl 	ir  Jerelliffneill BLOO-012-E-riAl:70315./TIRA 1=-110V01740TTACIONA UNIFAMI Mr7.4 CASAMT.-21FICÃÇ O 
Imo 4 	 _ 

TABELA 'TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO
, 
 UNT. 	CUSTO TOTAL 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO.DE  BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 

SINAPI 	Composição 	87601 	DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA-LIQUIDA 	M2 	0,2334 	RS 	84,89 	RI 	19,81 
MENOR QUE 6M' SEM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_08/2014 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CM (ESPESSURA.14CM, BLOCO 

SINAPI 	Composição 	87509 	DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA 	M2 	0,2028 	• 	RS 	69,91 	RE 	14,17 
MAIOR OU IGUAL A610' SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 	 • 
PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2914 
ALVENARIA DE VEDAÇÃOiDE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

. 	 14X9X19CM (ESPESSURA14CM, BLOCO 
SINAPI 	Composição 	87517 	DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA 	M2 	0,247 	RS 	07.77 	RS 	24,14 

MENOR QUE CM' COM VAOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA AF_06/2014 i 
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ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X190M (ESPESSURA 14CM, BLOCO 

SINAPI 	Composiç.âo 	87525 	DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA 
WUOR OU IGUAL A 6M2  COM VAOSE 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 

M2 0,3168 RI 

. 

77,73 	RI 	24,62 

TOTAL DO ITEM I RI 	82,74 

_ 	
. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

IR6L6. F.14.14 	• "*B6N•1•4 CL• -Nd 
r ' 	a 	LH 4 114515.".  ' 4Fladgr''''‘‘  . 	;., 	- 	:,, %t* 

I 	'212  War.0.5 	06 rd O 	•U Ca 	nrA- 	-V,a'ar. 	.ANcsbf' .' 1:10-113-  i,rr,á E Rb A 

TABELA TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

TELA DE ACO SOLDADA 
GALVANIZADAIZINCADA PARA ALVENARIA FIO 

SINAP !"''°su0 	 34547 D • '1,20 A 1,70' MM. MALHA 15 XIS MM, (C X 
L) '50 X 12' CM 
MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 

SINAPI 	Immo 	 38588 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 
BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 

SINAPI 	Insumo 	 38590 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 
• CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 

SINAPI 	Inumo 	 38596 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composiçâo 	88309 COMPLEMENTARES 	, 
SERVENTE COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	88316 COMPLEMENTARES 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 

SINAPI 	ComposlçAo 	88715 	UNICA/ASSENTAMENTO qE ALVENARIA OE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_09/2014 

M 

UN 

UN 

UN 

H 

H 

M3 

0,395 

1,42 

13,99 

2,85 

0,99 

0,74 

0,0182 

RI 

RI 

RI 

RE 

RI 

RI 

RI 

	

1,95 	RI 	0,77 

	

1,07 	RI 	1,61 

	

1,87 	RI 	26.16 

	

1,96 	RI 	6,58 

	

17,53 	RI 	17,35 

	

14,24 	RI 	10,53 

	

264,40 	RI 	4,81 

TOTAL DO ITEM 1 RI 	66,71 

- ------ 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DACOMPOSIÇÃO 
, 

UND 
	nn...tititalig~ili L 1.,'..altall 	 ti 	/1 

InliTtrIM 	 • 
ti I 	• 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 1380 	CIMENTO BRANCO 

SINAPI 	Insumo 	 88631 	
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA 
MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF_08/2014 
DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES 
POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

SINAPI 	Insumo 	 25976 
CASTELO/ CORUMBÁ OU OUTFLOS 
EQUIVALENTES DA REGULO, En,  '3,0' CM 

SINAPI 	Composição 	66274 	MARMORiSTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	I 	I 
SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88316 COMPLEMENTARES 

KG 

M3 

M2 

H 

H 

0,7 

0,0033 

1 

4,8 

2,3 

RI 

RI 

RI 

RI 

RI 

	

2.46 	RI 	1.72 

	

301,81 	RI 	0,99 

	

393,02 	RI 	393,02 

	

17,76 	RI 	85,24 

	

14,24 	RI 	32,75 

TOTAL DO ITEM I RS 	613,72 
.-..-. 	-..-.. •• 	---••-•-• 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
-. 	- - vin ler G MI • - O DA noctig 'CONDIR TO PABAIFJANWAS .ONVAT" CS S/ D to A p o 3/90 ÃJ 	I 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UNO COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

SINAPI 	Insumo 	 2692 	MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 
EM AGUA 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 

SINAPI 	irtsumo 	 4491 	/,5 X 7,5' CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO. PARA 

SINAPI 	Insumo 	 39017 VERGALHA° '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 

L 

m 

UN 

0,008 

0,352 

e 

RI 

RI 

RI 

	

4,49 	RI 	0,02 

	

3,55 	RI 	1,24 

	

0,09 	E 	0,54 
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1-1tURtiNu uvm cro."Auvo 	 H 	0,376 	RS 	1 f ,04 	Na 	mu 
SINAPI 	Composição 	88309 	COMPLEMENTARES 	I 	t 	 . 

SERVENTE COM ENCARdOS 	' 	 H 	0,188 	RI 	14,24 	RI 	2.67 
SINAPI 	Composição 	88316 COMPLEMENTARES 	•  

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM 	M2 	0,35 	R$ 	37,88 	RI 	13,25 
SINAPI 	Composição 	92270 	MADEIRA SERRADA, E • 25 MM. AC12/2015 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 	 ' 

SINAPI 	Composição 	. 92792 	DE 6,3 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS 	KG 	0,49 	RI 	4,95 	RE 	2,42 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AC12/2015 
CONCRETO FCK • 20MPA TRAÇO 1:2.7:3 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIN,BRITA 1) - PREPARO 	103 	0,018 	RI 	240,97 	RI 	' 4.33. 

SINAPI 	Composição 	94970 	MECÂNICO COM BETONEIRA 600 I.! 
AF_07/2016 	

, 	1 

TOTAL DO ITEM 	- 	1 	" 	 I R$ 	31,08  
.._.._..-.._.. . 	, 	 . 	.-. 

__..- .,_ 	-.._..-.._..-.._..-.._ 	-- 

CÓDIGO - 	DESCRIÇÃO Mi COMPOS,100 UND 

arpai 
I" Trigiv  ‘1  "MIM si 41 Widria~11"-~Inying1~~ 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI S 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

Insumo 	 2692 	MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 	L 	0,007 	RI 	4,49 	RI 	0.03 

EM AGUA 	. . 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 

Insumo 	 4491 	'7,5 X 7,5' CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU 	M 	0,22 	RI 	3,55 	RS 	0.78 

EQUIVALENTE DA REGIA° 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTIC(); PARA 

Inumo 	 39017 	 UN 	6 	RI 	0,09 	RI 	0,54 
VERGALHA° '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 	 , 
PEDREIRO COM ENCARGOS 	 H 	0,36 	RI 	17,53 	RI 	6,31 Composição 	88309  COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS 

Composição 	88316 	 H 	0,18 	RI 	1424 	RI 	2,56 
COMPLEMENTARES 	, 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM 

Composição 	92270 	M2 	0.4 	RI 	37,88 	RI 	15,15 
MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 
CORTE E DOBRA DE AÇOICA•50, DIÂMETRO  

Composição 	92793 	DE 8.0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS ' 	KG 	0.79" 	RI 	6.37 	RI 	4.24 

DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015 	 , 

CONCRETO FCK • 20MPA TRAÇO 1:2,7:3 	 • 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) -PREPARO 	 ' 

Composição 	94970 	 M3 	0,024 	RI 	240,97 	R$ 	5,78 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016 	 : 	" 	I 

TOTAL DO ITEM 	 I RI 	.36,39 

. 	. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

i,-. a-  imeAvERGA MO D DA N °Co EM CONCRETO PARA VADS DE ATE 1.5 M DE COMPRIMENTO. Ar 03/2016. 	- 

CUSTO TOTAL TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	. 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
SINAPI 	Insumo 	 2692 	MADEIRA DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 	L 	0,008 	RI 	4,49 

- 	EM AGUA 	 1 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTIC°, PARA 

SINAPI 	Inumo 	 39017 	 ' 	
UN 	6 	" 	RI 	0,09 

VERGALHA° 4,2 A 125' MM. COBRIMENTO 20 
MM 
PEDREIRO COM ENCARGOS 	s 	 ' 

SINAPI 	Composição 	88309 	 H 	0,376 	RI 	17.63 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	68316 . 	H 	olá 	RI 	14,24 
COMPLEMENTARES 	• . 	• 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM 

SINAPI 	Composição 	92270 	 M2 	0,35 	RI 	37,68 
-MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 

- 	 CORTE E DOBRA DE AÇO:CA-50, DIÂMETRO 
SINAPI 	Composição 	92792 	DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 	KG 	0.49 	RI 	4.95 

DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015 
CONCRETO FCK • 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 

SINAPI 	Com 	
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) 'PREPARO 

posição 	94970 	 0,018 	RI 	290,97 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 	

m3 

AF nTipnie 

RI 	0,02 

RI 	. 	0,54 

RI 	6,59 

RI 	2,67 

RI 	13,25 

RI 	2.42 

R 	4,33 

-• 

1/4  
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TOTAL DO ITEM 	' 1 R$ 29,82 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 

CUSTO TOTAL 
93197.1r  

TABELA 

7 	AI 	A ir 	L. 	A, 	I :L. , AIS 	1 	i DE 	EN OMPRIMTOYAF/031201621en  t 	g.o A A V 	 _. 	._ 	_ _ 

TIPO DO ITEM 	CÓDIGO . DESCRIÇÃO 	 UND COEF. CUSTO UNT. 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Inumo 

Inumo 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 	. 

2892 

39017 

88309 

88316 

92270 

92792 

94970 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 	L 
EM AGUA 	• 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADALATERAL, EM PLASTIC°, PARA 	UM 
VERGALHA° '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 	 t 	1 	4  
PEDREIRO COM ENCARGOS 	 H 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS 4 	 H 
COMPLEMENTARES 	' 
FABRICAÇÃO DE PUMA PARA VIGAS, COM 
MADEIRA SERRADA. E = 25 MM. .412/2015M2 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 
DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 	KG 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA /BRITA 1) • PREPARO 	tn  
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.'' 
AF_07/2016 

0,007 

6 

0,38 

0,18 

0,4 

0,49 

0,024 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

	

4,49 	RS 
. 

	

0,09 	RS 

	

17.53 	RI 

	

14,24 	RS 

	

37.88 	RS 

	

4,95 	RS 

	

240.97 	RS 

0,03 

0,54 

8,31 

2,56 

15,15 

2,42 

5.78 

TOTAL DO ITEM 	. II RI 32,79 

, 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DÁ COMPOSIÇÃO UNO 

i RdA MOLTMDA IN LOCO EM CONCREVO-PARA PORTAS COMI ATÉM? DEMÃEPAF 93/2016 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO 	 UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

2692 

4491 

39017 

98309 

88316 

92270 

92791 

90970 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 	L 
EM AGUA 
PONTALETE DE MADEIRANAO APARELHADA 
'7,5 X 7.5' CM (3 X 3 ")PINUS, MISTA OU 	M 
EQUIVALENTE DA REGLAD 	. 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTIC°, PARA 

' 	
UN 

VERGALHAO 4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	

H 
. 	, 

SERVENTE COM ENCARGOS H 
COMPLEMENTARES 	i 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM M2 MADEIRA SERRADA, E .. 25 MM. AF_12,2016 
CORTE E DOBRA DE AÇO;CA-60, ISIETRO 
DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 	KG 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AS 12/2015 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/BRITA 1) i. PREPARO 

M3 MECÂNICO COM BETONEIRA 600 Li 
AF_07/2016 

0,005 

1,222 

6 

0.386 

0.193 

0.3 

0,308 

0,012 

RS 

RI 

. RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

	

4,49 	RS 

	

3,55 	RS 

. 

	

0,09 	RS 

	

17,63 	RI 

	

14.24 	RS 

	

37,518 	RS 

	

5,28 	RS 

	

240,97 	RS 	• 

0,02 

4.33 

0,50 

.6.76 

2,74 

11,38 

1,62 

2.89 

TOTAL DO ITEM I RI 30,26 
, 

CÓDIGO , 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

rt•  M:19 -NLCiC• 	AC ,.._. 	• _ I A 	• 	•A 	AI 	* 	1 	ef 	i ija I- 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO 	, 	 UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	fremimo 

SINAPI 	Insumo 

2892 

4491 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA. DE BASE OLECiSA EMULSIONADA 	L 
EM AGUA 

0.007 

0.379 

RS 

R$ 
__ 

4.49 

3,55 

0.03 

1,34 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 	• 
'7,5 X 7,5' CM (3 X 3) PINUS, MISTA iiDU 	M 
EQUIVALENTE DA REGIÃO 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivi)) 9.9604-0347 / (0i) 9.8433-1221 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 -(entro - Nova Xavantina -.MT 

E-mail: engq@outlook.com  
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SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

ESPACADOR / aio i ANLuAuvn LanyuLArt uom 	 • 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO;PARA 

39017 
	UM 	6 	R$ 	0,09 	RI " 	0,59 

VERGALHAO '4,2 A 115' MM, COBRIMENTO 20 
MM 	 i 
PEDREIRO COM ENCARGOS 	. 

88309 	 H 	0,35 	RI 	17,53 	RI 	8.13 
COMPLEMENTARES 	4 	I 

SERVENTE COM ENCARGOS 
88316 	COMPLEMENTARES 	- 	

à 	0,175 	• 	R$ 	14,24 	RI 	2,49 
• 

• 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM 	 - 

M2 	0.4 	RI 	37.88 	RI 	15,15 
92270 	MADEIRA SERRADA, E • 25 MM. AE.12/2016 .  

CORTE E430BRA DE AÇO:CA.50. Dl-METRO 	
. 	• 	 ' 

92793 	DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 	KG 	0,79 	RI 	5,37 	RI 	, 	4,24' 

, 	DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2016 	 . 	t 
CONCRETO FCK • 20MPA TRAÇO 1:2,7:3 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA( BRITA 1) •• PREPARO 	m3 	0,024 	RI 	240,97 	RI 	' 	5,78 

94970 	MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L 
AF 07/2016 

TOTAL DO ITEM 	 1 R$ 	36,70 
, 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

st L), A A 	1,00:1(2114W,B(.111,1:440•THilkilMUR*11- 	i  , 	na. 
' 	!" 

s. 	-. 11 1N -  cr, 	- 	146-SIMpLESTSE,NEVAUSAFT06/20j7 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 
37566 	DIAMETRO ARRUELA 0  '23' MM E COMP 	CENTO 	0,0243 	RI 	38,49 	RI 	0,88 

HASTE = '27' MM (ACAO INDIRETA) 
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD 

39413 	(ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 	M2 	2106 	RI 	16,84 	RI 	33,35 

MM (L X C) 	 , 
PERFIL GUIA, FORMATO ü, EMACO ZINCADO, 

39419 	PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 	M 	0,7604 	RI 	4,75 	RI 	3,61 

MM, 70 X 3000 MM (L X C), 
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO 

19422 	ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 	 M 	1,991 	R$ 	5,39 	RI 	10,73 

DRYWALL, E • 0,5 MM, 70;X 3000 MM (L X C) 
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 

39431 4  • 	MM, PARA TRATAMENTO bE JUNTAS DE 	ta 	2,5027 	RI 	0,17 	RI 	0,42 

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALI: 
FITA DE PAPEL REFORCADA COM 'LAMINA DE 

39432 	METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 	M 	0,7407 	RI 	2,34 	RI 	1,73 

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL 

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, 
A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA 

39434 

	

	 KG 	1,0327 	RI 	3,15 	RI 	3,25 
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 
GESSO (COM ADICAO DBAGUA) 

PARAFUSO DRY WALL:EM ACO 
. 39435 	FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA 	VN 	20,0077 	RI 	0,04 	RI 	0,80 

AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MIN 
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

39443 	CABECA LENTILHA E POMTA BROCA (LB). 	LIN 	0,8078 	RI 	• 0,09 	RI 	0,07 

LARGURA 4,2 MM. COMPRIMENTO 3 MM 
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

88278 	 H 	0,6449 	RI 	13,70 	RI 	7,46 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 	i 
SERVENTE COM ENCARGOS 

88316
COMPLEMENTARES 	' 	

H 	0,1362 	RI 	14,24 	RI 	1,93 

TOTAL DO ITEM 	 RI 	64,23. 

- 	 ! 

CÓDIGO DESCRIÇÃO Dt( composiflo UND 

f 
---
a
---  -)-- 

$ RU -Rir 	: 
•  • 

.- 	
, 

ri 	- OM:Gla'SIMP- 	'C 	AOSTAFT:(2017 	

- 

Ge_ 	. 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. • CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA. 

37586 	DIÂMETRO ARRUELA = '23' MM E COMP 
HASTE = •2r IAM (ACAO INDIRETA) ' 	

CENTO 	0,029 	R$ 	36,4{k 	1,05 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9,04-0347 / (00 9.8433-1221 
\\ 
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CHAPA DE GESS() AçArt i uNauu, o inNutuw 

SINAPI 	• 	Inumo 	 39413 	(ST), COR BRANCA, E • 12,5 MM, 1200 X 2400 	M2 	2,108 	RI 	15,84 	RI 	33,35 

MM (L•X C) 
PERFIL GUIA. FORMATOU EM ACO ZINCADO, 

SINAPI 	Insumo 	 39419 	PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWÁLL, E = 0.5 	M 	0,9993 	RI 	4.75 	RI 	4,31 

MM, 70 X 3000 MM (L X C). 
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO 	• 

SINAPI 	Insumo 	 39422 	ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 	• 	M 	2,8999 	RS 	5,39 	R$ 	15,63 

ORYWALL, E • 0,5 MM. 70 X 3000 MM (L X C) 
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 

SINAPI 	Insumo 	 39431 	MM, PAFtA TRATAMENTO PE JUNTAS DE 	M 	2,5027 	RI 	0,17 	RI 	0,42 

CHAPA DE GESSO PARA DRYVVALL 
FITA DE PAPEL REFORCAPA cbm LAMINA DE 

SINAPI 	Insumo 	 39432 	METAL PARA REFORCO BE CANTOS DE 	M 	0,7925 	RI 	2,34 	RI 	1,85 

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL' 

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, 
A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA 

	

KG 	1,0327 	RI 	3,15 	RI 	325 
SINAPI 	Insumo 	 39434 	TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO (COM ADICAO DE AGUA) 

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

SINAPI 	Intimo 	 39435 	FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA 	UN 	20,0077 	RI 	0,04 	RI 	0,80 

• AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM 
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

SINAPI 	Insumo 	' 	39443 	CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB). 	UN 	0,9149 	R$ 	0,09 	RS 	0,08 

LARGURA 4,2 MM. COMPRIMENTO 13 MM 
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

SINAPI 	Composição 	88278 ENCARGOS COMPLEMENTARES 	
H 	0,628 	RI 	13.70 	RE 	8,60 

SERVENTE COM ENCARGOS . 	. 
SINAPI 	Composição 	88316 	COMPLEMENTARES 	

H 	0,157 	RI 	14,24 	RI 	223 

TOTAL DO ITEM 	 1 R$ 	71,67 

_..-.._.._.....-.._. 	--- ......_-__-...- 	. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 1 	UND 
• 	n 

	

Cia'r"-I•4`Ers  -.2 ,..unul•  W'  I 4k. t  l.nr  ILI 1/4", l' a "tb."V","  kt 	~t...1:  
. 

• 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, 
SINAPI 	Insumo 	 665 	 UN 	4 	RI 	17,17 	RI 	88,88 

QUADRICULADO, 16 FUROS '50 X 58 X 7' CM 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
SINAPI 	COMP051550 	88309 	 H 	0,135 	RI 	17,53 	RI 	14,00 

COMPLEMENTARES 	•
) 	I SERVENTE COM ENCARGpS . 	, 

SINAPI 	Composição 	88315 	 H 	0,85 	RI 	14,24 	RI 	12,10 
COMPLEMENTARES 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 

SINAPI 	Composição 	88629 	 M3 	0,0048 	RI 	332,62 	RI 	1,59 
MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF  08/2014 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	97,27 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

i t-MT 'D1r/44A WCUNHAMENTO .DE.AL 	NARIADE VEDAÇÃO COM 	IJOLO MAC1ÇOYAF 0312016p:1 	t.''.u`st..,/j f4 ,,4- ..: ,.. "`  

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UNI) 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 7258 	TIJOLO CERAMICO MACICO '5 X 10 X 20' CM 	UN 	11.2 	RI 	028 	RI 	3,13 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 

SINAPI 	Composição 	87294 	ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 	M3 	0,0052 . 	RI 	286,32 	RI 	1,38 
VEDAÇÃO, PREPARO MEÕÁNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_08/2014 	, 	 • 

PEDREIRO COM ENCARGpS 
SINAPI 	Composição 	88309 	 H 	0,529 	RI 	17,53 	RI 	9,27 

COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS i  

SINAPI 	Composição 	88316 	 H 	0,106 	RI 	14,24 	RI 	1,50 
COMPLEMENTARES 	• 	. 

TOTAL Do ITEM I 	 15.28 

. 	. 	
. 	. 	 .-I 

CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

a 
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,_____ 	1  ,,,,, -,, „ cif, 	.....A.muv, 	 uEscRIÇA0 , 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
BRISE METÁLICO NA FACHADA FRONTAL 
MODELO CELOSCREEN - 	UNT DA HER 	 • SINAPI 	Inumo 	COTAÇÃO 	 1 	R5 	549,24 	RI 	549,24 DOUGLAS, COR " BRONCE 3084" OU SIMILAR 	l'i"  
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	549,24 - - 	- 	 • 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

.‘: • 	7 
i 	A 	N 	 - 	OU. 	I. AI, 	A 	' 	s. 	e 	Y . 	 I 	8 

s SCA,T.ems NC 	50",___. DoBRADICAS. ONTAGEm 	N TA A A 	o BATEM 	F CHADURA COM EXECUÇALIVO L179 1  5" 	 — -INSTA.r4A0. RN 	 A4CrIt2016 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	- 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

ADUELA! MARCO 
SINAPI 	Composição 	' 	90801 	70X210CM, PADRÃO 

E MONTAGEM. 
ADUELA! MARCO! 

SINAPI 	Composiçâo 	90807 	70X210CM, FIXAÇÃO 
SOMENTE INSTALAÇÃO. 
PORTA DE MADEIRA 
OCA (LEVE OU 

SINAPI 	Composição 	. 90821 	ESPESSURA D 
DOBRADIÇAS. 
INSTALAÇÃO. 

ALIZAR / GUAR 
PORTA DE 70 SINAPI 	Composição 	90827 
PADRÃO MEDI 
INSTALAÇÃO 

FECHADURA D 
INTERNAS. CO  SINAPI 	Composição 	91306 	

RÃ PADO MÉDI• 
FORNECIMENTO 

/ BATENTE PARA PORTA DE 
MÉDIO - FORNECIMENTO 	UN 	1 	RI 	129.05 	RI 	129,05 

AF_08/2015 
BATENTE PARA PORTA DE 

COM ARGAMASSA- 	UN 	1 	R$ 	48,83 	RI 	48,83 
AF_08/2015_P 

PARA PINTURA, SEMI. 
MÉDIA), 70X210CM, 

	

3,5CM, INCLUSO e 	 UN 	1 	RI 	266,43 	RI 	266,43 
ORNECIMENTO E 

F_08/2015 

IÇÀO DE 5X1,5CM PARA 
10CM FIXADO COMPREGOS, 

	

-FORNECIMENTO E 	 UN 	2 	RI 	19,58 	RI 	39,16 
08/2015 	• 	; 

i 

EMBUTIR PARA PORTAS 
PLETA, ACABAMENTO 

UN 	1 	R$ 	68,19 	RI 	• 88.19 COM EXECUÇÃO DE FURO - 
E INSTALAÇÃO. AF38/2015 

TOT  DO ITEM 	 RI 	651,68  	  

CÓDIGO DESC '100 DA COMPOSIÇÃO UND 

1 
abe.~-AuLtosisuziuumwou" t.•,• 1/4,0101,  • ,i • • ii•A• 	00 	0' 	1 	F 	P4.1.21:7110 ‘,:•••,= iir t,i5 NCL 	OS DORRADI A • 	ONTAGEMflIsISTALAÇA0 DO BAT NTE F CHADURA CO4 EXEC 	A4 DO (lin  	-.Ra - 	 pirrirr. ; 	0812015 , 	 ' 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO DESCRIÇÃO • 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL il • 
ADUELA / MAR • 

SINAPI 	Composição 	90803 	90X210CM, PADRÃO 
E MONTAGEM. 
ADUELA! MARC* 

SINAPI 	Composição 	90819 	90X210CM. Fl 
SOMENTE INST 
PORTA DE MAD 
OCA (LEVE OU 

SINAPI 	Composição 	90823 	ESPESSURA DE 
DOBRADIÇAS- 
INSTALAÇÃO. A 

AUZAR / GUAR 
PORTA DE 90X2 SINAPI 	Composição 	90829 	

RÃ PADO MÉDIO 
INSTALAÇÃO. 

FECHADURA DE 
EXTERNA. COM  

SINAPI 	Composição 	90830 	PADRÃO MÉDIO 
FURO- FORNEC 
AF_08/2015  

e / BATENTE PARAPORTÁ DE 
MÉDIO. FORNECIMENTO 	UN 	1 	RI 	139,63 	RI 	139.63 

AF 08/2015 
/ SATENTE PARA PORTA DE 

ÀO COM ARGAMASSA - 	UN 	1 	RI 	513.31 	RI 	56,31 	J! 
CÃO. AF_08/2015_P 	 ,r 

IRA PARA PINTURA, SEMI- 
ÉDIA), 90X210CM, ' 
3,5CM. INCLUSO 	: 	 UN 	1 	RI 	270,64 	RI 	276,64 
ORNECIMENTO E 
_08/2015 

ÇÃO DE 5X1.5CM PARA 
OCM FIXADO COM PREGOS, 
FORNECIMENTO E 	 UN 	2 	. 	RI 	21,62 	RI 	43.24 
08/2015 	. 	 . 

EMBUTIR COM CILINDRO. 
LEIA, ACABAMENTO 
INCLUSO EXECUÇÃO DE 	UN 	1 	RI 	75.46 	RI 	75,46 
MENTO É INSTALAÇÃO. 

TOTAL DO ITEM 	RI 	691,28 
-.. 	.. 	.. 	_ .._..___ 	_ 	_..-.._.._.. t 	, 	. 	 , 

CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 UND 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (01) 9.84 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - 

E-mail: engq@outlook.com  
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t 	i irriti. 	• • 1"-~ãrfropem a a • 	*As. N.: 	ZUltttlY 	~Lu 	i 
COMPP4 1 	 _ 	6 VO 	 Ua i FECHADURA C. 	EXECUCAO DO gup . 	. 	 e 	 , 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 
SINAPI 	Insumo 	 90803 	90X2100M, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 	UN 	1 	R$ 	139,63 	RS 	139,83 

E MONTAGEM. AF_OEV2015 

ADUELA! MARCO! BATENTE PARATPORTA DE 
SINAPI 	Insumo 	 90819 	90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA • 	UN 	1 	RS 	56,31 	RS 	56,31 

SOMENTE INSTALAÇÃO. AF 08/2015_P 
PORTA DE MAbEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA). 90%.210CM, 

SINAPI 	Inumo 	 90823 	ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO. 	. 	 UN 	 RS 	276,64 	125 	276,64 
DOBRADIÇAS- FORNECIMENTO 'E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

ALIZAR/GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA 
PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, SINAPI 	Insumo 	 90829 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 	 UN 	2 	RS 	21,62 	RI 	43,24 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

SINAPI 	Insumo 	 90830 	PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE 	UN 	1 	RS 	75,46 	R$ 	75,46 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 

CHAPA DE ALUMINIO, E c!3 MM, L A. 1000 MM - SINAPI 	Insumo 	 11122 	 KG 	3,64 	RS 	12,94 	RS 	47,10 8,10 KG/M2 (LIGA 1200. 1-414) 
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 

SINAPI 	Insumo 	 36218 	COMPRIMENTO 60 CM, DIÂMETRO MINIMO 3 	UN 	1 	R$ 	77,07 	RS 	77,07 
CM 
PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88309 	
COMPLEMENTARES 	' 	 H 	0,3 	RS 	17,53 	RS 	5,25 

TOTAL DO ITEM 	' 	 1 RI 	720,70 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DACOMPOSIÇÃO UND 

Ompp8 
k 	-7 	A 	11 	. , 	 • 	( 	 • PA .M.' 	e 	19_ 	"... 	I.,,,* .1.12... 	-Á- 

011 
ABRIR, ESPESSURA DE113,5COTTENTINCL7USOWDOBRADÏÇASY ONTKGEM ElaSTALACAO DO BATENTE FACHADuRA 

• . 	 - U 	FU O 4 OR 	CIME ?o 	msT, 	ÃO 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

ADUELA! MARCO! BATENTE PARkPORTA DE 
SINAPI 	Insumo 	 90800 	60X210CM. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 	UN 	2 	. RS 	123,76 	RS 	247,52 

E MONTAGEM. AF_08/2015 	' 	1  
ADUELA! MARCO! BATENTE PARÁ PORTA DE 

SINAPI 	Inumo 	 90805 	60X2100M, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 	UN 	2 	R$ 	45,09 	RS 	90,18 
SOMENTE INSTALAÇÃO, 4F_08/2015_P 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- 	 i 
OCA (LEVE OU MÉDIA), 60%210DM, 

SINAPI 	Insumo 	 90820 	ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 	. 	 UN 	2 	RI 	244,14 	RS 	488,28 
DOBRADIÇAS ;FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5%1,5CM PARA 
PORTA DE 60X210CM FIXADO COM:PREGOS, SINAPI 	Insumo 	 90826 	 UN 	4 	RS 	18,58 	RI 	74,32 PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015, 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 	 . 

SINAPI 	Insumo 	 90830 	PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE 	UN 	1 	RS 	75,46 	RS 	75,46 
FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 	 . 
CREMONA COM CASTANÁA131pARTIDA, COM 

SINAPI 	Insumo 	 3113 	VARA DE 1.50 M, EM LATÁO CROMADO, PARA 	CJ 	1 	fi$ 	35 	RS 	49.35 
PORTAS E JANELAS - COMPLETA 

SINAPI 	Insumo 	 , 	VARA! PERFIL PARA CREMONA EM FERRO 3116 

	

	 UN 	1 	RS 	1 	6 	RS 	13,86 CROMADO, COMPRIMENtO DE 150 CM 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SINAPI 	Composição 	88261 	
ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,767 	R$ 	8, 3 	RS 	14,28 
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SINAPI 	Composição 	68316 	J C IN V cri i C kUni CINIUMM4Vb 
COMPLEMENTARES 	• 	 H 	1,6 	RI 	14,24 	RI 	22,76 

TOTAL DO ITEM 	' 	 1 RI 	1.076,03 

CÓDIGO 

, 	PeilfitV 

... • t.at''. 

TABELA 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
Mr• 	 .7YGT7DEX)RTA CiT MADEIR-A ii•WA P/NTURA. SEMCOCA (LEVE OU MÉDIA), PADFirkt) MÉDIO. 0,90X210CM, 1 FOLHA, DE 

GRÉISCESPÊSSURADE 3,5CM, ITENS INCLUSOS; DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
NI ki:ECU ANS) po PURO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - .  

	

TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO . 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 

r 
: 	m2 

- 
CUSTO TOTAL 

BATENTE/ PORTAUADUELA/ MARCO MACICO, 
E= '3' CM, L• •15' CM, *60 CM A 126.  CM X 
'210' CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM SINAPI 	Insumo 	 181 	 JG 	0,55 	R$ 	79,03 	RI 	43,48 COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CUFWPIXA/ 
PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO (NÃO INCLUI ALIZARES) 

PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 
15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLE0 SINAPI 	Instam 	 39503 	 UN 	0,53 	R$ 	286.46 	RI 	151,82 SOLIDO, CAPA LISA EM HpF, ACABAMENTO 
EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ 

SINAPI 	 PREGO DE ACO POLIDO COM ÇABECA 16 X 24 

	

Insumo 	• 5087 	 • 	• 	 KG 	0,15 	RI 	6,42 	RI 	1,26 (2 1/4 X 12) 
RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM 

SINAPI 	Ipso= 	 11573 	LATÃO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, 	UN 	2 	R$ 	5,15 	RI 	10,30 , 	PARA JANELA DE CORRER 
TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO 

SINAPI 	Insumo 	 11580 	(VERGALHAO MACIC0),11,4"; ('6 X 6,' CM), 	M 	1,2 	RI 	9,08 	RI 	10,89 
PARA RODIZIOS 

, 	GUARNICAO/ ALIZAR/ VIStA MACIO& E= '1' 
CM, I.• '4,5' CM. EM CEDFIINHO/ ANGELIM 

SINAPI 	Insumo 	 20017 	COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPItA/ 	 M 	5.96 	RI 	2,17 	RI 	12,93 
PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO 	 , 
PILAR DE MADEIRA NÃO APARELHADA '10 X 

SINAPI 	Insumo 	 35274 	10' CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 	 M 	0,1071 	RI 	15,88 	RI 	1.70 EQUIVALENTE DA REGIÃO 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA 

SINAPI 	Insumo 	 EXTERNA, MAQUINA 40 MM, SEM MACANETA 

	

11479 	 UN 	1 	Rã 	19,86 	RI 	19,86 SEM ESPELHO (SOMENTE MAQUINA). NIVEL 
DE SEGURANCA MEDIO 	.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL 
SINAPI 	Insumo 	 88627 	E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE 	M3 	0.006 	RI 	319,44 	RI 	• 1,91 

ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 

SINAPI 	Composição 	88239 	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 	 I 
COMPLEMENTARES 	' 	• 	 H 	1 	RI 	14,73 	RI 	14,73 i 

SINAPI 	Composição 	. 88261 	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	1 	RI 	16,63 	RI 	16,63 

SINAPI 	Composição 	88309 	PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	 H 	068 	RI 	17,53 	RI 	11,92 

SINAPI 	Composição 	68316 	SERVENTE COM ENCARGOS ' 
COMPLEMENTARES 	 H 	0,68 	RI 	14,24 	RI 	9,68 

TOTAL DO ITEM 
1 RI 	309,09 - 

i 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND -Irer"Cref , 

4., nat' 

, 
, LrItí 

lifr0-~- "RA  

. 	 1 - 	. 	IRA ARA PIN 	. 	MI 	A (LEVF OU MEDIA). RADRAO M 010, 1,00%1,05CM. ESPE9GURA DE .4 	CIOSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
DE APOIO - FORNECIMENTO E INS ALA Ag 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO NT. 	CUSTO TOTAL 
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 

SINAPI 	Ipso= 	 moo 	60X210CM, PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO 	UN 	0.83 	RI 	3. 
e MONTAGEM. AP_08/2015 
ADUELA/ MARCO! BATENTE PARA PORTA DE 

SINAPI 	Insumo 	 90805 	60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. 	UN 	0,83 	RI 	.t 
SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P 

Rt 	102.72 

RI 	37,42 
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' 	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- 
OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

SINAPI 	Insurno 	 90820 	ESPESSURA DE 3,5CM, RiCLUSO 	. 	 UN 	0,83 	R$ 	244,1.4 	R$ 	2132,63 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 	- 

1 	, 
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA 
PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, 	 ' SINAPI 	Insuflo 	 90626 	 UN 	1,66 	R$ 	18,58 	R$ 	30,84 PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 	. 

FECHADURA DE EMBUTI§ PARÁ PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 

SINAPI 	Insumo 	 91307 	PADRÃO POPULAR, COM 'EXECUÇÃO DE 	UN 	1 	Ri 	45,14 	R$ 	45,14 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 08/2015 	' 

TOTAL DO ITEIr1 	 1 R$ 	418,75 

CÓDIGO 
r- 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
P. TA EM AL 	10 1.E ABRIR TIPO VENEZIANA-COM GUARNIÇAO 	IXACAO COM PARAFUSOS FORNECIMENT O E 
INS A Ç O OplIk-Kg 010 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A 

SINAPI 	Insumo 	 142 	BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS 	310ML 	0,8829 	R4 	22,87 	R$ 	20,19 
DIVERSAS 	 1 
BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM 
PARAFUSO DE 6.10X 65 MM EM ACO ZINCADO SINAPI 	Insumo 	 7588 
COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E 	UN 	4,8166 	R$ 	0.44 	R3 	2,11 
FENDA PHILIPS 
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO 

SINAPI 	Insumo 	 36888 • 	PARA ESQUADRIA DE ALOMINIO ANODIZADO 	M 	6,8504 	124 	11,98 	RE 	62,06 
NATURAL, PARA 1 FACE • 
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO 
VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO SINAPI 	Insumo 	 39025 	 UN 	0,5473 	R$ 	785,70 	R3 	430,01 NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZARNISTA, 87 
X 210 CM 
PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88309 	
COMPLEMENTARES 	• 	, 	 H 	0,3826 	R$ 	17,53 	R$ 	8,70 

SINAPI 	Composição 	88316 	SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	 H 	0,191 	R3 	14,24 	R3 	2,71 

TOTAL DO ITEM 1 Ri 	543,78 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
c• 1  MD P 

 oRTÁ brALUMTNIO DE ABRIR COM CAMeRPCOM GUARNIÇÃO FIXAÇÃO COM PARK FUSOS 	ORNECIMENTO E ..--"-- , 
NSTALAÇÁBTAW0k2016 . 	. 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO ' r DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
SECANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A 

SINAPI 	Insumo 	 142 	BASE DE POLIURETANO IARA JUNTAS 	310ML 	0,8829 	123 	22,87 
DIVERSAS 

PORTA DE ABRIR EM ALLIMINIO COM LAMBRI 
SINAPI 	Insumo 	 4914 	HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM 	 M2 	1 	144 	621.28 
GUARNICAO/ALIZARNISTA 	. 
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 

SINAPI 	 PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO Insumo 	 7566 	 UN 	4,8166 • 
	Ri COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA ~LUPE 	 . 
GUARNICAORAOLDURA DE ACABAMENTO 	• SINAPI 	Insumo 	 36888 	PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO 	M 	6,8504 	R3 	11,98 
NATURAL, PARA 1 FACE i  

SINAPI 	COmposIção 	88309 	PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	 11 	0,3563 	R$ 	17, 
oenverge com ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88316 	
COMPLEMENTARES 	 H 	0,1779 	RI 	1 ; 

R3 	20,19 

123 	621,28 

	

0,44 	R4 	2,11 

R3 	82,08 

3 	R4 	6,20 
f 

	

1,2 	RI 	2,53 
TOTAL DO ITEM 	• R$ 	73441 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8433-12 
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CÓDIGO
. . 

DESCRIÇÃO DA CONIPOSIÇÃO n.o. 	I.. 	WINIM __„,,,,,,, ,,,. 	 C na, 	• , •-,v 	. 	,W,U. 	. 	mo,  ...viu r. 	,,,r 	,,,c, 	, 	, 	L. 
UND 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	i 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 
' 

CUSTO TOTAL 
SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A 

SINAPI 	Inumo 	 142 	BASE DE POLIURETANO 4ARA JUNTAS 	310ML 	0,8829 	RI 	22,87 	RI 	20,19 DIVERSAS 	 . 
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBA' 

SINAPI 	Insumo 	 HORIZONTALJLAMINADA, ACASAMENTO 

	

. 	4914 	 ANODIZADO NATURAL, SEM 	 M2 	1 	RI 	821,28 	RI 	621,28 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTÀ 	. 
BUCHA DE NYLON SEM ABA $113, COM 

SINAPI 	Insumo 	 PARAFUSO DE 6,10 X65 MM EM ACÓ ZINCADO 7568 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 	UN 	4,8166 	RI 	0,44 	RI 	2,11 
FENDA PHILLIPS 
GUARNICAO/MOLDUFLA DE ACABAMENTO 

SINAPI 	.Insumo 	 36888 	PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO 	M 	6,8504 	RI 	11,98 	RI 	82,08 NATURAL, PARA 1 FACE 

	

, 	CREMONA COM CASTANHA BIPARTIDA, COM 
SINAPI 	Immo 	 3113 	VARA DE 1.50 M, EM LATAO CROMADO, PARA 	CJ 	1 	RI 	49,35 	RI 	49,35 PORTAS E JANELAS - COMPLETA 
SINAPI 	 VARA! PERFIL PARA CREMONA, EM FERRO 

	

Insumo 	 3116  - 	 CROMADO, COMPRIMENTO DE 150'CM 	UN 	1 	R$ 	13,86 	RI 	13,86 
PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88309 	. 

	

. 	COMPLEMENTARES 	, 	 H 	0,3563 	RI 	17,53 	RI 	6,24 
SERVENTE COM ENCARGPS SINAPI 	Composição 	 ' 

	

136316  I 	COMPLEMENTARES 	i 	 H 	01779 	RI 	14,24 	RI 	2,53 
TOTAL po ITEM 

I R$ 	797,62  . 	. .-• 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
OMPP12 
- UND I 	• 	 • 1 	A..." • 	  O 	1M N • 41,K~: • 	, O TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	' 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A SINAPI 	Insumo 	 142 	BASE DE POLIURETANO OARA JUNTAS 	310ML 	0.8829 	RS 	22,87 	RS DIVERSAS 	 20,19 / 

BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM 
SINAPI 	Insumo 	 7568 	PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 

i COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E 	UN 	4,8166 	RI 	0,44 	RI 	2,11 
FENDA PHILLIPS 

GUARNICAO/MOLOURA DE ACABAMENTO SINAPI 	Insumo 	 36888 	PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO 	M 	6,8504 	RI 	11,98 	RI 	82,06 NATURAL, PARA 1 FACE ' 
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO 

SINAPI 	Insumo 	 39025 	VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO 
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZARNISTA, 87 	UN 	0,5473 	RI 	785,70 	RS 	430,01 	11  
X 210 CM 

CREMONA COM CASTANHA BIPARTIDA, COM SINAPI 	Insumo 	 3113 	VARA DE 1.50 M, EM LATA° CROMADO, PARA 	CJ 	1 	R$ 	49,35 	RS 	49,35 PORTAS E JANELAS - COMPLETA 
SINAPI 	Insumo 	 3118 	' 	VARA! PERFIL PARA CREMONA, EM FERRO 	 • 

CROMADO. COMPRIMENTO In iso,cm 	UN 	1 	RI 	13,88 	RI 	13,86 
SINAPI 	Composição 	88309 	PEDREIRO COM ENCARGOS 	i 

COMPLEMENTARES 	 H 	0,3826 	RI 	17,53 	RI 	6,70 
SINAPI 	Composição 	88316 	SERVENTE COM ENCARGOS : 

.COMPLEMENTARES 	I 	t 	 H 	0,191 	• 	RI 	14,24 	RI 	2,71 
TOTAL DO ITEM 

1 RI 	606,99  
• 	. 	 . CÓDIGO  

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
ir C. UND 

--o -- , 	1 , 	• 	.• 
JJ 	 • 

TABELA  ITEM tig TIPO DO 	 CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNI,. 	oiro Troa. 
JANELAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM EM 

SINAPI 	Muni* COTAÇÃO 	C/81<nál° D ALI/MIN/0 ANODIZADO BRANCO, 
TIPO MAXIM AR- 0L60X0,60 - FORNECIMENTO E 
INSTAI ArAn 	

UN 	: 	1 	RI 	249.N RS 	249,51 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8 	122 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Saia 04- Centro - Nova Xavantina -MT 

E-mail: engq@outlook.com  
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, 	 - 
TOTAL DO ITENL 	, 

1 R$ 	249,61 _ ._-__-. _ _.. 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO DAI COMP08100 
UND 

r COMPJ r 	
• 	 I 

	  • N CIM&T0gjJ% 	AN À 	 ' • 
2 O TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCF1IÇÃO ; ' 	 UND 	COEF, 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL

-,  

	

' 	JANELAS EM VIDRO TEMPERADO IIIMM EM 

	

, - 	CAIXILHO O ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, 	 .. SINAPI 	Insumo , 	COTAÇÃO 	 UN 	1 	R$ 	434.53 	R$ 	434,53 TIPO MAXIM AR- 0,60%1,20 - FORNECIMENTO E 

	

i 	INSTALAÇÃO' 	1 	t.  
TOTAL DO ITEM 	1 	• 1 RI 	434,63  _.._.-.._. - 	_..-  

: 	. 
CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

UND 4 	 m

_
I
§
N
.

IO 	2AD• 	•  

	

_ 	.I  
- C.. 1.  	NE .MENTO 	NSTAC  A ÃO_,. _ CD 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT, CUSTO TOTAL 
JANELAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM EM 

	

. - 	CAIXILHO D ALUMINIO ANC SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 
TIPO CORRER 2 FOLHAS- 1.2

ORADO BRANCO,
0X1.10 - 	 UN 	1 	R$ 	798,85 	RI 	796,85 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
TOTAL DO ITEM 

RI 	796,56  

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND 

-,COMPJ4 1 
8 	A 4031128:Waguntortl0~a•i•lzirraz91813•1111'180-  - 	— 	  4 	O •,FO_RN~NTO EIN_STALAÇA0 	-  

_,.- 
4=1 TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGOS 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF, 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

	

y 	JANELAS EM VIDRO TEMpERACO EtAM EM 	t SINAPI 	Immo COTAÇÃO 
' 	1CAIXILHO D ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, 

	

, 	TIPO CORRER 2 FOLHAS-I1,35%1.10 • 	 UN 	1 	RI 	796,85 	RI 	798,85 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

TOTAL DO ITEM 	 • 	 1 RI 	796,66  

CÓDIGO - 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

UND Atrp 	viono 	-mPs 	DO emm EM CAIXILHO DA UM IO AN• DIZA e O 	ANC0,1 IP • CORRER 4 FOLHAS. 	- _ 
50X1 10 - FORME MENTO 	INSTALAÇÃO - 	 . ___ 	_ 	 - TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO' 	 DESCRIÇÃO ' 	! 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 

I 
CUSTO TOTAL !, 	JANELAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM EM 

SINAPI 	Insulo 	COTAÇÃOCAIXILHO D ALUMINIO ANODIZADOIBRANCO, 
UN 	

_ 	. 
1 TIPO CORRER 4 FOLHAS:1,50X1.10 - 	 R$ 	995,81 	RI 	995,81 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 	:  
TOTAL DO ITEM 	! 

RI 996,81 	(2  
CÓDIGO  

. 	. 	 . 

! 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

",' 	lw• 	, 	t• 	• 	, 
— E co p j  it 	 . • 	• • • 	 mmsrun 

	

403171833 	
-t.1604:54.71ZoNenorur€0.87,W,T.I3Mindor.-~ 	-, , 	 _ 	 . 

	

_ 	. 

UND , _ 

TABELA , 	_ 	- 	- TIPO DO ITEM 	CÓDIGO ! 	 DESCRIÇÃO ; 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT, CUSTO TOTAL 

	

! 	JANELAS EM VIDRO TEM8ERADO «MM EM 
SINAPI 	Insurno 	COTAÇÃO 	CAIXILHO D ALUMINIO ANÓDIZADOGRANCO, 	. 

	

, 	TIPO MAXIM AR- 1,50X1,00 - FORNECIMENTO E 	UN  . 	1 	R$ 	905,28 	RI 	905,28 

	

r 	INSTALAÇÃO  
TOTAL DO ITEM 	• 

1 RI 

CÓDIGO  
' 	- 	 906,28 

. 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

COMPJ8F -• 	- 	- 	...s.. a 	. 
A 	i O EM 	7'0. MIA E 	A 	• D ALUO* Ó A 011 	DO á ANC•,' TIPO MAX M AR- 1,60 1,00 NECIM • -

NTO E INS7 LAÇA0 	 , _ 	 ._ . 	 _ 

UNO _ 	_ __ 

à - 1 TABELA TIPO DO ITEM 	 - CÓDIGO ' 	 DESCRI40 t 	: 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

	

, 	JANELAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM EM 
SINAPI 	Irmum0 	 CAIXILHO O ALUMINIO ANODiZA00 ~moo. 

	

COTAÇÃO 	
TIPO MAXIM AR- 1,50X1,00 - FORNECIMENTO E 	UN 

• 	1 	RI 	905,28 	RI 	905,28 
INSTALAÇÃO 	 .  

TOTAL DO ITEM 	• 
$ 905,26  

' 

.‘ 

••1„.  

••••••,. 

"'"‘ 

•••—, 

••—•. 

••••%, 
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CÓDIGO  DESCRIÇÃO M COMPOSIÇÃO UNO , 	NA:TMWDRUZETAWERÃO85 8MM EM CAIXILHO • 	 ANODIZADOBRANCOTIPOORPER E LH 	- 
tRI 	TC 	, 

	.UM410 COMP9
itlWrF6RNB ETOEIN -RIA• 	_   . _. gal' 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 1 	' 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 
JANELAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM EM 
CAIXILHO D ALUMÍNIO ANCDIZADO 'BRANCO, Inumo 	COTAÇÃO 	 UN 	 . R$ • 	995,81 	R$ 	995,81 TIPO CORRER 4 FOLHAS-11,65%1,0p • 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 	• 

TOTAL DO ITEM 	: 	' 	 I RS 	996,81 

CÓDIGO DESCRIÇÃO Dg COMPOS,IÇÂO UNO 
COMPJ10 FIANELAS EM.V1DROJENIPERADO IIIVIM ENI CAIXILHO O ALUNIINIO ANODIZADO BRANCO, TIPO "FIXA• 2,00X1 10 — 	

..•-"Er 	. EA" 	O an 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

JANELAS EM VIDRO TEMPERADO IDAM EM 
. 	 CAIXILHO D ALUMÍNIO AN0DIZADO BRANCO. SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 	 UN 	I 	R$ 	947.92 	RE 	947,92 TIPO FIXA- 2,00X1,10 - FORNECIMENTO E 

	

' 	INSTALA ÃO 	,  
TOTAL DO TEM 	 RS 	947,92  

, 	.  
CÓDIGO ' 	, 	 DESCRIÇ O DA COMPOSIÇ O UND 

COMPJ11 
ANÉL4_19-EMOD_aROTEMPERADO 8MM EM CAIXILHO O ALUMINIO ANODIZADO BRANCO TIPO MAXIM AR• 2,00X1:00 

	  O 	EC- 	Ne-r•IST-1."." O 
TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO • 

~ 	ST

CD  
DESCRIÇÃO , 	 UND 	COEF. 	CUS 	CUO MAL 

r 
SINAPI 	Immo 	COTAÇÃO 

P  

JANELAS EM VIDRO TEMpERADO 8MM EM 
CAIXILHO O ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, 

1/N 	1 	RS 	1.207.04 	RS 	1.207,04 TIPO MAXIM AR- 2,00X1,00 - FORNECIMENTO E 
INSTALA AO 	. 

, 	 TOTAL DO TE 
Ri 	1.207,04 

CÓDIGO D ES CRIÇÃO DA COMPOSIÇ O 	 UND AngursemvronolemrettputriimM ellil CAIAR. O U ALUIRINIU ANUUIZAUu UKANCU, I VI.) LUBNCI• 4•K21.1•AB-- - -- 	— I . 	II 	• 	 • h/ 	. 	N 	• 	• 	Á. 	- tffp TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO ' 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 
. 	r 

CUSTO TOTAL 

	

. 	JANELAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM EM 
• SINAPI 	humo 	COTAÇÃO 	CAIXILHO 0 ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, 

TIPO CORRER 4 FOLHAS- 2,00)I1,00 - 	 . UN 	1 	RS 	1.207,04 	R$ 	1.207,04 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 	.  

TOTAL DO ITEM 	' 
I R$ 	1.207,04 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
% 	• 

CO5APJ13 1L • 	MILI(01.14n1 MIK b 	II te 	tilos 
iUND 

OID TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO r 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF 	CUSTO UNT CUSTO TOTAL 

	

: 	JANELAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM EM 
IHO CAIXL 	D ALUMÍNIO ANIDDIZÃDOIBRANCO, SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 	

O 	 Uh 	1 	R$ 	1.714,48 	R$ 	1.714,48 TIP 	FIXA-3,00X1,20 - FORNECIMENTO E 

	

, 	INSTALAÇÃO  
TOTAL 00 ITEM 	i 	

• 	 / RS 	1.714,48  
CÓDIGO 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
pANEL-AS'EM VIDRO TEMPERADO UNO COMI" 14 SMWENI-CAIXILHO 0 ALUMINIO ANODIZADO BRANCO. TIPO MAXIM AR-3,00X1.00 FO :..N_CIMEI;TO--  INSTAI • 	ÁO 

ea,  TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO , 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
JANELAS EM VIDRO TEMPEFtADO 8MM EM 
CAIXILHO O ALUMÍNIO ANODIZAD&BRANCO, SINAPI 	Inumo 	COTAÇÃO UN 	1 	RS 	1.810,57 	RS 	1.810,57 . 	TIPO MAXIM Aft-3,00X1,00,- FORNECIMENTO E 

TOTAL DO Tm. 
- 	- - 	 Ri 	1.010,67  LI•  

- - - •- -- -----•-•-• ----------------••--- - •-•-••-•-••-•-------•-•-••-•-- • - -- •• - •-• - 
DIGO 

DESCRIÇÃO DACOMPOSIÇÃO 
UND Cl:INPM' JAN 	'BINVICIRCYTEMPEM0R8MM EM CAIXILHO O ALUMINIO ANODIZADO BRANCO,ITIPO CORRER 4 FOLHAS:- 1 90 F• ii:c., .Ç T• 	I 	rir ÃO 

\ 	tUD 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8433-122 
Av. Rio Grande do Sul, n°520, Sala:04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@optloolccom 	• 
• 
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TJIMT 
• 

"-\ 

1 	
-... 	 UtbláltIVAQ 	1 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

	

, 	-"JANELAS EM VIDRO TEMRERADO 8MM EM 
CAJXILHO D ALUMINIO 	DILND 	 I SINAPI 	Inumo 	COTAÇÃO 	 ANO 	O:BRANCO, 	

UM 	1 	R$ 	3.935,29 	R$ 	3.935,29 TIPO CORRER 4 FOLHAS-4,00X1,90 • 

	

. 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 	:  
TOTAL DO ITEM 

I Ri 	3.936,29 _..-.._,._. _.._..-.._ 	.. 	_ 
• 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UNO  

COMPJ 6 

	

. 	 IL 	I 	I 	 • 	 4 	o L 	• 	  . 'X . 011 F 	C1-51 NTO:E. 	.5TACA-CA-  
TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO : 	 DESCRIÇÃO I 	 UNb 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

	

; 	JANELAS EM VIDRO TEMI,ERADO 8MM EM 

	

I 	' CAIXILHO O ALUMÍNIO ANODIZADO,BRANCO, SINAPI 	Immo 	COTAÇÃO 	 li 	1 	R$ 	2.829,30 	R$ 	Z829.30 ,. 	 TIPO CORRER 4 FOLHAS-5,50X1,90L 

	

1 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 	'  
1 	 TOTAL DO ITEM 

I R$ 	2.829,30 - 	- •-• -••-• -.• 	• - • " 	 • 
CÓDIGO  

r . 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND 

COMPJ17 .t ipo 	 Li 	INIO 	I A O 
E IUEv 	STALA AO 

- ela 
TABELA  TIPO DO (TEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 

- 	._ 
CUSTO TOTAL 

JANELAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM EM 
SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 	CAIXILHO O ALUMÍNIO ANODIZADObRANCO, 	ÇA 

TIPO FIXA-1,45X1,00 - FORNECIMENTO E 	 1 	R$ 	674,08 
INSTALAÇÃO 	 : 	' 	i  

R$ 	674.08 

TOTAL DO ITEM 
I  R$ 	674,08 

CÓDIGO  
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

UND COMPJ18 • 	- DOX -0 e "'"FO em' EM 0-E 	ST CA A 	 I 	. 	 ' _ . 	 _ 	 _ 	. TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO. 	 DESCRIÇÃO ; 	; 	 UN,D 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
' 	

JANELAS EM VIDRO TEMPERADO MAM EM 
SINAPI 	Intimo CAIXILHO D ALUMÍNIO ANODIZADOIBRANCO, COTAÇÃO 

: 	TIPO CORRER 2 FOLHAS-1 ,00M,00 - 	• 	UN 	1 	R$ 	003,52 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

RE 	603,52 

TOTAL DO ITEM 
I  Ri 

CÓDIGO  

603,62 

J_  
DESCRIÇÃO DA corposiçÃo 

TABELA  

..itoçwm mthiNsistruiz,14,,, \74~1.riumutyl,epnwinniu" wortieisktnittutorr  ,-- - 
1 	. 	.. 

UND 

atre TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO ; 	, 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT, 
. 	.. 

	

: 	JANELAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM EM 
SINAPI O 

. 
Immo 	COTAÇÃO 	CAIXILHO D ALUMÍNIO ANODIZADO'BRANCO, 	ii7;4  

TIPO FIXA-2,20X1,25 - FORNECIMENTO E 1 	R$ 	603,52 
INSTALAÇÃO  

CUSTO TOTAL 

RS 	603,52 

TOTAL DO ITEM 
I RS 

CÓDIGO  
603,62 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO _ 

TABELA 
MPE ADO 1 	• DE 1,40%2 10 	2 FOL AS - FO 	CIMENTO 	IN TA 	O 

UNO 

TIPO DO (TEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO i 	: 	 UNO 	- COEF. 	CUSTO UNT, 
-.  Ca 

CUSTO 

	

, 	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 	10MM DE 1,40X2,10M 2 FOLHAS - ! 	 1 	1 	R$ 	1.774,38 	R$ 

	

' 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

TOTAL 

1.774,36 

TOTAL DO ITEM _.._.._.._. __-.._. _• 	 •• 	 I R$ . - 	_. - 
, 

CÓDIGO . 
1.774,36 

, 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

r,,;!1:11-49.4t-rt 	., E VIDR 4 .  TE PESADO 1t1 M DE 2.6 X2 10M 4 FOLHAS - FORNEC 	ENTO E INSTALAÇAO ",••,•,....=•r—n 
UND 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO. 	 onooniCAo . 	• 	 UNI) 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 	10MM DE 2.50X2,10M 4 FOLHAS. ' 	 M8 	" 	1 	R$ 	3.168,50 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 	.  RS 3.168,50 

TOTAL DO ITEM 	. 
3.168,50 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (01) 9.8433-122 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq©Outlook.com  .53 
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CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
COMPPV A 

MINADO REFLETIVO-8MMS.143;i1ONPf FOR'NECIM-ENTO-CINSTACTab 
TABELA  TIPO DO ITEM- 	CÓDIGO 	 DESCRI Ão 	I 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

	

; 	PELE DE VIDRO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO  

	

' 	COM PORTAS DE CORRER 4 FL ( 2 FIXAS E2 
SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 	DECORRER) COM VIDRO LAMINADO 	 M2 	. 	1 	RS 	937.84 	R$ 	937,84 

	

'1 	REFLETIVO 8MM 9,40X3,40Mz- ` 

	

; 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
. 	 TOTAL DO ITEM 	i 	 j 	 1 11$ 	937,84  1 

' 	 • 	•- 	• 
CÓDIGO  1 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND I 	COMPJ5 A E A TI O 	RA e E PARACE A 	P 	F 	• 	ai 	R o 	RRO j CIÇ 	- 	 . -- --O TABELA TIPO DO (TEM 	CÓDIGO' 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

- 
SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 	JrAuNBEuLA TIDPOE EGERADRR  E PARA CELAS EM PERFIL 	uN 	. 	

1 	R$ 	607,57 	R$ 	607,57 O MACIÇO D=2CM 

	

i 	 i 
SINAPI 	 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENT6E AREIA Insumo 	 88631 	 M3 	0,00288 	R$ 	301,81 	R$ 	088 MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 

ENCARGOS • SINAPI 	Composição 	88315 	SERRALHEIRO COM 	
H 	1,08 	R$ 	17,43 	R$ 	18,82 COMPLEMENTARES 	1 

SERVENTE COM ENCARG,OS ' SINAPI 	Composição 	88316 

	

- 	COMPLEMENTARES 	. 	! 	, 	 H 	1,152 	R$ 	14,24 	R$ 	10,40 
TOTAL DO ITEM 1 	' 	. 

E R$ 	643,65 -. - 	- 
, 	 . 	. 	, 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO DACOMPOSIÇÃO 
UND ddénép643  

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO, 	I 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

	

r 	GRADE CELAS EMiBARRAS DE AÇO 12.5MM E SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 	MOLDURA EM TUBO RETANULÁR METÁLICO, 	M' 	1 	R$ 	251,68 	R$ 	251,68 

	

: 	COM PORTA DE 1.00X1,95,M1  E FECHADURA 
, SINAPI 	Insumo ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA 88631 

	

' 	MÉDIA), PREPARO MANUAL. AL08/2014 	M3 	0,004 	RS 	301,81 	R$ 	1,20 	i 
SINAPI 	Composição 88315 	SERRALHEIRO COM ENCÁRG i 	 O;S 

	

: 	COMPLEMENTARES 	i 	' 	 H 	1.5 	R$ 	17,43 	RS 	26,14 
SINAPI 	Composição 	88316 I 	SERVENTE COM ENCARGOS ' 

COMPLEMENTARES 	
. 	1 	I 	 H 	1.13 	- RS 	14,24 	RS 	22,78 

, 	 TOTAL DO ITEM 	' 	i 	I 	 . 
1 R$ 	301,80  

: 
CÓDIGO  

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
-. 	, 	- 	-„,-- 	.. 

/ 
UND 

ta TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
GRADE CELAS EM BARRAS CCAÇO.  12.5MM E SINAPI 	Inumo 	COTAÇÃO 	MOLDURA EM TUBO RETÁNULAR METÁLICO, 	A.11 	1 	RS 	225,02 	RS 	225,02 

	

1 	COM PORTA DE 1,00X1,95M? E FECHADURA . 

SINAPI 	Insumo 	 88631 	i 	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA 

	

M3 	0,004 	RS 	301.81 	RS 	1,20 

	

i 	MÉDIA), PREPARO.MANUAL:AE_08.12014 	 1 SINAPI 	Composição 	88315 I 	.1SERRALHEIRO COM ENCARGOS 	I 
COMPLEMENTARES 	 • 	' 	H: 	1 	1,5 	RS 	17,43 	RS 	26,14 

	

1 	 ' SINAPI 	Composição 	88316 	SERVENTE COM ENCARGOS 

	

I 	COMPLEMENTARES 	 H 	'
1,0 	RS 	14,24 	RS 	22,78 

TOTAL po Irem 	: 1 RS 	275,14  

CÓDIGO 
1887--  

DESCRIÇÃO DACOMPOSIÇÃO 
UNO P,,ZiffiCiii-E-FTWO-COMN/ARh 11t ,'COM REINA RO: 0,75X0,6BM 

TABELA  TIPO 00 ITEM 	CÓDIGO I 	 DESCRIÇÃO I 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
AREIA GROSSA. POSTO 

SINAPI 	Insumo 	 367 	JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 	M3 	b. 0,061 
; 	- SEM TRANSPORTE) 	, 	 , 	_ 4 	

- 	
. 

i 
‘5. \ 

RS 

n 
7 	RS 	2,79 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9,9604-0347/ (0i) 9.8433-1 	C) 
Av. Rio Grande do Sul, n°520, Sala 04'- Centro - Nova Xavantina -.M 
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SINAPI 

	

.. 	 ... - 	.......n.... rvn • unnu VUMrUJI v ur ii-32 	KG 	4,83 	RI 	0,41 	RI 	1.98 
PORTA() DE ABRIR EM GRADIL DE METALON 

SINAPI 	insumo 	 4948 	REDONDO DE 3/4'. VERTICAL, COM 
, 	RECIUADRO. ACABAMENY0 NATURAL • 

COMPLETO 	 : 	
M2 	1 	RS 	249,96 	RI 	249,96 

SINAPI 	Composição 	88309 	PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	 1,5. 	• RS 	17,53 	RI 	26,29 
SERVENTE COM ENCARG,OS , SINAPI 	Composição 	88316 	1 	 H 	1,5 	RI 	14.24 	RI 	21,38 COMPLEMENTARES 	t 	I  

TOTAL DO ITEM 
1 RI 	302,38  , 

CÓDIGO 
COmpP18 

DESCRIÇÃO D/4 COdPOSIÇÃO 	 UND 

TABELA  
'PORTÃO EM AÇO CORRUGADO TIPO BASCULANTE, COMPLETO, DE 3.00M X 2,50M 	 0,2,  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO , 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

AREIA GROSSA - POSTO  SINAPI 	insumo 	 367 	: 	JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 	M3 	0,061 	RI 	45,77 	RI 	2,79 SEM TRANSPORTE) 
SINAPI 	Inumo 	 1379 	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 	KG 	4.83 	RI 	0.41 	RI 	1,98 
SINAPI 	Insumo 

	
COTAÇÃO 	PORTÃO EM ALUMINIO -ripo BASCULANTE, 

COMPLETO, DE 3,00M X 2,50M 	 M2 	1 	RI 	448,08 	RE 	446,08 
PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88309 • 	
COMPLEMENTARES 	 H 	1,5 	RI 	17,63 	RI 	26,29 

SINAPI 	Composição 	. 	88316 
	

SERVENTE COM ENCARGOS 	i 	 H 	1,5 	RI 	14.24 	RI 	21,36 COMPLEMENTARES 	!  
t TOTAL DO (TEM

1 RS 	498,60 

CÓDIGO 
.. 	 .. 	.. 

P ne$654 , 

TABELA  

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND PÓRTAt bEfERRÓ_EV61-1APA.GALvANIZAISA !LANA -14 GSG 

TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT, 	CUSTO TOTAL SINAPI 	Insumo 	 26 	ACO CA-25, 10.0 MM, VERDALHAO 
r 

SINAPI 	Insumo 	 370 	AREIA MEDIA • POSTO JA2ID/VFORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI 	Insumo 	 1108 	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 
SINAPI 	Insumo 	 1379 	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO 

SINAPI 	Insurtx, 	 9777 	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER 
BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 

SINAPI 	Insumo 	11026 	CHAPA DE ACO GALVANIZADABITOLA 
14, E . 1.95 MM (15,60 KG/142) 

SINAPI 	Composição 	68309 	PEDREIRO COM ENCARGM 	! 
COMPLEMENTARES 

i SINAPI 	Composição 	88318 	SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	•  

KG 	5,1 	RS 	3.42 	RI 	17,44 

M3 	0,025 	Re 	45,56 	RI 	1,13 

KG 	1 	RI 	0.46 	RI 	0,46 
CP 11-32 	NÓ 	4,6 	RS 	0,41 	RS 	1,8e 

1/4* 	KG 	6.28 	RI 	3,09 	RI 	25,11 

GSG 
KG 	15,28 	RI 	6,15 	RI 	93,97 

H 	1.5 	RI 	17.53 	RS 	26,29  

H 	1.5 	RS 	14.24 	RI 	21.18 
TOTAL DO ITEM 

1 
CÓDIGO 

_ 	 RI 	187,64  
• 

file.,ÁrSI. 
TABELA  

DESCRIÇÃO DACOMPOSIÇÃO 
'Ir' 	o' 
TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO I 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 

UND 

CUSTO TOTAL : 	PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE SINAPI 	Insumo 	11154 	EMERGENCIA, COM FECtIADURA, VA0 LUZ DE 	UN 	.1 	• 	RI 	577.43 	RI 	577,43 I 	90 X 210 CM, CLASSE P-90 (N134 11142) 
SINAPI 	Composição 	88309 I. 	PEDREIRO COM ENCARGOS 	' 

COMPLEMENTARES 	 H 	3,484 	RI 	17.53 	RI 	80,72 
SINAPI 	Composição 	88316 	SERVENTE COM ENCARdOS . 

COMPLEMENTARES 	 H 	1,732 	RI 	14,24 	RI 	24,66 
SINAPI 	Composição 	88629 	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 

MÉDIA), PREPARO MANUAL. .AR 08/2014 	M3 	0,0422 	RI 	332,62 	RI 	14,03 
TOTAL DO ITEM 

j RI 
CODIGO  

678,84 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	. ..! 	2 .. •DE A RIR PEDESTRE TUBO A O 	A 	. 	• .. UND 

' 
Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (VivO) 9.2604-0347/ (01) 9.84 	12 
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rs. 

TABELA 	1 TIPO DO ITEM 	CODIGO I 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 29 	' 	ACO CA-50, 20.0 MM, VERGALHAO 	 KG 	0,87 	RI 	3,42 	RI 	2,97 

BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA 	
M 	2.51 	RS 	5,70 	RI 	14,30 SINAPI 	Insumo 	 555 1 	CHATA, 1' X 1/4*(L X E), 112285.KG/M 	 . 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
SINAPI 	Insumo 	 7891 	. 	CLASSE MEDIA, DN 1/2", É • '2,137 MM, PESO 	1.1 	14,11 	RI 	8,14 	RI 	114,85 

.1.22.  KG/M (NBR 5580) 	 ' 
ELETRODO REVESTIDO AWS -E-6010, SINAPI 	Insumo 	 10998 	 KG 	0,47 	RS 	10.18 	RS 	4,78 DLAMETRO IGUALA 4,00 MM 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

SINAPI 	Insumo 	 21010 	CLASSE LEVE. DN 25 MM( 1"), E • 2,65 MM, 	M 	12,55 	R$ 	13,88 	RS 	174,19 
12,11 KG/M (NBR 5580) 
FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, 

SINAPI 	Insumo 	 11456 • 	DE SOBREPOR, 1Z, EM Abo GALVANIZADO / 	UN 	1 	RI 	9,89 	RI 	9,89 
ZINCADO 	 . . 	r 
DOBFtADICA EM ACO/FERRO, 3* X 21/7, El .9 

SINAPI 	Insumo 	74047/2 	A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, 	UI 	2 	RI 	17,91 	RI 	35,82 
TAMPA BOLA. COM  PARAFUSOS 	• 

SINAPI 	Composição 	88316 SERVENTE COM ENCARGOS 	
H 	9,72 	RS 	14,24 	RI 	138,41 COMPLEMENTARES 	1 

SINAPI 	Composição 	88317 	SOLDADOR COM ENCARGOS 
. 	 COMPLEMENTARES 	 H 	9,72 	RS 	17,43 	RI 	189,41 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	664,62 _. _. _.. 	-.. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO Dg COMPOSIÇÃO 
I UND 

4114/2 apite AVI . LiVRE/OL-11PADO PARK.RdriTA DE:BANHEIRO. , 	al  

TABELA TIPO 00 ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	. 	 UNI, 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO. CROMADA. SINAPI 	Insumo 	 11457 	, 	 UN 	1 	RS 	20.85 	RI 	20,85 PARA PORTA DE BANHEIRO 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88239 	
COMPLEMENTARES 	 II 	0.25 	RS 	14,73 	RI 	3.68 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SINAPI 	Composição 	 H 	0,25 	RI 	18,63 	RI 	4,65 

88261 
:, 	ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL DO ITEM 	I 	 RI 	29,18 

-r.  
CÓDIGO 

--Iniflp 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND ( 'AU) Oiti ltIgWitr2iliztj 	 1 1  tle 	 • 	 2~u.istgakitspitir 

rilil. rw:rj". 01,4~ MENTO _INSTA A 	O 1.08 1 5 TITMetradllassIR70 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL N 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA 
INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), 

SINAPI 	Insumo 	 3093 	MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E 	CJ 	1 	RI 	48,45 	RI 	48,45 
ROSETAS REDONDAS E51 METAL CROMADO - 
NÍVEL SEGURANCA MEDIÓ . COMPLETA 	

• 
I 	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SINAPI 	Composição 	' 	68281 	 H" 	0,767 	RS 	18.63 	RI 	14,28 . 	ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS ! SINAPI 	Composição 	88316 	1 	 . 	 H 	0,384 	RI 	14,24 	RI 	5.46 COMPLEMENTARES 	I 	• 	 • 
TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	68,19 

;- 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

' 	I 	 iersp • s1e.cajaaii4.2~ANANIA14:14NNIrri•T-a-r 
r-ffn&A-bs' 

UND 

,  
-- 

r" --Eir - '3 C 	 slisCarr • 	1 	i 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	. 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

	

, 	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 

	

' 	GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, SINAPI 	Composição 	87313 	r 	 0,0042 	RI 	283,71 	RE 	1,10 PREPARO MECA/OCO COM BETONEIRA 400 L. 	M3  
- 	 ' 	AF_06/2014 

SINAPI 	Composição 	88309  I 	PEDREIRO COM ENCARGOS 	; 	r 
COMPLEMENTARES 	 0.01 	RS 	17.53 	RS 	1.22 

	

* 	SERVENTE COM ENCARGOS ' SINAPI 	Composição 	86316 	
COMPLEMENTARES 	! 	.. 	 H 	0,007 	RI 	14,24 	RI 	0,09 

TOTAL DO ITEM . 	 1 os 	 Á. 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (01) 9 	-122 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala :04'_ Centro - Nova Xavantino - MT 
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/  
CÓDIGO I 	 DESCRIÇÃO Dg COMPOSIÇÃO UND "" C 	 t 	 , ._._67s 	• 	I I i 	1 	cisadvssi•su 
a3;24  1 C9L.1.1EfrIr 	OÃMg5741!.,TRACC3,1,:3 COM PREPAROEM Eir"Dag,L, AF_06I2014 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF, 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 

	

1 	GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, SINAPI 	Composição 	87313 
PREPARO MECÂNICO COiA BETONEIRA 4001. 	M3 	0,0042 	RI 	263,71 	RI 	1,10 
AF_08/2014 

	

: 	PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88309 	, 	 H 	0,124 	RI 	17,63 	RI 	2,17 COMPLEMENTARES 	: 	1  
SINAPI 	Composição 	88316  i 	SERVENTE COM ENCARG,OS 

COMPLEMENTARES 	 H 	0,062 	RI 	14.24 	RI 	0,88 
TOTAL DO ITEM 	 I R$ 	4,16 _ - 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

tall1) • 
ã 	. 	 unelons~a~buyasurraw 

, . 	. 	._ COLHER-. E: 	O EIRO ARGAMASSA Ft?'".-..k (gnAl PREPARO EM BETONEIRA 400L Ar O 2010 _ ._ llítil 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO i 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 
SINAPI 	Composição 	

:„'''
.„.., 	GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 

''" 	I" i 	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 	M3 	0,0042 	RI 	263,71 	RI 	1,10 

	

. 	AF_06/2014  
PEDREIRO COM ENCARGOS 	. SINAPI 	Composição 	68309 	 H 	0,183 	RI 	17,53 	R$ 	3,20 

	

I 	COMPLEMENTARES 	I 	; 	i 
, 	. SINAPI 	Composição 	88318  : 	cSE0RVENTE COM ENCARGOS : 	, 	

0,091 	RI 	14,24 	RI 	1,29 MPLEMENTARES 	1 	 11 I 	!  
' 	 TOTAL DO ITEM 	• R$ 	6,59  

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND i , 	• 	. 	A 	1PP 	A 	I 	 -I so 

1 	SUri, 1:2
aCNITEI 	CErri 

: TA-tADÓSANUALMENTrEM FratWiTEFIN/TST-3CP-A-R-A . 	 ~ 	 AREA MEITIO-R Cia.  5M2 .RitIT CLIO 0.-  7 CUÇAD D TAL i-CP- riSr-A-F On"..-20 4 . 
TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO, 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Composição 	87292 

SINAPI 	Composição 	88309 

SINAPI 	Composição 	86316 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 	Ma 	0,0376 	RI 	279,26 	RI 	10,50 VEDAÇÃO, PREPARO MECANICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  
PEDREIRO COM ENCARGOS 	' 	 \ 

:COMPLEMENTARES 	I 	 H 	0,58 	RI 	17,53 	RI 	10,16 A 
SERVENTE COM ENCARGOS ; 	 I 
COMPLEMENTARES 	: 	; 	 H± 	0,211 	RI 	14,24 	RI 	3,00 

TOTAL DO ITEM 	. 
' 	 1 as 	23,86 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UNO , 	• 	BIMENTO • g,CERAMI A, M A GAMASSAITRAÇOÀ2:8PREPA ELMECANICÓ COM F3 TONEIRA ,GTED -.1IkoLICADO MAartEM FACESIVTE~rpARElaROAMB 

I  
ENTE" 4I=1 PITA 6M2 (120„ ESPE.  URA-Dr2OMM7COM-EXECUa0 DE TALISCAS.? 	06/20 4 Cie 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO' 	 DESCRIÇÃO 	. 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

	

' 	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

	

- 	AREIA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 	 • SINAPI 	Composlyilo 	67292 ; 	UNICA/ASSENTAMENTO DE AIS/ENARR DE 	M3 	0:0376 	RI 	279,28 	RI 	10,50 

	

1 	VEDAÇÃO, PREPARO mEd.Ái4igo cpm 	 . 
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  

: SINAPI 	Composição 	88309 " 	PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	, 	 H 	0.43 	RI 	17,53 	RI 	7,53 i 

SINAPI 	Composição 	88316 	SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	 H 	0.158 	RI 	14,24 	RI 	2,24 

TOTAL DO ITCM 	, 	 f RI 	20,27  

CÓDIGO 	I 	 , 	 DESCRIÇÃO DACOMPOSIÇÃO 
, 	• 	 N UND 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivq)9604-0347/ (0i) 9.43.8L122 
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MOCIÇoPARA -8CEGIMENTO-D CERA ICA F.14 ARGAMASSOTRACESWTPREPARO JAVAN CÓ COM B TONEIRA uus ariSEIPPAP CA 	AN ALMEN 	EM FACES INTERNAS D PARE • E 	~At BIENTECOM REA MAIOR 6k CPEWS"1:1R,D 	OMM, COM Y, 	IX O O 	A 5 A 	C9 05/ 0 4 
TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO ! 	 DESCRIÇÃO 	. 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:d (CIMENTO, CAI. E 
AREIA MÉDIA) PARA EMBÓÇO/MASSA 

SINAPI 	Composição 	87292 	ONICNASSENTAMENTO IOE ALVENARIA DE 	Aid 	0,0378 	. R$ 	279,20 	RS 	10,50 VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO CbM 
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 

SINAPI 	Composição 	68309 • 	PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	 II 	0,32 	RI 	17,63 	RI 	5,80 
SERVENTE COM ENCARCiOS SINAPI 	Composição 	88318 i 	COMPLEMENTARES 	• 	 H 	0,118 	RI 	14,24 	RI 	1.88 

TOTAL DO ITEM 1 RS 	17,78 _. _.._.._. -..-.._..-.._ 	-. 
, 	 - . 	•- 	..-----. - .- .. - ..-• 

CÓDIGO , 	 DESCRIÇÃO DACOMPOSIÇÃO 
.4..3/4a."..Kofflom~.., UND 

E t0:2) al::Iiseabl~:~~~4~1at.12[X , - SSURA O OMM C•M 	CAO . _. 	, GE? 
TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO; 	 DESCRIÇÃO • 	' 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAI. E 
AREIA MÉDIA) PARA EM800/MASSA 

SINAPI 	Composição 	87292 	ONICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 	M3 	0,0378 	RS 	279.28 	RI 	10,60 

	

t 	VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

SINAPI 	Composição 	

1 	• BETONEIRA 400 L. AF_O 	014 I 	i 
. PEDREIRO COM ENCARG S 	 ' 

	

88309 i 	.COMPLEMENTARES 	 H 	0,47 	RI 	17.53 	RS 	8,23 
SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88318 	

: 	COMPLEMENTARES 	' 	' 	• 	i 	 SI 	0,171 	RI 	14,24 	RS 	2,43 
TOTAL DO ITEM 

RI 	21,16  _.. 	..- - 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND 

1 	kfilrõ ri  .1.•C .1.,.‘ 1.4.1.4atia ~I. TA 	Er  ' .~.~441~.11TP-1/1ã OTO/Ten WS' 
TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COM 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

TELA DE ACO SOLDADA . • 
SINAPI 	Inumo 	37411 	, 	GALVANIZADATZINCADA PARA ALVENARIA, FIO 	M2 	0,1388 	RI 	9,59 	RI 	1,33 D© '1,24 MM, MALHA 26 X 25 MM 	. 	 . 

'ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 	

. 
SINAPI 	Composição 	87292 ; 	I UNICNASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 	M3 	0,0314 	RI 	279,28 	RI 	8,78 	

... 
I 	VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 I.. AF_08/2014 t 	. 
SINAPI 	Composição 	88309 	. PEDREIRO COM ENCARGU 	I 	I 

COMPLEMENTARES 	i 	 H 	0,78 	RS 	17,53 	RS 	13,87 É 
SERVENTE COM ENCARGOS t 	, SINAPI 	Composição 	88318 	; 	
COMPLEMENTARES 	 tl 	0.78 	RI 	14.24 	RI 	11.10 

TOTAL DO (TEM 	I' 
RI  , 	 34,88  

CÓDIGO 
: 

DESCRIÇÃO DM COMPOSIÇÃO 
UND 

: 	)3 _  .... 	A 	 A 	S = 	O : • 	PA 	MEC 	•C .M: 	ONEIR '•O . 	s li 	e 	LI 	D NOS Cá Mr.  HA 0 A 	M P ES 11 A tO 	P SS RA a TABELA i . 	r  M. AF 06/2014 TIPO DO ITEM 	CÓDIGO ; 	 DESCRIÇÃO : 	. 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
37411 

' 

SINAPI 	Composição 	87292 

SINAPI 	Composição 	88309 

I SINAPI 	Composição 	88318 
I 

SINAPI 	Insumo .  TELA DE ACO SOLDADA 	' 
. 	GALVANIZADA/ZINCADA PARA elVENARIA, FIO 	M2 	01581 	RI 	9,59 	RI 	• 	1,61 , D .11,24 MM, MALHA 25 125 MM 	I I 	i . 	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (ORIENTO, CAL E 	I 
* 	AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA  

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 	M3 	0.0293 	RS 	279,28 	RS 	818 VEDAÇÃO, PREPARO MEÇANICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 
PEDREIRO COM ENCARGOS 	' 
COMPLEMENTARES 	 H 	0,4 	RI 	17.53 	RI 	7,01 
SERVENTE COM ENCARGOS ¡ 

1  COMPLEMENTARES 	I . 	! 	 0,4 	RI 	142A RI 	589 

 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (0i) 9. 	3-122 
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' TOTAL DO ITEM 	 i 	 1 RI 	22,99 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 
COMPRO.' 'REVESTIMENTO CERÂMICO PÁRA PAREDESOTERNAS COM PLACAS IPO ESMA.01..TADMJE DIMENSOES 33X45 CM - 	•,.,-, ,,„-s,„•, 

PSÇarA1541~frAlittrNIAIO.B.Citle.'5 M2 NA i-iirTGRA NT IRA DAS ARCIES-vervir~ixi W.•  
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 

,,ze--. 	-, 	. 
; 	 DESCRIÇÃO, 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
i 	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA 

SINAPI 	Insumo 	 533 	' 	COMERCIAL PEI MENOR OU IGUAL A 3, 	M2 	1.05 	RI 	12,17 	RS 	12,77 
: 	FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 	. 

SINAPI 	Insumo 	 1381 	; 	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 	KG 	. 	4,86 	R$ 	0,44 	RS 	2,13 
I SINAPI 	Insumo 	 37329 	REJUNTE EPDXI BRANCO 	: 	 KG 	0,42 	RI 	39,47 	RI 	18,57 

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SINAPI 	Composição 	88258 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0.49 	R$ 	17,47  
SERVENTE COM ENCARGOS 	, SINAPI 	Composição 	88316 	 H 	0,29 	RI 	14,24 	RI 	4,12 COMPLEMENTARES 	• 

TOTAL DO ITEM 	i 	 I R$ 	44,15 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

etrNIF  -- 
n, REVESTIMENTO 	PAREDES INTERNAS COM PLAC__a_AS T

ir
IPO ESMALT/as_ DIMENSOES 93X45 CM 

TABELA 
rPtiCarAeb4:4MBIENTESTIDETAFRA mnicni OUE.T.5 M2tNATANDRAWtraS PAFIEDUt-0~1Elt1275X 

(TEM TIPO DO 	 CÓDIGO i 	 DESCRIÇÃO ' 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA 

SINAPI 	Insumo 	 533 	, 	• COMERCIAL, PEI MENOR pu IGUALA 3, 	M2 	1,06 	RI 	12,17 	RI 	12,90 
FORMATO MENOR OU IGyAL 1202t CM2 

SINAPI 	Insumo 	 1381 	, 	ARGAMASSA COLANTE qp I PARA CERÂMICAS 	I, 	4,88 	RI 	0.44 	RI 	2,13 
I 	.i 	i 	i SINAPI 	Insumo 	 37329 	. 	REJUNTE EPDXI BRANCO. 	• 	i 	: 	 KG 	0,42 	RI 	39,47 	RS 	16,57 

SINAPI 	Composição AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM,  

	

88258 . 	
ENCARGOS COMPLEMENTARE 	 /1 	0,72 	RI 	17,47 	RI 	12,57S 	i 
SERVENTE COM ENCARGOS ; SINAPI 	Composição 	88316 	 H 	0.38 	R$ 	14,24 	RS 	6,41 COMPLEMENTARES 	,  

TOTAL DO ITEM 
1 RI 	49,68  

CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND errxr,r, Aux  F1"Zn4 Aç 	.,MEC , Ni A • SOLO COM COMPACTADOR A.  pERCuSSA0 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO • 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 'CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Inumo 	 95284 

SINAPI 	Insumo 	 95265 

SINAPI 	Inumo 	 88309  

• 
SINAPI 	Composição 	88316 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO 	 1 . I 	(SODUETE) COM MOTOR A GASOLINA, 	CHP 	0,025 	RI 	3,07 	RI 	0,07 fi POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO: AF_09/2016 	 • 
i 	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO 

(SOCIUETE) COM MOTORA GASOLINA, 	CHI 	0,042 	RI 	0,59 	RI 	0,02 I 	. POTÊNCIA 30V - CHI DIURNO. AF_;39/2018 	I 
P 	 AR i 	EDREIRO COM ENCGOS 	I 
COMPLEMENTARES 	i 	• 	i 	 H 	0,046 	RI 	17,53 	RI 	, 0,78 
SERVENTE COM ENCARGOS i 

OMPLEMENTARES 	 RS C 	 H 	0,089 	 14.24 	RI 	1,28 
TOTAL DO ITEM 

1 RI 	2,13  

CÓDIGO 
- . 

DESCRIÇÃO DECOMPOSIÇÃO 
'Man-  UND 1.:,., 	0 C --ÈTO MAGRO9APLicADÓ EM PISOS'011 RADIERSTAF 08/20 7 	 - -- 

m3 TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO' 	 DESCRIÇÃO : 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
PEDREIRO COM ENCAR 

'
OS 
 

SINAPI 	Composição 	88309 	
COMPLEMENTARESG 

	
H 	5,437 	RI 	17,53 	RI 	95.31 

SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88316, 
	 H 	1,483 	RS 	14,24 	RI 	21,11 COMPLEMENTARES 
i 	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO; TRAÇO 	; 

1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 	• SINAPI 	Composição 	94968 	i  
PREPARO mECANICo COM BETONEIRA to

1) 
 o t. 	M3 	1,13 	R$ 	199.27 	RS 	226,17 

AF 07/2018  
TOTAL DO ITEM i 	 1 RI 	341,59  

CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO DA compostçÃo 	 UND 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/(01) 9.8U3'-122 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala p41- Centro - Nova Xavantina -.MT 

E-mail: engqQatitlook.com  
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TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT CUSTO TOTAL SINAPI 	Insumo 	 1379 	, CIMENTO PORTLAND CO,APÓSTO CP 11-32 	KG 	0,5 	RI 	0,41 	RS 	0,20 

	

' 	ADITIVO ADESIVO LIQUIDI) RARA 
SINAPI 	Insumo 	 7334 	• 	ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 	 L • 	0,435 	RI 	8,87 	RS 	3,8$ 

	

: 	.CIMENTICIOS 	 , 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA 
MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO SINAPI 	Insumo • 	87301 	1 	 M3 	0,031 	RS 	308.84 	RI 	9,58 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2014 	. 

	

' 	PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88309 ‘ 

	

i 	COMPLEMENTARES 	. 	 0,29 	RI 	17,63 	RS 	6,08 
SINAPI 	Composição 	88318 	SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 	: II 	D145 	RI 	14,24 	RI 	2,08 
TOTAL 00 ITEM 

RI 	20,76  

CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
1 	UND 

I 	"PR"  
,__2t2114  ±4?,...";-!‘ff!±tl_9_151.1.4.11*NgLn»11)  4 1.1Cjitjai[q nolairtid- Itajk4n Ma:MU  j ja"fr %Leo .d.41  INIM.1 gin• 424ameNsiaral .iit 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Inumo 	 38195 I 	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, 

FORMATO MAIOR QUE 20r5CIII2 
SINAPI 	In 	 AR Insumo 	 37595 I 	GAMASSA COLANTE T PO ACIII 
SINAPI 	Insumo 	 37398 I , 	'REJUNTE EPDXI COR  

' 	AZULEJISTA OU LADRILHIST
.

A COM; SINAPI 	Composição 	88258' 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	88316 	SERVENTE COM ENCARGOS ' 
COMPLEMENTARES  

EXTRA, 
Ms 	1,12 	RI 	42,86 	RI 	48,00 

KG 	8,82 	RI 	1,38 	RI 	11,72 
KG 	0,14 	RI 	50.52 	RI 	7,07 

H 	1,08 	RI 	17,47 	RI 	18,51 

H 	0,37 	RS 	14.24 	RE 	5.28 
TOTAL DO ITEM  

1 RI 	90,66  

CÓDIGO 
DESCRIÇÃO DCO POSIÇÃO 

O UND 
t41414111 1  

..t...11' 	A 	I O 	i F I 	60X 	A I•AP 	CABO E 	A GIENTE 	O 	R EPCT
-A  

S ENT 	6M2  E 0M111  CO UNTE 	MLW RIDO 
ag TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL SINAPI 	Insumo 	 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA. 

38195 	FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 	 Re 	1,08 	RE 	42,88 	RI 	413,28 SINAPI 	Insumo 	 37595 	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII . 	 KO 	8,82 	RI 	1,38 	RI 	11,72 SINAPI 	Insumo 	 37398 	REJUNTE EPDXI COR 	. 	 KG 	0,14 	RS 	50,52 	RI 	7,07 ri SINAPI 	Composição 	88256  . 	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM' 
. 	ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,7 	RI 	17,47 	RI 	12,22 

SINAPI 	Composição 	80316  ! 	, SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	: 	 H 	0,27 	RS 	14,24 	RI 	3,64 

TOTAL DO ITEM 
I RI 

CÓDIGO 
81,13  

DESCRIÇÃO Dg, COMPOSIÇÃO 
PISO PORCELANATO UND COM R -05._-- 	 POLIDO RETIFICA .O 60X600M A L CAD.EM AMB ENTES DE AR 	AIOR QUE 10 	OM E.JUNIGI.EPDX COLORIDO 

TABELA TIPO DO ITEM 
0;1 

CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL SINAPI 	Insurno 	 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA. 
38195  . 	FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 	 MI 	1.07 	RI 	42,88 	RI 	45,86 SINAPI 	Instam, 	 37595 „ ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII , 	 KG 	8,62 	RS 	1.38 	RI 	11.72 SINAPI 	Insumo 	 37398 	j 	REJUNTE EPDXI COR 	c 	: 	I 	 KG 	0,14, 	RS 	50,52 	R$ 	7,07 SINAPI 	Composição 	88258 • 	AZULEJISTA OU LADRILHI,STA COM 

I 	: I ENCARGOS COMPLEMENTARES 'i 	
1 

	

. H 	0.44 	RI 	17,47 	RS 	7,68 
SINAPI 	Composição 	88316  ; 	1SERVENTE COM ENCARGOS , 	, 

COMPLEMENTARES 	 hi 	0,2 	RI 	14,24 	RI 	2,84 
TOTAL DO ITEM 

- ..- 	- 

CÓDIGO 

.... 	- ..... 	-..-. .- 	... 	- 	 "5 	71111 -..- 	.....---...-....- 	... 	.... 	-..... 	-.-..-..- ..-. - 	-..-.. 	- 	-. - 	- 	-..- 	...... -. - 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND 

.̀r*;11-11:' 

i„,../r1  
X 

‘T. rt 	 --ORIDO 	
A 	 ! 	I 	̀i 

e ti-Rrn 1.1; li 	 PÓ 1 Lin? 
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"o",,' 	1 uru 1.1‘111eIVI 	la.JURiU 1 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 38195 t 	• PISO PORCELANATO. BORDA RETA, EXTRA, 

I 	. FORMATO MAIOR QUE 20125 CM2 	! 	 M! 	1,07 	R$ 	42,88 	R5 	45,86 
SINAPI 	Insumo 	 37595 	i 	ARGAMASSA COLANTE TIPO 	 I4G AbIll • 	 8,82 	RI 	1,38 	RI 	11,72 
SINAPI 	Inumo 	 37398 ! 	REJUNTE EPDXI COR 	I 	 KG 	0,14 	RI 	50,62 	RI 	7,07 

AZULEJISTA OU SINAPI 	Composição 	89258 	 LADRILMISTA COM I 	 H • 	0,44 	• RI 	17,47 	RI 	7,68 ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	88316 	SERVENTE COM ENCARGOS 	• 
COMPLEMENTARES 	 H 	0,2 	RS 	14,24 	RI 	2,84 

TOTAL DO ITEM 	 I RI 	75,17 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
OMPR13 RODAP - ENI • O - CECANA 0, POLIDO RETIFICADO:p0X8oCy CO 	RELNfl EPÓXI COEORIDO 	, 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO: 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 37595 	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII 	 KG 	0,4 	RI 	1,38 	RI 	0,54 
SINAPI 	Inumo 	 38195  I 	PISO PORCELANATO, BORDA RETA,  EXTRA, 	Mb 	0,11 	RI 	42,88 	R$ 	4,71 ; 	FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 
SINAPI 	Inumo 	 37398 	REJUNTE EPDXI COR 	! 	 KG 	0,08 	RI 	50.52 	RI 	3,03 

AWLEJISTA OU LADRILHISTA COM SINAPI 	Composição 	88256 	 H 	0.2 	RI 	17,47 	RI 	3.49 - 	 ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	88318 	SERVENTE COM ENCARGOS 	
H 	0,2 	RI 	14,24 	RS 	2,84 COMPLEMENTARES  

, 	 TOTAL DO ITEM , 	• 	 I R$ 	14,61  

CÓDIGO  
- DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

UNO OMPRIÀ  -POLIDO O • PENEM POR CANA O RE 	ICADO 20X120CM 'CO 	EJUNTE;EPÓXI COCORIDO 
I 	

.02 TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO ' 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL SINAPI 	Insumo 	 37595 ; 	ARGAMASSA COLANTE TiP0 ACIII 	 KG 	0,4 	RI 	1,38 	RI 	0,54 

	

. 	PISO PORCELANATO, 	
E

O RA 
FORMATO MAIOR Q

S2025 ACM2ET EXTRA, 
 

SINAPI 	Insumo 	 38195 	• 	
U 	 AP 	0,11 	RI 	42,68 	RI 	4.71 

SINAPI 	Insumo 	 37398 	REJUNTE EPDXI COR 	 KG 	0,06 	RI 	50,52 	RI 	3,03 

	

! 	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SINAPI 	Composição 	88256 	' 	 H 	0,2 	Ra 	17,47 	RI 	3,49 ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI 	Composição 	88318 I 	, SERVENTE COM ENCAR9OS 	, 	i 

H 	0,2 	RI 	14,24 	RI 	2,84 

	

I 	COMPLEMENTARES 	1 	1 	I  
I 	, 	TOTAL DO ITEM 

I R$ 	14,61 

CÓDIGO 

1 1  
DESCRIÇÃO DA:COMPOSIÇÃO 	, 

`Fir IS-51 UND GRAMILITEY 4RM016 	OU GRANITI KESPESSURA•8 	M INCCO trJUNTAs C DICA ACK0 PeASTICAS 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 

m2  
CUSTO TOTAL 

JUNTA PLÁSTICA DE DILATACAO PARA PISOS, SINAPI 	Insumo 	 3871 	COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X 	 én 	1 	RI 	0.70 	RS 	0,70 ESPESSURA) 
i •• PISO EM GRANILITE, MA MORITE OU 

	

I 	GRANITINA, AGREGADO OR PRETO, CINZA, SINAPI 	Insumo 	 4786 	 M2 	1 	RI 	56.70 	RI 	56.70 

	

I 	, PALHA OU 8FtANCO, E. •• • Mk1 pipLuso 

	

i 	EXECUCAO) 

	

. 
	

,ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO;E AREIA 	I SINAPI 	Composição 	87373 I 	!MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 	M9 	0,02 	RI 	381,07 	RI 	7,62 

	

1 	, MANUAL. AF_06/2014 	, 
PEDREIRO COM ENCARGOS 	r 	 • SINAPI 	Composição 	88309• 
	 H 	0,8 	RI 	17,53 	RI 	10,51 COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	88316 	SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	 H 	0,3 	RI 	14,24 	R$ 	4,27 

' 	 TOTAL DO ITEM 	• 
I Ri 	70.80 ------------------- 

CÓDIGO 
Rçai 

I 	 DESCRIÇÃO DA' COMPOSIÇÃO 
UND FM  -1_ prIllArgiRM @SUN 	•"22,34:14,C 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO i 	 DESCRIÇÃO 	 UNb 	COEF. 	CUSTO UNT. TOTAL NJSTO 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (00 9.843 	21 
Av. Rio Grande dO Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  ct 
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AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 	M3 	0,01 	RS 	45.58 	RS 	0,45 SINAPI 	IMUIPO 	 370 (RETIRADO NA JAZIDA, SÉM TRANSPORTE) 

SINAPI 	Inumo 	 1379 	CIMENTO PORTLAND CO IP.OSTO CP 1142 	KG 	4,2 	RS 	0.41 	RS 	1,72 

	

" 	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU. 	 . 
AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 

. 	SINAPI 	Inumo 	 4824 
QUARTZO E CALCARIO, PrETO. CINZA, PALHA 	

KG 	3,2 	RS 	0,33 	RI 	1,05
•  

	

. 	OU BRANCO 

	

. 	PEDREIRO COM ENCARGOS 	 H 	0,54 	RS 	17,53 	RI 	9,48 SINAPI 	ComposIçâo 	88309 COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composlçâo 	
,,,...„ • 	SERVENTE COM ENCARGOS 	 H 	0.8 	RS 	14.24 	RS 	8,54 

	

8-  - 1 	COMPLEMENTARES 	I 
TOTAL DO ITEM 	 1 RS 	21,22 

. 	.._..-..-..-.._..-..-..-..-..-.. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	. UND 

ztzr xo 1A 	ANFTO AP_L ADO .M A - i 	N 	RN 	„ 4 
TABELA TIPO DO (TEM 	CÓDIGO 	 DESCRI AO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO 
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA 

SINAPI 	Insurno 	 10841 	OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 	M2 	1,18 	RS 	177,29 	RS 	205.65 
FORMATO MENOR OU IGUALA 3025 CM2, E* 

, 	'2' CM 

SINAPI 	Insumo 	 34358 	REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO 	 KG 	0,14 	RS 	2.55 	RS 	0,35 
SINAPI 	Inumo 	 37595 	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII 1 	 KG 	8,62 	RS 	1,38 	RS 	11,72 

MARMORISTAIGRANITEIRO COM ENCARGOS SINAPI 	Composlçâo 	88274 	 . 	 H 	1.188 	RS 	17,78 	RS 	21,09 COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composlçâo 	88316 	
COMPLEMENTARES 	• 	 H 	0,594 	RS 	14.24 	RE 	8,45 

TOTAL DO ITEM 	: 	
1 R$ 	247,26 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DAI composto° UND 
t•J„ljaitiki EM GRAN 	0 	INZA C Fgl_ . A' 	:L li 	5 % 	C_ IN 1 	IV 	mIUN ' oplrada rip tis ve patamares • cada St 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO ; 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO MIT. 	CUSTO TOTAL 
PISO EM GRANITO, poucio, TIPO 

, 	ANDORINHA/ OUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA 
SINAPI 	Insumo 	 10841 	. 	OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 	M' 	1,05 	RS 	177,29 	RI 	188,15 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= 

SINAPI 	Insumo 	 34353 	1 	I ARGAMASSA COLANTE AÓ-II 	• 	 KG 	5,5 	RS 	0,89 	RS 	4,89 r 	• 
SINAPI 	Inumo 	 1380 	CIMENTO BRANCO 	I 	 KG 	0,3 	RS 	2.48 	RS 	0,73 

PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI 	Compostr,10 	88309 	 11 	1,04 	RS 	17,53 	12$ 	18.23 COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composlçâo 	88318 	
COMPLEMENTARES 	• 	 /1 	0,6 	RS 	14,24 	RS 	8,54 

TOTAL DO ITEM 	 1 RS 	218,64 _ 	_ 	_.._. 	• 	,_ 	_ 	
• 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
OMPR16 SOLEIRSIL EFI; 	191,YO.CIN 	'ANDORINHA CARGr 	16CM ESPe2Cill ir6 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRI AO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

	

! 	-SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO 
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA SINAPI 	Inumo 	 20232 . 
	

LÁ 	1,05 	RS 	49,40 	RS 	51,96 OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, Ln 

	

r 
	

16* CM, E= '2,0 CM 	1 	. 
SINAPI 	Insumo 	 37595 	1 	;ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII 	 KG 	1,2.9 	RI 	1,38 	RS 	1,75 
SINAPI 	Inumo 	 1380 	, 	CIMENTO BRANCO 	1 	• 	 KG 	0.3 	RS 	2,48 	RI 	0,73 

	

' 	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS SINAPI 	Composly80 	88274 	 11 	0,547 	RS 	17,76 	RS 	9,71 

	

, 	COMPLEMENTARES 	- 
SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88310 	• 	
COMPLEMENTARES 	 11 	0.273 	RI 	19.29 	PS 	3,88 

I 	 TOTAL DO ITEM 	 ' 	 .,,liF 	68,03 
.- . 

CóDIGO 	I 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 I 	UND 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(00 9.8 	-122 
Av. Rio Grande d9 Sul, n° 520, Sala p4 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engqoutlook.com  
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TABELA 	I TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO ' 	 uNp 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

	

1 	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA 
SINAPI 	Insumo 	 533 	COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL As, 	M2 	1.06 	R$ 	12,17.  RI 	1289 

	

; 	
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

SINAPI 	Insumo 	 1381 	i 	!ARGAMASSA COLANTE AC.I PARA CERÂMICAS 	KG- 

	

I 	
4,86. 	. RI 	0,44 	RI 	2,13 

SINAPI 	Inumo 	 37329 ' 	, REJUNTE EPDXI BRANCd, 	 KG 	0,42 	R$ 	39,47 	RI 	16,57 

	

g 	• AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SINAPI 	ComposIçãO 	88256 	 H 	0,8 	RI 	17,47 	RI 	13,97 ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	88316 I 	. SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	i 	. 	g 	

H 	0.42 	RI 	14,24 	RI 	5,98 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	61,55 -. 
, -..-.. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
"....a. -.4......- 	• 	i 	 is 	el. Mlialill,,IMIOT 

(MB 1 .  II A g 	orn-PA O EM BET 	El 	400L AF g 8 R .14 _. gitS 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

/ 
SINAPI 	Composição 	87325 

I 
SINAPI 	Composição 	88309 

SINAPI 	Composição 	88316 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA 
g GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO 
POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, 	1.13 	0,0015 	R$ 	1.855,00 	RI 	2,78 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_06/2014 

I 	1 	 I PEDREIRO COM ENCARGO6 	i 	i 
. COMPLEMENTARES 	. 	4 	 • 	14 	• 0,038 	RI 	17,53 	RI 	0,66 

	

TE OM ENCARGOS 	i  C SERVEN 	
TARES 	 hi 	0,0038 	RI 	14.24 	RI 	0,05 COMPLEMEN 	, 

TOTAL DO ITEM 	 I RI 	3,49 
•  

CÓDIGO 
- _ 

g 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

UNO I 	'''' I'•.'RA .1A, 	A 	A õ 1:2: 	E Ca0 
	 OU APL CADA ANUALME1ITETO 

	

:g 	 A 
ESPESS RA D 20MM CQM EX 	UCA 	E latitajÁn 32018   frik) 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO ! 	 oEscrugp 	 UND 	COEF, 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

	

; 	AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 	 ' SINAPI 	Composição 	87292 i 	, ONICA/ASSENTAMENTO RE ALVENARIA DE 	M3 	0,0376 	RI 	279,26 	RI •  . 	10,60 	I 

	

1 	g VEDAÇÂO, PREPARO MECÂNICO COM 

	

' 	. BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 

SINAPI 	Composição 	88309  i 	' PEDREIRO COM ENCARGOS 	' 	g 
' 	OC MPLEMENTARES 	' 	1 	' 	1 	 H 	0,79 	R$ 	17.53 	R$ 	13,84 
SERVENTE COM ENCARG OS SINAPI 	Composição 	88316 	

O CMPLEMENTARES 	I 	i 	. 	• 	 H 	0,289 	RI 	14.24 	RI 	4,11 	/ 
TOTAL DO (TEM 

I RI 	28,45  _ 
I  

CÓDIGO
.  

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND 1 	AUfAÓDULAÇ O 625 6 	,1fil FÓRNBCIMENTO E INSTALAÇ O 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO' 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT, 
gd 

CUSTO TOTAL 
' 	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 	i  

X 825 MM, E g2 15 MM, BORDA RETA, COM 
SINAPI 	Composição 	39511 	I 	PINTURA ANTIMOFO. APOIAI» EM PERFIL DE 	M/ 	1 	RI 	68,65 	RI 	68,65 ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - 

INSTALADO  

TOTAL DO ITEM 
1 RI 	68,66  

1 	 „ 	 , 	• 	• CÓDIGO  1' 	 I 	...à 	 I ' 	DESCRIÇÃO DA CLonPOSIÇÃO 
UND 

: =3  1 .6 LADOR"ACRILICO EM_ AR . D 	,~1,0 	06120 4 
[ira TABELA  TIPO.  DO ITEM 	CÓDIGO : 	 DESCRIÇÃO , 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 6085 	: 	SELADOR ACRILICO 
A3 

 PAREDES I 	 g_ 	0,10 	MI 	5,00 INTeRNAWEXTERN 	; 	. 

SINAPI 	Composição 	88310 	. 	PINTOR COM ENCARGOS:COMPLEMENTARES 	H 	0,039 	RI 	17.47 
I 
: 	SERVENTE C SINAPI 	Composição 	88316 

COMPLEMEOM
NTARENCARGOS

ES 	 14 	0014 	RI 	14,24 

PM 	0,01:1 

0,68 

R 	0,19 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivi» 9.9604-0347/ (0i) 9.8 	1221 
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TOTAL DO ITEM 	, 	 I RI 	1,43 
. 	 • 

CÓDIGO DESCRIÇÃO D COMPOSIÇÃO 	i UND 
COMPR20 LI 	• 	r 	 AC 	I 	 1.. 	, O 	_ 0'AIS  . 0 	in2 	•• 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO ' 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 3767 	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 	IiN 	0,1 	. RI 	0,42 	RI 	0.04 NUMERO 120 (COR VERMELHA) 
MASSA ACRILICA PARA PAREDES SINAPI 	Composição 	4056

i 	
CL 	0,2444 	RS 	19,44 	RS 	4,75 , 	( , . INTERIOR/EXTERIOR 	I 

i .  
SINAPI 	Composição 	88310 1 s 	I PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	II 	0,312 	RS 	17,47 	RI 	, 5,45 , 	, 	i 	 e I i i ; i SERVENTE COM ENCARdoà 	! 	I ' 	pi 	.0,114 	RI 	14,24 	RI 	1,62 SINAPI 	Composição 	88318 	i , • I I 	t COMPLEMENTARES 	I : 	I 

TOTAL DO ITEM i 	t 	 I RI 	11,88 
..., .._ . 	_.._.. 	-..-. 	.- 	. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
) -......,.. -.- - -- .-  	 PAR 	O i 	1A 	2' 	61 0 4 . 	. 	. 	_ 	_ m2 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO ; 	 UNGI 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO Insumo 	. 7356 	I 	 L 	0.33 	RS 	14,57 FOSCO 	 , 
Composição 	88310 ';' o : i PINTOR COM ENCARGOSiCOMPLEMENTARES 	H 	0.187 	RI 	17,47 

Composição 88316 	' 
, 	, SERVENTE COM ENCARÓOS 	, 

H 	0,069 	RS 	14,24 

	

I 	. 1 COMPLEMENTARES 	! 	' 	' 

RS 	4.80 

RS 	3,26 

RS 	0,98 

i 	 TOTAL DO ITEM 	 I 	 I Rã 	9,04 - " 1 
CÓDIGO i 	 DESCRIÇÃO Dg COMPOSIÇÃO 	. 

UND  
riftnn '' . D PU i 	'5 	• OR ACR LIGd EM ÉTO:UMA 01-MÃO AF106/2014 	

_ I 

_O TABELA TIPO DO HEM 	CÓDIGO• 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SELADOR ACRILICO PAREDES SINAPI 	Inumo 	 6085 	 L' 	016 	RS 	3,55 	RI 	0.56 

	

I 	, 1NTERNAS/EX'TERNAS 	1 	s  
SINAPI 	Composição 	88310 , 	' PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	H 	0,051 	RS 	17.47 	RI 	&as 

	

; 	' 	I 
SINAPI 	Composição 	88316 ! , 	I SERVENTE COM ENCARGOS 	 / 

	

r 	COMPLEMENTARES 	' 	1 	 11 	0,019 	RI 	14,24 	RI 	0,27 
TOTAL DO ITEM . 	 / Rs 	1,72  

CÓDIGO 
*-P-R2 

i 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND 	1 -ACR1L1CA FriXAÇÃÓ-E't MENTO dg'ItiAitA LiSTEX 	EM TETOS' DUAS DEMÃOS 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO : 	 DESCRIÇÃO 1 	 UND 	COEF, 	CUSTO UNT. 
m2 

I 
CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo UXA EM FOLHA PARA PAREDE-0V MADEIRA, 3767 	1 
NUMERO 120 (COR VERMELHA) 	• 	 UN 	0,1 	RS 	0,92 	RI 	0,04 

SINAPI 	Campos:0o 	 , MASSA ACRILICA PARÁ PAREDES . 	4058 	i 	 , 
INTERIOR/EXTERIOR 	 CL 	• 	0,2444 	RI 	19.44 	RS 	4,75 

I SINAPI 	Composição 	88310 • 	!PINTOR COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES 	H 

	

i 	. 	 0,672 	RI 	17,47 	RI 	11,73 
SINAPI 	Composição 	88316 I 	: - SERVENTE COM ENCARGOS 

	

, 	' COMPLEMENTARES 	: 	. 	 H 	0,247 	RI 	14,24 	RS 	3,51 
TOTAL DO ITEM 	: 	• 	 1 RI 	20,03  

f  
CÓDIGO t DESCRIÇÃO Dg COMPOSIÇÃO UND ": 	 -COM 

yr 	
AL DE PlIgit RAJIBTA LÁTEX ACRiLICA EM TETO ' DUAS DEM OS. A J 	/ .•14 a TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO' 	 DESCRIÇÃO 	 .UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

SINAPIInsumo 	 7356 	1 	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO 
FOSCO 	 L 	0,33 	RS 	14.57 	RS 	s4,80 

SINAPI 	COmposlçâo 	88310 	' ' PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	11 	0,244 	RI 	17,47 	RI 	4,26 
SINAPI 	Composição 	88318 	, OestvENTe COM ENCARGOS 1  

I COMPLEMENTARES 	! " 	I 	 H 	0,089 	RS 	14,24 	RI 	1,26 
TOTAL DO ITEM , 	1 	 10,32 

' 	
• 	

141$ 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 1 	UND ... nau R~Znatinnne4Iria 09 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 5318 	. 	SOLVENTE DILUENTE A BA.SE  DE AGUARRAS 	L 	0,05 	R$ 	9,29 	RI 	0,46 

SINAPI 	'nau= 	 7304 	i 	TINTA EPDXI PREMIUM, SiftANCA 	, 	 L . 	0.5. 	, RI 	38,63 	RI 	19,31 

SINAPI 	Composição 	88310 	i PINTOR COM ENCARGOS.COMPLEMENTARES 	H 	0,4 	RI 	17,47 	RI 	6,98 

SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição' 	68316 	 H 	0,35 	RI 	14,24 	R$ 	4,98 , 	COMPLEMENTARES 
TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	31,73 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 

E r..." çacit 	 por' si-o . madeiro 
- C 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGOS 	 DESC/B0 O 	. 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, SINAPI 	Inumo 	 3767 	 UN 	1 	RI 	0,42 	RI 	0,42 NUMERO 120 (COR VERMELHA) 

SINAPI 	Mau= 	 5318 	1 	. SOLVENTE DILUENTE A BASE 9E AGUARRAS 	I., 	0,05 	RI 	9,29 	RI 	0,46 

VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA 
SINAPI 	Insumo 	 40514,MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO 	L 	0,27 	RI 	18,24 	RI 	4,38 

E EXTERNO 	 , 
' SINAPI 	Composição 	88310 , 	PINTOR COM ENCARGOSiCOMPLEMENTARES 	H 	0,4 	RI 	17,47 	RI 	6,98 

SINAPI 	Composição n, , 
P  
i 	

- • COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARdOS I 	i 

ti 	0,3 	RI 	14,24 	RI 	4,27 8-  - 	 i ' 
TOTAL DO ITEM 	 f RI 	16,51 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 
740 14 	OS 	•A 13 SE DrOXID • DE FERRO (ZARCAO)UMA DEMAO 	-gcade parkee as + • ort6os rit . iCiã 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS SINAPI 	Insumo 	 7307 	 Li 	0,12 	RI 	18,89 	RI 	2,02 

	

. 	FERROSOS (ZARCAO) 	i . 

SINAPI 	Composição 	88310 i 	,PINTOR COM ENCARGOS;COMPLEMENTARES 	H 	0,3 	RI 	17,47 	RI 	5,24 
I 	i 

SINAPI 	Composição
8'9'!" 
„„ i 	, SERVENTE COM ENCARGOS . 

	
k4 

	

I 	i COMPLEMENTARES 	 i 	 0,2 	RI 	14,24 	RI 	2,84 o 
TOTAL DO ITEM ' 	 f R$ 	10,10 , , 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
i WS ti. stR.1 	T FOSC4 	As.  DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA rei os pEs,  cohise+ parl. : 	te 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO• 	 DESCRIÇÃO - 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 3788 	UXA EM FOLHA PARA FERRO. NUMERO 160 	UN 	0,8 	R$ 	1,78 	RI 	1,06 
SINAPI 	Insumo 	. 5318 	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 	L' 	0,07 	RI 	9,29 	RI 	0,65 

SINAPI 	Inumo 	 7288 	- 	TINTA ESMALTE SINTETICOPFiEMIUM FOSCO 	U 	0Á 	RI 	18,42 	RI 	2,94 
I SINAPI 	Composição 	88310 	' PINTOR COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES 	H 	0,5 	RI 	17,47 	RI 	0,73 

. SINAPI 	Composição 	88316 	SERVENTE COM ENCARGOS 	
H 	0,5 	RI 	14.24 	RI 	7,12 COMPLEMENTARES 	. 

TOTAL DO ITEM i 	 1 RI 	20,60 
' 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
i  Z',.,:i2 ri 	. i 	A 	,P/S0 	MENTADO, IRES •gmAos - opala escada entruda  

TABELA TIP000 ITEM 	CÓDIGO 	• 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 7347 	• 	TINTA ACRILICA PREMIDA PARA PISO 	 GL 	0.0716 	Rt 	28.00 	Re 	2,71 

SINAPI 	Composição 	88310 1 	, PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	H 	0,5 	RI 	17,47 	RI 	8.73 
, 	• SERVENTE COM ENCARdOS . 	i SINAPI 	Composição 	86316  

COMPLEMENTARES 	! 	. 	 H 	0,3 	RI 	14.24 fts 	4.27 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8433-1221 
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. 	I 	 TOTAL DO ITEM 	 1 	 1 RI 	15,71 
_. _..-.._.....--- .-. -.........------- 	-. - 	 -• 

• 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

i 	44:540 ai.~.1343414~3~~1~-:~9 A • • ••4414:72ICSUawilk MO 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRICÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

TINTA A BASE DE RESINOCRILIC.A. PARA 

	

VIÁRIA 	B SINAPI 	Insumo 	 7343 	, 	SINALIZACAO HORIZONTAL 	R (N . 	. 	 L 	0,35 	RI 	6,50 	R$ 	2,27 

	

. 	 • 	11862) 

SINAPI 	Composição 	88310 • 	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	H 	0,5 	RI 	17,47 	RI 	8,73 
I 

SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88316 	 H 	0,33 	RS 	14,24 	RI 	4,69 

	

. 	COMPLEMENTARES 	, 
TOTAL DO ITEM 	 I RI 	15,69 

---------------- 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 

r Ø" .  ÇzkiI. 	T ep 0 .ACO GAEVANIZADO WS' 	, 	,•. EÏEI 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
SINAPI 	Insumo 	7697 	-CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E c '3,25' MM, PESO 	M 	4,1856 	RI 	22.38 	RI 	93,22 

'3,61' KG/M (NBR 5560) 
PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88309 	 H 	0,1778 	RS 	17,53 	RI 	3,11 . 	 , 	i  COMPLEMENTARES 

„ 	' 	SERRALHEIRO COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	
8631' 	• 	COMPLEMENTARES 	. 	 H 	9,8916 	RI 	17,43 	RI 	172,41 

SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88316' 
	COMPLEMENTARES ' 	 H 	0,1473 	RI 	14,24 	RS 	2,09 ; 	: 	 I 

, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTOE AREIA SINAPI 	Composição 	88631 . 	MEDIA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 	Mb 	' 0,00025 	RI 	301,81 	RI 	0,07 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	270,90 

CÓDIGO 	J DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
OMPR26 1. •T 	.• 	_ 	• 	. DO• 	12 COM VIDRO TEMPERADO 8MM 4;2j~ 

r 	*. 
TABELA 	1  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

TUBO ACO GALVANIZADO 
SINAPI 	Insumo 	7697 	CLASSE MEDIA, DN 1.1f7i 

3,61' KG/M (KIR 5580) 

SINAPI 	Composição 	 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO.E 88631 	i 	MÉDIA), PREPARO MANUAL. 
I ¡ 	(VIDRO TEMPERADO VEMPE, 

PRÓPRIA 	COTAÇÃO 	..• 	I 	- 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
' 	' INCLUSIVE MASSA PARA 
I 

SINAPI 	Composição 	88315 , 	SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
. 	COMPLEMENTARES 	, 

SINAPI 	Composição 	68318 	SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

cpm COSTURA 
E = '3,25' MM, PESO 	Ni 	4,1856 	RI 	22,38 	RS 	93,22 
' 

AREIA 

	

M3 	0,00025 	RI 	301,81 	RI 	0,07 AF._08/2014 
SESSURA 	I 	 1 

	

M' 	1 	RS 	17814 	RI 	179,14 

	

VEDACAO 	 • 

	

i 	
H 	9,8918 	RI 	17,43 	RI 	172.41 

	

H 	0,1473 	RI 	14.24 	RI 	2,09 
TOTAL DO ITEM • 	, 	 1 RI 	448,93 

---------------- 
CÓDIGO 

P 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND ara zr POR 	140CA Á0ligin 	AÇO SAL .ANI . DO DIN 2440INBR 5580. PAiN 	IffÉKSÀ:Ja~~1 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO . 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF, 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 29 	' 	ACO CA•50, 20,0 MM, VERGALHAO 	 KG 	0,38 	RI 	3,42 	RI 	1,29 
SINAPI 	Insumo 	 555 	- BARRA DE FERRO RETANIGULAR, BARRA 	 ' 

	

Li 	1.1 	RI 	5,70 	RI 	6,27 ' CHATA, 1" X 1/4" (L X E), 1;2285 KO/M 

	

: 	.TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA 	I SINAPI 	Inumo 	 7691 	, 	CLASSE MEDIA, DN Ur, E • '2,65' MM, PESO 	M 	8,18 	RI 	6,14 	RI 	50,30 
1.22' KG1M (NBR 5580) 

SINAPI 	'Insumo 	10998 	ELETRODO REVESTIDO AWS • .E-6010. 
DIAMETRO IGUAL A 460 MM 	 KG 	0,2 	RI 	10,18 	RI 	2,03 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 	. 

SINAPI 	Insumo 	21010 , 	CLASSE LEVE, DN 25 MM( 1"), E • 2,65 MM, 	ivi . 	6,5 	RI 	1368 	RI 	76,34 

	

i 	'2,11' KG/PA (NBR 5580) 	 . 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347 / (0i) 9.8433-1221 
Av. Rio Grande d9 Sul, n° 520, Sala ptr- Centro - Nova Xavantina -.MT 
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SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

• 	FECHO / TRINCO/ FERROLHO FIO REDONDO, 

	

11456 ' 	!DE SOBREPOR, 12", EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO 

	

, 	i  DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 
74047/2 I ) ' i A2 MM, 'sEM ANEL, CROMADO'OU ZINCADO. 

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 
SERVENTE COM ENCARGOS 	• • 

88316 COMPLEMENTARES 
SOLDADOR COM ENCAR405 88317 COMPLEMENTARES 

UN 

UN 

H ' 

H 

1 

2 

4,28 

4,28 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

	

9,89 	R$ 	9,89 

	

17,91 	R$ 	35,82 

	

14,24 	R$ 	60,88 

	

17,43 	R$ 	74,25 

TOTAL DO ITEM 1 R$ 	318,85 
_ 	- . • 	_ 	..-..-..-..-..- .-. -. - 	,- .-. -..-..-..-..-..-..-.. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

" umito stAbAi~-12ranwed.~. els~xia4 4w 
TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO , 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 	• 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
7697 	,CLASSE MEDIA, DN 1.1/2"; E = '3,25 MM, PESO 

'3,81' KG/M (NBR 5580) 	. 
i 	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 ('CIMENTO E AREIA 88631 MÉDIA), PREPARO MANUAL. A0_08/2014 
, 	- SERVENTE COM ENCARGOS '88316 COMPLEMENTARES 

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 88315 
COMPLEMENTARES 	, 

M 

M3 

H 

H 

4 

0,02 

3,1 

3,4 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

	

22.38 	R$ 	89,52 

	

301,81 	R$ 	8,03 

	

14.24 	R$ 	44,14 

	

17,43 	R$ 	69,26 

TOTAL DO ITEM 1 R$ 	198,95 
_ - ..-..- _. -..- .._ ._.._ ..-..-..-..-. 	-.._.._.._ ._ ..- .................___ 

CÓDIGO DESCRIÇÃO D// COMPOSIÇÃO UND 
I 1,441..12:27ã1 agtt Á I0.. 1111 IRMO] 	GA TA 	.. •WL7Q.  .AD P 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO • UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
7696 	CLASSE MEDIA, ON 2', E = '3,65' MM, PESO 

, 5,10 KG/M (NBR 5580) 	: 

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, 1790 ' COM ROSCA BSP FEMEA,, os 2' 

M 

UN 

UN 

M' 

M2 

M' 

UN 

H' 

1,533 

0,22 

0,22 

0,099 

0,28 

0,028 

0,428 

0,3 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

	

32,28 	R$ 	49,48 

	

54.13 	R$ 	11.90 

	

27,17 	R$ 	5.97 

	

27,66 	R$ 	2,73 

	

43,81 	R$ 	12,26 

	

225.02 	R$ 	6,30 

	

45,63 	R$ 	5,84 

	

17,95 	R$ 	5,38 

. 

6298 	; . . i TE DE FERRO GALVANIZt, DE 2' 
I ! 	REATERRO MANUAL APIL ADO COM 96995 

,S0OUETE. AF_10/2017
•  
	1 	' 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM 96533 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 

94983(CIMENTO/ AREIA MEDIAI:BRITA 1)- PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2018 

t 	. ESCAVAÇÃO MANUAL DE/VALA COM 
93356 	PROFUNDIDADE MENOR hl) IGUAL A 1,30 M. 

,F 03/2Q15 
91 	I 

 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 88287 

I •!COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
TOTAL DO ITaii 1 

; 
R$ 	99,86 _ 	- 

• 
CÓDIGO 

.
C° DESCRIÇÃO DA 	pOSIÇÃO UND 

S._•,1! , t Z n j" - ri ti MIA-  tA b`CINZA POLIDO-CO 	5 A 	2  CM 	Ofi TÀb 	RITIEffr; 
'rd 	

, 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO 	 DESCRI,ÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	lnsumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

RA GRANITO PA 	BANCAD , pOLIDO, TIPO 
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA 11795 
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 
2,6* CM 	 . 

CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 592 
118 ". 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG1M) 
PEDREIRO COM ENCARGOS 88309 	. 
COMPLEMENTARES 	. 

M' 

KG • 

H 

1 

0,2448 

0,65 

R$ 

R$ 

R$ 

	

354,60 	R$ 	354,60 

	

14,61 	 3,57 

	

17,53 	l'A 	11,39 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 99604-0347/ (01) 9.84 -1221 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 
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;

PIM T1 
.s5f_ 

SINAPI 	Composição " 88316 . 	SERVENTE COM ENCARGOS • COMPLEMENTARES 	. 1,14 RS 14.24 RS 16,23 

; 	 TOTAL DO ITEM R$ 386,79 
-.. .-. - .-..-..-..-. -..-.._..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-.._.._.. 

CÓDIGO 
° COMPPR44 IBANCO DE CONCRETO 

'CO 1 	DESCRIÇÃO D 	POSIÇÃO 
ARMADO 1 10X0.40M1  

- -- 
CÓDIGO I ; 	, 	 DESCRIÇÃO 

. 

UND COEF. CUSTO UNT. 

UND 

un. 
CUSTO TOTAL TABELA TIPO DO ITEM 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	COmposIção 

SINAPI 	Composição 

95957 

87465 

88469 

3 ; 
' 
I 
f 

; 
' 

. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO 
DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

I 1. ARMADO,PARA ECIFICAÇÁGINSTITDCIONAL 
I 	' TÉRREA, FCK • 25 MPA. AF_01/2017 

' 	' 
1 	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8P4' COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACR1LICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF  06t2014 - muro e mura 

Ms 

I 	; 

M' 

m2.  

0,022 

0,4000 

1,24 

RS 

R$ 

RS 

1.581,43 

38,38 

9,04 

RS 

RS 

RS 

34,79 

15,35 

11,20 

TOTAL DO (TEM I RS 61,34 
_ - -..-. 	_ .- . 	-..-..-..- 	_.._.._.._ . -••-• - - -" -- 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

cOmppR40 _.. 2AURETA EM BLOCOS DE CONCRETO COM GRADIL EM TELA FM PAINÉIS ELETROSOLDADOS EM POLIESTER VERDE _ m 
TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO. 1 	 DESCRIÇÃO , 	. UND COEF. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Composição 

PRÓPRIA 	COTAÇÃO 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

98228 

96523 

94971 

74157/4 

98545 

94971 

92873 

92443 

92777 

ESTACA BROCA DE COXEIO, DIÂMETRO , 
I • 	i DE 20 CM, PROFUNDO 	DE ATO M. 
1 	• ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,IA  

NÃO ARMADA. AF_03/2016 
ARMAÇÃO DE BROCAS 0•20CM ATÉ 3M 	M 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 

1  • 	. COROAMENTO OU SAPATA:COM PREVISÃO 	MI 
: 	DE FORMA AF_06/2017 

CONCRETO FCK • 25MPA TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1): PREPARO 

SP MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016 	 • 

. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 
CONCRETO EM FUNDACOES 	 M' 

ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 	KG 
MONTAGEM. AF_06/2017 ' 

, . .. CONCRETO FCK .= 25MPA. TRAÇO 1:2.3:2.7 
(CIMENTO/ AREIA MEDW13RITA 1) -PREPARO PREPARO 	

. 
M3 , • MECÁNICO COM BETONEIRA 600 L. 

f 	• • AF_07/2016 	 i 	f 

1 ; ; ,LANÇAMENTO COM USO pE,BLCIES, 
I I ; ;ADENSAMENTO E ACABAMEN ,0 D 	 M 	. 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AP.) 2/2015 
1 	: 	 • 

'MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE 
' PILARES RETANGULARES E'ESTRUTURAS 

1 	• SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 
W , 	MAIOR QUE 0.25 W, PE-DIREITO SIMPLES, EM  

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA. 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

, 	ARMADO EM UMA EDiFiCAÇÃo TÉRREA ou 	KG 
. 	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 0,0 MM - 	• 

MONTAGEM. AF_12/2015 . 
1 	 . 

0,4000 

0,4000 

0,0500 

0,0500 

0,0500 

4,0000 

0,0198 

0,0198 

• 
0,5280 

1,5040 

RS 

R$ 

RS 

RS 

Fr5 

R$ 

Fr5 

RS 

RS 

R* 

38,77 

2,93 

62,09 

262,50 

93,29 

8,14 

262.50 

117,11 

24,35 

0,13 

RS 

R$ 

RS 

RE 

R$ 

R$ 

RS 

RE 

R$ 

R* 

14,70 

1,17 

2,60 

13,12 

4,66 

32,56 

5,19 

2,31 

12,85 

12,07 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9;9604-0347/ (0i) 9.8433-1221 
Av. Rio Grande dg Sgl, n° 520, Sala 04 Centro - Nova Xavantina - MT 
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• ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA 
, 	ESTRUTURA CONVENCIONAL 

SINAPI 	Composição 	92775 • 	i ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO' 
. 	SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
. . i 5 MONTAGEM. AF_12/2015 
, • ' TELA EM PAINÉIS ELETROSOLDADOS 

SINAPI 	Composição 	COTAÇÃO 	i j POLIESTER 
i  ' • 1   SIMILAR 	

VERDE PADISÓ 

LI 
I I ' 'ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

'VAZADOS DE CONCRETO 

SINAPI 	Composição 	 ; 1 	(ESPESSURA 9CM) DE PARE? 

	

8,-""
., 
 . 	. LIQUIDA MAIOR OU ;GLIM 

1 5 	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
! 	PREPARO EM BETONEIRA. 

DE UMA 
DE CONCRETO 

TÉRREA OU 	KG 	0,3860 	RS 	9,98 	lis 	3,95 
CA-60 DE 5,0M - 

, 
EM 

BELGO OU 	ne. 	1,9360 	R$ 	338,63 	RS 	655,58 

DE BLOCOS 
DE 9)(19X39CM 

COM VÃOS E 
COM ÁREA 

	

PP 	0,4000 	RI 	38,38 	RI 	16,38 AS À4' 
COM 

AF_06/2014 

TOTAL DO ITEM 	 1 R$ 	778,91 
- 	...._ ._ 7• a - 	 .-. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
1 	i32Z21' EX 	O 	O - 	Á EM PISO 	E RAVÁD 	..•IN ELO O RETANGUL MIM .9,3ITEW IISMIUZa inesed~ gE 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO. : 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COCE. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Inumo 	' „,,, 	AREIA MEDIA. POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

	

"'" 

	

	. 	(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 	M3 	0,0568 	RS 	45,56 	RS 	2,60 

PO DE PEDRA (POSTO 	. 
SINAPI 	insumo 	 4741 	 M3 	0,0109 	RI 	50,50 	RS 	0,55 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 

BLOQUEIE/PISO INTERTBAVADO DE 
CONCRETO - MODELO 	• 

• 	RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/P SINAPI 	Insumo 	40524 	 M2 	1,0131 	RS 	47,63 	RS 	48,25 ARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E • 10 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA NE3R137131), COR 	• 

1  I 	1  NATURAL 	 ; 
SINAPI 	Composição 	 ar, I • 	, CALCETEIRO COM ENCARGOS 

	

8"
'
-
,
-  r / 	• COMPLEMENTARES 	1 	 H 	0,3636 	RI 	17,28 	RS 	8,28 

'SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	8831 	 11 	0,3638 	RS 	14.24 	RS 	5,16 

	

,
6 
	; COMPLEMENTARES 	

• , 	. 
- 	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 

' • 4 TEMPOS A GASOLINA, ORÇA CENTRIFUGA SINAPI 	Composição 	91277 	 CHP i 	 0,0069 	RI 	4,02 	RS 	0,02 ' 	i  DE 25 KN (25001(09. POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 	'H' 

	

1 	, 
.5 DIURNO. AF_08/2015 	• 	; 

. I 	PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL cpén MOTOR 	 / 
4 TEMPOS A GASOLINA, BORÇA CENTRIFUGA 	,,L, SINAPI 	Composição 	91278 	i I 	i 

1 i i I DE 25 KN (2500 KGF), POIÊNCIÁ 5,8 CV • CHI 	
,- 
-ir 	0,1781 	RS 	0,45 	RS 	0,07 

: . 	, • DIURNO. AF_08/2015  

CORTADORA DE PISO C41 MáSTOR 4 TEMPOS 	' 
. 	' A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 	. SINAPI 	Composição 	91283 	DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 	CHP 	0,0135 	RS 	9,22 	RS 	0,12 
i 	CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 	 . 

'1' (14 X 1)- CHP DIURNO! Ar_08/2015 

. CORTADORA DE PISO cdm MOTOR 4 TEMPOS 
A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 

SINAPI 	Composição 	91285 i i 	'DE CORTE DL4MANTADO SEGMENTADO PARA 	CHI 	0,1685 	RS 	0,86 	RS 	0,14 1  ! 	, CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
• V (14 X 11)- CHI DIURNO.IAP_0t/2015 

TOTAL DO ITEM . 	 i RS 	63,19 , 

•• 	
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

- 	ii• 	DISI4/11.IalalaDD.4.1.D.4~-IPT•P-P•I' ,,,I, 	ri 	 TiPtlaTDI PITIDTD.P." ' 41.,~1~PID.LID.D.Dg 
UND 

CÓDIGO 

I 	
=_--• 

m. • TTriT 	f 1 - I ~,nr-r, 	, IRES TADCLA TIPO DO ITISPII 	OOD/DID I I 	• 	 DenCRIÇÁO • 	I 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
i . • • SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A 

SINAPI 	Inumo 	 142 	5
. 	

BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS 
DIVERSAS 	. 	i 	• 	• 

I 	

310ML 	0,1003477 	RS 	22,07 (.? 	
. 	

2,47 

Tel.(66) 3438-3595, - Ramal 27 (Vivo) 9:9604-03471(01) 9.8433-1221 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 
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- PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88309 	 H 	0,427 	RS 	17,53 	RI 	7,48 COMPLEMENTARES 
: SERVENTE COM ENCARGOS 	

. 
SINAPI 	Composição 	88316 	 H 	0,6373 	RS 	14,24 	RI 	9,07 COMPLEMENTARES 	I 

; CONCRETO FCK u 20MPA; TRAÇO 12,7:3 

	

I i 	(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) -PREPARO SINAPI 	Composição 	94970 M3 	0,0714 	RI 	240.97 	RI 	17,20 

	

' 	MECÂNICO COM BETONEIRA 6001. 
AF 07/2016 

! 	 TOTAL DO ITF-M I 126 	36,22 
_ --...... 	....----. -.. 

• 
CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO DA CO PO IÇA° UND 

415,0 
-~..t [nau .1 klurt13.11,19"1.84.1a14 r 	N/./I elN2DISELINHIN_Roolugaausniire1:1•111 

TW ' 	.1-18teUtra,..02~1 - 4•W2L03./ ST a 
TABELA 	TIPO DO ITEM 	CÓDIGO DESCFCÇÃO I 1  . 	 UNE, 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 3777 	LONA PLÁSTICA PRETA, Eu 150 MICRA 	M2 	1,128 	RI 	0,68 	RI 	0,76 • 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 
SINAPI 	Insumo 	 4460 	, . 	X 10 CM, MACARANDUBA, ANGÉLIM oy 	i.4 	0,25 	RI 	3.90 	Rã 	0,97 

i 	EQUIVALENTE DA REGIÃO 
SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA "2,5 

SINAPI 	Insurno 	 4517 	• 	. 	X 7.5' CM (1 X 3') PINUS, MISTA cm.! 	RA 	0,2 	RI 	1,27 	RI 	0,25 
EQUIVALENTE DA REGIÃO 

c TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-80, 

SINAPI 	Inumo 	• 	7156 	i 	0-198, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO. 6,0 
MM, LARGURA" 2,45 M, ESPACAMENTO DA 	M2 	1,1224 	R$ 	14,93 	RI 	16,75 
MALHA a 10* 10 CM 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88262 	 H 	0,1805 	RI 	17,43 	RI 	3,14 ' COMPLEMENTARES 
PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88309 	 II 	0,2767 	RI 	17,53 	RI 	4,85 

	

, I 	COMPLEMENTARES 	• 
' 	SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88316 	

COMPLEMENTARES 	 H 	0,4572 	RI 	14.24 	RI 	8,51 
CONCRETO FCK a 20MP.6  TRAÇO 1:2,7:3 

• (CIMENTO/ AREIA MÉDW BRITA 1) .- PREPARO SINAPI 	Composição 	94984 	, * 	
• MEC 	 M3 	0,097 	RI 	247,52 	RS 	24,00 MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

„ AF_07/2016 
I 	1 	TOTAL DO ITEM ! I RI 	67,23 
-I••j-it- .L 

CÓDIGO 
CIIVITsti 

DESCRIÇÃO DN COMPOSIÇÃO UNO 	
'( AS 	CI3PAKTASANDEIRA 	2C1E1B .44 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO! ' 	 DESCRIÇÃO • 	. 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT, CUSTO TOTAL 

\\ Au  

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
SINAPI 	Insumo 	7693 	. 	CLASSE MEDIA. DN 4", E 4 4,50, MM, PESO 

12,10' KG/M (NBR 5580) 	. 	
9 	RI 	74,24 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
SINAPI 	Insumo 	 7694 	: 	CLASSE MEDIA, DM 3". E • '4,05' MM, PESO 	M 	15 	RI 	53,90 

"8,47' KG/M (NBR 5500) 	' 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 	' 

SINAPI 	Insumo 	 7701 	CLASSE MEDIA, ON 2.1/7, E" '3,65' MM, PESO 	M 	6 	RI 	40,05 
'6,51' KG/M (NBR 5580) 	, 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 

&MAM 	Insumo 	96523 	COROAMENTO OU SAPATA,;COm PREVISÃO 	5•1, 	0,33 	RI 	52,09 
DE FORMA. AF_06/2017 	' 	• 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FORMA PARA SAPATA. EM MADEIRA 	 • SINAPI 	Composição 	96535 	 M' 	1,8900 	RI 	80,50 SERRADA Eu25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017  

1  i 	'CONCRETO FCK ..25MPA; TRAÇO 1:2,3:2,7 I 	I 	• 	• 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO SINAPI 	Composição 	94971 	; 1 ! 	. MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L 	 MP 	0,9100 	RI 	282,50 . 	 c 

; 	! • 	I.  IAF_07/2016 	• 	 : 	i 
I 

SINAPI 	Composição 	74167/4 ! , 	:LANCAMENTOMPLICACAk MANUAL DE 

	

1 	, CONCRETO EM FUNDAC ES • 	• 	 tn. 	0.0100 	Ri 	83.29 
PISO EM GRANITO. POLIC/0.TIPO thtETO SAO  

	

. 	. GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS 'EQUIVALENTES 	' SINAPI 	Composição 	10842 	' 	
I 

	

Ml 	0,75 	RI 	256,10 1 	' . DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 
. 	3025 CM2, Eu '2' CM 

• 

	

. 	
• 

	

Tel.(66) 3438-3595- Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/(ØQ 9.8 	3-122 Pin Crnnria rir, "C..I 	no rnn 	ri_ n, 	4- 	. 	-. 	- - 

1 
R$ 	658,16 1, 

RI 	80E1,50 

RI 	240,30 

RI 	17,18 

. 

RI 	152,14 

RI 	238,87 

RI 	84,89 

19207 

II „ 	-..entro   - Nova Xovanflna -Mi' 
E-mail; engq@outlook.com  

••• 
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Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sola 04 - Centro - Nova Xovantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  

   

rel/Ntil<lJuum tNUP,NGUS SINAPI 	Composição 	88309 	 H 	0,8 	RS 	17,53 	RS 	8,76 i 	, COMPLEMENTARES 
' 	SERVENTE COM ENCARGOS 	 • SINAPI 	Composição 	88316 	 0.5 	RS 	14,24 	RI 	7,12 COMPLEMENTARES 	, 	. 	; 

TOTAL DO ITEM 	, 	 RI 	2.417,89 
------------------------------------------------------------------------------------ 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 ' UND una TA 	 1...E1011 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 
SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Insumo 	34357 	• - 	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO 	 KG 	0,52 	RS 	2,83 	RS 	1,47 
Insumo 	34353 ; I 	ARGAMASSA COLANTE Ad-li 	 KÇ 	4 	RS 	0,89 	RS 	3,58 

1  . • 'PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE Immo 	COTACAO 
-. : . CONCRETO 25X25CM 	' 	 1,4* 	1,05 	RI 	68,17 	R$ 	71,57 

„ 	i - 'PEDREIRO COM ENCARGO Composição 	
883""' 1  1 : 1 COMPLEMENTARES 	

. 

	

f 	 1 	
0,5 	RS 	17,53 	RS 	8,76 

SERVENTE COM ENCARGOS Composição 	88316 	1 	' 	 14 	1,2 	RS 	14,24 	RS 	17,08 - 	COMPLEMENTARES 
, 	 TOTAL DO ITEM 	 I RS 	102,44 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
4. 	, ;Á ... 	Lir 1 ÇION 	EIO I AC - A D BORRACH/C25X259M ASSENTADOS,COM COCA 

' - TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 • 	DESCRICILO ' 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT, 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	4791 	• • 	ADESIVO ACRILICO/COLAIDE CONTATO 	KG 	0,12 	RS 	11,44 	RI 	1,37 

PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE 
SINAPI 	Inumo 	38181 	. 	BORRACHA. COLORIDO, 25 X 25 CM, E . 5 MM, 	M' 	1,1 	RS 	124.54 	RS 	136,99 PARA COLA 

AZULEJISTA OU LADRILH(STA COM SINAPI 	Composição 	88256 	. • 	 H 	0,5 	RS 	17,47 	RS 	8,73 ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI 	Composição 	„.,,, • , • SERVENTE COM ENCARGOS 

EI" '''' 	j 	I 	' I COMPLEMENT,ARES 	; 	, 	I 	I 	
0,61 	RI 	14,24 	RS 	8,68 

TOTAL DO ITEM 	 1 RS 	165,77  

CÓDIGO 
, t:,  , • A 	I 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND rPEAD2C0 SINAI ?AÇÃO DOSO , 'CD" _r. LIJAnNIO COMPO5r  0 EN1 POSTWA CO 
W TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UNE, 	COEF. 	CUSTO UNT. • CUSTO TOTAL . 	 : 

SINAPI 	Inumo 	34721 t 	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE 

	

M' 	0,35 	RS 	559,94 ALUMINIO COM PINTURA REFLETNA, E • 2 MM 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 	t SINAPI 	Insumo 	 7697 	• , 	,CLASSE MEDIA, ON 1.1/2"!E • '3.25' MM. PESO 	M 	3 	RS 	22,30 t 	'3,61' KGM (NBR 5580) 	• 
' 1  ' ' CONCRETO FCK ..15MP4e, TRAÇO 1:3,4:3,5 • 	• 

SINAPI 	Insumo 	c,49,33 	1 1 . , (CIMENTO/ AREIA MÉDINERITA1)-PREPARO 	tis 	, 	0,007 	
RS 	225,02 , 	MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 

' 	. AF_07/2016 
 

:i 	PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88309 	 H 	ás 	RS 	17,53 COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	88316 	SERVENTECOM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	 14 	0,2 	RS 	14,24 

RS 	195,97 

RI 	67,14 

RI 	1,57 

RS 	8,76 

RI 	2,84 
TOTAL DO ITEM 	 j  RI 	276,28 .• 	. 

" " '"•  CÓDIGO 
É  DESCRIÇÃO DA composIÇÃo UND 4rm  c:43RR 	OE 	USO' COLGALYA IZADO 2'1 "COM BRACADEIRA 

ID TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 5 	' 	 DESCRIA() i 	 UNb 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
; ABRACADEIRA EM'ACO P RA AMARRACAO DE 

SINAPI 	-Insumo 	 397 	I I I , ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/r E 	, 	UN 	2 
j i PARAFUSO DE FIXACAO I 4  'TUDO ACO csaLvArnraoo COA; COSTURA, 

SINAPI 	Insumo 	 7701 	: ' 	CLASSE MEDIA. ON 2.1/2“; E a '3,65' MM, PESO 	M 	1 
8,51' KGM (NBR 5580) 	t 	' 	' 	t 

	

; 	• SERVENTE COM ENCARdOS I  SINAPI 	Composição 	88316 

	

.. 	COMPLEMENTARES 	 H 	3,3 

Tel.(66) 3438-3595 _ Rnmril 97 /1/;,,,,N o n/ ri A nn rl I Ia. t. . . . ... 

RI 	2,49 

RS 	40,05 

RS 	14,24 

.... - 	_ 

RS 	4,98 

90,05 

RI 	46,99 



.1 	I 
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• 

•••• 
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AKUAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA SINAPI 	Composição 	 M3 	0,003 	RI 	301,81 	RI 	0,90 88631 	• 	MÉDIA), PREPARO' MANUAL:Ar_08/2014 
TOTAL DO (TEM 	 1 RI 	92,92 - . -..-..- 	 ... 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA CO POSIÇÃO UNO 
. n1 R9A• O 	C.  RRI 	ty1 TUB• DE 	• 	T 	• 	W' 1 

TABELA TIPO DO (TEM 	CÓDIGO• 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	, 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
~TA DE FERRO GALVANIZADO, COM SINAPI 	Insumo 	 1649 	 UN 	0,7 	RI 	31,41 ROSCA BSP, DE 1 1/7 

'CURVA 90 GRAUS. PARA ELETRODUTO, EM 
SINAPI 	Insumo 	 2616 	! : 	; ACO GALVANIZADO ELETtOLITICO, 	 UN 	0,5 	RI 	3,45 

I , 	• DIÂMETRO DE 15 MM (I)2) 
SINAPI 	Insumo 	 6297 	: , • TE DE FERRO GALVANIZADO, DEI 1/2" 	UN 	1,3 	RS 	17,15 

' 	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
SINAPI 	Insumo 	 7697 	, 	. CLASSE MEDIA, OU 1.1/7t  Em '3,25' MM, PESO 	M 	3,5 	RS 	22,38 

• 	3,61' KG/M (NBR 5580) 	I 
SERRALHEIRO COM ENCARGOS SINAPI 	Composlodo 	88315 	 H 	1.3 	RI 	17.43 , • 	COMPLEMENTARES 

i 	• SINAPI 	Composto** 	88316 	1 SERVENTE COM ENCARGOS 	
H 	1,3 	RI 	14,24 ' 	COMPLEMENTARES 	: 

RS 	21,98 

RI 	1,72 

RI 	22,29 

RI 	78,33 

RI 	22.65 

RI 	18,61 
' 	 TOTAL DO ITEM • I Ri 	166,48 , 	. 

CÓDIGO 1 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
, "r. 

--prid-r. aus 	 „L.L.....rH 
LBQ TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	, 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF, 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

	

PLACA DE SINALIZAÇÃO OE AMBIENTES EM 	. 	. 
SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 	. , ACRILICO BRANCO 25X10CM, COLADA, 	UN 	1 	RI 	23,49 	RS 	23,49 

	

i 	o CONFORME ESPECIFICAÇÕESDE PROJETO 	1 t 
TOTAL DO ITEM - 	 i RI 	23,49 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND  
-L ta • 	11-4.- 	-I 	

- elD TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO: . 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES EM 	• 

Insumo 	COTAÇÃO 	ACRILICO BRANCO 40X40CM, COLADA, 	UM 	1 	RI 	51,84 	RI 	51.84 

	

, 	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO 

TOTAL DO ÍTEM 
I RS 	61,84 'N ,- 

CÓDIGO 

i 	mitn 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO _Ii. 	hz....ww..,azno•PvP-,  .11.3 UNO 

g-teu -rim. 	 - 'SI') TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO S 	 DESCRIO0 	. 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES EM I SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 	ACRILICO BRANC015X18CM, COLADA, 	 UN 	1 	RS 	20,26 	RI 	20.25 

	

I 	CONFORME ESPECIFICAÇÕES‘DE PROJETO 

TOTAL DO (TEMA 	 1 RI 	20,26  
, 	.  

CÓDIGO 	 • 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	. 
UNO , 	k ase-i• a I L 141. 	 "Nakiá-L.L111".~.~..-‘ 	g 	 I  "S ,12 rwsn. 	a  
12,  TABELA 	I TIPO DO ITEM 	CÓDIGO: 	 DESCRIÇÃO . 	 UNÓ 	COEF. 	CUSTO UNT, CUSTO TOTAL 

MAPA TÁTIL EM ACRILICO BRANCO 95X45CM, 
SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO, 	FIXADO EM PEDESTRAL DE AÇO ACM, 	UN 	1 	RI 	1.215.15 	RS 	1.215,15 ' CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO 

TOTAL DO (TEM 	 1 no 	141 es,1 o 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 UNO 
C „,•.!,, .7,1E•I L  EM.CONC 	TO • ARA 1,4ÃP 	T ÁT b 	 1, 	 4,  

12,  • TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO I • : 	 DESCRIÇÃO . 	.. 	 UNb 	COEF. 	CUSTO UNT. USTO TOTAL 

t\\ O 1 

Tel.(66) 3438-3595.- Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (0i) 9.8433-122 
\\ 	Av. Rio Grande do; Sul, n° 520, Sala 94 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  
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• 

- 	, 	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 	 I 
SINAPI 	Insumo 	 96523 . 1  . COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO 	1.4 2 	0.038 	R$ 	62.09 	R$ 	1,87 

DE FORMA. AP_06/2017 	i 	• 
' 	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 

DE FORMA PAFtA SAPATA:, EM MADEIRA SINAPI 	Insumo 	 96535 	 M2 	1,0400 	R$ 	80,50 	RS 	83,72 j 	SERRADA. E2225 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_08/2017 

CONCRETO FCK • 25MPAI TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ MEIA MÉDIA/BRITA 1)-PREPARO 	

, SINAPI 	Insumo . 	94971 	• 
' 	MECÂNICO COM BETONEIRA 8001. 	

M 	0,0380 	RS 	262,50 	RS 	9,97 
. 	AF_07/2018 

. 	• ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SINAPI 	Insumo 	 98544 I ' 	SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - 	KG 	3,04 	R$ 	8,54 	R$ 	25,98 

' • 	MONTAGEM. AF  08/20171 
TOTAL DO [TEM 	 1 Ri 	121,62 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
, UND 

j 	qii» P 	sl O V ARBU, _ 	 A 	IVA C45 al:emaii 	1I 	L SO 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO i . 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

1 i 	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSA0-130- 	, 
SINAPI 	Insumo 	 . 365 	CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H• '60 	UN 	1 	Ri 	36,08 	R$ 	36,08 

j 	A 70' CM 
I 	• 	 • SINAPI 	Composiç 	 SERVENTE COM ENCARGOS ão 	• 	88316 i , 	 H 	0,1018 	R$ 	14,24 	R$ 	1,44 COMPLEMENTARES 

' 	JARDINEIRO COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88441 	
1 	

COMPLEMENTARES 	
• 	

H 	0,0255 	RS 	18.923 	R$ 	0,43 

TOTAL DO ITEM : 	 I 175 	37,95 _ 	_.._.._. _.._..- 	-. 	 . 
' 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND _ ... . . 	m. 	RA DEM • 	É 	R 011IGUAL A'2 O M 	05 018 
Cl TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	, 	 DESCRIÇÃO: 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 38641 	; , 	MUDA DE PALMEIRA, ARCA, H= '1,50' CM 	UN 	1 	R$ 	97,28 	R$ 	87,28 
SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88316 	

! 
. 	, 

COMPLEMENTARES 	: 	 H 	4,382 	R$ 	14,24 	RS 	82,11 
JARDINEIROCOM ENCARÓOS i  • 	

z 
SINAPI 	Composição 	88441 	 H 	1,0905 	R$ 	16,96 	RS 	18,49 . COMPLEMENTARES 	i 	. 	. 

	

, 	GUINDAUTO HIDRÁULICO: CAPACIDADE 
j  MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 	 ' 

~MO DE CARGA5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO SINAPI 	Composição 	91634 	 CHP 	0,2999 	R$ 	10 

	

, 	HORIZONTAL 7,60 54, tricLuswg CAMINF1A0 	 1,52 	R$ 	30,44
1  1 • J TOCO PBT 9.7001(0, POTÊNCIA DE 160 CV • 

	

, 	CHP DIURNO. AF_08/2015I 	' 	 / 
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 
MÁXIMA DE CARGA 65001(0, MOMENTO 

SINAPI 	Composição 	91835 	MÁXIMO DE CARGA3.8 TM, ALCANCE MÁxiM0 	o.. 	
1,2252 	R$ 	22,25 	R$ 	27,26 ' HORIZONTAL 7,80 M, INCLIUSIVE CAMINHÃO 	-- 

TOCO PBT 9.7001(0, POTÊNCIA DE 180 CV - 
CHI DIURNO. AF_08/2015 • 	.  

TOTAL DO ITEM 
1 R$ 	225,68  

' 	  
CÓDIGO ' 

DESCRIÇÃO DACOMPOSIÇÃO 
UND I 131r  T O DE` 	ORE ORNAMENTAL COM AL. 	ADE MUD MAIOR QU 	O. 	MENOR OU =2C, A 4,00 M. F ;5/2018 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO j • : 	 DESCRIÇÃO • 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT, CUSTO TOTAL 

. MUDA DE ARVORE ORN4IENtsi, 	 ' SINAPI 	Insumo 	 359 	• 	OITI/AROEIRA SALSA/ANGICOME/JACARANDA 	UN 	1 	RS 	88,45 	R$ 	88,15 
OU EQUIVALENTE DA RESLAO, It• V M 

' 	 SERVENTE CO 	 . 
SINAPI 	Composição 	88318 	

' 
COMPLEMEM

NTARENCARGOS
ES 	 H 	1,0401 	RS 	14,24 	R$ 	14,81 

D 	 COPA INAPI 	GOMPO5F0.110 	88041 	JARDINEIRO 

. 	COMPLEMENTAREer
S ionn.'pqe 
	 H 	0,28 	R$ 	18,98 	RS 	4,40 

TOTAL DO ITEM 	 S 	107,68  

CÓDIGO 	1 	 DESCRIÇÃO DA' COMPOSIÇÃO 	 UND 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivi)) 9.9604-03471(01) 9.843 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  
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EtrM  kl' ‘ • eo Waktimuis  
1 TABELA  TIPO DO ITEM CÓDIGO; . 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT.' 

1W 
CUSTO 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Insumo 

Composição 

ComposIçJlõ 

I ; 	: MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM 

	

n 	. * 	RASTEIRO/ONZE 

	

38- 	• I  • ' HORAS/AZULZINHNIMPATIENS OU 
i 	• EOUNALENTE DA REGRO 	• 

88318 1 	, SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
JARDINEIRO COM ENCARGOS 	• 

	

88441 	, 	COMPLEMENTARES 

UN 

H 

H 

25 

0,211 

0,0528 

RI 	2,02 

RI 	14,24 

RI 	16,96 

TOTAL 

RI 	50,60 

RI 	3,00 

RI 	0,69 
TOTAL DO ITEM 

1 RI 
• 64,39 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO ;IVCOMPOSIÇÃO 
UND MAL 1. 	I 	GRAMA . 24 	RO • 

.! TABELA  T1PQ DO ITEM CÓDIGO ' 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 
1116 

CUSTO TOTAL SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição
s  

, 	• GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 3322 
. CURITIBANA, EM PLACAS. SEM PLANTIO 

25951 	. FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 

25963 	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO 
' 	PEDREIRA/FORNECEDOR: SEM FRETE) 

38125 	FERTILIZANTE ORGANICÓ COMPOSTO, 
CLASSE A 

I 	i SERVENTE COM ENCARQ06 t 	• 
..„., 	

!COMPLEMENTARES vu-'1,' 	I 	, 	. 	I 	• 	I J 

88441 	; 	, ,JARDINEIRO COM ENCARGOS , 
COMPLEMENTARES 	I 	, 

M2 

KG 

KG 

KG 

H 

H 

1 

0,1 

0,15 

3 

0,1 

0,09 

RI 	6,07 

RI 	1.38 

RS 	0,07 

RI 	0,60 

RI 	14,24 

RI 	16,96 

RI 	8,07 

RI 	0,13 

RI 	0.01 

RI 	1,80 

RS 	1,42 

RI 	1 4 
TOTAL DO ITEM 

RI 	10,95 

"-N 

CÓDIGO 
.. 	• w. 	e 	• igát141112. 

TABELA 11PO DO ITEM 	CÓDIGO 

SINAPI 	Insumo 	25851 É 1 	FERTILIZANTE NPK .. 10:1$1,10 • 	• 

SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO I GRAMA PRETA 	 ' 

DESCRIÇÃO 

SINAPI 	Insumo 	25963 , • CALCAM° DOLOMITICO À (POSTO, 
. 	PEDREIRNFORNECEDOR SEM FRETE) 

SINAPI 	Insumo 	38125  1 i . 'FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, 
'CLASSE A 	 •, 

--, 	SINAPI 	Composição 	88316 ,  . • SERVENTE COM ENCARd,OS • 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	88441 	JARDINEIRO COM ENCARGOS ......„ 	
COMPLEMENTARES  

TOTAL DO ITEM 

1  g:ZgWiL~ 	att24144rS4149 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

TABELA TIPO DO ITEM  CÓDIGO 	i 

SINAPI 	Composição 	88316 

SINAPI 	Insumo 	7253 

- SERVENTE COM ENCARGOS 
TERRA VEGETAL (GRANEL 

COMPLEMENTARES  
TOTAL DO ITEM 

CÓDIGO 
OM HI 
TABELA 

DESCRIÇÃO 
BOMBA HIDRÁULICA RECALQUE SCHNEIDER 
ME 1210 1CV 
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM CNc.ARoos, 
COMPLEMENTARES 
MONTADOR ELETROMECANICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES  

TOTAL DO ITEM  

UND 

UND 	COEF, 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
M2 	1 	RI 40,49 RI 	40,49 
K9 	0,1 	RS 	1,38 RI 	0,13 
KG 	0,15 	RI 	0,07 RI 	0,01 

KEI1 	3 	RI 	0,60 RI 	1,80 

H 	0,1 	R$ 	14,24 RI 	1,42 

	

0,1 	RI 	16,96 RI 	1,69 

	

RI 	46,54 

UND 

2 
UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
M' 	1 	RS 	76,37 RI 	76,37 
H 	1,6 	RI 14,24 RI 	22,78 

	

RI 	99,16 

UND 

kati 
COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

UM 
	

1 	RI 1.690,34 R$ 1.696,34 

H 	8,1 	RS 	18.98 RI 	103,57 

II 	6,1 	RI 	19,26 Rr‘ 	117,48 

1.917,39 

DESCRIÇÃO DÁ, COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO 

DESCRIÇÃO 

BO -BAN -RAU 
DESCRIÇÃO DA.  CÓMPOSIÇÃO 

ECArOLIE SCHNEIDER ME 
11PO DO ITEM 	CÓDIGO 

'1~ FONN Cl -REQ0E 
SINAPI 	Insumo 	COTAÇA0 

SINAPI 	Composição 	88243 

SINAPI 	Composição 	88279 

N5 ALACAO 

UND 

Tel.(66) 3438-3545- Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8433-1221 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Salb 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
636 NrWhiRO gt TRICOCOMUM COSCPEASTICCQIROLDUCHA FORNCC MCNTO.E INWrArACAO 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO I '! ' ' 	 DESCRIÇÃO ; 	1 	 COEF. 	CUSTO UNT. 

iv. 

CUSTO TOTAL 
'CHUVEIRO COMUM EM P 

SINAPI 	Inumo 	1368 	. COM CANO, 3 TEMPEFUVWS, 
(110/220V)•  
FITAVEDA ROSCA EM ROLOS SINAPI 	Inumo 	. 	3148 
M(LXC) 

SINAPI 	Comp.:4198o 	88264  ; , 1: ELETRICISTA COM ENCAEGF/S 
/ t  , . COMPLEMENTARES 	I 

SINAPI 	ComPONO50 	
88316 	• 	SERVENTCOM

RES
E 	ENCARGOS 

COMPLEMENTA 

ASTICO BRANCO, 
5500W 	UN • 	1 	RS 	45,43 	RS 	45,43 

DE 18 MM X 50 
UN 	0,01 	RI 	10.15 	RI 	0.10 

H 	0,45 	RI 	18,15 	RI 	8,16 

H 	0,3 	RI 	14,24 	RI 	4,27 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	67,96 

CÓDIGO 1 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND  

-.. 
~Ija Ni3,.. „INSTA A AO 

1 	ap 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 1370 	

• 
•. 	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO 

' 	METÁLICO 1/2 " 	 UN 	1 	R$ 	61,87 	RI 	61,87 
FITA VEDA SINAPI 	Inumo 	 3146 	 ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 
M(LXC) 	 UN 	0,042 	RI 	2,75 	RI 	0.11 

• • 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI 	Composlyâo 	88287 	, : 
t 	• COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,5 	RI 	17,95 	RI 	8,97 

I 	 TOTAL DO ITEM t 	; 	; 	 RI 	70,95 

" 
CÓDIGO i 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

1ÁT/ntlegr4.114. r*",  1 ',Ione 	.1ü0LIT41414.A4LK 	N51q4U,J11 	•Y... 	rker.r iNIT1 	•11,18fáli a 
MADA A A ANI N10 SIMP 	S.  CS3 	NT 	PA A F XA AO FORN CIMENTO, 	NSTALACAO 82 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
ROLOS DE 18 MM X 10 SINAPI 	Inumo 	 3148 	FITA VEDA ROSCA EM R 	

UN 	0,076 	RS 	2,75 	RI 	0,20 M(LXC) 	 I 
PARAFUSO NIOUELADO 3 1/21  COM 

SINAPIImmo 	 4351 	I 	ACABAMENTO CROMADO PÁRA FIXAR PECA
• 

 	
SANITARIA INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E 	UN 	2 	RI 	7,11 	RI 	14,22 
BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-9 

" 	'VALVULA DE DESCARGA gR4 METAL 	 1  
' 1 1 CROMADO PARA MICTORIO COM SINAPI 	Inumo 	 21112 	

, , , ACIONAMENTO POR PRESSACiE 	 UN 	1 	R$ 	107,29 	RI 	107,23 ,  
' 	FECHAMENTO AUTOMATIC° I 	i 	i 

SINAPI 	humo 10432 	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM 
COMPLEMENTOS 	 UN 	1 	RS 	193.37 	RS 	193,37 	i 

SINAPI 	Insumo 11683 	ENGATE / RABICHO FLEMEL l'NOX 1/2" X 30 
CM 	 UN 	1 	RI 	17,08 	RI 	17.08 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 	• SINAPI 	ComposkIlo 	88248 •HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 H 	3,2 	RI 	14,05 	R$ 	44,98 . : 	COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Co 	 ' 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO mposição 	88287 	 ' I 	: : 	:COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	3,2 	RI 	17.95 	RI 	57,44 
TOTAL DO ITEM 	

1 RI 	434,50  
. 	. 	! 

" 	 , 
CÓDIGO i 	• 

DESCRIÇÃO D COMPOSIÇÃO 
i 	uct, UND (101.4.01.431,15,r1a1412a2,11cr(4) .• • an1041a.TilLOO . jja~igar , 	. 	, 
	rmrtd:17.W.W.W.Y9  Mui 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO' 	 DESCRIÇÃO . 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPIInsumo 	 3148 	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 

M(LXC) 	 UN 	0,0304 	RI 
. 	 • 	TORNEIRA CROMADA DE ¡PAREDE PARA 

SINAPI 	Inumo 	 11773 	COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 • 	UN 	1 	RI OU 3M - (rter 1100) 	' 
' ENCANADOR OUBOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI 	Composkio 	88267 	 H 	0,17 	RI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- 

' 1 	ISERVENTE COM ENCARGOS • SINAPI 	Composição 	88316 	. • 	
. 	

H 	0,05 	RI COMPLEMENTARES 

k4  

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/(01) 9.8433-1221 
Av 	Rin Grnnrio rint Dl 	inO C')n . ceai- n A 	r__,__ 	., 	„ 	.. 

	

2.75 	RI 

	

76.40 	RS 

	

17,95 	RI 

	

14,24 	R9 

•- 

0,08 

76.40 

3,05 

0.71 

, 	 - ova Âavantina -. 
E-mail: engq@outlook.com 	• 



Engenharia e Qualidade 

TOTAL DO ITEM 	 1 R$ 	80,24 
_..-. -..-. -..-..- .- .-.. 	 . 	. 	._.._ 	-.._.._.._..-.._.._.._..-.._.._. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DACOMPOSIÇÃO UND 
; - Tloriggi o 	4' PAR4T_ OU 	. ADRAO mÉDI 	_ N 	I , 	• 	E 	AO A 	12/2013  

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO. • 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 3146 	, FITA VEDA ROSCA EM RdLOS 
M(LXC) 
TORNEIRA CROMADA SEM SINAPI 	Inumo 	• 	13417 

I t 	TANQUE 1/2 ' OU 3/4 " (REF 
1  , 	i ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI 	Composição 	88267 	I• 
. , • COM ENCARGOS COMPL 

.„ ,, I 1 1 ' SERVENTE COM ENCAR SINAPI 	Composição 	8."?' I ! ' COMPLEMENTARES 	' 

PE 18 MM X 10 

	

UN 	0.0304 	In 	2,75 	195 	0.08 

BICO PÁRA 	
UN 	1 	R$ 	28,99 	195 	28,99 1143) 	. 	 I 

HIDRÁULICO 
MENTARES 	 g. 	0,15 	R$ 	17.9$ 	Ri 	2,69 

08 	' 
. 	 H 	05 	135 	14,24 	Ft5 	0.71 

TOTAL DO ITEM 	 I RS 	32,47 ,- 	, 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DÁ COMPOSIÇÃO UND 
rir .1..rt.*Tr, 	

44..i. h.rbulaa.aza~p-ems.µ..a.na...-, ...ma...kl-Ny.2y 
Ci.... 

TABELA 	I TIPO DO ITEM 	CÓDIGO : . 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
r 	FITA VEDA SINAPI 	Insumo 	 3146 	 ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 

M(LXC) 	 1 	
UN 	0,0304 	As 	2,75 

TORNEIRA CROMADA DE MESA SINAPI 	Insumo 	 36781 	 PARA 
UN 	1 	R$ 	68,28 , ; , . Lt,WATORIO, BICA ALTA (REF 1195) 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI 	Composição 	88267 
, 	.COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,1 	RS 	17,95 

; : . , SERVENTE COM ENCARGOS ; 	. SINAPI 	Composição 	68316 	
COMPLEMENTARES; 	 H 	0.03 	R$ 	14.24 , 	I 	. . 	. 

I25 	0,08 

R$ 	68,28 

R5 	1,79 

RI 	0,42 
TOTAL DO (TEM 	 1 RS 	70,67 

. 	, 	- 	 • 	 • CÓDIGO DESCRIÇÃO DO:COMPOSIÇÃO 	• UND L.1 C20•ItidatIãE•01,1•12p•I41•0141X4:115•IfT•141;Áf•Tirl tilltyltIan~1)~ Wfrettitiljasfi199114,1151$12,11 
	 an. SIOMADO,Up 40, 	OeNECIMENTO E NSTA A AO 	013 010 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO : 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Composição 	 , ENGATE FLEAVEL EM INOX, 
86687 	' 	FORNECIMENTO g INSTALAÇÃO. 

. VASO SANITÁRIO SIFONADO 
SINAPI 	Composição 	86888 	ACOPLADA LOUÇA BRANCA 

E INSTALAÇÃO. Ar_12/2013 

1/2 X 40CM - 

	

UN 	1 	R$ 	21,60 	195 	21,50 i  AF_12/2013 

COM ÇAIXA 	, 	 • 	 te 
- FORNECIMENTO 	UN 	1 	I25 	269,40 	RI 	269,40 

; 

TOTAL DO (TEM 
Ft5 	290,90 

- 	 . 	' 	, 
CÓDIGO  

i 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

UNO fla-M414.4449-:11-"É`".~44 4 	 1 ilk~4144441  ki.V14Leinagkailniiieil IJ&fT-I t • 	:est:AMPLIO-1"MP' -F • 'C,,,:~A-N701.nntAt~ Zi-Jrikab ' 613) 
TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO i 	 • DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA 	 _  SINAPI 	Inumo 	 0142 	' 	SANITARIA NUSTAVEL, EM PLÁSTICO 	 UN 	1 	RS 	4.20 	RS 	4.20 BRANCO. COM  Ripo. CA(10PLA E ESPUDE 
' 
VASO SANITARIO SIFONÁDO CONVENCIONAL 

SINAPI 	Composição 	95469 	' ' 'COM LOUÇA BRANCA • FORNECIMENTO E 	UN 	1 	RI 	127,67 	R5 	127,67 .1 ; ' INSTALAÇÃO. AF_10/2016' 

ti 	TOTAL GO ITEM • I R$ 	131,67 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND 1 	 A 	 A 	A 	S 	í 1,•..-„, 

'1270  INC  5 O CONJ NTO D 	Glr ..L 	AO P.TRA.BAC A 	TARIA A, 	T VE 	PO 	EDI 	TO . 	ST 	W 	O 01 . 	. 
TABELA  TIPO DO (TEM 	CÓDIGO 	, 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	cocr. 	CUSTO UNT. 01.NITO TOTAL 

CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA 
SINAPI 	Insumo 	 6142 	SANITÁRIA AJUSTAVEL, EM PLÁSTICO 	 UN 	1 	R$ 	4,20 	R$ 	A 	4,20 BRANCO. COM  MAC) rANnoi A a ceei Inc 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (0i) 9.8433-1221 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sola 0.4 - Centro - Nova Xavontina - MT 
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, • 	'VASO SANITARIO SIFONADO corúgncioNAL 	• 
i . • 	' PAFtA PCP SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA SINAPI 	Composição 	95471 	' 

BRANCA SEM ASSENTO -i FORNECIMENTO E 	UN 	1 	R$ 	466,39 	RI 	• 466,39 
I 4 	INSTALAÇÃO. AF_10/20161 	' 	• 

TOTAL DO ITEM 	 RI 	470,69 _..-..-..-. -..-..-..-..-..- 	- 	_. 	 , 	. 
, 

CÓDIGO 
, DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

( MA, 0 	 . AÇCSNOWAvE 	DF 	NCLIZISO ALVOLX IPO AMERIDANA' M 	ETA CROMADO- S F Pua,  wwwwigunit21:t  RNWMENTO E NSTA ADRO 42Che'l t.I 
O 

.; 	 I _ '1  03 	;fflik, 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	' 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Composição 	, 86878 

' 	
I 

SINAPI 	Composição 	86883 

SINAPI 	Composição 	essoci 

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO 

	

, ; 	AMERICANA 3.1/2"X 1.121 PARA PIA- 	 UN 	1 	RI 	28,59 	RI 	28,59 
'FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

	

: 	I 

	

; 	SIEÃODO TIPO FLEXIVELEM PVC 1 X 1.1/2 • 
UN 	1 	RI 	9.31 	RI 	9,31 

	

! 	: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

• 	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 
MÉDIA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 	UN 	1 	RI 	110,35 	RE 	110,35 
AF_12/2013 

TOTAL DO (TEM 	 1 RI 	148,26  

CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND tr,4.17• 	;2 i  REbi 	• 013G AVETA 1311UTO .ATÃO,ROSCÃVE 	2 FgENEC MENTO i NS AL DAC go  
TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO . , 	 DESCRIÇÃO t 	 UND 	COEF, 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

; . 	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATA0 SINAPI 	Immo 	 8011
' , 	. • FORJADO, BITOLA.2 1/2 " (TREF 1500 	 UN 	1 	RI 	78.12 	RI 	78,12 

SINAPI 	Insumo 	 3148 	: FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 
i . 	M(LXC) 	 UN 	0,038 	RI 	10,15 	RI 	0,38 

88267 : . 	ENCANADOR OU someopo HIDRÁULICO SINAPI 	Composição 	
/4 	1,185 	RI 	17,95 	RI 	21,27 , i , COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

I i 1 1  SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	883113 	, 	' . 	COMPLEMENTARES 	 H 	1,185 	RI 	14.24 	RI 	16,87 
TOTAL DO (TEM • 	1  

1 RI 	116,64  
: 	 •' 	- , ,.._. 	-. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DACOMPOSIÇÃO 
UND BR 	2palmtáirt•ranwcitt,P tuosti 

TABELA  TIPO 	(TEM 
Ia  

DO 	 CÓDIGO , 	; 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	• COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo Insumo 	 6028 	, 	'REGISTRO GAVETA BRUT,0 EM LATA° 

FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) 	 UN 	1 	RI 	37,68 	RI 	37,66 
SINAPI 	Insumo 	 3148 	.FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 

	

, 	M(LXC) 	 UN 	0,038 	RI 	10,15 	RI 	0.38 
SINAPI 	Composição 	88287  ; 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HiDRÁULICO 

. 	; ' 	COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	1,105 	RI 	17,95 	RI 	21,27 
SINAPI 	Composição 8 ,,,, " ' SERVENTE COM ENCARGOS * 	; 

- - 	; . 	COMPLEMENTARES 	i 	• 	i 	, 	
H 	1,185 	RI 	14,24 	RI 	18,87 

TOTAL DO ITEM 	. 	 1 	 1 RI 	78,18  

CÓDIGO
.  

t' 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

UND lalr.itie-J14,4~, u.  Cfr. LA,  7A . rtps.CÁ 	9,,kik4mnimigu1 	NSTAI:ACAO 	 '-. _CO_ 
TABELA TIPO DO (TEM 

'! „trê  
• CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 6010 	: 	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO 
: 	FORJADO. B/TOLA 1 1/2 " (REF 1509) 	 UN 	1 	• 	RI 	27,04 	RI 	27,04 

SINAPI 	Insumo 	 3148 	I i 	• FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 
(X  C) 	 I 	 UN 	0,019 	RI 	10.15 	RI 	0,19 

	

, 	; I 	 I 	. 
SINAPI 	Composição 	68267 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	1,00$ 	RI 	17,95 	RI 	18,03 
ppm/ENTE C 	CROCIO • 3INAPI 	Composição 	88316 	. i 	 OM 	

: ; 	 H 	1,005 	RE 	14,24 	RI 	14,31 I COMPLEMENTARES
NCA 	

: 	.  
I 	i 	TOTAL DO ITEM 	

• I RI  69,57 

I 

, 

TM (ÁM URR_gtQk _ Dnmni ,Y7 /11:LaN i'l nin A ri n • -N t i-'.'a a --- - - - _ 

".".1 

.•••••••. 

•••-••• 

.•••••, 

•••""‘ 

e-% 

ai/MUI Z./ kvivw 7.70WI-1/34/ / (01)Y.t$43.3-1221 
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CÓDIGO ' '1 	 DESCRIÇÃO DÁ COMPOSIÇÃO UND 
O .e•H 024  R 	I TROJI GAVE A BRUT 	L TÃO, RI:SC/is:1.EL 0 1 4 ÉORN •CIME T 	INSTANCAO 

51117 TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO i 	1! 	 ' 	DESCRIÇÃO 	 udo 	COÉF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
: 	. REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATA° SINAPI 	Insumo 	 6017 
ç 	' FORJADO, BITOLA 11/4" (REF 1509) 	 UN 	1 	R$ 	21,41 	RS 	21,41 

'FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 SINAPI 	Insumo 	 3148 	 UR • 	0,019 	RS 	10,15 	R$ 	0,19 t 	M(LXC) 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI 	Composição • 	88267 

' • • COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	1,005 	RS 	17,95 	RS 	18,03 

COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ÉNCARd,OS SINAPI 	Composição 	85316 	. ' 	 H 	1,005 	R$ 	14,24 	R$ 	14.31   

TOTAL DO ITEM 	 I RS 	53,94 _ ._.._..-. _.._..-..-.. 	. 	-I 	 • 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DÁCOMPOSIÇÃO UND 

I 	aF.7 fà 
e 	• 	 7 	I 	 7 , 

	.42k.* 	wrnain. 	N • 1z_ NSTA 	AVir tx 2014 ''-e • 4E0 
TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	• 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT, 	CUSTO TOTAL 

• REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
SINAPI 	Composição 	89353 	1 i ROSCÁVEL, 3/4", FORNEc'100 E INSTALADO 	UN 	1 	R$ 	15,27 	R$ 	15,27 : • EM RAMAL DE ÁGUA AF:12/2014 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 	I 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

SINAPI 	Composição 	89383 	, . 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB•RAMAL DE 	UN 	2 	RS 	3,92 	RS 	7,84 . • ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
I 	i !AF_12/2014 	' 	'  

TOTAL DO (TEM 	. 
I 193 	23,11  _ 	

• 
, 	 : 

CÓDIGO DESCRIÇÃO Meg COMPOSIÇÃO 
UND 

P,ITP:1 , d 	' 	" 4- 	• 1 	• 	= . 	• $2,94,e}k/ItÁ 41, arIgigirif•l- 	'Mi I 	• 	~.3 Ltilin4diliT.IJI? ‘I.PLIIPW 
	 raW ..V.T.N..1s.t. -7;1  D  - 	a LkIttage Lni) 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	• 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
• SINAPI 	Insumo 3146 	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 

M(LXC) 
. ' REGISTRO PRESSA° COM 

SINAPI 	Insumo 	 6024 	, , CANOPLA CROMADA, SIMPLES, 
(REI' 1415) 

. ',AUXILIAR DE ENCANADOR 
SINAPI 	Composição 	88248 i j ! • HIDRÁULICO COM ENCASOS 

COMPLEMENTARES 
ENCANADOR OU SINAPI 	Composição 	88287

' 	• COM ENCARGOS COMP
BOMBEI 

LEMENTARES 

DE 18 MM X 50 
UN 	0,013 	R$ 	10,15 	R$ 	0,13 

	

ACABAMENTO E 	• 

	

BITOLA 3/4" 	UN 	1 	R$ 	22,90 	RS 	22,90 

OU BOMBEIRO 
I 	 l-t 	0,23 	R$ 	14,05 	RS 	3,23 i  

RO HIR DÁULICO 
H 	0,3 	RS 	17,95 	RS 	5,38 	I 

1 	 TOTAL DO ITEM 	, 	
I R$ 	31,64 

CÓDIGO 
( 	' 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
-4 	'i - '.',,Z;r: • 0 , 	- À s.;à4,11Linakabsiáján.~57/51~ UND 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	. DESCRIÇÃO • 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 11674 	I 

SINAPI 	Insumo
"C/,, 
, 
- 

• 
SINAPI 	Insumo 	 20083 	I 

SINAPI 	Insumo 	 38383 

SINAPI 	Composição 	88287 	' 

SINAPI 	Composição 	88316 

I • i REGISTRO DE ESFERA, pyc, COM VOLANTE, 
' VS, SOLDÁVEL, ON 25 MM, COM CORPO 	UN 	1 	RS 	13,73 	R$ 	13,73 I 	DIVIDIDO 	 i 

, 	, ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM • 	• " 	• 175 GR 	 UN 	0,06 	RS 	13,47 	RS 	0.80 : 	I 
SOLUCAO LIMPADORA 124RA PS/C, FRASCO : 	' 	g 
COM 1000 CM3

• 	
UN 	0.014 	• 	RI 	36,85 	RI 	0,51 

LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100. 	 UN 	0,02 , 	RI 	1,32 	RS 	0,02 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,053 	RE 	17,95 	RS 	0,95 
SERVENTE COM 	 I ENCARdos 

 	• COMPLEMENTARES 	 H 	0,053 	RS 	14,24 	RS 	0,75 
TOTAL DO ITEM 

- 	 1 RS 	14,711  . 	 ; 	. 	 , 
CÓDIGO 

R.a i . js-,  
DESCRIÇÃO D •' COMPOSIÇÃO 

eii"atifÉb 	- ik  UND .PVCIS-0,1DÁ 	'.N . 	RA 	 2 ri/FORNECIMENTO "1,1NSTAL7A AO 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO ; . ... 	 DESCRIÇÃO 	 UNI) 	COEF. 	CUSTÓJMT. cp§fo TOTAL 

Tel.(66) 3438-3595- Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (0i) 9.8433-1221 
Av. Rio Grande d'o Sul, n° 520, Salq 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  

•••-• 



„ - • REGISTRO DE. ESFERA, PIJC, COM VOLANTE. 
SINAPI 	Insumo 	 1167$ 	I 	VS, SOLDAVEL UI 32 MM

!' 
 COM CORPO 	UN 	1 	RI 	21,81 	RI 	21,81 

! 	: 	, DIVIDIDO 
- 	ADESIVO PLASTIC° PARÁ PVC; FRASCO COM 	

UN 	0,08 	R$ 	13,47 	RI 	0,80 SINAPI 	Insumo 	 20080• . 
i 	,' . 175 GR 	 1 

I i 1' SOLUCAO LIMPADORA Pr PVC, FRASCO 	
• 

SINAPI 	In 	
3  

Insumo 	 2008 	, 	
CO 	 i 	I 	

UN 	0,014 	RI 	36,05 	RI 	0.61 
. 	I I ' 	M 1000 CM3 	• 

SINAPI 	Insumo 	 38383 ! 1  it I  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 	 UN 	0,02 	RI 	1,32 	RI 	0.02 

SINAPI 	Composição - 	81327 
	'ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 	H 	0.053 	RI 	17,95 	RI 	pia 

; 	COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS 	• 

SINAPI 	Composição 	88316 	 H 	0,053 	RI 	14,24 	RI 	0,75 
COMPLEMENTARES 	I 

TOTAL DO ITEM 	 ' 	 I R$ 	24.84 
. 	, 	 _.. 

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

i 4320  wyla agentotic,A .HomE0NA ,ifrasut 	,tpi? 	f- TannSW ' -,. -t • a'. 
TIPO DO ITEM 	CÓDIGO' 	' 	 D=

twovi t 	ap.  
TABELA 0 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

i 
SINAPI 	Insumo 	, 	13" 	 - I • • ESTOPA 	 KG 	0,015 	RI 	12,22 

' : VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE 

SINAPI 	Insumo 	
„„ ; 	BRONZE (PN-25). 3/4", 400 PSI, TAMPA DE 

UN 	1 	R$ 	38,22 Ir  ''' 	PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM 
" ROSCA 

SINAPI 	Composição 	88267 ' 
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

H 	0,6 	RI 	17,95 I COM ENCARGOS COMPLEMEN,TARES 

SINAPI 	Composição 	8831
.
6 

• 	
C 

'SERVENTE COM ENCARCOS • 
H 	0,6 	RI 	14,24 , 	OMPLEMENTARES 	' 

R$ 	0,18 

125 	38.22 

RI 	10,77 

RI 	8,54 

TOTAL DO ITEM I R$ 	57,71 

. 	• 
CÓDIGO I • 1 	DESCRIÇÃO DACOMPOSIÇÃO 

4 
UND 

%RD 4a45143:422 	 •M 	- iVO 4 	Iskin- 	 NTO 	4 N. 	A ACAO 	• 	5-i 	d 	: ) t !!!. 	_:. 	• 	!" 	• 	.' !! !!•;;t4W.. ,i,..: 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO • 	 DESCRIÇÃO 	• 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT, 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 13 	ESTOPA 

VALVULA DE RETENCAO 
SINAPI 	Inumo 	 10234 	• i • CRIVOS. EXTREMIDADE DOM 

	

. 	! „ PARA FUNDO DE POCO 
: • 	'ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI 	Composição 	88267 	• • • 
. , , COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	 I I • SERVENTE COM ENCARDO§ 
8836 i • I I COMPUEMENTARES 

KG 	0,02 	RI 	12,22 	RI 	0,24 
DE BRONZE, PE COM 

ROSCA. DE 1', • 	UN 	1 	RI 	29,44 	RI 	28,44 

HIDRÁULICO 
H 	0,6 	RI 	17,95 	RI 	10,77 

, 	• 
I 	I 	: 	i 	 H 	0,6 	RI 	14,24 	R5 	8,54 

I • ! i 	TOTAL DO ITEM : 	. 	 1 R$ 	46,99 

CÓDIGO 

, '• MOH)604. 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
MI a 00 e-  AR b A f f i T4 ff COM . EGISTROUCABAM •NTO ETA CROMADO 	ORNEOINIENTO 	NSTACACAO . 	.. 2. 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO • 	 DESCRIÇÃO . 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 13 	' . 	ESTOPA . 

SINAPI 	Insumo 	 7307' 
	

• FUNDO ANTICOR 
C
ROSIVO 

FERROSOS (ZARAO) 

SINAPI 	Insumo 11781 	
' 	' - VALVULA DE DESCARGA 
, , : - 1/4 " E ACABAMENTO METÁLICO 

DE SINAPI 	Composição 	88242 	.AJUDANTE 	PEDREIRO 
: . COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição' 8827 ii  , I !ENCANADOR OU aomaEipq 
"-r 	I ' • I COM ENCARGOS COMPLEMEIJTARES 

FARA 

METÁLICA, 

COM 

HIDRÁUUCO 

KG 	0.12 	RI 	12,22 	RI 	1,46 
METAIS 	

L 	0,08 . 	RI 	16.89 	RI 	1,35 

BASE 1 	IA 	
1 	RI 	100,92 	RI 	100,92 CROMADO 

, ENÇARGOS 	
14 	0,7 	RS 	14.17 	RI 	8,91 

ri 	0,85 	RI 	17,95 	RI 	15,25 

4 : , . 	TOTAL DO ITEM j R$ 	128,89 
. 	 . 

CÓDIGO DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO UND 
-072-9 L  ALVULWDECARGA Cl/2" r0R1 EGIST/k09ACABA7,1ENTO"EI META°CROMADOYFORNECIMEN 07E NSTACACAO  

1'.40oLA Tipo oc) ITEM 	.2012100 	 0030RIÇA0 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 13 	; • : ESTOPA 

.‘„ 	I ' • . FUNDO ANTICORROSIVO 
7-  SINAPI 	Insuflo 	

• • ' FERROSOS (ZARCÁ0) 	' I I 	• 	: 	g 
i 	1 	1 	• 
I 	! 	' 
I 	• 	; 

. \ 	Tel.(66) 3438-.3595 - Ramal 27 (Vivo) 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala : 

KG 	0,12 	RI 
FARA METAIS 	 • 

: 	
L 	0,08 	RI 

. 

. 
9.9604-0347/ (0i) 9.8433-1221 

04 - Centro - Nova Xavantina 

	

12.22 	as 

	

16.89 	RI 

ill 
e 

-.MT 

1.46 

1,35 

0."." 

, 	 .1 
1 :Engenharia e Qualidade 

E-mail: engq@outlook.com  g5 



SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

. 	I 
+ . 1. VALVLILA DE DESCARGA METALICA. BASE 1 

	

10228 	. ,j • t  in • E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO 
1  • i AJUDANTE DEPEDREIRO!COM ENCARGOS 

	

68242 	' 	• . 	, 	j , i  COMPLEMENTARES 	! 	1 	: 
' 	ENCANADOR OU BomeEipo HIDRÃULICO 

	

88287 	i COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UN 
I 

H 

H 

1 

0,7 

0,85 

RI 

RI 

RI 

' 

	

124,57 	RI 	124,57 

	

14,17 . Ri 	9,91 

	

17,95 	RI 	15,25 

TOTAL 00 ÍTEM , 	, 1 R$ 	162,64 
r • 	t 

CÓDIGO I ; i 	 DESCRIÇÃO Dg COMPOSIÇÃO UND 
I MS Whaimia"mank,usik 	2RNE 'NE 0£ IP. TALAÇ O W 2/2013' 

MD 
TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO : r 1 	, 	. D,ESCRIÇÃO 	• 	. UNI) COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

3146 	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 113 MM X 10 • 	, 	, 
I 	2 	1 

, 	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX ln • X 30 11883 	: 
.. 	. 	 • - 

• I- , ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 88287 	I . . , 	• COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 i 1 1  'SERVENTE COM ENCARGOS 
. • COMPLEMENTARES 	. 

UN 

UN 

1-; 

11 

0,0175 

1 

0,15 

0,05 

RI 

RI . 

RI 

RI 

	

2.75 	RI 	0,04 

	

17,08 	RI 	17,08 

	

17,95 	RI 	2,69 

	

14.24 	RI 	0,71 
I 	TOTAL DO ITEM 1 RI 	20,62 - 	- ..-.. -.. - 	- ..- , 'rvr 	 • 

CÓDIGO ; I , 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
' _, / &X 	 II 	IN 	ALÁ 	. A CAIS CM 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO 	. 	 DESCRIÇÃO UN,D 	COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

• 3146 

6141 	, .i 

, 88287 	. 
, 	; 

88316 	I I 

' • FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE lá MM X 10 

i  t 0ENuGAABTsE;BRABINCcHoOliFnLEX. xn.i3E0ijcPmLASTICO (PVC 

ENCANADOR 	 HID OU BOMBEIRORÁULICO 
. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS! 

, COMPLEMENl'ARES  

UN 

uN  

H 

H 

0,0175 

1 

0,15 

0,05 

135 

RI 

RI 

RI 

	

2,75 	RI 	0,04 

	

3,45 	RI 	3,45 

	

17,95 	RI 	2,69 

	

14,24 	125 	0,71 

i 	I 	1 I 	. 	TOTAL DO ITEM / 	i 	i I I Rã 	6,89 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
Mn-  UBO DE • 	ARGA! - fORNE,C1MENTOÉ.INST-ALÁCAO 

I a_ TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO I . 	 DESCRIÇÃO UND COEF, CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	insurno 

SINAPI 	Composição 

i , ( , TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO 
12613 	I CAIXA DE DESCARGA. EMBUTIR, 40 MM X 150 

1 	; , ENCANADOR OU BOMBEIRÓ HIDRÁULICO 88267 
,•
, 	

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
. 883,(6  ; : 1; SERVENTE COM ENCARGOS 

!COMPLEMENTARES 	• 	. 

UN 

H 

1 

0,15 

 0,05 

'RI 

RI 

RI 

	

9,89 	RI 	9.89 

	

17,95 	RI 	2,69 

	

14,24 	RI 	0.71 
e I il 	TOTAL DO ITEM I 	¡ li Rã 	13,29 

••-I 	•-s,  ,- 
CÓDIGO 
0 	fiSilii.  

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	4 UND 
EIMOPS RÉCIIIÇÃÓ SOLOglEffliáNIM X 1/2”9-YÓRNECIMENTO EANSTACACAO . 	. 02 TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO: : 	 oEscRino : UND COEF. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

	

122 	! 	, , ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC( FRASCO COM 
850 GR 
JOELHO PVC. SOLDAVEL COM ROSCA, 90 

	

3531 	, 	GRAUS. 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 

	

, 	I I : !PREDIAL  
20083  I 1 i !: SOLUCAO LIMPADORA PÁRA PVC, FRASCO 

t  , i :COM 1000 CM3 
38383 ! ; 	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100.  . 	, 

! • ' , ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 88287 . 	i com etICAR003 60MPLEMeNTARES 

88316 : ! : , SERVENTE COM ENCAROOS t 	, 
COMPLEMENTARES 

UN 

UN 

UN 

UN 

" 

H 	. 

0,007 

• 
1.  

0,008 

0,05 

0,1G 

0,05 

RS 

RI 

RI 

RI 

RIF 

RI 

	

42,44 	RI 	0,29 

	

1,13 	RI 	1,13 

	

36,85 	RI 	0,29 

	

1,32 	RI 	0,06 

	

17,05 	NO 	2,05 

	

14,24 	R$
n 	

0,71 
TOTAL DO ITEM • I oi I 	R17 

s-N 

-• 

:_Engenharia e Qualidade' 
• 

r, 

ri 
Tel.(66) 3438-3595:1 Ramal 27 (Vivo) 93604-03471(01) 9.8433-1221 

Av. Rio Grande ,d9 $pl, n° 520, Sala 04 - Centro Nokto Àavantina - MT 
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CÓDIGO 
I L 't IR 

I 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND illtr/ OU 	OS 

O 
C S 

E IMENT 	N 	TA AÇA() jklE121 
go . TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO I 	 DESCRIÇÃO 	' 	 UND 	COEF 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL ' SINAPI 	Insumo 	 122 	.ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 

i  850 GR 	 UN 	0,007 . 	13$ 	42,44 	RI 	0,29 
SINAPI 	Insumo 	 3908 	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA PVC, 25 MM X 

3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL 	 UN 	1 	RI 	0,89 	RS 	0,89  
• SINAPI 	Insumo 	20083 	, SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
I I , COM 1000 CM3 	 UN 	0,008 	RI 	38.85 	RI 	0,29 SINAPI 	Inumo 	38383 .11 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 1001 	 UM 	0,05 	RS 	1,32 	R$ 	0,06 i ! 	AUXILIAR DE ENCANADOR cio i3Ohi8EIRO SINAPI 	Composição 	88248 'I ! ; CH 01 DMR ÁP LUEL MI CEON 

 Cl' ARME ES
NCÁFOOS 	 H 	0,1 	RI 	10,05 	RI 	1,40 

SINAPI 	Composição 	88287 	, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,1 	RS 	17,95 	RS 	1,79 

TOTAL DO ITEM 
RS 	4,72  

CÓDIGO 
MPFIR:127  

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND ADAP ACOR COM 	GRS.  IVRES P c SOLO 	DN 	MM X'3 4 FORNEC N1EN O 	NSTACACAO TABELA  TIPO DO (TEM 	CÓDIGO 	 DESCRITO 1 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 
41142 

CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 114 	i 	

. 
1  :1ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM[FLANGES 	u  N 	1 	RS 	9,25 	RS 	9,25 i 	LIVRES, 25 MAI X 3/4", PARÁ CAIXA D' AGUA 

1 	. I I I  ADESIVO PLÁSTICO PARA PVCi FRASCO COM SINAPI 	Insumo 	20080 	i 	
LIN 	0,046 	RI ' 	13,47 	RS 	0,81 

	

, 	I 	, 	11175 GR 	 l 	I 	i 

	

1 	SOLUCAO LIM 	RA PADO 	PÁRA PVC, FRASCO SINAPI 	Insumo 	20083 	, I . C 

	

, 	, 	
OM 1000 CM3 	 VN 	0,011 	RI 	36,85 	RS 	0,40 SINAPI 	Insumo 	38383 	. 	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 	 UN 	0.159 	RS 	1,32 	RS 	0,20 SINAPI 	Composição 	 ENCANADOR

G
OU 	MBEIRO HIDRÁULICO 

	

88287 
: 	CM ENCAROS C 

BO
OMPLEMENTARES O 	 H 	0,842 	RS 	17.95 	RS 	11,52 

SINAPI 	Composição 	88316 . 	' SERVENTE COM ENCARGOS 
1 COMPLEMENTARES 	' 	 0,642 	RS 	14,24 	RS 	9,14 

I 	! 	1 	TOTAL DO ITEM 
RI 	31,12  

1 CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND sie et ASSRCO 	FC/1, GES 11 - ES P 	SO DA EL 11~ (I DN'2$ M 	3/4 FORNECIMENTO E' INSTA ACAO 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 1 
DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 	A 

SINAPI 	Insumo 	 68 

. SINAPI 	Inumo 	2008D 

SINAPI 	Inumo 	20083 

SINAPI 	Insuflo 	38383 

SINAPI 	Composição 	88267 

SINAPI 	Composição 	88316 

. 

I i 	
I 
, 

, 

I 	i 

! 

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL. COM  PLANGES 
LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA 	UN 	1 	RS 	12.41 	RS 	12,41 

. ADESIVO PLÁSTICO PARÁ PVC: FRASCO COM 
I 	175 GR 	 . 	UN 	0,048 	RS 	13,47 	RI 	0,61 

SOLUCAO LIMPADORA PARA pyc. FRASCO 
I : COM 1000 	 UN 	0,011 	RS 	36.85 	RS 	0,40 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 	 UN 	0,159 	RS 	1,32 	RI 	0,20 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H. 	0.642f 	RS 	17,95 	RS 	11,52 
SERVENTE COM ENCARGOS 

' 	
' 

COMPLEMENTARES 	 H 	0,642 	RS 	14,24 	RS 	9,14 
TOTAL DO ITEM 	 j RS 	34,28 _ _ - 	_ 	-. _ .._ .._..._. _.•-.._ 	_. _ 	_.._ ...... _ ._. _ 	_ ._..-.._.._.._ .- 	_ 	_ ._. _ .- ._.. - 	_•._.._•.- 	_ .- ._. - 	_ .-. _ 	_ 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND JiWV.it2:1/;ntradjiZZErio.*X~. OL Agi DN'4 	A II 	5 A1M 	14 FORN Cl ENTO 	NSTA 	AO a TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO • 	, 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

' • ' • ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COMTLANGES SINAPI 	Insumo 	 86 	• UN . 	• , I LIVRES, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA 	 1 

2,.„.,,„ 1 , i • ADESIVO PLÁSTICO PARÁ PVC FRASCO COM SINAPI 	Insumo 	 """ 	I 1 	.175 GR 	 1 UN 	0,008 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO SINAPI 	Inumo 	20083 	• 	 UN 	0.011 i 	COM 1000 CM3 

k3 

Tal H i% n Ann no-',..- 	- 	. - 

RS 

RS 

RS 

r3/43 

37 

	

18, 	RS 

	

13,47 	RS 

	

36,85 	RS 

• 

1  

18. 37 

0,61 

0,40 

.-..., .OO)  O'f'Ø-3Dfl- ama 	Ivo 9.9604-0347/ (01) 9.8434 221 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Saló 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 
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SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

38303 'i i 1  i LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 	 UN 	0,159 	R$ 	1,32 	R$ 	0,20 
1  ' ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁUUCO 88267 	I • i 	 H 	0,642 	RI 	17,95 • R$ 	11,52 . 	COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 	; ; I,  . SERVENTE COM E
ES
NCAREiOS , e

II 	0,642 	RS 	14,24 	FM 	9,14 i . . , COMPLEMENTAR 	I 
TOTAL DO ITEM 	 Ri 	40,24 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
CEN1P141030 ADAP ADOR COI• CANGESI.IVRE. PVCill0OLDÁV 	SUOTI4M-X2 .DN5 JM1T 4 ORNECIMENTO-  INSTACACAO a' 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO 	i 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Insumo UN 
i 	I 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COMIFLANGES 
1 	RS 	31,28 	RI 	31,28 ; 	1 • LWRES, 60 MM X r, PARA CAIXA D' AGUA 

i 	ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM 20080 	I • 	 UN 	0,046 	RI 	13,47 	RS 	0,61 

I 	SOLUCAO LIMPADORA PAIRA PVC, FRASCO 20083 	, 	 UN 	0,194 	RI 	36.05 	RS 	7.14 ' . 	COM 1000 CM3 
38383 	:, 	:LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 	. 	UN 	0,212 	RI 	1,32 	RS 	0,27 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 88267 	 H 	0,857 	RS 	17,05 	RI 	15,30 , 	COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
' 	, 	SERVENTE COM ENCARGOS 08316 	

COMPLEMENTARES 	 H 	0,857 	RI 	14,24 	RS 	12,20 

TOTAL DO ITEM 	 RI 	68,86 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DÁ COMPOSIÇÃO UND 

1--;;W}  
- 	• I u 

-,4la 
, PvC SOLO . V 	LONGO IP 	 INSTALADO M RESERVACÃO DEFAG A 

PO l/A R , ER ATOR O 	ALW,~j19"la-~1 N 7ALACAO gi,  0 2016 
a» 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO ! 	 DESCRIÇÃO • 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT, 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM 
02 	' . 'IFLANGE LIVRE, 75 MM X 2 112', PARA CAIXA D'. 	UN 	1 	RI 	163,05 

AGUA 	 . 	• 
20080  1 i liADESIVO PLÁSTICO PARii PVCI FRASCO COM 	UN 	0,194 	RI 	13.47 . 	175 GR 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 20083 	
' • 
	 UN 	0,052 	RI 	36,85 COM 1000 CM3 

38383 	I  LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100 	 UN 	0,031 	RI 	1,32 
i . AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

RS 	163.05 

RI 	2,81 

RI 	1,91 

RI 	0,04 I 

RS 	4.32 

RS 	5,52 

68248 : ; i I HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 H 	0,308 	RS 	14,05 
, 	I COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 68287 

	

	• •
H 	0,308 	RI 	17,95 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL DO ITEM 	 RI 	177,45 
.- 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

4,15±1.: &I> 
E 

0, A .Ini  irsT6-47-0 	N rALAÇA0 A 	1 	01 TRIBO' -45.1) 

TABELA TIPO DO ITEM -CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEÉ 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Campeolyto 

„ 11ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM 
65; 	i  ; I .BOLSA E ROSCA, 25 MM X 0/4", PARA ACUA- 	UN 	1 	RI 	0,68 

, 	FRIA 	•  ; 	1 	t , 
" 	• i ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 

RS 	0,68 

RI 	0,29 

RI 	0,29 

RS 	0,03 

RI 	0.84 

NO 	1,07 

122 	i 	, 	 UN 	0,007 	RI 	42,44 
. 	. 

; • ..; !SOLUCAO LIMPADORA PARA P'/C, 	, c, FRASCO. 	uf4  20003 	, 	: 	 0,008 	RS 	38,85 COM 1000 CM3 	 • 
38383 	; 	: • LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 101:0 	 UN 	0,03 	RI 	1,32 

: AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

	

88240 . 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 H 	0,06 	RI 	14,05 

	

' 	COMPLEMENTARES 

	

00297 ' 	' ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	

is 	0.00 	n. 	17.23 

TOTAL. DO ITEM 	 RI 	3,20 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 J 	D 

Tel.(66) 3438-M5:- Ramal 27 (Vivo) '9.96O4-Õ347/(Oi)9.5à3j221 
\ 

	

	Av. Rio Grande 10;Sul, n° 520, Salà 04 Centro - Nova Xavantina -.MT 
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Ff2 9-t  

9,  
tt„-._._314522,L.d30,221j1~3.~ILLIOSBD: ,1,0tIfl 	~-15,1-Vat 	L~W41121_441WIALli-ili; I i twaseluDarrgi~ N TA AÇA_ 2~ ¥_) i 

dal 
TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO ! ' 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	Outro UNT. CUSTO TOTAL 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM SINAPI 	Insumo 	 108 	' 	BOLSA E ROSCA, 32 MM X V. PARA AGUA 	UN 	1 	RS 	1,35 	RS 	1,35 

	

: 	FRIA 

	

122 	" 	, ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 	 . SINAPI 	Insumo 	 i 	 uSi 	0,009 	R$ 	42.44 	RS 	0,38 

	

1 	i j 850 GR 
' SOLUCAO LIMPADORA PÁRA PVC, FRASCO 	, 	• SINAPI 	Insumo 	• 	20083 

	

. 	. COM 1000 CM3 	 UN 	0,011 	RS 	36.85 	RS 	0,40 
SINAPI 	Inumo 	38303 • 	: • UM °AGUA EM Foi", 9 mo, no 	 UN 	0,08 	RI 	1,32 	RS 	0.07 1 • • , AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
SINAPI 	Composição 	08248 .1 	: HIDRÁULICO dom ENCARGOS 	 H 	0.119 	RS 	14.05 	RS 	1,87 ' ' • : COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI 	Composição 	88267 	
COM ENCARGOS COMPLEM 	 H 	0,119 	RS 	17,95 	RS 	2,13 ENTARES  r 

TOTAL DO ITEM 	 . 	 1 RS 	6,00 -- 
CÓDIGO r. ,. 	, DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 14.4108„atomasítamitsenut, UNO 
. 	. 	'  , k1HRLII 	• 	umoin 1,043~? 

NielgaInTUNtuiteje0-~pm _. I  ki a a ' InD TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO' 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM SINAPI 	Mamo 	 109 	I 	I BOLSA E ROSCA 40 MM X 11/4, PARA AGUA 	UN 	1 	RS 	2,45 	RS 	2,45 i 	FRIA , 

SINAPI 	Insumo 	 122 	• 	'ADESIVO PLÁSTICO PARÁ PSIC., FRASCO COM 
: . •  0350 GR 	 UN 	. 	0,012 	RS 	42,44 	RI 	0,50 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC!RASCO SINAPI 	Insumo 	20083 	 ' 	 UN 	0,014 	RI 	36,85 	RS 	0,51 COM 1000 CM3 
SINAPI 	Insumo 	38383 	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA. GFLAO 100 	 UN 	0,02 	RS 	1,32 	RI 	0,02 ;AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI 	Composição 	88248 	, 	. - ' HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 14 	0,059 	RS 	14.05 	RS 	0,82 COMPLEMENTARES 
SINAPI 	Composição 	88267 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,059 	RS 	17,95 	RI 	1.05  
TOTAL po ITEM 

1 RI 	8,36  
CÓDIGO - • 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND 

4•-••••)  
f 4441ALL!...t

aijleatliagaaditailai-FaLlig5,01,114,101-Mittills~1.4u, Gatiz Jair . 	lturt 	 e ger/L.4/n, Jvat, ilui 	I i TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO ; , , . 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL t 	, ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM SINAPI 	Insumo 	 112 	1 1 ; ¡BOLSA E ROSCA, so MM XI 1/21', PARA AGUA 	UN 	1 

	

RI 	3,02 	RS 	3,02 

	

. 	1 	!FRIA  
SINAPI 	Insumo 	 122 	i  : 	:ADESIVO PLASTIC° PARÁ PUC, FRASCO COM 

e50 GR 	 UN 	0,016 	RI 	42,44 	RS 	0,76 
SINAPI 	Inumo 	 mn, . 	• SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO;  

	

2"--," 	• ' 	• COM 1000 CM3 	 UN 	0,022 . 	RS 	38,85 	RI 	0,81 SINAPI 	Insumo 	38383 	: 	LIXA °AGUA EM FOLHA. GRAO 100 	 UN 	0,024 	RS 	1,32 	RS 	0,03 . 	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI 	Composição 	88248 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 H 	0,072 	RS 	14,05 	RS 	1,01 COMPLEMENTARES 
SINAPI 	Composição 	88267 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HICIFLAUUCO 

' 	:COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,072- 	ÁS 	17.95 	RS 	1,29  
I 	 TOTAL DO ITEM 

1 RS 	6,92  

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND 

13(6 APTA!) R Cl! 	O OIWROLSA -ROSCA P RA 	G gúrrio~ O A WS,~3,1à,,N TA 	DO 	PRUMADA ,A0t/A FORNEC 1.E 0;0 	iiTiFitaiXX,  asiir 	1 
TABELA TIPO DO ITEM 	 ' 

inn 
CODICO 	 DCOCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL ; . 	. ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM 

SINAPI 	Insumo 	 113 	. , 	BOLSA E ROSCA, 80 MM X 2", PARÁ AGUA 	UN 	1 	RS 	7,69 	RI j 	i 	. !FRIA 	 . 	1 	• 
i I 	. 	• 	. 	. 	.  
I 

‘ 1\  i 	• 
' 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347 / (01) 9.8433-1221 )\ 	
Av 	Rin GrnnrIch (In ti il 	nO cgr' 	cnin r u 	r -...-. 	kl-- V______L• _ _ 	sai- 

7,69 
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- 	Autaivu PLAsTICO PARA PVC, FRASCO COM SINAPI 	Insumo 	 122 	 UN 	0,024 	RS 	42,44 	RS 	1,01 .850 GR 
' SOLUCAO LIMPADORA PÁRA PVC. FRASCO SINAPI 	Insumo 	20083 	, 	 UN 	0,03 	RS 	36,85 	RI 	1,10 , COM 1000 CM3 

1 SINAPI 	Insumo 	38383 	. 	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 	 UN 	0,028 	RS 	1,32 	RS 	0,03 
. ' 	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

SINAPI 	Composição 	. 88248 	i , • : HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 H 	0,085 	RS 	14,05 	RS 	1,19 
' COMPLEMENTARES 	I 	• 

' ENCANADOR OU eomeaho HIDRÁULICO SINAPI 	Composlçâo 	• 	88267 	 II 	0,085 	RS 	17,95 	RI 	1,52 1 , COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
TOTAL DO ITEM 	 I RS 	12,64 

.1-.,--.  
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

M..T.4.4.41.1.1.1 	- 	•48-1•141- 	 ~sio 14y. sasuisavta 1 :Urna* CM, [WutStaMi 'Içar) pR I14 	DE 	G ni 	ORM 	IMENTO 	, NSTA ,.As,' 	1 	1 ali 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO, 	 DESCRI 	O 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

I , • ADAPTADOR PVC SOLDAVEL curo COM 
SINAPI 	Insumo 	 104 	o BOLSA E ROSCA, 75 MM g 2 1/2", PARAAGUA 	UN 	1 	RS 	13,27 	RI 	13,27 

I 	• 	I . FRIA 

SINAPI 	Inumo 	 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC; FRASCO COM 

	

122 	1 	1 :850 GR 	 UN 	0,04 	RS 	42,44 	RS 	1,69 

SINAPI 	Insumo 	 Ano, 	'SOLUCAO LIMPADORA PÁRA PVC, FRASCO 

	

2"'"" 	' , 	COM 1000 CM3 	 UN 	0,052 	RS 	36.85 	RS 	1,91 
SINAPI 	Insumo 	. 	38383 	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 	 UN 	0,035 	RI 	1.32 	RI 	0.04 

AUXILIAR DE •ENCANADOR OU BOMBEIRO 
SINAPI 	ComposlOo 	88248 . 	HIDRÁULICO COM ENCAFtGOS 	 H 	0,104 	RI 	14,05 	RS 	1,46 

	

I 	• 	COMPLEMENTARES 
' ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI 	Como/DM-90 	88267 	 H' 	0,104 	RI 	17,95 	RS 	1,86 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

I 	 TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	20,23 

CÓDIGO 	 E 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO . • 	 •U AO O O V211 telini~ SUN 	ORN C 	'NO 	NETAL7t AO 	
Ii» 

!.._ 

TABEL A  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO • • • 	 DESCRIÇÃO ' 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL  
• SINAPI 	Insumo 	 122 s  

i 

COTAÇÃO! ; 

' 	• SINAPI 	Insinuo 	20083 	, 	• 

SINAPI 	Insumo 	38383 	. 

SINAPI 	Composlçâo 	8820  , 
, 

SINAPI 	Cornposlolio 	88316 	: 

SINAPI 	'inumo . 

'ADESIVO PLÁSTICO PARA cycl FRASCO COM 	- 
" 	: 	* 	 UN 	0,009 	RI 	42,44 	RS 	0,38 . 850 GR 	
, 	._ 1 	• 

i BUCHA DE REDUCAO DE PUC, SOVEL, 	I 	i 
il ' ' CURTA, COM 60 X 25 MM PARA ACUA FRIA 	' U 	I • 	1: 	RI . 	4,74 	RS 	4,74 PREDIAL 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
, COM 1000 CM3 	 UN 	0,011 	RS 	36,85 	RI 	0,40 

/ LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 	 UN 	0,06 	RS 	1,92 	RS 	0,07 
ENCANAD OR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

'COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,119 	RS 	17,95 	RI 	2,13 
SERVENTE COM ENCARGOS 

	  COMPLEMENTARES 	 H 	0,119 	RI 	14,24 	RS 	1,69 
TOTAL DO ITEM 	 i RI 	SAI  

CÓDIGO  . 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UNO 1Tzt:47jai» XX: rs1.1~.~utadgy4004Iiag~gumgmet 	CAO ITO TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF, 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM SINAPI 	Insumo 	 122 	 UN 	0.009 	. RS 	42,44 	RS 	0,38 , 	65o GR 

:C"UCRHTAA,DCE0 R
tiE600U:A500mOmErVp  Ç, SOLDÁVEL 

SINAPI 	Insinuo 	 818 	I i 1 	 ! ARA AGUA FRIA 	Uti4 	1, 	RS 
'PREDIAL 

SINAPI 	Insumo SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

	

20083 	
; . ; COM 1000 CM3 	, 	 UN 	0,011 	RI 

SINAPI 	Inumo 	3833,3 	'LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAIS 100 	 UN 	0.06 	RI 
. 1 ' ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI 	ComposOo 	88267 	 H 	0,119 	RS t  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS 	. 
SINAPI 	Composição 	88316 	' COMPLEMENTARES 	1 	 H 	0,119 	RS 

:. 

\ 	
Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347 1 (00 9.8433-122 

Av. Rio Grande,do Sul, n° 520, Salct04 - Centro - Nova Xavantino - 

	

d 	-  

0,40  

4,43 

36,85 

1.32 

17,95 

14,24 

2) 

MT 

RS 

RS 

133 

RS 

R 

hb 

4,43 

0,07 

2,13 

1,69 
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TOTAL DO ITEM . 
1 RI 	9,10 

DESCRIÇÃO DAJ COMPOSIÇÃO  wojit 
.frálSàNWMPQR"Lli~ TABELA I TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 1 , 	 DESCRIÇÃO 	. 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL  SINAPI 	insurno 	 122 1  ' ADESIVO PLASTIC° PARÁ PVC, FRASCO COM 

; 	, 850 GR 	
UN 	0,009 	RI 	42,44 R$ 	0,38 

SINAPI 	 BUCHA DE REDUCAO DE IA/C, SOLDÁVEL, Insunio 	 834 	• LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA 
. 	. PREDIAL 	 UN 	1 	RI 	2,29 RI 	2,29 

SINAPI 	Insumo 	 20083 
COM 1,000 CM3 

! . 	SOLUCAO LIMPADOFtA PARA PWC, FRASCO 

I 4 

	

	 UN 	0,011 	RI 	38,85 RS 	0,40 

, 

SINAPI 	Inumo 

I 

38383 , - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100, 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI 	Composição 	88267 	
UN 	0,06 	RI 	1,32 RI 	0,07 
H 	0,119 	RI 	17,95 I COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 RI 	2,13 SINAPI 	'Composição 	8831,6 	• SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 	 H 	0,119 	RI 	14,24 RI 	1,69 
TOTAL DO ITEM 

	

I PI 	6,98  

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO -1-
311i~: IftEPO AO:SOLDÁVELIL-ÓNGÁ'50Xr251.110FORNECIMENTO•6 NSTACACAO  

TABELA TIPO DO ITEM 	pouco 	 „DESCRIO0 	, 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT CUSTO TOTAL SINAPI 	Insumo 	 122 	; 'ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM 
; 850 GR 	 UN 	0,009 	RI 	42,44 RI 	0,38 

SINAPI 	 , .. BUCHA DE REDUCAO DE pyc, SOLDAVEL Insinuo 	 813 	: !, LONGA, COM 60 X25 MM,IPARA AGUA FRIA 

	

' 	i I  
'PREDIAL 	• 	 UN 	1 	RS 	2,99 R$ 	2,99 
.SOLLICAO LIMPADORA PARA P/C, FRASCO SINAPI Insumo 	 20083 

I  :COM 1000 CM3 	 , 	 UN 	0,011 	RI 	38,85 RS 	0,40 SINAPI 	Insumo  
38363 , LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 	 UN 	0,08 	RI 	1,32 RS 	0,07 SINAPI 	Composição 	88247 ' ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	. 	H 	0,119 	RS 	17,95 RS 	2,13 SINAPI 	Composição 	88316 
: 'COMPLEMENTARES 	 H 	 RI 	14,24 RI 	1,69 

, , SERVENTE COM ENCARGOS 

TOTAL DO ITEM 	
0.119 

1 RI 	7,66  

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO . 	
UNO 

'ãlipau,2í5UCHAkq,N.EDUÇÃO»;DÁVtl•JLONGAS'25MZCAWELIMENLO~L'ÀCAO•ammÉmun 
 TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO : I „ . 4 

DESCRIÇÃO . 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

RS 14,24 RI 	1,69 

CÓDIGO 

UND 

, 	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM SINAPI 	Insumo 	 122  
650 GR 	 UN 	0.000 	no 	42.44 RI 	0,36 

SINAPI 	Insumo 	
: I  BUCHA DE REDUCAO DE isVC, SOLDAVEL, 

COTAÇÃO ' , LONGA, COM 75X60 MM, PARA AGUA FRIA 
, 	I . UN 	1 	1. 	R$ 	12.15 i , PREDIAL  

1 	, 	, 
I 	• 

CÓDIGO 

HID1  B CIMO  é•NGA 40 . . UND 

CÓDIGO 

UND 

cfp 

CÓDIGO 

SINAPI Inumo 

Inumo 

Insumo 

Composição 

Composição 

Insinuo
' 

12 

816 

20083 

38383 

88267 

88316 

1 	' . 

. 

1 	1  

''850 GR 

BUCHA DE REDUCAO DE PVC. SOLDAVEL. 
, LONGA, COM 60X 25 MM. PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 

, SOLUÇÃO LIMPADORA PÁRA PVC, FRASCO 
COM 1000 CM3 

,LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES . 

UND COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL ; ,ADESIVO PLÁSTICO PARA pyc, FRASCO com 

TOTAL DO ITEM 
1 R$ 	10,28 

UN 0,009 

UN 

UN 0,011 

UN . 	0,06 

H 0,119 

H 0,119 

RI 42,44 RI 	0,38 

RI 	5.61 RI 	5,01 

RI 	38,85 RI 	0,40 

RI 	1,32 RI 	0.07 

RI 	17,95 RS 	2,13 

DESÇRIGÃO DA COMPOSIÇÃO CtIMPHI01 "BLIC D r EDU* OECAVF LONG5.75 .-60MM• ORNÉCiME TO INS1ACACAO 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO; 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF, 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8433\ 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq©outlook.com  



'O-igenharia ó Qualidade 

0,40 

0,07 

2,13 

1,69 

38025 	• CURVA DE TFtANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 	 UN 

38383 	UXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

88248 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88267 • 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 

TOTAL DO ITEM 
0,1 	RI 	17,95 RI 

1 	RI 	3,49 RI 
3'49  

0,06 

1,40 

1,79 

1 RI 	7,32 

UN 	0,05 	RI 	1,32 RI 

Fi 
	

0,1 	RI 	14,05 RI 

mia 

LIZNP.Wilst O 
ritaIRLI 

alt 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
'');) 	41INk vituagau.„..1.  jes t.is 

1 

UN 	0,011 	RI 	36,85 RI 

UN 	0,08 	RS 	1,32 RI 

0,119 	R$ 	17,95 RI 

14 	0,119 	R$ 	14.24 RI 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

20093 , SOLUCAO LIMPADORA PARÁ PVC, FRASCO 
COM 1000 CM3 

38383 	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA. ÓRAO 100 

88267 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
t COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  

TOTAL DO ITEM 
RI 	16.82 L 

-• 

TABELA TIPO DO ITEM 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

CÓDIGO 

11:11.6.1~ 
ideia!~ e 

. DESCRIÇÃO I3 CO POSIÇÃO , 	
utk  ii&pendujaby 	• 	.alali....11.111-11,MII  STA A o aa_ffigqa 

CÓDIGO : 

122 ! 

20083 i 

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 
850 GR 

SOLUCAO LIMPADORA PÁRA PVC. FRASCO 
e COM 1000 CM3 

DESCRIÇÃO UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

UN 	0,007 	RI 42,44 R$ 

UN 	0,008 	RI 	38,85 RI 

UND 

81D. 

0.29 

0,29 

TABELA TIPO DO ITEM 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	COmposição 

SINAPI 	Composição 

CÓDIGO 

SINAPI 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO  
:521"1,1D.W.bi "LAW-19.2.9474yi 	anwrebrignmtsbut  tisk  mi 40utálk 121'1~4 delmÁjut giftiotj 2F &ia  

TABELA TIPO DO ITEM 

CóDIGO 

twir„,t.4 

Insulto 

CÓDIGO t DESCRIÇÃO 	• 	 UNDCOEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 122 	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 
8506R 

'JOELHO PVC, SOLDAvEL, 90 GRAUS, 32 MM, 35315 i 
1PARA AGUA FRIA MEDIA). 

20083 	 RA 	
i 

SOLUCAO LIMPADO P RA PVC, FRASCO 
COM 1000 CM3 I 	 . 

38383 	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 	 UN 
• 	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

88248 ' 	HIDRÁULICO COM 'ENCARGOS 	 H SOMPLEMENTARGS 	. • 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 88287 

CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 

r 
TOTAL DO ITEM 

&Uai 451~-‘7,14 4.444W~ 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

UN 

LIN 

UN 	0.009 . 	RI 	42.44 R$ 

1 	RI 	1,23 RI 

0,011 	RI 	38,85 RI 

0,06 	RI 	1,32 RI 

0,179 	RI 	14.05 RS 

H  0,179 	RI 	17,95 RI 

UN,D 	CORE. 	CUSTO UNT, CUSTO TOTAL 

UN 	i 

	

. 0,007 	RI ! 42,44 RI ; 
UN 	1 	RI 	0,47 R$ 

UN 	0.008 	RI 	38,85 RI 

UN 	0,05 	RI 	1.32 RI 

H 	0.15 	RI 	14,05 RI 

I R 	7,80 

UND 

41510 	, 

3,21 

0,01 

0,07 

0,40 

1,23 

0,38 

SINAPI 

SINAPI 

Insumo 

insumo 

12 	i ,ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 2 I 

	

, 	1  

	

3529 	

. t 11350GR 

:JOELHO PVC, soLpAvaied GkAUS, 25 MM, 
. i . PARA AGUA FRIA PREDIA 

: 	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 20083 
COM 1000 CM3 

	

38383 	I LIXA D'AGUA EM,FOLHA, GRÃO 100 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

	

88248 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
, 	COMPLEMENTARES 

	

88267 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

TOTAL DO ITEM , 
II 	0,15 	RI 	17,95 RI 

RI 

0.20 

0,47 

0,29 

0,08.  

2,10 

2,69 

6,90 

UNO 

N.  

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivci) 9.9604-03471(01) 9.84S'1221 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala,04 - Centro - Novo Xovantina -.MT 
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DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 
Insumo 	 122 	, ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 

; 850 GR 	 UN , 	• 
'Insumo 	 3511 	'JOELHO, PVC SOLDAVEL, 98 GhAUS, 75 MM, 

PARÁ AGUA FRIA PREDIAL • • 
insumo 	 20083  , '1 eoLuCAo LIMPADORA PARA PVC, FRASCO • 

COM 1000 CM3 
Insumo 	 38383 	LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100 ! 

UND 

COEF, 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL  

0,04 	RI 	42.44 RI 	1,69 

UN 	1 	RI 48.68 RI 	413.80 

U14 

	

0.052 	RI 	36,85 RI 

UN 	0,035 	RI 	1,32 RIA 	0,04 

Jp-bgenharia é Qualidade 

  

    

CÓDIGO 
-8907  

TABELA  

irrnim.:  ,,,,..,,,,,,-.., DESCRIÇÃO 	• coMpostno ,,,,,,,.....,., ,,,..,,,,,,,.,, UND 

TIPO DO ITEM - mi 
Inc ,,...... , „mu,- ,, ...., 

CÓDIGO 	, 	 DESCRIÇÃO 

.......,,,,,,,,....• IL. L ......,....,v,... 
- 

UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO 
SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 

	

122 	4 	;ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 
, 	850 GR 

	

3535 	.1 	JOELHO PVC, SOLDAVEL,',90 GRAUS, 40 MM, 
'PARA AGUA FRIA PREDIAL 

20083J i ' SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
' . COM 1000 CM3 

38383 : , 	'LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

A  
, , 	ALIAR DE ENCANADOA OU BOMBEIRO 

88248 i : ' I HUIDRÁULICO COM tNCARrOOS 4  
: 	COMPLEMENTARES 

	

88287 	. . . ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UN 

' 
UN 

UN 

UN 

14 

H 

0,012 

1 

0,014 

0,02 

0,089 

0,069 

4  

TOTAL 

RI 	42,44 	RI 	0,50 

RI 	3,02 	RI 	3,02 

RI 	36,85 	RI 	0,51 

RI 	1,32 	RI 	0,02 

RI 	14,05 	RI 	1,25 

R$ 	17,95 	R$ 	1,59 
TOTAL DO ITEM 

J RI 6,89 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA composJÇÃo 
1 	UNO 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO SINAPI Ingurnet i  „ 	ADESIVO PLÁSTICO PARA Pvn cinere-% rná. TOTAL 

	

i 	850 GR 

	

3540 	- JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM. 

	

! 	PARA AGUA FRIA PREDIAL 	 UN 	1 	RI 	3.35 RI 	3,35 
, 

SINAPI 	Inumo 	' 2004 ,ISOLUCAO LIMPADORA PÁRA PVC, FRASCO 
COM 1000 CM3 	 UN 	0,022 	RI : 36,8$ RI 	0,81 SINAPI 	Insumo 	 38383 	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 	 UN 	0,024 	RI 	1,32 RI 	0,03 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI 	Composição 	88248 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 H 	0,108 	RI 	14,05 RI 	1,51 COMPLEMENTARES ' 

SINAPI 	Composição 	88267 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,108 	RI 	17,95 RI 	1,93 

TOTAL DO ITEM 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND 

TIPO DO ITEM 	cõpiço , , - ; 	 • DESCRIÇÃO . 	 UND 	COEF, 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL  ADESIVO PLÁSTICO PAR4 PVC, FRASCO COM Insumo 	 122 	 • 
SINAPI 	In 	

'850 GN UN 	0,024 	RI 42,44 RI 	1,01 
: 

	

. 	. 	. 	 , I  , JOELHO PVC, SOLDAVEL:90 GRAUS, 80 MM, . OH  
SINAPI 	Insumo 

1. 	 16,34 SINAPI 	Insumo 	 20083 

	

3539 • , . pARA AGUA FRIA PREDIAL 	 R$ 	15.34 RI 
I ;. . !SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

UN 	0,03 	RI 	36.85 RI 	1,10 ' 
. 	COM 1000 CM3 - . 	: SINAPI 	Insumo 	

1,32 RI 

mo 	 38383 	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 	 UN 	0,028 	RI 	 0,03 . 	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

, 
SINAPI 	Composição 	88248 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 H 	0128 	R$ 	14,05 RI 	1,79 ' 	" COMPLEMENTARES 	• 

	

2 	' 	i  ENCANADOR OU SOMBElki HIDRÁULICO 
RI 	17.95 RI 	2,29 

SINAPI 	Composição 
H 	0.128 

88267 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

TOTAL DO (TEM 

Tel.(66) 3438-3595 2  Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/(& 9.8433-1221 
Av. Rio Grande de Sal, n° 520, Sala :04 - Centro - Nova Xovantina -'MT 

E-mail: engq@outiook.corn  

• 

••••., 

CÓDIGO 

TABELA 

SINAPI 
	

Insumo 

UN 
	

0,018 
	

RI 
	

42,44 RI 
	

0,76 

I RI 	8,39 

CÓDIGO 

TABELA 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

1 RI 	21,66 



:Engenhaiia e dualidade 

RI 	17,95 RS 	2,02 

 

RI 

 

6,90 

  

UNO 

CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

RI 4,59 RI 4,86 

RS 1,32 RS 0,05 

Ri 14.05 RS 1,88 

RS 17,95 RI 2,40 

RI 9,19 

CÓDIGO 

_apaa 

TABELA 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

RS 0,33 

RS 0,43 

RI 7,88 

UND 

n; 

CUSTO TOTAL 

RI 880 

RI 0,01 

RI 0,40 

RS 0,81 

RS 9,72 

UND 

24. 

Ir?1 
SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

88248 

08287 

; 
• AUXILIAR DE ENCANADO OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
ENCANADOROU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,167 

0,157 

RI 

RS 

	

14,05 	RS 

	

17.95 	RS 

2.20 

2,81 
TOTAL DO (TEM 

1 RI 67,23 

CÓDIGO 
, - 8s402  DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 77,.....,, r....., .2,7,...,,,., ..,,,, .....7  UND 
---.. 	miLleTto 

TABELA  

inc, ; ',ia..., ..,,, .7, r,,,,....”, ..,..  

	

anln,  ac .. orntle 	_. 

TIPO DO ITEM 	.CóD 	I 	 'DESCRI A • UN p COEF. 
Iro 

CUSTO UNT 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 9888 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

• 

38383 	‘ 

88248 :HIDRÁULICO 
, 

TUBO PVC, SOLDÁVEL, D$25 MM, GUA FRIA 
(NBR-5648) 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 
AUXILIAR DE ENCANADOS OU BOMBEIRO 

COM ENCARGOS 

P.1 

UN 

H 

1,081 

0,038 

0.113 

RS 	2.13 	RS 	2.25 

RS 	1,32 	RS 	0,05 

RS 	14.05 	RS 	4 RA 

Composição 88267 	• ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,113 

TOTAL DO ITEM 
^ 	 - • . 	. • - . • _ • • - 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

TIPO DO TEM CÓDIGO DESCRIÇÃO • UNO COEF. 
Insumo 9889 

Insumo 

Composição 

Composição 

• 

38303 

88248 	I 

88287 

TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA 
(NBR-5648) 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
4 4 I HIDRÁULICO COM ENCARGOS, 

COMPLEMENTARES 	, 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UN 

H 

1,081 

0.045 

0,134 

0,134 
I 	! TOTAL DO [TEM 

CÓDIGO 

OU BOMBEIRO SINAPI 	Composfçáo 	88248 I 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 H 	0,024 	RS 	14,05 COMPLEMENTARES I 
SINAPI 	ComposlOo 	 7  . * ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

8026.• 

44,4 

"44 

TOTAL DO ITEM 

CÓDIGO 
-4 

TABELA 

, 	• 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
3 	DAVEL. DN 80MM INSTALAD 

TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 
E INSTALACÃO AF,12/2014 

UND 	COEF. 	CUSTO UNT SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

9875 

38303 
' 

88248 

88287 
4 

1 	TUBO PVC, SOLDAVEL, OH 50 MM, PARA AGUA 
é 	• FRIA (NBR-5848) 	• 	t 
. . 	. LIXA D'ÁGUA EM FOLHA. GRÃO 100 
! 	'AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
; ; • • HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	' 
: 	• COMPLEMENTARES 	I 	. 
i 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
Li 'COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

M 

UN 

H 

1,061 

0,01 

0,029 

0,0288 

RI 	8,30 

RI 	1,32 

RS 	14,05 

RI 	17,95 
TOTAL DO1TChl 

CÓDIGO 
. • - • 1 _ • • _ 	, • - 

-99480 	"TUBO, 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

PUC, satokin. ON S0MM. INSTALADO EM PRUMADA EJE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACÂO AE 2/2014 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

• I ,1 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . 	II 	0,024 	RI 	17,95 

UND 89448 111/B0 ,PlIC. SOLDÁVEL/2N 401,1, INSTALADO EM pRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AP., J212.014 	 ni TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL  SINAPI 	Insumo 	 9874 	TUBO PVC, SOLDAVEL. DR 40 MM, AGUA FRIA 
(NBR.5648) 	 M 	1,061 	RS 	8,69 RI 	7,09 SINAPI 	Insumo 	 38303 . 	. LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 	 UN 	0,008 	RS 	1,32 RI 	0,01 i • • i AUXILIAR DE ENCANADOR 

4.44N, 

.44-4444, 

44, 

44.4444, 

Tel.(66) 3438-3595 Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (Oi 9.84 	221 
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0,75 RI 	17,95 RE 

0,75 

RI 	0,79 RI 
	

0,79 

RI 	13,47 RI 
	

0,80 

RI 	36,85 RI 	0,51 

RS 	1,32 RS 
	

0,02 

RS 	17,95 RI 
	

0,95 

RI 14,24 RI 

f RS 	3,82 

UND 

0,75 

RE 	1.98 RI 
	

1,98 

RI 	13,47 RI 
	

0,80 

RI 	36.85 RI 
	

0,51 

RE 	1,32 RI 
	

0,02 

RI 	17.95 RI 
	

0,95 

RI 	14,24 RI 

!Oigenharia e Qualidade 

0-‘ 

TABELA 	'TIPO DO ITEM  CÓDIGO, 
. 	. 	, 

'DESCRIÇÃO a UND COE?. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Intimo 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

9873 

38383 	' 

88248 	! 

88267 

. TUBO PVC, SOLDAVEL, 9460 MM, AGUA FRIA 
, (NBá-5648) 

UM D'ÁGUA EM FOLHA. GRÃO 100 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
; HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

M 

uN 

• 
.H 

H 

1,061 

0,011 

0,033 	. 

0,034 

RI 	12,93 

RI 	1,32 

RI 	14,05 

RS 	17.95 

RI 	13,71 

RI 	0,01 

RS 	0,46 

RI 	0,61 

. 
TOTAL DO ITEM 

1 RI 

CÓDIGO 

14,79 

t =0 

1 
DESCRIÇÃO DAI  COMPOSIÇÃO  I UNO -kil-LUI14.054•78"174 DR 6MM .0 EM PRUNIAD ,W;Cite. 	011CIMENT• t.i ALAA0.4t.  Illrina• Mi TABELA  TIPO DO ITEM CÓDIGO i . , 	 , DESCRIÇÃO , UND COEF. CUSTO UNT. CUSTO 

SINAPI 	' Inumo 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Composição 

• 
SINAPI 	Composição 

9871 

38383 

88248 	
i . 

8132A7 

r  • TUBO PVC, SOLDÁ1/41EL, Cif: 75 MM, AGUA FRIA 
, (NBR-5648) 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	' 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

M 

UN 

H 

1,061 

0,014 

0,042 

RI 	16,16 

RI 	1,32 

RI 	14,05 

TOTAL 

RS 	19,25 

RI 	0,01 

RS 	0,59 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 
TOTAL DO [TEM 

CÓDIGO 
, 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO N,..azaux. 
TABELA 

QOLDA, 
1 TIPO DO ITEM 

EIN,25MM ORNECIMENTO 	NSTAà..CAO 
CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UNO COE?. 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

'TE 

	

7139 	 SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,25MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

	

20080 	ADESIVO PLÁSTICO PARÁ PVC, FRASCO COM 

	

o 	.175 GR 

	

20083 : 	SOLUCAO LIMPADORA PARA pyc, FRASCO 

	

, 	7 COM 1000 C M3 

	

3830 i 	. LIXA D'AGUA EM FOLHA, &RAO 100 

	

I 	• 1 l iENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

	

88267 	, 	t 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

. a I SERVENTE COM ENCARGTOS i ' 	88316 
COMPLEMENTARES 	• 

UN 

UN 

UN 

UN 

H 

H 

1 

0,06 

0,014 

0,02 

0,053 

0,053 
TOTAL DO ITEM 

CÓDIGO 
OMP _018 

TABELA  

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
P 	SOLDÁVEL ON_32 	M7F ORNECLM 	O • 	STALWCAO 

TIPO DO ITEM CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UND COEF. SINAPI 	InUr110 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

7140 	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,32MM, PARA 
, • , AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 	. 

20080 " 	'ADESIVO piAsTicp PARA PVC, FRASCO COM 
175 GR 

' 	SOLUCAO LIMPADORA PARÁ PVC, FRASCO 2004 
COM 1000 CM3 

38383 . . 	. LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 

88267 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

UN 

UN 

UN 

H 

H 

0,08 

0,014 

0,02 

0,053 

0,053 
TOTAL DO ITEM 

CÓDIGO  

iç"niC2112 
DESCRIÇÃO D COMPOSIÇÃO 

TABELA  
trarIn~firer-4714i  
TIPO 	ITEM DO 	 CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO • UND COE?. 

SINAPI 	IMITO 7141 	' 	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GF1AUS;40MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN RI 	5,12 5,12 

Tei.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347./ (00 9.8433- 2 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala,04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  gs 

1 RI 	20,60 

UND 

CUSTO UNT, CUSTO TOTAL 

CUSTO UNT, CUSTO TOTAL 

5,01 

UND 

CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 



0,99 

0,10 

3,94 

1.44 1,44 

3,13 

R6 	13,47 R$ 

RS 	36,85 R$ 

R$ 	1,32 RS 

RS 	17,95 RI 

RS 	14,24 R$ 

3.11 R$ 	13,47 RI 

RS 

RS 

R$ 

RS 

RS 

RI 

36,85 

1,32 

17,95 

2,28 

0,27 

10,05 

RS 	31.88 As 

Ri 	13.47 RS 

31,88 

3.11 

RS 

Rã 

Ri 

38,85 

1,32 

17,95 

Ri 

RI 

RI 

2,28 

0,27 

10,05 

R$ 	14,24 Fd 7,97 

I at 	soio• 

1-‘\/ UND 

Engénhária é Otialidade 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

 Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 

20880  

20083  

38383 

88287 

88316 

, 	• ; 	ADESIVO PLÁSTICO PARÁ PVC;FRASCO COM 
, 175 GR 	

, 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

UN 

UN 

UN 

H 

H 

0.107 

0.027 

0,081 

0,22 

0,22 

COM 1000 CM3 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 • 
' ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

TOTAL;  DO ITEM 	. 

CÓDIGO  
L 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
k4rInTrfar-V. ol_ Á 

TABELA TIPO DO ITEM ctioloo ! DESCRIÇÃO UND ' 	COEF. 
SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

tribuno 

Inumo 

Insumo 

!muno 

Composição ; 

Composição 

7142 	• 

20080 
• 

20083 

38383 

88267 

88316 

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GMUS,50 MM. PARA 
AGUA FRIA PREDIAL (NBR $648) 

I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 
175 GR 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
COM 1000 CM3 

LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SCEORMVPELNETMEECNOTAMREENSCARMOS 

UN 

UN 

UN 

LIN 

H 

H 

0,107 

0,027 

0,081 

0,227 

0,227 
TOTAL DO ITEM 

CÓDIGO 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO IN.enrEati  

TABELA 
M414.‘• L 	I 

TIPO DO ITEM 

LIIONSti 	I I 	TO.E.  INSTAI:94CA° 
CÓDIGO , 

7143 

20080 

20083 	1 I 
38383 	: 

68267 

88316 

DESCRIÇÃO 
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS.60 MM, PARA 

,AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 
'ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 
175 GR 	 t 	. 

. , SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
, I COM 1000 CM3 	I 	i 
; LIXA D'AGUA EM FOLHA GRÃO 100 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGIOS 	I  
COMPLEMENTARES 

UND 

UN 

UN 

UN 

UN 

H 

14 

COEF. 

0,231 

0,082 

0.21 

0,58 

0,513 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Inumo 

Composição 

Composição 

TOTAL DO [TEM 

CÓDIGO  

'Dl 
DESCRIÇÃO DA' COMPOSIÇÃO 

TABELA  • TIPO 	ITEM ka44i4"" 	414~~19, 
DO CÓDIGO , 	 DESCRIÇÃO UND COEF. SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 

7144 

20080 

20083 	! 
38383 

88267 
• 

88318 	• 

TE SOLDAVEL, PVC. 90 GBAUS.75 MM, PARA 
, AGUA FRIA PRÉDIÁL (NBR 504) 

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 
UN 

UN 

UN 

UN 

Ii  

H 

0.231 

0,052 

0.21 

0,56 

0,56 

175 GR 
1SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
. COM 1000 CM3 	I 
LIXA VACUÁ EM FOLHA, GRAO 100 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

, SERVENTE COM ENCARGOS • 
COMPLEMENTARES 

TOTAL DO ITEM 

CÓDIGO 
ti 	 A-t. 	.44.4.1-, ar  

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
-alli.ne~ta41-1.~4 

TABELA 
11 

rpo DO ITEM 	CÓDIGO ' 	DESCRIÇÃO UND 

! 	; 

17Ót STO TOTAL 
rtto 

Tel.(66) 3438-3595 Ramal 27 (VivoY 9.9604-0347/ (0i) .843 -122 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  

COEF. 	CUSTO UNT. 

(e3 

5,79 

1,44 

0,99 

0,10 

4,07 

3.23 R$ 	14,24 R$ 

1 RS 	14,72 

UND 

CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

Ri 	5,79 R$ 

RS 	13,47 RS 

As 	38.85 RI 

Rã 	1,32 RS 

RI 	17.95 Ri 

1 RI 	16,62 

UND 

CUSTO UNT, CUSTO TOTAL 

RI 	16,82 R5 	18,62 

R$ 	14,24 R$ 	7,97 

1 RI 	40,30 

UND 

CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 



hgenharja f!Gualidade 

1,10 

5,60 

1.21 

0,04 

2,02 

2,58 

CÓDIGO 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 

	

; 	.. ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 
8500R 

SINAPI 	Inumo 	 7132 	. TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 
(75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI 	Insumo 	 200E3 I ;ISOLUCAO LIMPADORA PÁRA PVC,fRASCO 

	

I 	COM 1000 CM3  
r 	• SINAPI 	Insumo 	 38383 • 	LIXA &AGUA EM FOLHA GRÃO 100 

	

d 	I 	'AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI 	Composição 	88248 • 	.HIDRÁULICO COMENCARGOS . 
COMPLEMENTARES . 

SINAPI 	Composição 	88267 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

SINAPI 
	

Insumo 	 122 

TOTAL DO ITEM 

SINAPI 

SINAPI 

• 
Insumo 

Insumo 

20083 

38383 

SINAPI 	Composição 	88248 
; 

7126 	'I TE DE.REDUCACk PVC, SOLDAVEL„90 GRAUS, 

122 	. ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 
1 ! 	!850 GR 	• 

. 50 MM X 25 M94. PARA ÁGUA FRIA PREDIAL . 

I 

20083 •• Insumo 	 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
COM 1000 CM3 

Inumo 	 38383 	• LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
i  HIDRÁULICO COM ENCARGOS. 
COMPLEMENTARES 	 • 
ENCANADOR OU eomeertio HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UN 	0,028 	RI 	42,44 RI 

UN 	1 	RS 	5,80 RI 

UN 	0,033 	RS 	36,85 RI 

UN 	0,036 	RS 	1,32 Ri 

H 	0.144 	RI 	14.05 RI 

H 	0,144 	R$ 	17,95 RI 

.SINAPI 

SINAPI 

Inumo 

Insumo 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 	Composição 	88248 

SINAPI 	Composição 	68267 

TOTAL 00 (TEM. 
1 R$ 	12,85 

 

DESCRIÇÃO O COMPOSIÇÃO 
COMPI110.20ITE DE REDUÇÃO:9(re; spipkçiti, DR 60MM-X 2fimM- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

TABELA 

CÓDIGO 

TIPO oo ITEM 	CÓDIGO 

' 25MM 	 I 	, 
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 

	

' 20080 	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 
175 GR 

	

20083 	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO ¡nau= • 
COM 1000 CM3 

	

38393 	, LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 Insumo 

Composição 	 : 88287i ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPL MENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88316 	
COMPLEMENTARES  

TOTAL 00 ITEM 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

DESCRIÇÃO 

UND 

uri 
COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

	

RI 	11.34 RS 	11,34 

0,026 	RS 	13.47 RI 
	

0,35 

UN 	0,033 	RI 
	

38,85 RI 
	

1,21 
UN 	0,036 	RI 

	
1,32 RI 
	

0,04 

0,144 	RI 
	

17,95 RI 
	

2,58 

11 	0,144 	RS 	14,24 RI 
	

2,05 

 

UND 

  

   

UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

  

  

UN 	0,06 	RI 42,44 RI 
	

2,54 

UN 	1 	RI 26,01 RI 	28,01 

UN 	0,078 	RI 	36,85 RI 	2,87 
UN 	0,053 	RS 	1.32 RI 	0,06 

H 	0,209 	RI 	14,05 RI 	2,93 

/4 	0,209 	RI 	17,95 RI 	3,75 

  

 

1 RS 	38,18 

  

UND 

DESCRIÇÃO 
SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Insumo 

Insumo 

COTAÇÃO 

CÓDIGO 
DESCRIÇÃO DA composiçÃo 

UND 

UN 

UN 

1 RI 	17,67 

-••• 

-"*" 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO ! 

SINAPI 
	

Insumo 	 3524 	LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA 

Insumo 	 122 	• • ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 

	

, 	I JOELHO PVC, SOLDAVEL. COM  BUCHA DE 

. 850 GR I 

SOLUCAO LIMPADORA PÁRA PVC, FRASCO 
COM 1090 CM3 

' LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GliA0 100 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

I 	11 HIDRÁULICO COM ENCARGOS,  
. COMPLEMENTARES 	; 

DESCRIÇÃO • 
SINAPI 

UND 	COEF. 	CUSTO UNT, CUSTO TOTAL 
UN 	0,007 	RI 	42,44 RI 

	
0,29 

UN 	1 	RI 
	

4,35 RI 
	

4,35 

VII 
	

0,008 	RI 	35,85 RI 
	

0,29 
UN 
	

0,05 	R3 	1.32 
	

0,08 

1.1 	0,15 	RI 	14,05 
	

2,10 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (00k7 .843 1221 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engqoutlook.com 	• ;1.1 	 i 



ULICO C 
LEME 

4: 

WiTi 
IFJe(  

     

     

lEigenharia e Qualidade 
; 	 ; 

CÓDIGO 

SINAPI 	Composlyao 	88267 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,15 	R$ 	17.95 Ri 	2,69 

TOTAL DO ITEM 

	

I R$ 	9,78 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
JOELHO 90 GRAUS COM suo.' 9c, 	VC OLDÁVE 
ÁG 	 DN'F'26M P 1/2 INS ALADO E VI RAMAL OU SUEI:RAI/1AL bE RNE _ NTO. STA AÇAO 	.0  

UNO 

-• 

.•••••• 

4 LÍia2Jw2 QI4YÇ 

1  

	

SINAPI 	 ESCAVAÇ O MANUAL PARA BLOCO DE Inumo 	
98523 1I ; I COROAMENTO OU SAPATA :COM PREVISÃO 	M3 I : 	DE FÔRMA AF_06/2017 I • 	• 	 3,52 RS 	52,09 R$ 	183,35 , 	, 

	

SINAPI 	Inumo 
	PREPARO DE FUNDO DE VALACOM LARGURA 94097 . 	MENOR "QUE 1,5 Aí. EM LOCAL COM NÍVEL 	M2 BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016 	

7,29 As 	4,11 R$ 	29,95 

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO 

	

SINAPI 	Insumo 	 83534 I : I MECÂNICO, INCLUEOS ADITIVO 
. IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 	. 	M3 	 0,36 Ri 	376,15 RS 	137,11 ADENSAMENTO 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM 

	

SINAPI 	Inumo 	 93382 
. COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016 	M3 	 1,02 .R$ 	17,33 RI 	17,67 

  

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM SINAPI 	Inumo 	 96533 	DE FORMA PARA VIGA EIÁLCiRAME, EM 
MADEIRA SERRADA E.25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, M2 	 5,00 R$ 	43.81 R$ 	219,05 AF_08/2017 

CONCRETO FCK er 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 SINAPI 	Insumo 	.. 94964 	. , , (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BR ITA 1) - PREPARO 
' MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 	 M3 

. : AF_07/2016 . 

: ;ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
SINAPI 	Insumo 	

I 1 i  ESTRUTURA CONVENCIONAL CE CONCRETO 92761 I  . i  ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 	M3 . I PAVIMENTOS LITIL)ZANDQ AÇO CA-50 DE 6,0 	
3,13 RS 	6,75 R$ 	21,09 . . 	1 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

; ! 	, ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA . 
SINAPI 	Insurno 	 'CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

92768 1 ; , UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
. UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0,MM - 	

,KG 	147,51 RI 	6,74 R$ 	994,21 
MONTAGEM. AF_12/2015 

ESTACA BROCA DE CONCRETO. DIÂMETRO SINÁPI 	Insumo 	, 98228 . . . DE 20 CM. PROFUNDIDADE DE 'ATÉ 3M, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA. M 	 12.00 RS 	36.77 ne 	411.24 NÃO ARMADA. AF..,03/201a 
RESERVATÓRIO TIPO TAÇA -PAPA 25000 
LITROS COM MODELO DE SEPARAÇÃO DE SINAPI 	Inumo 	COTAÇÃO  
CAMADAS ( DUAS CÉLULAS) FORNECIMENTO UN 	i 	1 	R$ 27.543,40 R 	7.543,40 

	

, 	E INSTALAÇÃO 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (VW):9.9604-0347/ (0i) 9.843 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04- Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  

3,13 RI 247,52 RE 	773,50 

92 



COEF CUSTO UNI. C O TOTAL 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (01) 9.84 	1221 
\ 	Av. Rio Grande do Sul, n°520, Sala' 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outiook.com  

TOTAL lio 17E51 
1 RI 	30.360,58  

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA.  COMPOSIÇÃO 
À(XA UND .CÓMPH103 DAGUKPOLIETIDENOCÓMIS5000LTJNCGISIVVSTRUTuRA•0459POIMORNEUME_NT02,EINSTACAC-AOlgaWn 

TABELA  (TEM TIPO DO 	 CÓDIGO 	 DESCRI ÃO ! 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	(inumo 	 6067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 	

kg 	1,18 	RI 

	

. 	..(2 1/4 X 12) 	
• 	

8,42 	RI 	9.93 
VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 8 X 18 

SINAPI 	Insumo 	 4481 	• , I CM, MACAFtANDUEA, ANGEIIMOU 	 m 	22,6 	RS 	15,22 	RI 	342,45 EQUIVALENTE DA REGIÃO 
• 	• TABUA DE MADEIRA APARELHADA '2,5 X 30' 

SINAPI 	Inumo 	, 	3992 	‘ I 1CM, MACARANDUBA, ANGELIM.OU 	 m 	38,5 	RI 	11,45 	RS 	440,82 :EQUIVALENTE DA REGIÃO 

	

.- 	CAIXA DAGUA POLIETILENO COM TAMPA SINAPI 	Insones 	COTAÇAig 
5000L 	 UN 	1 	RI 	3.329,42 	RI 	3.329,42 

SINAPI 	Composição 	88262 
: C  COMPLEMENTARES

ARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 	
H 	7.02 	RI 	17,43 	RI 	122,35 

SINAPI 	Composição 	88316 	SERVENTE COM ENCARGOS 
. 	M 	 H 	3,34 	RI 	14,24 	RI 	47,56 COMPLEENTARES 	, 

TOTAL DO ITEM 
RI 	4.292,53 

CÓDIGO 

C 	PHIb3  
, 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

UND 
. 9  taSaina1111~1~./ TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Inumo 	 5067 	• 	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24' 
kg 	0,59 	RI 	8,42 	RI 	4,96 

VIGA DE MADEIRA NÃO AFARELHADA 8 X 16 SINAPI 	Insumo 	 4481 	, • 	CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 	 m 	13,5 	R$ 	16,22 	RI 	205,47 i  • 	• EQUIVALENTE DA itEGIA6 
: 	, TABUA DE MADEIRA APARELHADA '2,5 X 30' SINAPI 	Insumo 	 3992 	. CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 	 m 	21 	RI 	11,45 	RI 	240,45 / ! 	. i EQUIVALENTE DA REGIAO • 

SINAPI 	Inumo 	
34-

537 ! • 4  CAIXA &AGUA EM:POLIETILÉNO 500 LITROS, 
UN 	1 	RI 	131,82 	RI 	131,82 	5  

SINAPI 	Composição 	88282 ' 	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	 H 	7,02 	RI 	17,43 	RI 	122,35 	i 

SINAPI 	Composição 	88316 	SERVENTE COM ENCARGOS 
'
. 	

COMPLEMENTARES 	 H 	3,34 	RI 	14,24 • RI 	47,56 
TOTAL DO ITEM 	

.r.  

RI 

CÓDIGO  
762,61 

1 -7: 27.3 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

ÇAIXADE O DURA PEOUENAt..,APACICiADr. UND US.,  41,2b2iLICM ~..41,10W0B.Ure.)."1. ap ~IQ TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL CAIXA DE GORDURA EM PVC. DIAMETRO 
. 	, 	. ; MINiM0 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, SINAPI 	Insumo 	 35277 

1 • . i  CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM 	UN 	t - 	1 	RI . 	255,72 	RI 	255,72 • 
. 	

TAMPA 	 ; 	 • 
SINAPI 	Composição 	 • PEDREIRO COM ENC 88309

„,„a 
ww.9 • 	• COMPLEMENTARES ARGOS 

	
H 	0,3474 	RS 	17,53 	R$ 	6,08 

SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88316 	• 	
MPLEM ENT 	 H 	0,3474 	RI 	14,24 	RI 	4,94 

CO ARES 	i  
; 	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO. 

. 	LARGURA MENOR QUE 1,6 M, COM CAMADA SINAPI 	Composição 	94102 	DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL 	MS 	0,0141 	RI 	116,94 	RS 	1,64 COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA 
AF_08,2018  

TOTAL DO (TE 
1 R$ 

CÓDIGO 
268,38  

4iiii,.3  DESCRIÇA0 DA COMPOSI40 
21Kte . 	"MU.- • 11  UND 

trZik.i. - 	i 	f 	. 	• 	- 	• 	
A,~- AN 'ai L 	astdratt!.."7.002 	.1"1-WilfAullotWit pc.useittingiglig•L* • 	- 	• 	• ne144417;37.3(11 iirWtIT 

TABELA 	TIPO DO ITEM 	CÓDIGO, 	 Acerem,. xr, 	 ...._ Wir • _ 

or, 
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As 

	

80,43 Ft6 	0,69 

	

27,80 Ri 	0,81 

	

0,26 RI 	48,50 

	

237,00 RI 	0,33 

	

17,53 RI 	106,74 

	

14,24 RI 	88,71 

	

4,11 RI 	3,32 

	

240,97 RI 	17,92 

	

337,06 Rã 	39,05 

	

1.284,98 RI 	57,56 

. 	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
I , P CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LIO. 

t 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, 
SINAPI Composição 5670 I • / CAÇAMBA RETRO CAP. o,goin. PESO CHP 0,0087 RI 

' OPERACIONAL MIN. 8.874 KC, PROFUNDIDADE 
,ESCAVAÇÃO MA.X. 4,37 Mj- CHF' DIURNO. 

. i 1 AF_OtI/2014 	* 

1RETROESCAVADEIFtA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LICI. 
88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP, MIN. 1 M3, 

SINAPI Composição 5679 CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO CHI 0,0294 RI 
' ' OPERACIONAL MIN. 6.674p(d, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 Mi- CHI DIURNO. 
I 1  i AF_08/2014 	 , 	• 

SINAPI Inumo 7258 TIJOLO CERAMICO MAGICO '5 X 10 X 20' CM UN 166,0916 RI 

'ARGAMASSA TRAÇO 1:4 ('CIMENTO E AREIA 
SINAPI Composição 87316 GROSSA) PAFtA CHAPISCO CONVENCIONAL, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
r  AF_06/2014 

M3 0,0014 R$ 

SINAPI Composição 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS 
. COMPLEMENTARES H 6,0895 RI 

SINAPI Composição 88316 SERVENTE COM ENCARGOS 
i COMPLEMENTARES H 6,0895 RI 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
SINAPI Composição 94097 !MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL i  M2 0,81 RI 

BAIXO DE INTERFERENCLik. AF i mole 
1 	. 

CONCRETO FCK • 20MPA; TRAÇO 1:2,7:3 	. 
SINAPI Composição 94970 , (CIMENTO/ AREIA MEDLA/ BRITA 1) ,- PREPARO 

MECÂNICO COM BETONE RA 6001. M3 0,0744 RS 
AF_07/2016 

SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 "CIMENTO E AREIA), Composição 96920 PREPARO MECÂNICO , INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILMANTE 

M3 0,1156 RI 

SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME Composição 97733 DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE M3 0,0448 RI . • AÇO APROXIMADA DE 30KG/541. AF_01/2018 

TOTAL DO ITEM 
_ • • _ . • - • - • • - . • - 

RS 	369,63 

UNO 

SINAPI 	Composição 

CÓDIGO 	
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

0.,-. - --r;CAIXA-ENTERItAbA hiCIPtÃULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÃMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES NI PARA REDE 04 ESCQ't0f,AFJ512015 	 un 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO. 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO INT. CUSTO TOTAL 
R ETROESCAVADEIFtA some RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4(4, POTÊNCIA LIO. 
88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, 

5678 	'CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 543, PESO 	' 	CRI' 	Q0136 	RI 	80,43 R$ 	1,09 

	

: 	- OPERACIONAL MIN. 6.674,KG, PROFUNDIDADE 	' 
ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M4  CHI' DIURNO. 
Ap_06/2014 , 

'RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIO. 

	

' 	86 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 MI, SINAPI 	Composição 	5679 	• !CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO 	CHI 	0,0456 	RI 	27,60 RI 	1,26 1  i  i i  OPERACIONAL MIN. 6.674M, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 1,4'.. CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

SINAPI 	Inumo 	 7258 , 	TIJOLO CERAMIÇO MACIÇO :5 X 10 X 20' CM 	UN 

. • 	 . 

	

211,958 	RI 	0,28 RI 	59,34 

	

. 	. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 IMENTO E AREIA 
i oiriAri 	Composição 	 i 011003A) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. 87318 	 M3 	0,0017 	RI 237,00 RI 	0,40 iiPREPARO  MECÂNICO COM BETONEIRA 400.1 

. ; AF_08/2014 	 , 
88309  • 	PEDREIRO COM ENCARGOS • SINAPI 	Composição 

	

; 	i COMPLEMENTARÉS 	I 	 H 	8,1329 	RI 	17,63 	 142,50 i 
f  1 i • 

-• 

Tel.(66) 3438-3595- Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (01) 9.8 	-1221 
.k 	Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  
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SINAPI 	Composição 	83316  

SINAPI 	Composição 	94099 

SINAPI 	Composição 	94970 

SINAPI 	Composição 	96920 
' 

SINAPI 	Composição 	97735 

wcnrcre e C VVril Cril"IIVUO,  
. COMPLEMENTARES 

; • 	; PREPARO DE FUNDO DE 
. 	MAIOR OU IGUAL A 1,5 M . 
i 	• EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 
CONCRETO FCK • 20MPA4  

. (CIMENTO/ AREIA MEDWIBRITA 
MECÁNIGO COM BETONEIRA 

.  AF-  07/2018 
i ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO 

I ' I I PREPARO MECÂNICO, INCLUSO 
I I I I IMPERMEABILIZANTE 	1 

, 	 . I 
PEÇA RETANGULAR PRE-MOLDADA, 
DE CONCRETO DE 30 A 100 
AÇO APROXIMADA DE 3ORG/Mi. 

	

H 	8,1329 	RI 	14,24 	RI 	115,81 
yALACOM LARGURA 
g MENOR QUE 2,5 M, 	342  

DE 	 1,21 	R$ 	1,67 	RS 	2,02 

TRAÇO 12,7:3 	' 
1) - PREPARO 	m3 	

0,1163 	RI 	240.97 	RI 	28,02 600 L. 

E AREIA), 
ADITIVO 	Mb 	0,1585 	RI 	937,86 	R$ 	53,55 

. 	1 	 ' 
' 

VOLUME 
LITROS, TAXA DE 	M3 	0,07 	RI 	1.284,98 	RI 	89,94 

AF_01/2018 

TOTAkDOÍTEM 	 RI 	493,93  

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA coroosino 
UND 

Mn' 
'ACI 	 "JUNTA CAIXA• 	e OH 100 	100 - O 	1 	CÁST CA FOR NECIDA"E INSTALAD "EM A A DEO SC RGATOU 

G.  T . ANITÁRIO A 	12/2014 In, 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT, CUSTO TOTAL 

. ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM SINAPI 	Insumo 	 122 	 UN 	0.0148 	RI 	42,44 	RI 	0,62 650 GR 
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO SINAPI 	Inumo 	 298 	 UN 	1 	RI 	0,95 	RI 	0,95 , PREDIAL DN sq Non (NBR peei», 

SINAPI 	Insumo 	 ia., 	1 	CAIXA SIFONADA PVC, 108 Á 190 X 60 MM- 

	

5  - 	• • 	COM GRELHA REDONDA BRANCA 	 UN 	1 	RI 	7,77 	RI 	7,77 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

SINAPI 	Inumo 
	

CONEXOES COM JUNTA ELASTICMUSO EM 

	

25078 	
PVC, ACO, POLIETILENO g OUTROS) ( DE MOO' UN 	0,02 	RI 	15,53 	RI 	0,31 T 	. 	• 
G) 	 , 

` 	• SINAPI 	Insumo 	 20083 	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO 
, i I COM 1000 CM3 	 0,0225 	RI 	36.85 	RI 	0

.
82

1/i 
Insumo SINAPI 	Imo 	 38383 , 	IMA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 109 	 UN 	0,064 	RI 	1.32 	RI 	0.081  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI 	Composição 	68248 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS • 	 11 	0.25 	R$ 	14.05 	RI 	3,51 . COMPLEMENTARES 	• 

SINAPI 	Composição 	88267 	, . ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 	 . 
' COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,25 	RI 	17,95 	RI 	4.48  3\  

TOTAL DO ITEM 
1 RI 	18,64 	5 

CÓDIGO  I1 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND It....-rajo• 	cio Ia kitisikAáFdt.a.4~111WaLL~Ita5M  1.014014:14.1,07N•11, T 	AN T- 	O  
esn TABELA 	TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	, 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT.  CUSTO SINAPI 	Insumo 	 122 	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC; FRASCO COM 

650 GR 	 UN 	0,0148 	, RI 	42,44 
SINAPI 	Insumo 	 298 	• ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 

:PREDIAL DN 50 MM (NBR p688). 	 UN 	1 	RI 	0,95 
SINAPI 	Inumo 	 11717 	CAIXA,SIFONADA NIG, 150 Á 150 X 50 MM, 

COM GRELHA REDONDA BRANCA 	 UN 	1 	RI 	19,67 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

SINAPI 	Inumo 	 20078 	CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE MOO' 	UN 	0.02 	RI 	15,53 
G) 	 . 

SINAPI 	Imune 	 20083 	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
COM 1000 CM3 	 UN 	0.0225 	RI 	36,85 

SINAPI 	lnsumo 	 38383 	• LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO, 100 	 UN 	0,084 	RI 	1,32 ' 	AUXILIAR DE ENCANADOR QU hOsseciPO SINAPI 	00Tp90/900 	 00248 	' HIDRÁULICO COM ENCARG0S 	 H 	0.25 	RI 	14,05 COMPLEMENTARES 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI 	Composição 	88287 	' 	 H 	0,25 	R$ 	17,95 	'r  I ' 	COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

.--... 

TOTAL 

R$ 	0,62 

RI 	0,95 

RI 	19,67 

RI 	0,31 

RI 	0,82 

RS 	0.08 

RI 	3,51 

4.48 

Tel.(66) 3438-3595*- Ramal 27 (Viva) 9.9604-0347/ (01)9.8433-1221 
\ 

	

	Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 
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/ oRriT 

FisZ19,5 

r'N 
TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	30,44  

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO c„,_‘,„, . 	 ,,,,,, 	a  „im 	.,, 	,,, ,, 	,,,,,,,,„ ,,,,,,,,, li  UND 
PritTrmitt.-s-fi 	 - V-T;n:~ 	. wur-tc-clçttirb 'ND TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 . 	DESCRI6-ÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

I . 	IADESÍVO PLASMO PARA SINAPI 	Insumo 	 122 	i 	• 	1350 GR 	 . 
SINAPI 	Insumo 	 297 	ANEL BORRACHA PARA TLIBO 

PREDIAL ON 75 MM (NU 

SINAPI 	Insumo 	 11714 	CAIXA SIFONADA PVC, 150 
COM GRELHA QUADRADA 

, PASTA LUBRIFICANTE PARA 
SINAPI 	Insumo 	 CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA 20078 I 	

, PVC, ACO. POLIETILENO E 
'O) 

SOLUCAO LIMPADORA PARA SINAPI 	Insumo 	 20083 
COM 1000 CM3 

SINAPI 	Insumo 	 38383 	: LIXA D'ÁGUA EM Fpuia. GRÃO 
AUXILIAR DE ENCANADOR 

SINAPI 	Compulsa° 	88248 	; HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Compoolgo 	88287 I 	. ENCANADOR OU BOMBEIRO 
i 	, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PVC, FRASCO COM 
UN 	0,0148 	RI 	42,44 	RI 	0,62 • 

ESGOTO 
5888) 	 UN 	1 	RI 	1,35 	RI 	1,35 

X 185 X 75 MM, 

	

BRANCA 	 UN 	1 	RI 	24,48 	RI 	24.48  

TUBOS E 
(USO EM 

UN 	0,03 	RE 	15,53 	RI 	0.48 OUTROS) ( DE '400' 

PVC, FRASCO 
UN 	0.0225 	RI 	38,85 	RI 	0,82 

	

100 	 UN 	0,057 	RI 	1,32 	RI 	0,07 
OU I30MBEIRO 

H 	0,38 	RI 	14,05 	RI 	5,33 

HIDRÁULICO 
H 	0,38 	RI 	17,95 	RI 	8,82 

TOTAL DO ITEM 	
1 RI 	39,95 ' 	• 	 . 	. 	. 	.. 	. 	.. 	.. 	. 	. 	. 	.. 	. 	.. 	. 	.. 	. 	. 	. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
SIMNADO UND 2lt0 	 PVC4.0510 X40 	JUNTA OLOAVEL F RN CIDO 	INS ALADO 	RAMA • O SCARGA O! OMS 

TIPO DO ITEM 	CÓDIGO, 	 DESCRIÃO 	 UND 	COEP. 	CUSTO UNI'. CUSTO TOTAL 

	

 	MA 	 ?

SINAPI 

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 

	

SINAPI 	Insumo 	 122 	
850 OR 

GRELHA

TABELA  

UN 	0,0049 	RI 	42,44 	RI 	0.20 

	

Insurno 	 11741 
MM. COM  
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

	

SINAPI 	Insumo 	 20083 	
COM 1000 CMD 

'AUXILIAR DE ENCANADO? OU BOMBEIRO 

	

SINAPI 	Composlçio 	88248 ' 	 'HIDRÁULICO COM ENCARGOS. 	 H 	0,07 	RI 	14,05 	RI 	0.98 

	

COMPLEMENTARES

SINAPI 	Insurno 	 38383 	LIXA -D'ACUA EM FOLHA, GRAÕ 100 	 UN 	0,017 	RI 	1,32 	RI 	0,02 

COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

	

SINAPI 	Composição 	88267 	
COM ENCARGOS 	 II 	0,07 	RI 	17,95 	RI 	1.25 

CÓDIGO  
DESCRIÇÀODACOMPOSIÇÂO 

UNO , C 	P - 

TABELA TIPO DO TEM 	CÓDIGO' 	
, 	 ÕESCRIAO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL SINAPI 	insumo 	 3146 	'FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE IS MMX 10 

L X 
SINAPI 	Insumo 	 6149 	'SIFAOPLASTICOTIPOCOPOPAM'PIAOU 	

UM 	1 	RI 	12,98 	RI 	12,98 

 
ATO 

SINAPI 	Composição 	88281 
' 	 'COM 

ENCANADOR  
ENCARGOS  

SERVENTESINAPI 	ComposIção 	88318 	COM ENCARGOS  
COMPLEMENTARES  

TOTAL DO ITEM 	 RI 19,23  

CÓDIGO 
, 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	

' UNO 13AM041WOXIEWVIATSÀ,MICTORION,1/4:X221EFORNECIMENTO QIINETAÇAÇÃo 
TABELA  TIPO DO ITEM Sua c • IGO 	 DESCRIÇÃO . 	 UND 	COÉF 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 3148 	

M (L X C) 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 

UN 	0,05 	RI 	2,75 	fp\ 	0,13 
SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 	SIFÀO FLExlvF1 PAPA surrhusin 4 4 ha V •••• 	• I a . 	 -.- -- 

4,05 

S\s"\ 
Tel.(66) 3438-3595 Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (0i) 9.8433-1221 

Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala'04 - Centro - Nova Xavantina -.MT 
E-mail: engqoutlook.com  
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SINA 	composição 	8826.7 ; 	- z-nvnnnuvn ¼'U OVMDCIrl. niuNAuLieu 

	

I 	! COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0.08 	RI 	17,.95 	RI 	1A3 

SINAPI 	Composição 	 8 ! / i ; SERVENTE COM ENCASOS I 	1 13831. 	
COSAPLEMENTARES 

	

I 	' • 	 . 	0,08 	RI 	14,24 	RS 	1,13 
TOTAL DO (TEM 	 I RI 	6,74  

CÓDIGO oEscRietko D4COMPOSIÇÂO 
UND f a 	• 	il.. ittr flIQELÕOM ADAPTADOR 	1/2 X 1 IV 	FORNECIMENTO E INSTA 	CÃO. in TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO, 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Inumo 	, 	3148 	4, i I • FITA VEDA FLOSCA EM RXILOS 
I IMO. XV) 	I 	l' ';I 	' 

SINAPI 	Immo 	COTAÇÃO 	 FLEXIVEL COM SIFÀO FLEXIVEL

I  
i . 	•1  

' 	 • 	t  ENCANADOR i 	. SINAPI 	Composição 	88287 	
ENCARGO 

OU BOOMBEIRO
EMENTAR i 	i COM 	S CMPL ES 

!i I S
C

ERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88316 	• 
OMPLEMENTARES  

DE18 MX4 X10 	uu  
: 	• 	• 	. 	

0,05 	RI 	2,76 	RI 	0.13 
ADAPTADOR 	, uà 	t 	1 	

RI 	4,05 	RI 	4,05 

	

i 	• 
HIDRÁULICO 

	

H 	0,08 	RS 	17,95 	RS 	1,43 

	

H 	0,08 	RI 	14,24 	RI 	1,13 
TOTAL DO ITEM 	, jRI 	6,74  

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND 46.• .317 r). PA • 	bVÃTÓIO 	ANCIUAIWFFORNE MENTO E I 	LAÇA° ..: 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO ! 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT, 
LM 

CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Immo 	 3148 	. 	• FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DEIS MM X 10 

M(IXC) 	 UN 	0,04 	RI 	2,75 	RS 	0,11 
VALVULA EM METAL CROMADO PARA SINAPI 	insumo 	 38843 	. 	 UN 	1 	RI 	18,82 	RI 	10,62 

	

I 	• LAVATORIO. 1 'SEM LADRÃO 	 i 
SINAPI 	Composição 	,,,,„ . 	. ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

8- 	! 	!COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,17 	RI 	17,95 	As 	3,05 

	

. 	 CEN 	• 	• 'SERVENTEOMCARGOS SINAPI 	Composição 	88316 	. 
COMPLEMENTARES 	 0,05 	RI 	14,24 	R$ 	13.71 

TOTAL DO ITEM 
i as 	22,49  

CÓDIGO 
DESCRIÇÃO D • COMPOSIÇÃO 

LÁ PÁRA ,TANCWS-1,112T- rORNECiMENT0 E 1NSIALACÁO UND 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF 	CUSTO UNT 
ui! 

CUSTO TOTAL SINAPI 	insumo 	 3148 	• 	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 

	

UN 	0,04 	RS 	2,75 	RI 	0,11 SINAPI 	Inumo 	COTAÇÃO 	'VÁLVULA PARA TANQUE 11!? 	 • UN 	1 	RI . 	5,41 	RI 	5,41 SINAPI 	Composição 	80207  ) I • ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 	• H 	'' 	0,17 	RI 	17.95 	RI 	3,05 
, $ 	, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
, 	

I CSOMPLEMENTARES
ERVENTE COM ENCARGOS 	• ' SINAPI 	Composição 	88318 

H 	0,05 	RI 	14,24 	RI 	0,71 
: 	 TOTAL DO ITE 

Ias 
CÓDIGO 

9,28  

NO 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

E'MINAIJb UND VENTILAÇAO 6 	M.. 	1 	11 	I 	A Á. 
TABELA  TIPO DO ITEM un CÓDIGO 1 i 	 DESCRIÇÃO • 	 4 	UND 	COEF. 	CUSTO UNT, CUSTO SINAPI 	Immo 	 39319 	TERMINAL DE VEN 	 TOTAL 

O
TILACAO, 50 MM, SERIE 	

UN 	1 	RI 	3,45 	RS 	3,45 NORMAL, ESGOT 	PREDIAL 
' SINAPI 	Insumo 	 122 	:ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR 	 UN 	0,0068 	RI 	42,44 	RI 	0,28 
' 	SOLUC

1000 
AO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO SINAPI 	Insumo 	 20083 	

, CO M 	CM3 	 UN 	0,01,1 	RI 	38.05 	RI 	0,40 
. ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI 	Composição 	88267 	• 	i 

1  3 • 	COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,07 	RS 	17,05 	RI 	1,25 

	

1 	1 	!AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI 	Composição 	88248 	i , , , HIDRÁULICO COM ENCARGOS , 	•. 	• 	H 	0,07 	RI 	14,05 	R$ 	0,98 COMPLEMENTARES 	,  
TOTAL DO ITEM 

1 RI 

CÓDIGO 
8,38  

COMPSAN•112 
DESCRIÇÃO DA' COhIPOSIÇÃO  

UND ERMINALIOR VENTILAÇA0,7SW/ILFORNS.CIME!!!TOSLNSTAL ASA° ...- 
Ull 

Tel.(66) 3438-355 4 Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471 (01) ?.8433't21 
\ 

	

	Av. Rio Grande do Sul, n°520, Sald 04 - Centro - Nova Xaántina -'MT 
E-mail: engq@outlook.com  

j,o3 
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IRMLA 	1 1 II'V OU II Md 	CODIGO 1 	 DESCRIÇÃO' 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Inumo 	 !ADESIVO PLASTIC° PARI PVC, FRASCO COM 122 	.. . 	: 850  .0FR 	 UM 	0,04 	RI 	42,44 	R$ 	1.69 i 	i 	. 	• ,,,,,, • 	: 'TERMINAL DE VENTILACA0.16MM, SERIE 	

. 
SINAPI 	Insumo 	 UN 	1 	RE 	4.13 	RI 	4,13 --'1 	NORMAL, ESGOTO PREDIAL 

SINAPI 	Insumo 	 2006 	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
'COM 1000 CM3. 	 UM 	0,011 	. 	RE 	36,85 	RI 	0,40 

SINAPI 	Composição 	88267 	, ENCANADOR OU EIOMBEIttO HIDRÁULICO 

	

H 	0.17 	RI 	17,95 	RI 	3,05 COM ENCARGOS COMPL MENTARES 
' 	 • 	SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88316 	 H 	0,05 	RS 	14,24 	RI 	0,71 COMPLEMENTARES 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	9,98 _.. 	-. -. 	 .. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
LÁJA...~.•1 sflini•mri7IWyfr4 eu :TOM 	 es. 	.1.n. 	 ' 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO . 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

, CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM SINAPI 	Insumo 	 20078 	' 	 UM 	0,02 	RI 	15,53 	RI 	0.31 .PVC. ACO, POLIETILENO É OUTROS) ( DE '400' 
G) 	 . 

SINAPI 	Insumo 	' 	20085 	I !ANEL BORRACHA. DE 60 MM, PARA TUBO 
SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 	 UM 	1 	RI 	0E5 	RI 	0,65 
BUCHA DE REDUCAO, PVC. LONGA, SERIE R, SINAPI 	Insumo 	• 	3841.8 	 UM 	1 	RE 	' 3,00 	RI 	3,00 DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

	

'AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 	' 
SINAPI 	Composição 	88246 	HIDRÁULICO COM ,ENCARGOS 	 H 	0,045 	RI 	14,05 	RI 	0,63 COMPLEMENTARES  
SINAPI 	Composição 	88267 	, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

H COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 0,045 	RI 	17,95 	RI 	0,80 
TOTAL DO ITEM 

1 RI 	6,69  •• 	.. 	. 	. 

CÓDIGO 
- DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇ 

DÃO 

-.. 	. -.._.. 	

( 

d  

IN i 	

. 	• 	. 	. . 
i.,~1~4ajadoriNs(q101!)n- 

UN j 
' 	L.Ü.62. rat12,1,./quata~ 

si  -- ITA 101~ .1  dEs • 
TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO . 	 •DESCRIÇÃO • 	 UND 	COEI'. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 1122 	• , ( I ADESIVO PLÁSTICO PARÁ PVC, FRASCO COM 

850 GR 	' 	 UM 	0,0099 	RI 	42,44 	R$ 	0,42 

	

1 	I 	: 	I 	 ' SINAPI 	Insumo 	 193á 	e . } CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 	DN 40 MM, 
c  ' '• PARA ESGOTO PREDIAL ' 	: 	I 	' 	. 	UM 	1 	, RI 	2,38 	RI 	2,38 

SINAPI 	Insumo 	 20083 " 	I SOLUCAO LIMPADORA P4RA PVC, FRASCO 
COM 1000 CM3 	. 	. 	 UM 	0,015 	RI 	38,85 	RI 	0,55 SINAPI 	Insulo 	 38383 	LIXA D'AGUA EM FOLHA, 617.-A0 100 	 UM 	0,021 	RI 	1,32 	RI 	0,02 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI 	Composição 	88248 • 	• HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 H 	0.1 	RI 	14.05 	RS 	1,40 

	

' 	' ••t COMPLEMENTARES 	• 	; 
' 	' ENCANADOR OU BOMBEli2C/ HIDRÁULICO SINAPI 	Composição 	88267 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,1 	RI 	17,95 	RI 	1,79 
TOTAL DO ITEM 

1 RI 	6,66  

CÓDIGO ..- 	-..-.. 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

UND 
'a"  - 	

‘jiia.~..10~,  i 	 w. 	• jakINCIRE11.Wai /MaID 	ESCARIGA 09111IRAMA O ESG TO ANITÁRIO cp awacti 	- -, 	 4u.1 
1.71) TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEI'. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL SINAPI 	Insumo 	 , 	. 'ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 301 

PREDIAL, DN 100 MM (NBR S8&) 	 UM 	 RI 	1,70 
SINAPI 	Insumo 	 3528 	I • 	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PE, 45 GRAUS, DN 

100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 	• 	 UM 	1 	RI 	4,96 
PASTA LUBRIFICANTE PAftA TUBOS E 

SINAPI 	inumo 	 20078 	i CONEXOES COM JUNTA ÇLASTICA (USO EM 
. 	I PVÕ. ACO. POLIETILENO C OuTnoc) ( cio .400. 	UM 	0.046 	R$ 	1143 
1 	) 	I2) 

• 	'AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
SINAPI 	Composição 	88248 	. HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 H 	0,25 	RI 	14.05 COMPLEMENTARES 

RI 	1,70 

RI 	4,96 

RI 	0,71 

RS 	3,51 

Tel.(66) 3438-3595L Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8433-1221 
Av. Rio Grande d.o Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  
I 
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^".. 

UND COEF. CUSTO UNT. 

bINAll 	çomposIção 	88267 	" ....-Ái............... cavmocmnv niLinsuLn..v 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,25 	RI 	17,95 	RI 	448 

' 	TOTAL DO ITEM 	
I RI 	16,36  

CÓDIGO 
, UND 

- DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

t-FtL) 
g.:44 •INÁI1 ..4.1 	4R!Ui i 	3~a"3gh,ia.j; -1W- 	 IY ta. Ij,$1Ji ti 1.1  

_Iji•P011ant$LIN G • O 13:15711X)/M CPintf iffli 
TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO! . 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 122 	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 

	

' 	 UN 	0,0099 	RI 	42,44 	RI 	0,42 
' JOELHO PVC, SOLDÁVEL,' BB, 45 GRAUS, DN SINAPI 	Insumo 	 3518 	 UN 	1 	RS 	1,67 	RI 	1ã7 

	

. 	i i 	.40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL. 	• 

	

. 	i. 
SINAPI 	Insumo 	 20083 • 	. SOLUCAO LIMPADORA PARA Pk/C, FRASCO 

COM 1000 CM3 	 UN 	0.015 	RI 	38.85 	RI 	0,65 
SINAPI 	Inumo 	 38383 	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 	 UN 	0,021 	RI 	1,32 	RI 	0,02 . 	 i 	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
SINAPI 	Composição 	88248 I 	'HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 H 	0,1 	RI 	14,05 	RI 	• 	1,40 . COMPLEMENTARES 	1  

	

, 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI 	Composição 	88267 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,1 	R$ 	1795 	R$ 	1.79 

TOTAL DO [TEM 
I RI 	5.75  

CÓDIGO 
%, 

DESCRIÇÃO DACOMPOSIÇÃO 
tffirdig, 	- 	 UND 

d• 	J-.  
..1g.ii 	 • 	14=1•101$92:14•17A 	 J.1.11/11SWIL-Si"11•1:1;~ 	1.1~11. 

 1 171771s 	RN-refir,  1•1$ 	o 	- 	iiir•sfiTigiaW•urtimire-bai 	sio gyi 	 i 	
Bilb TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO: 	• 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL • ' • ANEL BORRACHA PARA T}JEI,0 gsooro SINAPI 	Insumo 	 296 - 	PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) 	 UN 	1 	RI 	0,95 	RI 	0,95 

SINAPI 	Insumo 	 ,.„, 	: ; I . JOELHO, PVC SOLDAVEL,',PS, 45 GRAUS DN 

	

3-  '" 	; 1 . '50 MM, PARA'ESGOTO MIMAI 	' 	, I 	„ 	 UN 	1 	RI 	1,91 	RI 	1,91 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

SINAPI 	Inumo 	 20078 CONEXOES COM JUNTA ÉLASTICAXUSO EM 
PVC, ACO, POLIETILENO É OUTROS) ( DE '400' 	 i  

UN 	0,02 	RI 	15,53 	RI 	0,31 G) 

SINAPI 	Composição 	86248 	
, AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

1 HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	. 	 H 	0.13 	RI 	14.05 	RI 	1,82 COMPLEMENTARES 	. 
SINAPI 	Composição 	88267 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,13 	RI 	17,95 	RI 	2,33 .  
TOTAL DO ITEM . 

I 
CÓDIGO  

RI 	7,32 . 	,............._-_-____..------------..„......._..-.. 

wk„.  DESCRIÇÃO DA cbmpostflo Askatz~ato _ 	4 4.kknuársisirt•lit•$" - 	•.~).4.1111•11FrabiSter.11.9•ULLR•ielt$2111..E9 	- it ig ir Va1T11-4-4$SitgqiiC•111W:gribS 	' 
UND 

TABELA o' Ált 07g01161 U0 TIPO 	ITEM 	 . 	. DO 	 CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 .UNI3 	COEF. 	"CUSTO UNT. ' CUSTO TOTAL SINAPI 	Inumo 	 297 	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 
, 	t  : PREDIAL ON 75 MM (NBR pio' 	 UN 	1 	RI 	1,35 	R$ 	1,35 SINAPI 	insumo GRAUS, D 

	

, 	I I . , JOELHO PVC. SOLDAVEL, PB, 45 OH351? 	
I i :175 MM.PARA ESGOTO PREDIAL 	 UH 	1 	RI 	4,39 	RI 	4,3á 

PASTA LUBRIFICANTE PAFtA TUBOS E 
SINAPI 	Insumo ' CONEXOES COM, JUNTA ÉLASTICA (USO EM 

	

20078 	
ACO, POLIETILENO É OUTROS) ( DE '400' 	UN 	0,03 	RI 	15.53 	RI 	0,46 

. 	• 	I ;0) 	 • 	! 
'AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI 	Composição 	88248 ' 	.HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 H 	019. 	RI 	14,05 	RI 	2,86 . 	COMPLEMENTARES 	E 

SINAPi 	Composição 	68267 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,19 	RI 	17,95 	RI 	3,41 

TOTAL DO [TEM 	 . 
i RI 

CóDICID 
12,27 

' 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO i,s,a3,a. •  	 k 	UND 

1.../~1.01.1.101~1•414.~.111a4V1.119.11•1•11R,,J11 	  i Ana o 	irnigniál P)r4.11O. illb TABELA TIPO DO ITEM 	cáninn 	' 

I ; I 

Tel.(66) 3438-3595- Ramal 27 (ViVo) 9.9604-0347 / (00 9.8433- 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  
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Eirigenharia é Qualidaqe 

• 
SINAPI 	Insumo 	 301 	• 	MEL BORRACHA PARA 11130 

PREDIAL DN 100 MM (NB 

SINAPI 	Insumo 	 3520 	IJOEI1140 PVC, SOLDAVELOB, 

	

- 	, ; . 100 MM, PARA ÇSGOTO PREDIAL 
, 	!PASTA LUBRIFICANTE PARA, 

SINAPI 	Inumo ,,, 	4 1 CONEnES COM JUNTA 

	

200' ' 	• PVC, ACO, POLIETILENO 

AUXILIAR DE ENCANADOR 
SINAPI 	Composição 	88248 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS. 

COMPLEMENTARES 	1 
ENCANADOR OUBOMBEIRO SINAPI 	Composição 	88267 

, . , COM ENCARGOS COMPLÇMENTARES 

ESGOTO 	• 	UN 	1 	RI 	1,70 	RI 	1.70 5888) 
00 GRAUS, DI4 

UN • 	1 	R$ 	4,91 	RI 	4,91 

TUBOS E 
L..AST'ICA,(USO EM 
OUTROS) ( DE '400' 	'UN 	0,048 	, 	RI 	15,53 	RI 	0,71 

OU BOMBEIRO 
H 	0,25 	RS 	14,05 	RI 	3,51 

HIDRÁULICO 	
. 

. 	H 	0,25 	RI 	17,95 	R$ 	4,48 
TOTAL DO ITEM . 	 I R$ 	16,31 

' 	 • 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 0/g COMPOSIÇÃO UNO 
"rj, 14 	•L 	f 	 , i 	CEZI t 	I 	• 	AL 	' FLIMA1184Esnizâssii RAMA InSEI•  OTO SANITARI 111rF 1212014 ;019 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO , 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Inumo 	 122 	'ADESIVO PLASTICO PARÁ PVC, FRASCO COM 

850 GR 	 i 	 UN 	0,0099 	RI 	42,44 	RI 	0,42 
. 	 • 	, JOELHO PVC, SOLDAVEL,,BB, 90 GRAUS, DM SINAPI 	Insumo 	 3517 	' 14

40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 	 UN 	1 	RI 	0,95 	RI 	0,95 
SINAPI 	 • 	, SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Insumo 	• 	20083 

, COM: 1000 CM3, 	. 	 UN 	0,015 	RI 	313,85 	RI 	0,55 t 	I 	• 	J 	_ _. SINAPI 	Insumo 	 38383 	, I ii,IXAdAGUA EM
- 
 FOLHA 9Re9 100, 	 UN 	0,021 	RI 	1,32 	RI 	0,02 

:AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
SINAPI 	Composição 	88248 1 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 H 	0,1 	RI 	14,05 	RI 	1,40 : 	• COMPLEMENTARES 	- 
SINAPI 	Composição 	88267 ' 	i  ENCANADOR OU BOMBElk0 HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPL MENTARES 	 H 	0,1 	R$ 	17,95 	RI 	1,79 
TOTAL DO ITEM 

IAS 	6,13 

CÓDIGO .  
DESCRIÇÃO O 'COMPOSIÇÃO 

UNO all ,.. . 	.._ 	DN 50 M 4 	UN 	 r 	ECIDO C IN TALADO l' 	 - '66nraNTT-A-R1,0 	 groA 	ÉSWR AO - 	1Airc» 	 EM 
A IDE"' 

• 
TABELA TIPO DO ITEM 	,CÓDIGO ; 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	, COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 298 	1 	i . MEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 	 i 

PREDIAL DR 50 MM (NBR 5688), 	 UN 	1 	RI 	0,95 	RI 	0,95 
SINAPI 	 ' JOELHO PVC, 	OLOAVEL,' PB 	 c Inumo 	 35213 	, 	 S 	 , 90 GRAUS, DN 	 ' Y . 	' 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 	 UN 	1 	RI 	1,413 	RS 	1,46 

t 	. PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 
SINAPI 	Insumo 2008 i ; 	, CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 

7• 	IPVC,,ACO, POLIETILE NO E OUTROS) ( DE '400 	UN 	0,02 	RI 	15,53 	RI 	0,31 

AUXILIAR DE ENG/kW/Sá OU i3OMIBEIRO SINAPI 	Composição 	88248 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	. 	H 	0,13 	RI 	14,05 	RI 	1,82 COMPLEMENTARES 	• 
SINAPI 	Composição 88287 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 	

. 

,
, 	

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,13 	RI 	17,95 	RI 	2,33 
I 	 : 	TOTAL DO ITEM . 	

.  

RI 

CÓDIGO  

6,87 

DESCRIÇÃO DACOMPOSIÇÃO 
UNO 

3̀119  
FL 	90 GRA G P C, a R s_IOR AL ESG. o2F1 -DIAL .5 	5 "-~i13gigrAR A 0~D- E Ó ~RIO A 12/2 4 r04 	 a„qaCe(~1~1 • rraRifile•Saie 

•IlD TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO I 	 DESCRIÇÃO 	 ;UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. , CUSTO TOTAL SINAPI 	Insumo 297, 	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 
PREDIAL DN 76 MM (NBR bege). 	 UN 	1 	RI 	1,35 	RI 	1,35 

SINAPI 	Insumo 	 3509 	JOELHO, PVC, SOLOAVEL,IPB, 90 GRAUS, DR 
75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 	 UN 	1 	RI 	3,74 	RI , 
PAsTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

SINAPI 	Insumo 	 20078 - 	CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
UN - 	0,03 	RI 	1S5 PVC. ACO, POLIETiLENO É OUTROS) ( DE '400' 

ra 	 . 

3,74 

l'  -\ 3, 	0,48 

Tel.(66) 3438-3595 2 Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (01) 9.8433-122 
Av. Rio Grande db Sul, n°,520; Sak104 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com 	. 
die 
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1 t 	• AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
SINAPI 	Composição 	88248 ; 	. HIDRÁULICO COM ENCARGOS, 	 H 	0,19 	R$ 	14,05 	R$ 	2,66 ' 1  I i COMPLEMENTARES 	I 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI 	Composição 	88267 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,19 	R$ 	1795 	R$ 	Z41 

TOTAL DO ITEM . 	. 	 1 R$ 	11,62  

CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA cbmpossçAo UND kt17,1~0 	 kl•Igw7.12.X.:10'~3:1;15 02104‘3-4ntstdçâF's~:6/.~15 o ts 	láLl`dOgarDliisu•  rs•RI.~.~ j 
TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO , 	 DESCRIÇÃO 	 UNb 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Inumo 	 122 	. 	ADESIVO PLASTICp PARA FAX; FRASCO COM 

850 GR 	 UN 	0.0119 	R$ 	42,44 	R$ 	0,50 
SINAPIInsumo 	20083 • 	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 	 UN 	0,006 	R$ 	38,85 	R$ 	0,22 

	

1 	JOELHO 90* COM ANEL PARA ESGOTO SINAPI 	' Insumo 	COTAÇÃO 	 UN 	1 	R$ 	Z21 	R$ 	Z21 

	

; 	SECUNDÁRIO 40MM X 1 Ite- 
ENCANADOR OUBOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI 	Composição 	88267 . 	 H 	0,28 	RS 	17A5 	R$ 	5A2 

	

, 	. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

	

I 	. 	 • SINAPI 	Composição 	88316 	SERVENTE COM ENCARGOS  
COMPLEMENTARES 	 H 	0.28 	R$ 	14,24 	R$ 	3,98 

TOTAL DO [TEM 	 1 R$ 	11,93 -.. 	- .-.._.. 	. .._.._..-.._.._..-..-..-.. 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

UND  
nknit ‘mità orafaugpfillilesa*Nkt.à.4~Uralits' gr) R ro  

a° ! TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO! 	 ' DESCRI9XD 	' 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL . : SINAPI 	Immo 122 	. 

SINAPI 	Insumo 	20003 	, 

SINAPI 	Insumo 	10908 	i ; 

SINAPI 	Composição 	80207 

SINAPI 	Composição 	8831,6 
	  COMPLEMENTARES 

; • ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC; FRASCO COM  

I I 
850 GR 	 UNS 	0,0493 	R$ 	42,44 	R$ 	2,09 

, : SOLUCA0141APADORAPARA M/C, FRASCO 
COM 1000 CM3: 	! 	I 	I 	I 	 UN 	' 	0.091 	R$ 	36,85 	R$ 	3,35 

I JUNCAO DE REOUÇA° INVERTIDA, PVC 
' I SOLÓÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL 	UN 	1 	R$ 	9,13 	R$ 	9,13 'PARA ESGOTO PREDIAL 

. ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEME 	 /1 	0,46 	R$ 	17,95 	R$ NTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS . 	

ii 	0,48 	R$ 	14,24 	R$ 	6.5S

8.25 

TOTAL DO ITEM 
I R$ 

CÓDIGO  
29,37 _.._ 	-.._.._..-..-.._.._.._..-.._.._..-.. 

DESCRIÇÃO DP/ COMPOSIÇÃO 
afFS J LQQ,C9CL1̀4~6919•2 grZs 111~~A RÉS€S 

UND 

TABELA  . TIPO DO [TEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO SINAPI 	Inumo 	. 	122 	' 	
. 

SINAPI 	Insumo 	2083 . 	i 	I 	1 
! 	! 	5 

SINAPI 	Insumo 	10909 
¡ 	! 	I 

SINAPI 	Composição 	88267 	! 	.• 

SINAPI 	Composição 	88316 	; 	• 
;  

TOTAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC; FRASCO COM 
850 GR , 	: 	 UN 	0,056 	R$ 	42,44 	R$ 	2,37 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

! I COM,1000 CM3 	 UN 	, 	0,106 	R$ , 	36,85 	R$ 	3,90 
!ANCA() DE REDUCAO INVERTIDA, PVC 
"SOLDÁVEL. 100 X 75MM, SERIE' NORMAL PARA 	UN 	1 	R$ 	11,10 	R$ 	11,10 ; ESGOTO PREDIAL 	1 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

'COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,46 	R$ 	17,95 	R$ 	8.25 
:SERVENTE eCiM ENCARGOS 
. COMPLEMENTARES 	I ; 	 H 	0,46 • 	R$ 	14.24 	R$ 	6,55 

TOTAL DO ITEM 
1 R$ 32,17  

CÓDIGO 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

UND OR 	 si -4111WYP-T•DN,YTTr.V. ft-L(1~1~nm TTTTTT.4r-hr ..TTIF-nctr-i.-In.r.a.risit:muars-nr, 	- - 	, TABELA 	iTIPO DO ITEM 	CÓDIGO E@ DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL SINAPI 	Insumo 	 301' 	'ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 
POCflIAi 	VIM 	 I IN 	, 	

PT  

Tel.(66) 3438-3595- Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (0i) 9.84s422 
Av. Rio Grande doSul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engqoutlook.com  tia 



    

44'1 

  

      

  

!Otigenharia e Qualidade 

    

       

, 	JUNCAO SIMPLES, PVC, 15 GRAUS, 
SINAPI 	Insumo 	 3870 	, 100 MM, SERIE NORMAL PARA 

PREDIAL 
f . 1 , PASTALUBRIFICANTE PARA TUBOS 

SINAPI 	Insumo 	20078 I 	/ 'CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA 
" 	I I  PVC ACO POLIETILENO E OUTROS) 
' 	G) 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
SINAPI 	Composição 	88248 • 	- i HIDFtÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 	' 

SINAPI 	Composição 	86262 	, 4 1 $ ENCANADOR OU.BOMBEIRÓ HIDRÁULJC0 
, . 	I COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DN 100 X 	 . 
ESGOTO 	UN 	1 	RI 	12,92 	RI 	12,92 

E 	 ' 
(USO EM 

	

UN 	0,092 	RI 	15,53 	RI 	1,42 ( DE MOO' 

BOMBEIRO 

	

II 	0,33 	RI 	14,05 	RI 	4,83 

	

II 	' 	0,33 	RI 	17,95 	RI 	5,92 

I 	TOTAL DO ITEM 	 I RI 	28,29 ----------------------- 

' CÓDIGO 	li 	 ' 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
,1 	 _I 	 UM) 1 	1111:53i 

1...,, 	144,1 • I 	 $ e 	I . I. 	. 	• • 	dWIX11 tt~ist a an...i•Pi enl* 1geki2 iMigayikkiti ir 
1 	L 	'''' 

'• 	• r,  
QA _ 	 tratIWO di *dgr,  

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
" 	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM SINAPI 	Insumo 	 122 	 UN 	0,0148 	RS 	42,44 	RI 	032 850 GR 

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DM 40 X 40 SINAPI 	Insumo 	' 	3888 
MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 	UN 	1 	RE 	2,02 	RI 	202 

• SINAPI 	Insumo ' 	20083 ' 	SOLUCAO LIMPADpRA PARA pyc, FRASCO 
COM 1000 CM3 	 UN 	0,015 	RS 	38,85 	RI 	0,55 

SINAPI 	Insumo 	38383 • 	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 	 UN 	0,051 	RI 	1,32 	RI 	0.06 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

SINAPI 	Composição 	88248 	HIDRÁULICO COM gNCAII/GOS . 	 H 	0.14 	RE 	14,05 	RI 	1,96 
' 	- I COMPLEMENTARES  

' 	- ENCANADOR OU EOMBEIIRO HIDRÁULICO SINAPI 	Composição 	88267 	
AR 	 H 	0,14 	RI 	17,95 	RI 	2,51 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
TOTAL DO ITEM 	 I Ri 	7,72 

._.. 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO .. 	N 	

. 	
g3BOJX- 

fr 	
uhar21-ILMULTILKJ 	 - J-,- Fl -V,i-  , brasil- 	?}ar / h rokw ~Wh. . , , \tf,/  

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDI 01  , 	i 	 DESCR 	O 	 , 	UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 I ' • IANEL BORRACHARARA Twao 296 

	

e 	1 , e  . PREDIAL DN 50 MM (NBR pine) 
5 I NAP I 	Insumo 	 3662 	/ e  , / JUNCAO SIMPLES. PVC, DN 50 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 
'PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS 

SINAPI 	Insuflo 	zooie 	CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA 
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) 
G) 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

SINAPI 	Composição 	88248 ' 	HIDRÁULICO COM.ENCARGOS 

	

' 	COMPLEMENTARES 
SINAPI 	Composição 	88267 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

I 
ESGOTO 

UN 	2 	
• 
RI 	0,95 	RI 	1,90 , 

	

'X 50 MM, SERIE 	e UN 	1 	RI 	9 	4,82 	RI 	4,82 
E 

(USO EM 

	

(  DE moo* 	UN 	0.04 	RI 	15,53 	RI 	0,62 

BOMBEIRO 
H 	0,17 	RI 	14.05 	RI 	2,38 

• 
H 	0,17 	RI 	17,95 	RI 	3,05 

TOTAL DO ITEM 
r RS 	12,77  

CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND zur, ~~,R1,~ 	 r totagstrasiokka2j9w1ursts,Od_olil*-Lezigivel  	• 	 Wair 1  SG 0.0 	TARIO Si 	 . . 	..  

,- 	4 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CõbIGO 	. : 	 . DESCRIÇÃO 	 •UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 
, 

CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 122 	. 1 	ADESIVO PLASTICO PARA PVC k FRASCO COM 

	

t 	1 	 UN I ;850 GR 	 . 	0,0383 	RS 	42,44 i 
SINAPI 	Insumo 	 2636 	i e e  TUBO PVC SERIE NORMALION 100 MM, PARA 	6, 	1.0, 4 	: 

I ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 	 , 	, 	 RI 	6,33 '' 
SINAPI 	Insum0 	20083 I 	1  • SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO 

UN 	0,0593 	RI 	38,8 
SINAPI 	Insolo 	38383, • LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 	 UN 	0,247 	RI 	1,3 i 	• 

RI 	1,64  

RS 	6,64 

RS 	2,18 

0,32 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 ,(Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8433-122 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MI' 

.• E-mail: engq@outlook.com  



SINAPI Inumo 	 122 
UNO 	•COEF. 	CUSTO UNT, CUSTO TOTAL 

UN 	0,0247 	RS 	42,44 RS 1,04 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
SINAPI 	Composição 	88248 i 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	• 

COMPLEMENTARES 	I 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI 	Composição 	88267 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

H 

H 

0,74 

0,74 

RS 	14,05 

. 
RS 	17,95 

RS 	10,39 

RS 	13,28 
TOTAL DO ITEM *  

RI 	34,36 
.  

CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO  
UNO .:1~1,  (g.. Of•YrD44.1/11" 12J 	j• 	sim! no issitamattaann_ 

°NIPW"NorD' t u 	
441

çiin4g-troysframoa  1110,1145BK-L1 

TABELA 	TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	• 	 upsemcdp '  UN p COEF. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
SINAPI 	insumo 122 	• ' ADESIVO PLÁSTICO PARÁ PVC, FRASCO COM • 

1650 GR 
........- . .._.___ 

UN ' 
0,0363 RS 	42,44 R$ 	1,54 

Inumo 

Inumo 

Inumo 

Composição 

Composição 

20883 

38383 

9840 

88267 

88316 	, 

, FRASCO 
COM 1000 CM3 

LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 , 
TUBO PVC, SERIE A. DN 150 MM, PARA 

g ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 
6688 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

UN 

UN 

H 

H 

0,0593 

0,247 

1.05 

0,74 

0,74 

RS 

RS 

RS 

RS 

RI 

	

36,85 	RS 

	

1,32 	RS 

	

25.29 	RS 

	

17,95 	RS 

	

14,24 	RS 

2,18 

0,32 

26,55 

13,28 

10,53 
TOTAL DO ITEM 

IAS 64,40 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO' 

._.._.._.._..-..-.._.._ CÓDIGO 

SINAPI 	Insumo 	 122 

TABELA 

CÓDIGO 

,41,810 	 48,8866816414•111r1OJEGA ILIO 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
-W23212. 	

• 	“auquu,..aus-•-a-L.A. r  UNO -.5.~.....~0.4•JW•14arLiL1444-41-1.1.-4) rh.,,TIT L'n  
! a TIPO DO ITEM  CÓDIGO DESCRIÇÃO UNO COEF. CUSTO UNT. CUSTO 

Inumo 

Insumo 

Composição 

Composição 

, 

	

9835 	1 
1 

	

3838,3 	t 

88248 
, 	I 

88287 ' 

TUBO pvc SERIE NORMAL, 0W40 MM, PARA 
! .ESGOTO PREDIAL (NBR seep) ! 

t :LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 	. ; 
!AUXILKR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

. 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
t ; COMPLEMENTARES 	I I 

ENCANADOR OU FSOMBEIÃO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

M 

UN 
i 

I4 

H 

1,05 
.' 

0.1 

0,S 

0.3 

TOTAL 

RS 	2,39 	RS 	2,50 

RS 	1,32 	RS 	0,13 
I 

RS , 	14,05 	RS 	4,21 

RS 	17,95 	RS 	6,38 
TOTAL 130 ITEM 

I 12$ 12,22 

Insumo 

Insumo 

Insumo 	• SOU 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

(iaputriAzagy 	 ,D1'.L.T.401/1 	Ltarmz•~1 ~BC 

	

DESCRIÇÃO 	 UNO 
'ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 
8500R 

; 	• TUBO PVC SERIE NORMAL, ON 50 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL (NBR 568à) 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
COM 1000 CM3 	! 	, 
LIXA.D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

: 	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
88248 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
88287 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO . 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

383q3 

20083 

TOTAL DO ITEM 

UN 	0,0108 	RS 

1,05 	RS 	4.12 RI 

UN 	0,0163 	RS 	36,85 RS 

UN 	0,127 	RS 	1,32 RI 

0,38 	RS 	14,05 RS 

0,38 	RI 	17,95 RS 

COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

42,44 

1 RS 	17,68 

RI 

UNO 

?DY. 

DESdRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
ute/41:111S, PitU. 	 • ~ta w...N • _,,h) to.:Zw•N; 4-11Siinw4R410 ifKrib  

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 

!, ADESIVO PLÁSTICO PARÁ PVC; FRASCO COM 
, 650 GR 	 ; ! I 

I 	' 	 • 

CÓDIGO 

ã,t4t, 

DESCRIÇÃO 

SCAR 'Asa  
UNO 

4 

RNEC DO INSTA ADO-EI RA 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (01) 9. 33-122 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina -.MT 

E-mail: engq@outlook.com  

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

_.._.._.._. 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

0,45 

4,32 

0,60 

0,16 

5,33 

6,82 

T  

qi I 

Siigenhatila é dualidade 



•••••• 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

UN 

UN 

UN 

H 

2 	RS • 	1,35 RS 

1 	RS 	8,18 RS 

PiNCO 
DESCRIÇÃO  DA{ COMPOSIÇÃO 

atui  17-CV R TOR 	0012 6 	O .NEC MEN O NSTÁCAÇÃO 
  

TABELA TIPO DO [TEM 	CÓDIGO, 	 DESCRIÇÃO 
SINAPI 	Insumo 

TOTAL DO ITEM 

	

1  . 	RI 3.804,56 RI 	3.804,56 

	

6,1 	RI 	15,98 RS 	103,57 

	

8,1 	RS 	19,28 RS 	117,48 

CUSTO UNT. CUSTO TOTAL COEF. • 

-• 

•••• 

J.A0 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Viva) 9.9604-0347/ (00 9.84.3S122 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina -MI 

E-mail: engqoutlook.com  

Inumo 9037 

Inumo 20083 

Insumo 38383 

Composição 88248 

Composição 80267 

Engenharia ¶Qualidade 

' • TUBO PVC SERIE NORMAL, DM 75 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 

COMIDO° CM3 ' 	; • ; 
LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRA() 100 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

; ' • .HIDRÁULICO COM ENCARGOS • 
. COMPLEMENTARES ; 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

e-% 
1:SOLUÇÃO LIMFADORA PÁRA P)/C. FRASCO ; UN 

UN 

"H 

-....' 	 111,05 
. TOTAL DO ITEM 	• 

J RS 	26,45  

CÓDIGO  DESCRIÇÃO 13/Ç COMPOSIÇÃO 
UND.,  

eig).22, 
itv•INIO.W,J2~INSal~utsj1:52•405.V. 1,147491"01APWJA"f", 	4,i110~10."~414/4anWif 4 	 CLUiyaritiaa 	:•110,005~10,2g00 'fl/f-411151-S'r '5 '''IÍ 	7 .,,,:. 51' ...' Z l'.1' 't:.•....' ,•..' 	.! . - • , . 	: TABELA I TIPO DO ITEM 	CÓDIGO' 	 oEscRiVo , 	 UNO 	COEF, 	CUSTO UNT. 

'. 	( 
CUSTO TOTAL 1  SINAPI 	 ..... 	I  ; !ANEL EIORRACHA DARA ii Íon ters,-nr. 

, PREDIAL ON 60 MM (NBR 6868) UN 2 RI 0,95 
7097TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 60 MM, SERIE 

NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 RS 4,13 
PASTA LUBRIFICANTE PAIRA TUBOS E 
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE '4004 UN 0,04 R$ 15,53 

, G) 
AUXILIAS DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ,ENCARGOS • 
COMPLEMENTARES 	, 	• 

H 0,17 RS 14,05 

: . ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.17 RS 17.95 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

20078 

88248 

88267 

TOTAL DO ITEM 

_ 

SINAPI 

TOTAL DO [TEM 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

	

Insumo 	 297 	"ANEL BORRACHA PARA TE(.0 ESGOTO 

SINAPI 	Insumo 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO tit,GA.L.VM-441-1.i.elZhalt lati • • • I" arda2014 4,124.1askiff~wjallanutauliD rir*roliZ"~121R8is~ • 	" 471 kl1N481  
TIPO DO ITEM 	CÓDIGO i t 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

COTAÇÃO 	BOMBA HIDRÁULICA 10 CV ROTOR FECHADO 
• DE 162MM - , 	1 	• 

t . I : I ;AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS , 88243 
	, i COMPLEMENTARES 

88278 	t 4  MONTADOR ELETROMECÁNICO COM 
ENCARGOS COMPLEMEN'TARES '  

1•ro58 ; 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

20078 	CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, ACO, POLIETILENO e OUTROS) ( DE '400' 
G) 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
88248 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES , 
88267 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

' I PREDIAL CIN 7c1,  MM (NBR 
I TE SANITARI PVC. DN 75 X 75 MM, SERIE 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
'AL-4--rtlowarw. 
TIPO DO ITEM 	CÓDIGO • 	 DESCRIÇÃO 

UNO 

gMr 
UND 	COEF. 	CUSTOU 	CUSTO TOTAL 

CÓDIGO 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

1,05 	RS 	6,68 RI 

0,0305 	RI 	36,85 R$ 

0,107 	RS 	1,32 RS 

RS 	14,05 R$ 

SINAPI 	Immo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

CÓDIGO 

CÓDIGO 

.210.1) 

TABELA 

uNp, 

UN 

H 

H 

0.06 	RS 	15.53 RI 	0,93 

0,25 	RI 	14,05 RS 

0,25 	RS 	17.95 RS 

co P NCO2 

TABELA 

6,85 

1,41 

0,24 

7,88 



Ohgenharia á ãualidade 

fnitIT 
I 7,1 

"""%. 

ADAPTADOR EM FERRO MALEÁVEL 
MALEÁVEL CLASSE 10 PARA CAIXA DÁGUA DE 
CONCRETO 150MM 

LOCACAO DE TALHA ELETRICA 3 T, 
VELOCIDADE 2,1 MI MIN, POTENCIÁ 1,3 KW 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARdOS 
COMPLEMENTARES  

' 	TOTAL DO ITEM 

• 
SINAPI 	Immo 	COTAÇÃO 

SINAPI 	Inumo 	 10809 , 

SINAPI 	Inumo 	 88287 

SINAPI 	Composk4o 	88243 

SINAPI 	Composição 	88316 

UN 	1 	RI 	39,76 RI 	39,76 

H 	0,1652 	RI 	1,16 R$ 	0,19 

.11. 	. 0,1852 . RI 	17,95 RI 	2,98 

H 	0,0551 	RI 	18.98 RI 	0,93 

II 	03304 	RI 	14,24 RI 	4,70 

	

I R$ 	48,64  
CÓDIGO 

OR EC M NTO 
UND 

UN 

H 

H 

TABELA TIPO DO ITEM 	
CÓDIGO : 	 • DESCRIÇÃO  

CUSTO UNT. CUSTO TOTAL SINAPI 	
: 	BUCHA' DE REDUCAO DE FERRO Immo 	 787 	

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 Ur X 1 UN 
Ur 

SINAPI 	Composição 	88267 	' ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0.3 	RI 	17,95 RI 	5,39 SINAPI 	Composição 	88316 	SERVENTE COM ENCARdOS -  
COMPLEMENTARES 	 H 	0,3 	RI 	14,24 RS 	4,27 TOTAL DO TEM 

CÓDIGO 

çcço.  -iipmemIcsovaoaRRo MAçÉAVEL1CaSSerht0~NECIMENTO 
ELINSTACAÇÃ  TABELA 

CÓDIGO 

O 	NC RUH "DE REOUÇA°  ENI FERR • mALEÁ E.  
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO • , 	 DESCRIÇÃO 

; 	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO SINAPI 	Instam 	1  268 ? II GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 11/4" X 
, 1 1/2" 	 . 

SINAPI 	Composição 	88267 	1  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composkio 	88316 	SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	,  

TOTAL  qo ira! 1  . 

Le• b..W..10 1141,721L1 	 ~44.11-41~99tD1  
OU' Ã 	F RO " 

DESCRIÇÃO ON COMPOSIÇÃO 
ZSle• 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

ip 

4. FORN NIF TO NSTALA A 
UND 

NSTALAC O 

COEF. 

ile 
UND 

COeF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

	

1 	RI 	6,65 RI 	6.65 

	

0,3 	RI 	17,95 As 	6,38 

	

0,3 	RI 	14,24 RI 	4,27 

	

I R$ 	16,30 

UND 

1 	RI 	18.30 RI 	18,30 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 
SINAPI 	Inumo 	 3148 

LIA(LXC) 	• 	I I • 
SINAPI 	Inumo 	 7307 	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 

FERROSOS (ZARCAO) • 
SINAPI 	Inumo 	 9458 , 	COTOVELO 90 GRAUS De FERRO 

' 	. GALVANIZADO; COM ROSA 13P, DEI 1/2* 
' 	' 4 ' AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI 	Compos100 	88248 	• HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

„ COMPLEMENTARES 	. , . 
; . ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁUUCO 

SINAPI 	Composiçâo 	88287 
COM  ENCARGOS COMPL MENTARES 

TOTAL 00 ITEM 

UN . 0,013 	R$ 	10.16 RI 	0,13 

L 	0,003 	RI 	16.89 RI 	0,06 

UN 	1 	RI 13,31 RI 	13,31 

II 	0,451 	RI 	14,05 RI 	6,33 

	

0,451 	R$ 	17.95 RI 	8,09 

4 

RI 	27,91 

DESCRIÇ O DA COMPOSIÇÃO  pnrOV•
ÉLO 90 EM FERRO.CIALEAVELtql-ASS412 Drigh/QOPNRCIMANTCSINSSIMCACCI

ES 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	

UND 

UNO 	COEF. 	CUSTO UNT CUSTO TOTAL 
0,03 	RI 	10,15 RS 	0.30 

	

0,007 RI 16.89 $ 	0,11 

RI • 	13,31 	 13,31 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8433-122 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  

CÓDIGO 

SINAPI 	'geom., 	 3148 	. FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 
M(.XC) 	 UN 

SINAPI 	Insurno 	 . not 
L 

' 	, FUNDO ANTICORROCIND 141 
1 : ! I FERROSOS(RO)

r/1 METAIS 
eA 	t ; t 	: • SINAPI 	Inumo 	 3458 I • 1 ; COTOVELO 90 GRAUS Dg FERRO 

¡GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2a . • 114  , • 
i . • 



      

      

  

Ter, 

Fls 

      

rt. 

     

' 	' AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
SINAPI 	Composição 	ume ; 	i  HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 H 	0,598 	RI 	14,05 	RI 	8,40 

. COMPLEMENTARES 	• 

	

' 	';ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI 	Composição H 	0,598 	RI 	17,95 	RS 	10,73 

	

88267 •• 	' COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
TOTAL DO ITEM ' 	; 	 I RI 	32,85 

_ 	_. _ - 	. - 	 • 

CÓDIGO ' 	DESCRIÇÃO DA composiçÃo UND 
rirrogna Wurailusu.18Y4M9, .445114N1C4J 61511441/4MHIflet.iga *2 yttal.~,~ISLY1Jb 	A AO 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO l 	• 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

	

na 	1 	t I CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, SINAPI 	Insumo 	 UN 	1 	RS 	73,39 	RI 	73,39 

	

1' - 	1  ; . • COM ROSCA BSP MACHO,FEMEA, DE 21/? 

' FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 SINAPI 	Insumo 	 3148 	 UN 	0,03 	RI 	10.15 	RI 	0,30 M(LXC) 
' 	 1 	. FUNDO ANTICORROSIVO RARA METAJS SINAPI 	Inumo 	no 	I 	• FERROSOS (ZARCAO) 	 L 	0,007 	RI 	18,89 	RI 	0,11 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
SINAPI 	Composição 	88248 • 	HIDRÁULICO COM ENCAGOS 	 H 	0,5913 	RI 	14,05 	RI 	8,40 

	

' 	1 	' 'COMPLEMENTARES 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI 	Composição 	• 	88267 , 	' COM! ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,598 	R$ 	17,95 	RS 	10,73 

TOTAL DO ITEM 	• 	 1 RI 	92,93 
- 

CÓDIGO . 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
I CR.4.C.N.2 Cragaareain2SW.2 (319 Cl AENTO -1(~ aiJ 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO • 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT, 	CUSTO TOTAL 
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 	UM 1 	RI 	22,03 	RI 	22,03 

SINAPI 	Insumo 4208 	
• 	7 

	

. 	, 
OSP DE 2 1/ 

	

SINAPI I 	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 1/3 MM X 50 Insumo 	 3148 	 UN 	0,03 	RI 	10,16 	RI 	0,30 

SINAPI 	insumo
• 	. . f ' FUNDO ANTICORROSEVOrARA METMS 

	

no 	• 	, 	 I. 	0,007 	RI 	18,89 	RI 	0,11 FERROSOS (ZARCAO) 	: 

	

. 	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
SINAPI 	Composição 	0218 . 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS' 	. 	 H 	0,398 	RI 	11,05 	RI 	5,59 

	

1 	. COMPLEMENTARES 
ENCANADOR OUBOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI 	Composição 	88287 	 H 	0,398 	RI 	17.95 	RI 	7,14 1 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

TOTAL DO ITEM 1 RI 	35,17  Á , 	 . 

CÓDIGO  1 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 1 	UND (05b41:&11  ̀  4133~~2~O'GjaIv Nus ,-, STALAÇA 	 ..' 
TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 1 	 DESCRIÇÃO " 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Inumo 	1182 	; , ' . NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 	, 

BSP, DE 3'' 	 UM. 	.1 	RI • 	35,85 	RI 	35,85 
SINAPI 	Insumo 	 3148 	. FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 

UN ..M(LXC) 	. 	 0,035 	RI 	10,15 	RI 	0,35 
SINAPI 	Insumo „„, 	, . , . FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 

	

71.''' 	' , ; i FERROSOS (ZARCAO) 	1 	 I. 	0,008 	RI 	18,89 	RI 	0,13 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

SINAPI 	Composição 	88248 	HIDRÁULICO COMENCARGOS; 	 H 	0,435 	RI 	14,05 	RI • 	8.11 : COMPLEMENTARES 	, 
ENCANADOR OUBOMBEIRO HIDRÁUUCO SINAPI 	Composição 	88287 	 H 	0,435 	RI . 	17,95 	RI 	7,80 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

, 	TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	60,24  _ _ 	- _ ,- • 	_ 	 , 
CÓDIGO ' 	- 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND (izi .w.: 

 I 
liem kl.. aspagamaitsonawasauj 	• • e 	(1)91 J. . del.M.1•11~Vattl ItIsM41.fialss 111:4P11,Mtrinti/OWinelirráibiairritliiirg:1~Mie , - • 11," ;PPM TALA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DEscruçÃo 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA. 
SINAPI 	Insumo 	40628 	I 	. , CLASSE MEDIA, DP V. E * 3.38MM, PESO 2,50 	M 	1,039 	RI 	15,27 

KG/M (NBR 5580) 
1 
ARI 	15,88 
\ 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9 	3-1221 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04'- Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  



• 

Engenharia e Qualidade 

j 	AUXILIAR 17E ENCANADOR OU BOMBEIRO 
SINAPI 	Composição 	88248 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 H 	0,163 	RI 	14,05 	R$ 	2,29 

	

I 	, COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composlçâo 	007437  • 	. ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
H 	0,183 	R$ 	17,95 	RI 	292 .. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

I 	 TOTAL Go ITEM , 	 1R$ 	21,07 
. 

' 	. 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

. 	4 4 • • 	• 	.44.1.111”. 	• 	-.14~1.~~9 Ini2i2 
. 	• jiyi 	115 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO • ' 	 ESCRI Ab 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT, 	CUSTO TOTAL 
, TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

SINA?; 	Insumo 	7701 	CLASSE MEDIA, DN 2.1/2', E a '3,65' MM, PESO 	M 	1,039 	RI 	40,05 	RI 	41,61 
'6,51' KG/M (NBR 5580) 

: ;AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
SINAPI 	Composição 	88248 j 	'HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 H 	0,245 	RI 	14,05 	RI 	3,44 

, COMPLEMENTARES 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI 	Composição 	88267 , 	. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0245 	RI 	1795 	RI 	4,39 

TOTAL DO ITEM • 	 I R$ 	49,44 • 

CÓDIGO 
I 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND /st 	• J.1.141•141•T•10•4001:1),~,4  	leMtigenji~ l y 	
,2

s
2k

,1.41111%•7.I"1g 
 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO . 	 DESCRIÇÃO ' 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

SINAPI 	Insumo 	7694 	.. CLASSE MEDIA, CIN 3", E • '4,05 MM, PESO 	M 	1,039 	RI 	53,90 	R$ 	56,00 . j 	"0.47* KG/M (NBR 5580) 	 I 
AUXILIAR DE ENO4NADOS OU BOMBEIRO 

SINAPI 	Composição 	88248 ' 	- 	HIDRÁULICO COM 'ENCARGOS 	 11 	0,276 	RI 	14,05 	RI 	3,67 COMPLEMENTARES 	, 
SINAPI 	Composição 	mi?. ; . 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,276 	RI 	17,95 	RI 	4,95 
TOTAL 00 ITEM ; . 	. 	 1 R$ 	64,82  

- 	• - • 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

. 
UND 

W   taltjC""1"4!"aa""415ii!lar- 111 141X4X41:1:1(tsM14.4)(4.0,~eins) a; -. 1P43$1._ as TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO • 	 • DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 3148 	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 

M(LXC) 	 UN 	0,045 	RI 	10,15 	RI 	0,45 4 
SINAPI 	trismo 	8299 	• TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" 	UN 	1 	RI 	61,60 	RI 	51,60 
SINAPI 	Insumo 	 7307 	, . i . FUNDO ANTICORROSEVORARA METAIS 

• I • FERROSOS (ZARCAO) 	. 	 L 	0,011 	RI 	16,89 	RI 	0,18 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI 	Composição 	88248 	I I !. HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 • H 	1,471 	RI , 	14,05 	RI 	20,66 

	

' 	1  ' " COMPLEMENTARES 	 : 
I 

	

8826
f
7 	:

1 	• 	I I 	 . SINAPI 	Composição 	 • 	ENCAI4ADOR tiU comeEtó, HIDRÁULICO 
H 	1,471 	! . • 	• 0 • COMENCARGOS COMPL IMITARES 	 RI 	17,95 	RI 	26,40 

. 	TOTAL DO ITEM . . 	 1 RI 	99,29 , 
. -.. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DÁCOMPOSIÇÃO 
._.._.._.._.. 

UND 
$D..URD r-r-L•i441.4102"~tWapirtne...44P1W.U.2.4•C•141). • '0%91 1.~1•112jia 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO• 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	• COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Immo ,,,, 	' i . TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM 

	

37'7 	. 	• - . ROSCA EISP. DE 1 4/2" 	. 	 UN 	1'  
; 	• 

SINAPI 	Insumo 	 3148 	, 	, FITAVEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 
,M(LXC) 	 UN 	0,045 

SINAPI 	Insumo 	 7307 	: 	, FUNDO ANTICORROCIV0 PM^ META13 

	

, 	, 4  t i FERROSOS (ZARCAO) - , 	. 	 I.. 	0,011 

	

' • 	. 	'AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
SINAPI 	Composição 	68248 	• HIDRÁULICO COM ENCARGGS, 	 H 	1,471 

. 	COMPLEMENTARES 

RI 	37.23 	RI 

RI • 	10,15 	RI 

RI 	18.89 	RI 

RI 	14,05 " 

/ 

37,23 

0,45 

0.18 

20,68 

• 

Tel.(66) 3438-3595 L Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (0i) 9.8433-122 
Av. Rio Grande do Súl, n° 520, Sala;04 - Centro - Nova Xavantina -.:MT 

E-mail: engq©'outlook.com 
• 
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, • ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

TOTAL L/0 I  
RI 	84,92 

e-N SINAPI 	Composição 	88248 

SINAPI 	Composição 	88267 

RS 17,95 RI 13,21 

0,4 RI 	14,05 RI 	6,62 

0,4 	RI 	17,95 RI 	7,18 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO pot 	,r14à,jtaief~t~  ft49peilitilosa~agaSul~~~4~..) 
IDRAN e O NE IMENTO E. NS A ÇO.A1ZI2015 

TIPO 00 ITEM 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Insumo 

1 	RI 69,03 RI 	69,03 

0,736 	as 	14,05 Ri 	10,34 

0.736 
TOTAL DO ITEM 

RI 	92,99 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
, OMPINCI 1 AMOVP KAPABRIGt) D . ANGMEIR "O i CE O• dig ox,  C ITorin, ir4 ' TO/U1 iSTAN À TABELA TIPO DO /TEM 	CóbIGO 	 DESCRIÇÃO 

COTACAu ...; ! CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRA DE 
. , 	INCÊNDIO 70X50X25CM , • 

SINAPI 	Composição 	88267 	, . ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
: : I : COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	88316 i 	; SERVENTE COM ENCARGOS , 
COMPLEMENTARES ;  

TOTAL DO ITEM - - 
CÓDIGO 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 

SINAPI 	Insumo 	 20971 

TOTAL DO TEM 

UND 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNO 
3148 

, 	1  7307 
- 

9889 

08248 

88267 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 60 
, 	M(LXC) 	• 

I I ' I PUNO° ANTICORROSIVOrAM MEtAIS • ' , i FERROSOS (ZARCAO) 	I 	i 

UNIA° DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 
8SP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UN 

li 

UN 

H 

CÓDIGO 

UNI) 

SINAPI 	Insumo CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

ri.comoc  2 	 sy, 	 D221.3.1,t0nD,A COMPOSIÇÃO 	
UNO rynnconnric.st 

UND 	COEF. 	CUSTO UNT, CUSTO TOTAL 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO ~Np átspuióyo,kro-s-ópacw~miMÇ
Iep 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 
; ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO. • 

SINAPI 	Insumo 	 20965 • ' ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA 
MANGUEIRA EM INSTALAÇÃO MEDIAL 

' • 	COMBATE A INCENDI° 
' 	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI 	Composição 	88248 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
: COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	88267 i , ENCANADOR OU gamem HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLCMeNTARES  

TOTAL DO ITEM  

DESCRIÇÃO  

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, 
ENGATE RÁPIDO 11/2" X 2 1/2", EM 
LATAO,PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE 

. A INCENDI° 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEME TARES 

RI 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

Tel.(66) 34383595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (0i) 9.'h3-122 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

, ;, 	, • E-nnail: erlgq@outloak.com  

85,13 
CÓDIGO 

SINAPI 	Composição 	8827 I  
1,471 	RS 	17,95 RS 	28,40 

UND 

UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

UN 	 . RI 	48,34 RI 	48,34 

115 	Ri 	14,05 RS 	16,16 

1,15 	RI 	17,95 RI 	20,64 

[RI  145,48 

UND COEF. 

SINAPI 	Immo 

SINAPI 	ConiposIção 

SINAPI 	Composição 

COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

	

0.03 	RI 	10,15 RI 	0,30 

	

" 0,00 	RI t 	18,89 RI 	0,11 

-t CÓDIGO 

CÓDIGO 

ti.EM, 
TABELA 

RI 122,27 RI 	122,27 

0,6 	RI 	17,95 RI 	8,97 

1 	RI 	14,24 RS 	14,24 

RI 12,71 RI 	12,71 

RI 	26,61 

UN 

II 

UN 

H 

In/ rviTi 
in:Lq3 

pigenharia,e Qualidade 

  

   



CÓDIGO RI 	258,84 

41.COMpiNiM4NGUSI±g1.,,-1L2.../ígMaORMLC!...(1qtrOgiN6TACAC,Lk0 TABELA 

, 	
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 Ur. 
COMPRIMENTO is 15 M, TEC1 EM FIO DE SINAPI 	Inumo 	21029 	I d I 4  i I POLIESTER E TUBO INTERNO M BORRACHA 	UN 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO , 

, 	f , AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI 	Composição 	88248 	.• HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
II COMPLEMENTARBE 	; 1 i .1  SINAPI 	Composição 	88267 	, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

RI 220,05 RI 	220,05 

	

1,15 	RI 	14,05 RI 	16,15 

	

1,15 	R$ 	17,95 RI 	20,64 

CÓDIGO 

4 

•••••, 

^".• 

•••-•. 

Engenharia e Qualidade 

UNO 

	

IROMÉNCLA NI 1,~ ECO:EME R R Rin_u_1.-•A'' yEibiltial 2;0~1~ Ç Á 	
ara 

TABELA 

SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO i . NIPLE PARALELO EM FERRO 	VEL DE 2 

- FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 
SINAPI 	Insumo 	 3148 

M (L X C) 

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 
SINAPI 	Insumo 	7307 

iFERROSOS (ZARCAO)   
I *AUXILIAR DE ENCANADO 4 OU BOMBEIRO SINAPI 	Composição 	88248 	. HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

. COMPLEMENTARES 	. SINAPI 	Composição 	88267 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
, .COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

e O te Ig Q8IREAL
I CLO,454 1 R a eq,,S2 Oitai/20 SN E 9:2~ S

aTALIC AO TABELA 

REDUC O GIRAT RIA TIPO STORZ 2 1/2  X 2 
SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 4  •  

1/2 	 , 
.AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI 	Campear* 	

88248 • I • HIDRÁULICO COM ENCARGOS • 
; 	, : COMPLEMENTARES  8812d7  I II ENÓANADOR OU BOMBEIRO HIDRÂULICO 

SINAPI 	Composição  

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CÓDIGO 

UNO 

C51WDLIWItattnh 
bOÂWTÁ bprJR/SASCENDENTUET,BliONZEt2~2,ffitaNSTALAÇÃO 

	 aleenes 
TABELA 

REGISTRO DE GAVETA COM HASTE 
ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 

'AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM tENCARGOS 

' . COMPLEMENTARES 	: 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

- COM ENCARGOS COMPLEME TARES 

UN 	1 	RI 	16.38 Rã 	18,38 
UN 	0,03 	RS 	10,15 RI 	0,30 
L 	0,007 	RI 	16,89 RI 	0,11 

II 	0,398 	RI 	14,05 RI 	5,59 

	

0,398 	RI 	17,9$ RI 	7,14 

UN 	1 	RI 31,51 RI 	31,5i 

H 	0,4 	R$ 	14.05 RI 	5,62 

	

0,41 	RI 	17,95 RI 	7,18 

SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 

SINAPI 	Insumo 	3146 

SINAPI 	Composição 	, 68246 

SINAPI 	Composição 	88267 : 

UN 	1 	RI 185,08 RI 	185,08 
UN 	0,115 	RI 	2,75 RI 	0,31 

H 	2.82 	RI 	14,05 RI 	39,62 

II 	1,15 	RI 	17,95 RI 	20,64 

REGIST-O 
O AN NGULAR 46 GRAUS EM ATA0 RA • DRAN ES O JCEN 

	n 	N rafilY 
(.1 

UN 

SINAPI 	Inumo 31461 	,FITA V,EDA ROSCA EM ROLOS DEIS MM X 10 
M(LXC)  

0,115 	RI 	2,75 R$ 

•••• 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(00 9.8433-1221 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  AS 



""".. 
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; Engenharia p Qualidade 

  

   

* 	' 
SINAPI 	Inumo 	10904 I 

• 
' 

SINAPI 	Composição 	88248 
. 

SINAPI 	Composição 	88287 

REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM 
' LATÃO. PARA HIDRANTES EM INSTALACAO . 	, 

I .IPRÉDIÁ'" L DE INÇENDIO, 45 GRAUS. DIAMETRO 	UN 	1 	RI 	133,62 	RI 	133,62 
DE 2 1/2', COM VOLANTE, CLASSE DE 
PRESSA° DE ATE 200 P51 	 ' 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 H 	2,82 	RI 	14,05 	RI 	39,62 
COMPLEMENTARES 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

	

H 	1,15 	RI 	17,95 	RI 	20,64 COM ENCAF(GOS COMPLEMENTARES 
TOTAL DO ITEIL 	 I Ri 	194,19 

:I 	' CÓDIGO 	 ' 	 DESCRIÇÃO Dei cómPosiÇÁo UNO 
!Oj NC18 1 	 • 	 ir . 	FOR 	CIM NTO 	INS AL CACI dl) 

TABELA 	I TIPO DO ITEM 	CÓDIGO , 	 DESCRIÇÃO . 	 LIND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
1  ' 1  ' TAMPÃO COM CORRENT , ÉM tATAO, 

SINAPI 	Insumo 	20964 i 	! ENGATE RAPIDO 11/?, PARA INSTALACAO 	UN 	1 	RI 	52,17 	RI 	52,17 
. • PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO 

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO SINAPI 	Insumo 	13388 	 KG 	0,0073 	RI 	47,30 	RI 	0,34 50/50 
I SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES 

SINAPI 	Insumo 	12732 	DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR 	UN 	0,0018 	RI 	113,58 	RI 	0,20 
' (SEM CHUMBO) 

. 	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
SINAPI 	Composição 	88248 . 	.HIDRÁULICO COM ENCARGOS. 	 H 	0,14 	RI 	14,05 	RI 	1,88 I 	'•1  COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OUBOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI 	Composição 	88267 	 H 	0,14 	RI 	17,95 	RI 	2,51 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
TOTAL DO ITEM 

I R$ 	67,18 
..-..-.. .-......._ 

CÓDIGO . 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND W•j2.84.11t. . • - O CE O 	45.1, _.. RREN si,storsz r 	• • 	 O 	N TALAÇ AO .. 0I0 TABELA  ' TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	t' 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
TAMPAO COM CORRENTE, EM'LATAO, 

SINAPI 	Insumo 	10905 ' • 	¡ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARÁ INSTALACAO 	UN 	1 	RI • 	69,99 	RI 	69,99 PREDIAL DE COMBATE A INÇENDIO 
SINAPI 	Inumo 	13388  ! - , 'SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CRUMBO 

,60/60 	 KG 	0,0073 	RI 	47,30 	R$ 	0,34 
SOLDA ESTANNO/COBREIPARÁ CONEXOES 

SINAPI 	Insumo 	12732 1 	1  DE COBRE, FIO 2,5 MM, C'eORETEL,500 GR 	UN 	0,0018 	RI 	119.58 	RI 	0,20 -- ' I (SEM CHUMBO) 	 , 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI 	Composição 	88248 • 	' HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 H 	0,14 	RI 	14,0$ 	RI 	1,98 COMPLEMENTARES. 	• 

/ ENCANADOR OU S  SINAPI 	Composição 	88287 	- 	 OMBEIRO HIDRÁULICO
H 	0,14 	RI 	17,95 	RI 	2,51 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

TOTAL DO ITEM -..-.. 	 1  RI 	75,00 . 	 .-..- 	_. -.._..- 	_ ......._____..-......- 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DÁ COMPOSIÇÃO 

UNO 4+ -ali 	4U,,ffiL441... 	• 	 444 	 gas, 
al TABELA  TIPO DO (TEM 	CÓDIGO' 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	GÓEF. 	CUSTO UNI', CUSTO TOTAL . 	' TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO SINAPI 	Insumo 	10905 	COM INSCRIÇÁO 'INCÊNDIO' COM TELAR, 	UN 	1 	. 	RI • 	69,99 	RI 	69.99 I , 70)(80CM 

, SINAPI 	Insumo 	 1379 	1' I ; CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 	KG 	9.94 	RS 	0,41 	RI 	4,07 
SINAPI 	Insumo 	 370 	' ; AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

' (RETIRADO NA JAZIDÁ SEM TRANSPORTE 	UN 	0,0219 	RI 	45,56 	RI 	0,99 i 	. 
, 	É SINAPI 	Composição 	88309 	. MEÓNIRO COM ENCARGOS 	

H 	1,5 	RI 	17,53 	RI 	26,29 , 	COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88316 	
COMPLEMENTARES 	, 	 H 	1,6 	RI 	14,24 	RA 	21,36   

TOTAL DO ITEM  



CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 UND 

COMPINC21 'REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVE1.7.2 V.2- FORNECIMENTO É INSTALACAO 	 un 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRI ÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATA0 
SINAPI 	Inumo 	 6011 UN 	1 	, 	RS 	78,12 	RS 	78.12 

, 	1 FORJADO, BITOLA 2 I2" (REF 1509) 
I ' FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DEIS MM X 60 UN 	0.038 	RI 	10,15 	RS 	0,38 SINAPI 	Insumo 	

3148 	' 	:;PA (L X C) 
' ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

SINAPI 	Insumo 	 88267 	I 	 H 	1,185 	RI 	17,95 	RS 	21,27 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

I i , SERVENTE COM ENCARGOS 	 H 	1,185 	RI 	14,24 	RS 	16,87 SINAPI 	Composição 	
88318 ' 	COMPLEMENTARES 

TOTAL DO h•EM 	 1 RS 	118,64 
_ 	. 	• 	• 	• 	,- 	• 

CÓDIGO 

dPiN 22C al , 	- 	.,. 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

,tEtiSTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO. ROSCÁVEL, 1". FORNECIMENTO E INSTÁLACAO 	 tio..... 
TIPO DO ITEM 	CÓDIGO ' 	! 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL TABELA 

g 	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO 
S 	 UN 	1 	RS 	94,58 	RS 	94,58 SINAPI 	Insumo 	 6012 FORJADO, BITOLA 3 ' (REF 1509 

' 	( 'FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 
SINAPI 	Insumo 	. 	"48 	I 	• M(LXC) 	

UN 	0,038 	RS 	10,15 	RS 	0,38 

1  I ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI 	Inumo 	• 	
88287  . 	' COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	

H 	1,185 	RS 	17,95 	R$ 	21,27 

, ' SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88318 	COMPLEMENTARES 	
. 	

H 	, RI 	14,24 	RS 	16,87 , 
' 	; 	I 	TOTAL DO ITEM 	 , 	1 Ri 	133,10 

- 	: h'•: 	 ' 

CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 UND 
. 	73796/13 	:VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 0 85MM (á 1,2'•) . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 	 kin 

TABELA 	TIPO DO ITEM 	CÓDIGO' 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Inumo 	 13 	ESTOPA 	 ; 	 KG 	0,64 	RS 	12,22 	RS 	7,82 

VALVULA DE RETENCAO RORIZONTAL DE 
BRONZE (PN-26). 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE SINAPI 	Insumo 	 10405 	' 	 UN 	1 	RS 	174,13 	RS 	174,13 PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM 

, ROSCA 
i 

6 	• 	!ENCANADOR 	U BMBEIRO SINAPI 	Composição 	
8-,-

,„ 
 ' 	i I  COM ENCARGO

OO  
S COMPLEME

HIDRÁUUCO
NTARES 	

H 	0,8 	RS , 	17,95 	RS 	14,36L 

SINAPI 	Composição 	mie  I : i i  SERVENTE COM ENCARGOS 
' 	, 	I ; I 'COMPLEMENTARES 	 H 	0,8 	RS 	14,24 	RS 	11,39 

TOTAL DO ITEM : 	 1 RS 	207,70 
- 	 .,- , 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DÁCOMPOSIÇÃO 	 UND 

COIXPINC22'ELETRODUTO DE PVC RIGILX3 ROSCAVEL DR 202/114_0141 INCL CONEXOES FORNECIMENTO E iNSTALACAO 	 , 	
1111 

TABELA TIPO DO ITEM 	. CÓDIGO, 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Intorno 	 2673 	i 	i  • ELETRODUTO DE pvc RIGIDO ROSCAVEL DE 	16 	1,1 	RS 	1,48 	RS 	1,62 1/2 ", SEM LUVA 

SINAPI 	Composição 	882d4 ! 	I ,ELETRICISTA COM ENCARGOS 

	

: 	i :COMPLEMENTARES 	 H 	0.3 	RS 	18,15 	RS 	5,44 

SINAPI 	Composição 	88316 . 	, SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	' 	 H 	0,3 	RS 	14,24 	RS 	4,27 

I 	% 	TOTAL DO ITEM 2 	 1 RS 	11,33 
.._..- 

 
CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 UNO 
-FADO DE COBU FLEXIVEL MIADO, 2,51WICANTICHAMA 4101750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS • FORNECIMENTO E " 91026 2121STALAÇÃ0,.AF 12/201,5. 	_ 	, 	 I'l - _ 	„. , 	_ _ 

TABELA 	TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

SINAPI 	insuMo 	 1014 	ISOLADA° Cm PVCIA. NITICI1AMA BVVF-5, 1 
I 	f . CONDUTOR, 450,750V, SECAO NOMINAL 2,6 	

M 	1,19 	RS 	1,02 	RS 	1,21 

, 	MM2 	. 
I FITA ISOLANTE ADESIVAMI.710~A.  SINAPI 	Insumo 	 21127 USO  

. . ATE 75b V, EM ROLO DE 19 MM X 6 M 	 UN 	. , 0,09 	
-

RS 	3,06 II\ 	0.02 

••••••• 

r%. 

r 

.•••, 

, gngenharia aualidade 

Tel.(66) 3438-359,5 L Ramal 27 (Vivo).9.9604-0347/ (00 9.8433-1221 
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• 

  

. 
SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

	

8827  '4 	I , AUXILIAR DE ELETRICISTA clum em:ma/A i  

	

, 	1 1.  COMPLEMENTARES 	I 

	

•••••„,1 	ELETBICISTA COM ENCARGOS 
°A"' 1  • É !COMPLEMENTARES 

, 
 

H 

I.1 

003 

0,03 

RI ; 

RI 

1412 	RI 	0,42 

18,15 	As 	0,54 

i i 	TOTAL DO ITEM 	• I R$ 	2 19 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

Ti OMPINC2 BOTOEIRKDE,ACIONAMENTO D s BOMBICDE NCENDICTEIGAVESCIGA.FORNECIMEN O 	NSTACACAO 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO , 	 DESCRIÇÃO UND 	COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Composiç.âo 

SINAPI 	Composição 

: BOTOEIRA DE ACIONAMENTO pE BOMBA DE 
C OTAÇÁO 

. 	, 	, . INCENDI° LIGA/DESLIGA , 	I 
1  , ELETRICISTA COM ENCARGOS 

88264 COMPLEMENTARES 

	

„.,,, • 	SERVENTE COM ENCARGOS 

	

13- 1 	• COMPLEMENTARES 

UN 

H 

H 

1,1 

0,5 

0,5 

R$ • 

R$ 

R$ 

	

39.87 	R$ 	43,85 

	

18,15 	R$ 	9,07 

	

14,24 	R$ 	7,12 

TOTAL= EM R$ 	60,04 
--..-----......._ ..- - - -. _ _ -. - - ._. _ _ .- - _ ._ _ _ 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOS1Ç O UND 

• 	c 	:s Ó 	T • 	NTE1.1,GE•tiT sh NDEBEÇAVE 	FORNEÇIMEN cr 'WS • C. CÁ. gis 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO e 	I 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Composição • 

SINAPI 	Composição 

	

COTAÇÃO 	CENTRAL INTELIGENTE ENDEREÇÁVEL 
ELETRICISTA COM ENCARGOS, 

	

88264 	. 

	

, 	I , COMPLEMENTARES 

	

88316  i 	; g EoRmVpELNETmEECN91),Mrs  C A R GO S 

UN 

11 

H 

1,1 

1 

1 

RI 

RS 

RI 

	

522,73 	RI 	575,00 

	

18.15 	RI 	18,15 

	

14,24 	RI 	14,24 

TOTAL DO ITEM RI 	507,39 

' • 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

ttlfS F•,,I MENTO E N TA AC AO 	 i - . 	_ 	-. yrs 
TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UNO COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

	

COTAÇÃO 	I • ACIONADOR 

	

1 	' ELETRICISTA COM 

	

88264 - 1 	, . COMPLEMENT 	
EN 

ARESCA !
AGOS 

 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

UN 

H 

H 

1,1 

0.6 

0,5 

RI 

RI 

RI 

86,12 	RI 	94,73 

154115 	R$ 	9,07 

14.24 	RI 	7,12 

TOTAL DO ITEM 1RI 	110,92 
Ir 	• 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
010. SUA 	O NECIMEN 	i.,' NSTACACA 111) 

TABELA TIPO DO (TEM CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 1  UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

Covao, 	ISIRENE AUDIO-VISUAL 	1 I • 

85264 1 	'ELETRICISTA COM ENCAFIGÓ 	' 
COMPLEMENTARES 

88318 	SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

UN 

H 

H 

1,1 

0,7 

0.7 

RI • 

RI 

RI 

	

28.32 	RI 	31,15 

	

18,15 	RI 	12,70 

	

14,24 	RI 	9,96 

TOTAL DO ITEM JRI 	53,81 
- - -• - - 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
O P C25 CU 	O CIE. RDENCIA 01.:OCEVA 	ÓNOMOT  0 	0 MEC ts Sul Fi$TALACAO L512 
TABELA TIPO DO ITEM CODIGO 	i1 	 •DESCR1- AD UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

coTAçÃcI . . , ILUMINAÇÃO DE EMERGNOWBLOCO 
AUTÓNOMO 30W DE LED' 

 

I 	i  ELETRICISTA COM ENCARGOS 88284 
. 	I  COMPLEMENTARES 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

UN 

II 

H 

1,1' 

0.5 

0,5 

RI 

RI 

RI 

	

13,58 	R$ 	14.93 

	

18,15 	RI 	9,07 

	

14.24 	RI 	7,12 

TOTAL DO ITEM 1 RI 	31,12 

CÓDIGO 1 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
Orrr ;MAR, 	NC 	DIO••  P ,•OrD(6111100-41/ 	'ORNEC 	E.NTO 	..OLOCACAO C 

II I • 
i 

, 	• r 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347 / (0i) 9.8 	-1221 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 
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RS 
	

17,98 

UND 

MI 

CUSTO TOTAL CUSTO UNT. 
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TABELA f TIPO DO ITEM 	CÓDIGO1 • I 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UN7, CUSTO TOTAL  - EXTINTOR DE INCENDI° PORTATIL COM SINAPI 	Insumo 	 10881 I • i . CARGA DE PO. QUIMICOSEGO k1203) DE 4 KG r.  UN . 	 1. 	RI 108,83 RI 	108,83 : 	i  . 1 CLASSE BC 	' 
SINAPI 	Composição 	68309 i  I PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 	 . 

	

0,8 	RI 	17,53 RI 	8,78 cio  i 
mis I , 1 i SERVENTE GO)A'ENCAR á SINAPI 	Composição 

i COMPLEMENURES 	' 	 H 	0,5 	RI 	14,24 RI 	7,12 
TOTAL DO ITEM 

CÓDIGO 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

C " PINC29a PeACA-DEISINAL ZAÇÃOSKTINTOR.  TIPO-ABC%4 G-27.4 X2.74M 1 FORNECIMENTO' É. INSTACAC-A0 	
UND 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO . i 	 ;MJ  DESCRIÇÃO 	 UND 	COO 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL SINAPI 	Insumo 	COTAI 	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR TIPO ABC ; , 	1 ' 4 KG 224X224MM 
	

UN 	1,1 	RI 	12,16 RS 	13,36 SINAPI 	Composição 	88318 	SERVENTE COM ENCARGO 
I i• COMPLEMENTARES 	 H 	0.2 	RI 	14,24 RI 	2,84 

TOTAL DO ITEM 

DESCRIÇÃO IM COMPOSIÇÃO 
u.1-4.inial.t7"0.10~01.1.1:1 	ir) 81,14-414.1,514.FIRt,i. 

1 RI 	122,71 

CÓDIGO 
1 Ri 	18,20 

UNO 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 

SINAPI 	Insumo 	
COTAÇÃO . EMERDENCIA ROTA DE 4UOMFINAL CÓD. $14 

316X158MM LETRA 85MM 

PLACA DE -SINALIZAÇÃO SAIDA DE 

SINAPI 	Composição 	88318 ' I SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  

TOTAL 90 (TEM 

DESCRIÇÃO DA' COMPOSIÇÃO 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO • 	 DESCRIÇÃO 
SINAPI 	PLACA DE SINALIZAÇÃO SAIDA DE Insumo 	COTAÇÃC/ 	EMERGÊNCIA INDICAÇÃO DE SENTIDO ( 

DIREITA ) COD S2 316X1S8MM 
SINAPI 	Composição 	68318  i 	, SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
TOTAL 

CÓDIGO 

LACA° SINA EACAO SAIDA t) 
Q rsrZbçA a. 

SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 

SINAPI 	Composição 	88316 

CÓDIGO 

0.16 
UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

UN 	1,1 	RI 	13,77 RI 	16,14 

H 	0,2 	RI 	14,24 RI 	2,84 

	

RS 	17,98 

UND 

UND 	COEF. 	cusTo uNT. CUSTO TOTAL  

UN 	1,1 	RI 	13,77 RI 	15,14 

	

0,2 	RI 	14,24 RI 	2,84 

UNO 	COEF, 

UN 	1,1 	RS 	13,77 RI 	15,14 

H 	0,2 	RI 	14,24 RS 	2,84 

	

125 	17,98 

DESCRIÇÃO 

CÓDIGO 

KmuLiii243 

TABELA 
ECI R 
TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 

ECIMEN 

DESCRIÇÃO 
PLACA DE SINALIZAC OS DA DE 

' EMERGÊNCIA INDICAÇÃO DE SENTIDO ( 
I  ESQUERDA) COE) $2 316)(158iAM 
I  SERVENTE COM ENCARGOS 
2 COMPLEMENTARES 	. 

MAC 	01CACAO DF T 	ESOU ROA COD 	GX 58 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 

SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 

	

. 	• 

SINAPI 	Compositio 	98318 

CÓDIGO 

GNI 

UND 

DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL PLACA DE SINALIZA 	DA DE 

	

1 EMERGÊNCIA . INDICAÇÃO DE UMA SADA COO UN 	1,1 	RI 	13,77 RI 	15,14 
r 

 83 316X158MA1 	 . 
SERVENTE COCOM CAR008 

	

H 	0,2 	RS 	14,24 RS 	2,84 
COMPLEMENTARES 

	

RI 	17,98 

ND 

".\ 1 

! 
Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8433- 
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' • Engenharia e Qualidade I : 

LICOM.PiNC3,WACSWACIZACÃORIORA~7241(224MM 
FCRN~.141_011LISSC_Aaann  TABELA 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Composição 

CÓDIGO 

COTÂOÃCi 	PLACA DE SINALIZA O NIDRANTE C • D E8 
I ' 	I 224X.224MM 	• 	I 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPCEMENTARES 

UN 	1.1 	R$ 	1215 RS 	13,38 

0,2 . RS 	14,24 Ri 	2,84 

RS16.20 

UND ÍrOMS.195telJACA"DapiNALIZALÇstaSOIDan) E.1222~siME TO 
sr ir -CA 	 Meni= TABELA TIPO DO ITEM 	:cóbiço ! 

I  PLACA DE SINALIZAÇ O SOTOEIFtA C • D E3 SINAPI 	Inumo 	COTAÇÃO • 
. 224X224MM 	 UN 	1,1 	RS 	12,15 R$ 	13,38 SINAPI 	Composição 	8831 6  I 	'SERVENTE COM ENCARGOS 

H 	0,2 	RS 	14,24 R$ 	2,84 
COMPLEMENTARES 

CÓDIGO 

UND 
152~CACAbErSINALIZACÃO.ACIONADOWD_Enr224X•r2451M/ORNE~Sar~aan  TABELA 

SINAPI Insumo , COTAÇÃO 

SINAPI 	Composição 	81134 

PLACA DE SINALIZAÇ .0 ACIONADOR C •13 
E2224X224MM 

1 I ! 1 SERVENTE COM ENCARJOS 
COMPLEMENTARES 

UN 	1,1 	R$ 	12.15 RS 	13,36 

H 	0,2 	RS 	14,24 RS 	2,84 

CÓDIGO 
At 	18,20 

UNO 
li ~eu 1,15C-AWNS1NALIZAÇÃSÓDUL224)(É24„I

NWLINWIMENTO EDNSTAW/CA-Cialammen TABELA 

PLACA SINAPI 	Inumo 	COTAÇÃO 
f - 	224X224M

DE SINALIZA O SIRENE CD E1 	
UN  SINAPI 	C 	 :SERVENTE COM ENCARGOS : .' omposição 	8834 	
I1 , . ; . :COMPLEMENTARES 

CÓDIGO 

UND 
ik.0mpiNC3i1:i5f9eDEfiNSIZALÇÃO.C.ASA,,p_E,,1306184S13$QX1gommfORNECIMENTD•EiNsTAL:ÃOACassemara 

 
TABELA 

PLACA DE SINALIZA O • AFIE BOMBAS SINAPI 	Inumo 	COTAÇÃO 
. 380X100MM 	

.1 • f SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88316 , 
COMPLEMENTARES • • 

CÓDIGO 
	 Ri 	20,86 

1.1 	RS , 	12,15 R$ 	13,36 

62 	RS , 	14,24 RS 	2,84 

RS 

UN 	1,1 	RS 	18,20 RS 	17,82 

	

0,2 	RS 	14.24 R5 	2,84 

e2)0 

~M11~ Cgail tnAÇõáL.
14VANIZADO,SAIEÉRC1244/DgSENVDLV1114.E.NTO DEZO,CArtiOLUSONSPORTE VEN',1,,aaa TABELA 	 UND 

SINAPI 	Insumo 	 . SELANTE ELÁSTICO MO *COMPONENTE A 

	

1.42 	,, e • BASE DE POLIURETANO RARA jUNTAS 
!! DIVERSAS 

SINAPI 	Insumo 	 5061 	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 i  (2 1/2  X 10) 
SINAPI 	Insumo 	 5104 	, REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 

3 2 X 8 MM (1KG a 1025 UNIDADES) 
SINAPI 	Insumo 	13388. . SOLDAEM BARRA DE ESTANNO-CHUMBO 

50/50 
CALHA PARA ACUA FURTADA DE CHAPA D 

SINAPI 	Insuma 	 1111 	 G 
ACOGALVANIZADA NUM 28, CORTE 40 CM SINAPI 	Insumo 	88316 . 4 .SERVENTE COM ENCARGOS ' 

. COMPLEMENTARES 	. 

310M1. 	0,081 	RS 	22,87 RS 	1,85 

KG 	0,013' 	RS 	7.77 RS 	0,10 

KG 	00024 	RS 	27.79 RS 	0,06 
KG 	0,09 	RS 	47,30 RS 	4,25 
M 	1,05 	RS 19,81 RS 	20,80 

0.371 	R$ , 	14.24 Ri 	5,28 

i 	• 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (0i) 9.'84'33-122] 
Av. Rio Grande,do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina.  - MT 
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Çpgenhar:ia F  Qualidade 

• 

02rJ  

JIM', 	Inumo 	 88323  

SINAPI 	Inumo 	 93291 

	

, 	i 
' SINAPI 	Insumo 	 93282• , 	1 	1 

	

. 	. 

, 	, 	..-wa Irtlél.2 Ir& ~rol G.I•L"INUVO 
, 	COMPLEMENTARES 

'GUINCHO ELE:ERIC° DE COLUNA, 
i i I 1  CAPACIDADE 400 KG, COA . 	, 	/ 	I 

f MOTOR TRIFASICO DE 11 , 
AF_03/20113 

I GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 
I ; CAPACIDADE 400 KG, CO1A 

, f g MOTOR TRIFAstc0 DE 1, 
AF_0312018 

H 	0,277 	RI • 	18,59 	RI 	5,14 

• 
MOTO F,RE10, 

5 CV,- CHP DIURNO. 	
CHP 	, ' 0,0132 	RI E 	11,84 	RI 	0.15 

MO:TO FREIO, 
CHI 	0,0183 	RI 	11,10 	R$ 	0,20 5 bv - CHI DIURNO. 

TOTAL  DO ITEM 1 RI 	37,83  

CÓDIGO  DESCRIÇÃO Dij C 	POSIÇÃO 	 UND 
'  	 ngt  irtirr-, -"t`th1,.t e, „ 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	. 	. 	DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
' 	, SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A 

SINAPI 	Inumo 	 142 	1 	, BASE DE POLIURETANO g:ARA JUNTAS 	310ML 	0,081 	RI 	22,87 	RI 	1,85 i 	I 	'j 	DIVERSAS 

SINAPI 	Insumo 	 5061 	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 
KG 	0,013 	RI 	7,77 	RI 	0,10 

. REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO. SINAPI 	Immo 	• 5104 	 KG 	0,0024 	RS 	27,79 	RI 	0,06 3,2 X 8 MM (1KG . 1025 UNIDADES) 
SINAPI 	IInsumo 13388 	4. , SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 

50/50 	 KG 	0,09 	RI 	47,30 	RI 	4.25 
. CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO 	 . 

SINAPI 	Inumo 	 40871 	, GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM 	 M 	1,05 	RI 	45,05 	RE 	47,30 I (COLETADO CAIXA) 	1 	g 
SINAPI 	Inumo 	 88318 	SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 	 H 	0,371 	RS 	14,24 	RI 	5,28 
SINAPI 	Inumo 323 	TELHADISTA COM ENCARGOS 	 ' 68,  

: COMPLEMENTARES 	. 	 H 	0,277 	RI 	18,59 	RE 	5,14 

	

' 	. . GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 
SINAPIInumo 	 93281 	CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

' 	
- MOTOR TRIFASICO DE lis CV - CHP DIURNO. 	CHP 	0,0132 	RI 	11.60 	RI 	0,15 

, • AF_03/2018 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA 
SINAPI 	Insumo 	 g , CAPACIDADE 400 KG. COM yojro FREIO, 

	

9328
.
2 	

. 	' MOTOR ITRIFASICO DE 1,25 CV- CHI DIURNO. 	CHI 	0,0183 	RI 	11,10 	RI 	0,20 
AF 03/2016  

i TOTAL DO  ITEM 	• -. _. _ - 	 1 RI 
CÓDIGO 

64,33  ' 	. _..-.._. _..-..-.._.._..- .-.._.._..-.._ ._.._ 	_..._-_-_-_-_-_-,......_. 

0),, P:,1 	•  

TABELA 
11r0 Iff 

_ 	_ ._..-.......-.. 
 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

,AW 	ACO A VA 4/2AD° i,J.E 0.26 	00 ID ,33-CM:INCLUSOIRANSPORTE VERTICACT 	- TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO 

rn 

UNT. 	CUSTO TOTAL 
-•• - • - 	 SELANTE FLASTIM Unkinrrnacww,.....- . 

Instam 142 	• 
; 

BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS 
1 DIVERSAS 

310ML 0,04 RI 22,87 	RS 0,91 
SINAPI Inumo 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 

(2 1/2 X 10) KG 0,006 RI 7,77 	RI 0,04 
SINAPI Inumo 5104 , REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 

3,2)( 8 MM (1KG . 1025 UNIDADES) KG 0,0012 RI 27,79 	RI 0,03 
SINAPI Insumo 13388 SOLDA EM BARRA-DE ESTANHO-CHUMBO 

50/50 KG 0.045 RI 47,30 	RI 2,12 
SINAPI Insumo 1113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO 

GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM ni 14s RI 18,98 	RI 17,82 
SINAPI Inumo 88316 SERVENTE COM ENCARCOS 

, COMPLEMENTARES El 0.207 RI 14,24 	RI 2,94 
SINAPI Insumo 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,112 RI 18,59 	RI 2,08 
• , GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 

SINAPI treavrno 03211 :CAPACIDADE 400 KG. C014 MOTO GRE10. 
MOTOR TRIFASICO DE 1 	CV- CHP CHP 0,0132 RI 11,64 	RI 0.15 DIURNO. 
AF_03/2016 

•••• 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (01) 9. 433-1221 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 
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1 MT 

!F34(2,1  

""..\ 

SINAPI 	Inumo 

uuiNC410 ELÉTRICO DE COLUNA, 
. 	' 	1  CAPACIDADE 400 KG, com mo;ro FREIO, 93282 	' 	. 	• , 	. +MOTOR  TRIFÃSICO DE 1,25 ÇV- CHI DIURNO. 

AF_03/2016 	: 	I 	' 

CHI 
' 

' 	0.0183 RI 11,.10 	R$ 0.20 

I 	- 	' ' TOTAL DO ITEM ! I R$ 28,29 

i. 	' 	
• . - 

CÓDIGO 

COMPPff32 
' 	DERI AOSC 	D CCMPO$100 UND 

P GADEIRKEWCHAPA•DEYACO-GALN IZADO-sNú E t0'26 :OR ÉtE/3.3•CIA NC USO ANSPOR TE ERTICAI 
TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UNO COEF. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

• 

	

i12 	! 

5061 

• 5104 
. 	, 

' 13388 

1111 

88316 
. 

88323 

- 

., 
, 

	

93282 	. 

	

, 	- 

	

' 	, 
I 

9321;1  

SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A 
. BASE DE POLIURETANO pARA tJUNTAS 
!DIVERSAS 
PREGO DE ACO POLIDO bDM CABECA 18 X 27 

' (2 1/2 X 10) 
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DEREPUXO. 

. , 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) 
'SOLDA EM BARRA DE ESIANHO-CHUMBO 

. 50/50 
RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO 
GALVANIZADA NUM 26. CORTE 50 CM 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
TELHADISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 
CAPACIDADE 4001(0, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFASICO DE1,25 CU; CNP DIURNO. 

- AF:03/2018 	 ; 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 
CAPACIDADE 100 IC0, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFASICO DE 1

'  25 CV - CHI DIURNO. . 	o I AF 03/2018 	I 	i 	• 
1  

310iAL 

KG 

KG 

KG 

M 

H 

11 

CHP 

CHI 

0,04 

0,006 

90012 

0,045 

1,05 

0.207 

0,112 

0,0132 

0,0183 

o 
RI 	22,87 	R$ 

RI 	7,77 	RI 

RI , 	27,79 	RI 

RI 	47,30 	RI 

RI 	25,48 	RI 

RI 	14,24 	RI 

RI 	18,59 	RI 

RI 	11,64 	RI 

RI . 	11.10 	R$ 

0,15  

0,91 

0,04 

903 

2,12 

26,75 

2,94  

2,08 

920 

TOTAL DO ITEM 
j RS 3922 

CÓDIGO • -• 

'C. 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

UND atiz • •Li3 f' 	, 	A - 	• 	s 60X. o 	1.• 	est 	rivio 	I 	! 
TABELA  TIPO DO ITEM CÓDIGO 	I 	 DESCRIÇÃO UNO COEF. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insuflo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

	

370 	AREIA MEDIA - POSTO JAZIONFORNECEDOR 
; (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

	

1382 	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 

	

4721 	PEDRA GRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

	

. 7271 	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 
8 PUROS, DE 9 X 19 X 19 CM. 

6087 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM 

	

' 	P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA 

	

88309 	• 	PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	e 	• 

	

88316 	SERVENTE COM ENCARdOS 
COMPLEMENTARES 

M3 

50KG 

M3 

UN 

UN 

H 

H 

0,61 

2.3 

0,17 

112.0 

1 

5.51 

11,64 

RI 	45.56 	RI 	27,7 9  

RI 	20,21 	RI 	46,48 

RI 	52,91 	RI 	999 7 

RS 	0,44 	R$ 	49,50 

RI 	17,60 	RI 	1790 

RI 	17,53 	RI 	ee,59 

R$ 	11,24 	RI 	165,75 
TOTAL DO ITEM 

J RI ------------------------------ 412,70 
. 	.._.. CÓDIGO  

- DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO . UND COMPR 14  CAIXA D 	AR Iii 13.  0%60%2:00 COM . RE CL 
I TABELA  TIPO DO ITEM 

CÓDIGO, 	 DESCRIÇÃO UNE/ COEF. CUSTO UNT, CUSTO TOTAL 
SINAPI 	butim° 

SINAPI 	Insumo 

I 
370 	AREIA NIEDIA - POSTO JAkIDNFORNECEDOR 

. , (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

1382 	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 

m3 

60KG 

0,61 

2.3 

R$ 	45.56 	RI 	27,79  

ist 	.2n ol 	04\ 	.... 

o", 

Tel.(66) 3438-3595.- Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8433-122 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engqàoutlook.com  



SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

SINAPI 	Composição 

TOTAL DO ÍTEM 
1 RI 	667,12 

1,70 1 
	

RI 	1,70 RI 

SINAPI Insumo 

SINAPI Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

UNI) 
te 

0,46 

2,68 

0,03 	RS 	15,53 RI 

II 	0,19 	RI 	14,05 RI 

0,19 	RI 	17,95 RI 

I RI 	24,66 

3.41 

COEF. 

1 1,70 RI 	1.70 RI 

0.71 0,048 	RI 	16,63 RI 

1,96 0,14 	RI 	14,05 RI 

M3 	0,17 	RI 52,91 R$ 	8,99 

UN 	112,6 	RS 	0,44 RI 	49,50 

UN 	1 	RI 162,02 RI 	162,02 

H 	5,51 	R$ 	17,53 RI 	98,59 

H 	11,64 	R$ 	14,24 RI 	185,75 

DESCRIÇÃO 13,4N COMPOSIÇÃO 
GA 90 ORA S P , ER E' N er  MA 

050 SCA3 A OU R 	E. •DE E GOTO ANITA 
.CÓDIGO • 	 DESCRIÇÃO • 

u ANEL BORRACHA PARA ipso ESGOTO 
!, PREDIAL DN 75 MM (NBR gate)' 

CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA 
''ESGOTO PREDIAL 

i PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 
PVC, AC,O, POLIETILENO E OUTROS) ( DE '400' 
G) . 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	. 

.,ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

TOTAL DO ITEM 

cratt,  ER c uortmo, 

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 
PREDIAL DN 100 MM (NBR %ao 

20131 • 	JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, 
, PARA ESGOTO PREDIAL 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 
20078 	CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 

PVC, ACQ POLIETILENO E OUTROS) (DE '400' 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
89245 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

, COMPLEMENTARES 

CÓDIGO 

-•-• 

‘t'ttleilikon 
CÓDIGO 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI Maura° 

TABELA TIPO DO ITEM 

TABELA TIPO DO ITEM 

ESGOTO REDIA 

SINAPI 	Insumo 	 297 

SINAPI 	Insumo 	, 1959 

SINAPI 	Insumo 	 200/8 

SINAPI 	Composição 	88248 

SINAPI 	Composição 	88267 

,OEL • 00 RAUS 
DT Sol 

CÓDIGO • • 	 DESCRIÇÃO ' 

GOTOPRE .IAL 

DESCRIÇÃO 1)W COMPOSIÇÃO 

AE ASTICA O R N EC IDO 

CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

UNO 

MISIZto , 

ORN C MEN O ..IN. T I AO 

II.

•, 	I 	. 

I 	. 

; 

UNO COEF. 

7271 

COTAÇÃO 

88309 ; 

8831,13 . 

I , 
!' 	$ 	 • 	• 
, PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNEpEDORI SEM FRETE 
I BLOCO CERAMICd (ALVENARIA DE VEDACA0), 

48 FUROS, DE 9 X 19 Xis CM 

GRELHA EM FERRO FUNDIDO 60X800M 

PEDREIRO COM ENCARGps,  1: COMPLEMENTARES 	1 
SERVENTE COM ENCARGOS 

I COMPLEMENTARES 	'  

UND 

UNO 

UN 	1 	RI 	72,07 RI 	7207 

UN 	0.045 	RI 	15,53 R$ 	0,69 

0,25 	RI 	14,05 RI 

1 RS 	82,46 

CÓDIGO DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO 
'OMPPE5 CURVA1LONGA:90-GRAUS PVCVERI•  -0/30MÃ1TESCOTO-  REDIAL1DN260 	FORITECIMENTO-EINSTACACAO 

CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO  TABELA TIPO DO ITEM 

	

301 	ANEL BORRACHA PARA WBO ESGOTO 
!PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5888) 	 UN 

; CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 

	

1865 	MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 
10569) 

, 	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

20075 	CONEXOES COM JUNTA eLASTICA (USO EM 
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE '400' 

i1G) 

' AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

	

88248 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 H 
COMPLEMENTARES 	i 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,25 	RI 	17,95 RI 

COEF. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

1' 	R$ 	1.35 R$ 	1,35 

1. 	R$ 	16,67 RI 	16,67 

H 

UNO 

UN 

UN 

UN 

H 

CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

1 	RI 	24,64 RI 	24,64 

SINAPI 	Insumo 

TOTAL DO íTEM 

3,51 

4,48 

UN 

UN 

UN 
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f-N 

' 
SINAPI Composição 882.97 	' ; ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 R 17,95 RI 	2,51 
TOTAL DO TEM 

RI 	31,62 

CÓDIGO DESCRIG O D COMPOSIÇ 0 
UND 

C D 
Iti GITÃOSIWCPSEWSIT 

4 

CÓDIGO' 

5- ÁGUA. I UVIAL D 	M 	UNTKEEÁST CA, ORN CIDO ENS ALADO EM ., , 
r- 
,, 
a v ..:. 	../ÁT 	. 

CONDUTO% I RTICA 

TIPO DO ITEM 
UA$ PL 	A 	i 	ala 

TABELA ' DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Inumo 

Inumo 

.Insumo 

Composição 

298 

I 

20078 

20156 

88248 

ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO 
'SERIE REFORCADA ESGOTO PRED IAL 
„ PASTAWBRIFICANTE PARA TUBOS E 
4 CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM • 
a PVC, ACO. POLIETILENO E OUTROS) ( DE '400' 

G) 

JOELHO. PVC SERIE R, 90 GRAUS. DM 75 MM, 
, . PARA ESGOTO PREDIAL . 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARFR 

UN 

UN 

UN 

H 

1 

. 

0,S 

1 

0,06 

R$ 	.64 

R$ 	15,5 3 

RI 	10,94 

R$ 	14,05 

RI 	1,54.  

R $ 	0,46 

R$ 	10,94 

RI 	0,84 

-• 

-‘ 

SINAPI 	Composição 88287 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 RI 17,95 	RI 	1,07 

TOTAL DO ITEM 
I R$ 	14,86 

CÓDIGO • DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND 

FW TABELA  TIPO DO ITEM CO ido i DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Immo 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

122 

COTIAÓÁO 

20083 

38383 	• 

89248 

68287 

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 
, 	. i  8500R 
: i , TUBO pvc. SEHIE A. DN 4,,,,mik PARA 

ESGOTO OU ÁGUAS nuysA)s , 
. . SOLUCÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

' COM 1000 CM3 

LIXA OAGUA EM FOLHA GRÃO 100 
. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UN 

M 

UN 

UN 

H 

H 

0,0429 

1,04 

0,0701 

0,1485 

0.445 

0,445 

CUSTO TOTAL 

R$ 	42,44 	RI 	1.82 

R$ 	30,64 	RI 	31,89 

RI 	38.85 	RI 	2,58 

RS 	1,32 	RI 	0,19 

RI 	14,05 	RI 	6,25 

RI 	17,95 	RI 	7,98 
TOTAL DO ITEM 

CÓDIGO  
1 RI 	60,68 

,Oren2rf 1' BO PVC, 	• 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

TABELA  
5 R/ RI OuA LU 

TIPO 	ITEM 
D 	5 	h • FORN CIMENTO 	$ ALAC O 

UND 
DO CÓDIGO i DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO 

Rb 
SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

122 

9840 

26083 
. 

38383 

' 
88248 

' 
88267 

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 
850 GR 

TUBO PVC, SERIE R. DM 150 MM, PARA 
, ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 

t • 5688) 	„ 	.. 	1 	. 	• 	• 
, SOLUCAO LIMPADORA PÁRA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 

'AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
: HIDRÁULICO COM ENCAR'GOS 
COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UN 

M 

UN 

UN 

H 

H 

00429 

1,04 

0,0701 

0,1485 

0,445.  

0,445 

	

UNT. 	CUSTO TOTAL 

RI 	42,44 	RS 	1,82 

RI 	25,29 	RI 	26,30 

RI 	36,85 	RI 	2,513 

RI 	1.32 	RI 	0,19 

RI 	14,05 	RI 	6,25 

RI 	17,95 	RI 	7.98 
TOTAL DO ITEM 

CÓDIGO 
1 RI 	45,12 

DESCRIÇÃO DA cOMPoSIÇÃO 
UND nr 	,ce-titsissuiTsrs 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 
SINAPIInsumo 1.2i 	, 'ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 

850 GR UN 0,0034 

CUSTO TOTAL 

RI 	42,44 	R 	0,14 

  

-• 
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SINAPI 	Intumo 	 9839 

	

I 	, 
i SINAPI 	Inumo 	20 •083 ' 

SINAPI 	Insumo 	36383 	• , 

SINAPI 	Composição 	88248 	: 

SINAPI 	Composição 	88,2" 	. 	, 

n. uri IV MIVI, rArvi 
: ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (N BR 	M 	1,04 	RS 	7,38 	Rã 	7,67 ' 5688) 

• SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 	
UN 	0,0053 	RI 	36,85 	RI 	0,18 COM 1000 CM3 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 	 UN 	0,019 	. 	Ri 	1,32 	RS 	0.01 
IIAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO. 
1 HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	 /4 	0,07 	RI 	14.05 	FI5 	0,98 COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COMENCARGOS COMPL MENTARES 	 H 	0,07 	RI 	17,95 	RS 	1,25 

TOTALDOITEPÃ 	
IAS 	10,24 , 	, 

• 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

UND I 	OMP  anal~ OX 5X6 C 	.1" Et, eniEvat,Ec 	Ji 01W: TO FORNECI 1 	TO' 	NS-  A 	C 0 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF, 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 	CANALETA DE 30X35X60CM EM CONCRETO 	UN 	1 	RS 	32.40 	RS 	32,40 
SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 	GRELHA DE 30X60X5CM Em CONCRETO 	UN 	1 	RI 	26.32 	RS 	28,32 

	

. 	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA 
SINAPI 	Insumo 	.98524 	BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA COM 	M' 	0,126 	RS 	97,00 	RS 	12,22 MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 

! ' PREPARO DE FUNDO DE VAI_ACOM LARGURA SINAPI 	Insumo 	84097 	MENOR QUE 1,6 55 EM tqcm COM NIVEL 	NI' 	0,36 	R$ 	4,11 	RS 	1,47 . BAIXO DE INTERFERENCIA AF_06/2016 

REATERRO MANUAL APROADO SINAPI 	Insumo 	96995 	 COM  
SOOUETE. AF_10/2017 	 ?A' 	0,083 	RI 	27,66 	R$ 	1,74 

TOTAL DO ITEM 
i Ri 

CÓDIGO 
74,16 

._ 	-.. 

; IT.L722' 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

UNO  p„,,Lapts9,•flthysinek . k.rtuilyzwrgvniku ats 4tudgyjailjeteweibmig ~0  { TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO' 	' 	 'DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL , TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE 
SINAPI 	Insumo 	 1570 	• ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2, 1 FURO É 1 

COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 	UN 	1 	RI 	0,42 	R$ 	0.42  
;.M5 	 , 

SINAPI 	Insumo 	346 	I DISJUNTOR TIPO DIN/IECI MONOPOLAR DE 8 • ATE 32A 	 UN 	1 	Ri 	5,13 	RI 	5,13 	( : 
AUXILIAR DEELETRICISTA SINAPI 	Composição 	88247 • , 	 COM ENCARGOS 	

II 	0,048 	RI 	14,12 	RI 	0.67 COMPLEMENTARES 
SINAPI 	Composição 	88284 	ELETRICISTA COM ENCARGOS.  

COMPLEMENTARES 	, 	. 	 H 	0,048 	RS 	18,15 	RI 	0,87 j 
TOTAL DO ITEM 

CÓDIGO  
1 RI 	7,09 

T '  
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

DISJUN OR 	• 
TIPO 	

4  
TABELA  

ONQ naw jp;,149Aucegig-~ 	
Up. FO REG ENTO'w NSTALAÇÃO F 04/2 . 

UND 

DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE 
SINAPI 	Immo 1571 	ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FRACA° 	UN 	1 
. MS 	. 	 - 	 • 	

RI • 	0,54 	RI 	0,54 

SINAPI 	Inumo 	3463 	:' DISJUNTOR TIPO DINnEC, MONOPOLAR DE 6 	
UN , 	: 	• 	 1 	• 	Ri 	6,13 	RS 	5,13 

SINAPI 	ComposIçâo 	88,247 	

ATE 32A 

	

- 	I r AUXILIAR
MPLEMENTARES 

DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
. CO 

	
11 	0,066 	RI 	14,12 	RI 	0,93 

' ELETRICISTA SINAPI 	Composição 	88284 . 
	

COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	• 	 H 	0,066 	RI 	18,15 	RI 	1,19 

TOTAL DO ITEM 
RI 

CÓDIGO 
1 	 7,79  

ME 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

UND ~emir :104:pwny D1 CORRENT NOMINA D 	FORNECIME O I 8 A AÇÃO 
TABELA a5 Lt5I~ 

TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 negreira., 
STO TOTAL 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ ) 9.8433-122 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Saia 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  
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. 	. 
; TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE 
i :ESTANHADO PARA CAB012,5 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI 	Insumo 	 1570 	 UN 	 R$ • 	842 	RI 	- 	0.84 , COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
' 	M5 

DISJUNTOR TIPO DIWIEC18IPOLAR DE 6 ATE SINAPI 	Insumo 	 34816 	I . 32A 	. 	 UN 	1 	R$ 	29,47 	RI 	29,47 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 	
. 

SINAPI 	Composição 	88247 	 H 	0,07 	RI 	14,12 	RI 	898 COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	88264 	• . ELETRICISTA COM ENCAR,GOS • 	
H 	0.07 	RI 	1815 	RI 	1,27 COMPLEMENTARES 	i 

TOTAL DO ITEM , 	 1 RI 	32,56 
„ 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
93861 - 	- 

TABELA  

. 	 UND 
)1SJUNTOR.131POLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL.DE 16A • FORNECIMENTO E INSTALACAO AF _04/2016 	 im 

TIPO DO ITEM 	CÓDIGO DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
TERMINAL A COMPRESSA° EM COBRE 

SINAPI 	Inumo 	 1570 	ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 	„N 	
2 	RI 	0,42 	RI 	0,84 COMPRESSÃO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO 

, • M5 	 I I 
SINAPI 	Inumo 	 34618 	DISJUNTOR TIPO DINAEC:BIPOLAR DE 6 ATE 

I 	32A 	 UN 	1 	RI 	29,47 	RI 	29,47 
SINAPI 	Composição 	88247 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 	 H 	0,096 	R$ 	14,12 	R$ 	1,34 
SINAPI 	Composição 	88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 	 H 	0,095 	RI 	113,15 	RI 	1.72 
TOTAL DO ITEM 

1 RI 	33,37 

CÓDIGO DESCRIÇÃO D ' COMPOSIÇÃO 
UND 

TABELA  

121$JUNIM BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF.04/2014 	 um TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE 

SINAPI 	Insumo 	 1571 	• ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 ;  
COMPRESSA°. PARA PARAFUSO DE FIXACAO 	UN 	2- 	RI 	0,54 	RI 	1,08 

'MS 
SINAPI 	Insumo

3461 	
• • I • DISJUNTOR TIPO DINAEC, BIPOLAR DE 6 ATE 	

UN 	1 	RI 	29,47 	RI 

	

.6 	
i 	32A 	, ; 	- 
, , AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	8E247 

COMPLEMENTARES 	i 	 H 	0,133 	

'

RI 	14,12 	RI 	

29,47 ( 

1,87 
ELETRICISTA C SINAPI 	Composição 	88264 	 OM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	 H 	0,133 	RI 	1815 	RI 	2,41 

TOTAL DO ITEM 	
N  

1 RS 

CÓDIGO 
34,83  l, 

1_4„--rDISJUNTOR 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

UNO 
TABELA  

ppoLAR 11P0 DIN, CORRENTE NOMINAL, DE »A - FORNECIMENTOSINSTALAÇÃO AF_04/2016 .. 	. TIPO DO ITEM 	 ao CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL TERMINAL A COMPRESSA° EM COBRE 
SINAPI 	Inumo ESTANHADO PARA CABO'8 MM2, 1 FURO El 157 	: ; I ;COMPRESSA°, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 	UN 	2 	RI • 	0,64 	RI 	1,28 

SINAPI 	'inumo 	 34616 	DISJUNTOR TIPO DINAEC, &POLAR DE 6 ATE 
UN 	1 	RI 	29,47 	RI 	29,47 

• SINAPI 	Composição 8E247 . 	t 'AUXILIAR DE ELETRICIS14 COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	 H 	0.182 	RI 	14,12 	RI 	2,56 

SINAPI 	Composição 	88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	 H 	0,182 	RI 	18,15 	RI 	3,00 

TOTAL DO ITEM 
1 RI 

CÓDIGO 
36,61 •• 	" 	• 	 ' 	• 	 . 	. 	. 	.. 

, 7412(4 -,w,DISJUNTOR 
TABELA  

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UND TERMOMAGNETIOD TRIPOI,AIrPekEmA lAmreiNkétn)  dn AI ésnt-uoy, ronneoemk.rob C inelpLACAO. 	un TIPO DO TEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	I 	 DISJUNTOR TIPO NEMA, tRIPOLAR 80 ATE 100 nsumo 	 2373   A Trk1.3Átl neva.. a ne A I e • • 	 UN 	1 
• 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8433-1221 
Av. Rio Grande ao Sul, h° 520, Salià 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlok.com  
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bINAMI 	composição 88247 	•„, -,,,,..,-.. &C Ql•C I muno i É" ‘AiM tril/ANUUb 	H 	0,4 	R$ 	14,12 	R$ 	5,64 COMPLEMENTARES 
I 	• ELETRICISTA COM ENCARGÓS 

	

SINAPI 	Composição 	88264 	 H 	04 	RS 	18,15 	R$ 	7,26 'COMPLEMENTARES 	I  

1 R$ 	76,87 

CÓDIGO 
, o 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
UNO 

'7' 	4 12 TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT CUSTO TOTAL 
‘ DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR SINAPI 	Immo 	 2391 	 UN 	1 	Rã 	196.95 	Rã 	198,95 

	

t 	, 125A 

SINAPI 	Composição 	138247 	I 	AUXILIAR DE ELETRICISTA, COM ENCARGOS 
I • 	COMPLEMENTARES 	1 	 H 	04 	R$ • 	14,12 	RS 	6.64 
i •, ELETRICISTA COM ENCARGOS 	, 	 I SINAPI 	Composição 	88264 	 H 	04 	RS 	16,15 	R$ 	7,28 COMPLEMENTARES  
. 	 TOTAL DO ITEM 

_ 

	

	 R3 	209,86  _ _ ._ _ ._ 	_ 	_ ._ 	- 	- .-. _ 	- ._..-.._.•-• - 	- ,_. - 	- 	_.._ ._ 	- _ .- ._..-..-..- 	- .-. _ 	- ._.._ 	_ 	_ 	_ ._........_ ._ . 
CÓDIGO 

3018  
DESCRIÇÃO DACOMPOSIÇÃO 

WhiT071 - UND 
Gptilbá TRIPOLÁR É/4 CM 	MOLDADA 300 A1400A GOOVLFORNECIMENTO E INSTACACAO 

Oh TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNE CUSTO TOTAL 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR SINAPI 	Insumo 	 2379 	I 
400 A / 600V, TIPO JXD / ICC • 40 M 	 UN 	1 	R$ 	721,33 	R$ 	721,33 

' 	I 	
C 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88247 	

O 

	

H 	0,4 	R$ 	14,12 	R$ 	6.84 MPLEMENTARES 
SINAPI 	Composição 	88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTA 	j  

	

,
H 	0.4 	R$ 	18,15 	R$ 	7,26 

TOTAL DO ITEM 
1 R$ 	734,23 

CÓDIGO 

COMO_E0• 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

STUNTOR DIFERENCIAL'RESÍDUODE UND 
TABELA  

25AlraMA IDA SIEMENS OU EQUIVALENYE 
TIPO DO ITEM 	cemico 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF 	CUSTO UNT. 

21 
CUSTO TOTAL DISPOSITIVO DR, 2 POIOS. SENSIBILIDADE DE SINAPI 	Inumo 	 39450 	

300 MA, CORRENTE DE 25 A. TIPO AC , 	 UN 	1.0000 	R$ 	89,43 	Ri 	89,63 
SINAPI 	Composição 	88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS 

' COMPLEMENTARES 	I 	 H 	0,3 	R$ 	18.15 	R3 	5,44 
SINAPI 	Composição 	88247 '4 I j AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 	 . 

I COMPLEMENTARES 	 H 	0.3 	R$ 	14,12 	R$ 	4.23 
TOTAL DO ITEM 

1 
CÓDIGO 

Ri 	99,30  

ovirm DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
SJUNTOR 01-FERENC/AL:RESIDUAL bE 410A • 	1 	DA SIE FN OU 	• UIVA 	1 

UND 
N TABELA 	1 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. Inumo 	 39451 	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS. SENSIBILIDADE DE 
300 MA. CORRENTE DE 40 A TIPO AC 	 UN 	1.0000 	Ri 	97,77 

Composição 	88284 	g 
C
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

OMPLEMENTARES 	 H 	0,3 	R3 	18,15 
, AUXILIAR DE ELETR Composição 	88247 	 ICISTA COM ENCARGOS  

COMPLEMENTARES 	 H 	0,3 	R$ 	14,12 

ani 	/1 
CUSTO TOTAL 

R$ 	97,77 

R5 	5,44 

R$ 	4,23 
t , 	TOTAL 00 ITEM 

- 	- •-••-••- •-••- 

CÓDIGO 
- •- •- - •-• - --- -. - - - - -. - -..-..- R$ 	107,44  

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
02210 

TABELA 

	

I!. 	- 	-- -"A 1 	t 	A 	.1 

	

. 	..... 	, 	 is 	-.Ir 1 " 1Q0-E " 	- 	- •Ci. - rã 

	

TIPO 	ITEM 

UND 

1211 DO 	 .CÓDIGO 1 	' f 	' 	 DPSCRIPIA 	 • 
- 	, 

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 
Inumo 	 12039 	. BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 
"-•• 	 DISJUNTORES DIN, 100 A, 

SINAPI 	Composição 8247 	 AR ! ' AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 6 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	88284 • 	. ELETRICISTA COM ENCARGOS 
, COMPLEMENTARES 

Tel.(66) 3438-3595- Ramal 27 (ViVo) 9.9604-0347/ (00 9. 	3-1221 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Novo Xavantina - MT 

, 	E-mail: engq@outlook.com  

SINAPI 

Èngenharia e Qualidade 

•••••• 

••1••• 

/•••• 

CUSTO UNT 

UN R$ 251.01 

II 3 R$ 14.12 

II 3 R$ 18.16 

CUSTO TOTAL 

It5 	251,01 

/ MT 

As3/0  



41,0000 RI 18.21 RI 	746,61 

4,0000 	RI 	18,15 RS 	72,60 

4,0000 	RS 	14,12 RI 	56,48 

	

1 RS 	3.098,30 

UN 
UN 
UN 
UN 
UN 

UN 
UN 

UN 

UN 
UN 
UN 
UN 

UN 

UN 

RS 
RS 

RS 
RS 
RS 
RS 

RS 

RS 

RS 
RS 
RS 
RS 
RS 

RI 
RS 

42,00 
2,09 

12,60 
0,77 
8,40 

0,68 

17,85 

2,25 

2,91 

2,92 
733,86 
200,24 

14,28 

11,68 

7.08 

105,0000 
11,0000 

105,0000 
11,0000 

105,0000 
110000 

105,0000 

1,0000 

1,0000 
1.0000 

10000 
4,0000 
7,0000 
1,0000 

1,0000 

0,40 RS 

0,19 RS 
0,12 RS 
0,07 RS 
0,08 RS 

0,08 RI 

0,17 RS 

2,25 RS 

2,91 RS 

2.92 RS 
733,86 RS 
50,06 RI 
2,04 RS 

11,68 RS 

7.08 RS 

DESCRIÇÃO DÀCOMPOSIÇÃO 

 

ILIsIÉLIR4kIni • 
COM INTO'Cr t'ETO COMWDOS OS C MPON NT 

•••, 

  

ngenharia e Qualidade 

  

   

I 	TOTAL DO ITEM 
1 RI 	347,82 • , 	: 	. - • 	_.......---..-- 

CÓDIGO 

r 	 

DESCRIÇÃO DRCOMPOSIÇÃO 
É 	Mielges 1:91.11-14 	ileitit 14/1:1[111 / 	ti UND 

141-41eZil!  114.  .1 , 	,,t 	- 
' 	V3 /43 /4  

ki 	 Elmi ! tizEngow; 8,54:0:irsia . JIA 8 CUICARIOS 	0A 	26 	50A BARRA 	NTO D 	E TRO - 'tiOria O 	APACIDAD .' • 
	 M-PIZiala5V1.1 	P_O 	00A A 10A_ D S NT sa' 

: 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COÉF. CUSTO UNT. 
_ 	 J 

CUSTO TOTAL 
SINAPI 

SINAPI 
SINAPI 
SINAPI 
SINAPI 
SINAPI 
SINAPI 
SINAPI 

SINAPI 
SINAPI 
SINAPI 

	

Insumo, 	 OURO CMDO C/ FL'AENU 600X1000X117CM 	UN 	1,0000 

	

Insumo 	 • I, VERGALHAO DE COBRE 3/4X1/4 269A 	 KG 	4,3200 

	

'fleuma 	 VERGALHAO DE COBRE 0(1(13 195A 	 KG 	0,7200 

	

Insumo 	 r 	i . VERGAL•HAO QE COBRE 3/8X1/8 73A 	 KG 	1,9400 

	

Miamo 	 • 	I 	, i VERGAI:HÃO DE COBRE d/43/18 210A 	KG 	0,9700 

	

Insinuo 	 TUBO TERMOENCOLHIVEL 3/4 PT 	 UN 	5,2000 

	

'Insinuo 	 TUBO TERMOENCOLHIVEL 3/8 PT 	 UN 	7,2000 

	

Insumo 	 ; ISOLADOR EPDXI ?O X 20MM R-1/4 	 UN 	200000 

	

Insumo 	 PARAF. SEXT BICROMATIZA00114X1/2 	UN 	30,0009 
Inumo 

	

inturna 	
PARAF. SEXT BICROMATIZADO 5X6/16X1 	UN 	11,0000 

RS 	742,76 

RS 	39,71 
RS 	39,71 
RS 	39.71 
RS 	39,71 
RS 	5,24 
RS 	2.72 
RS 	2,70 
RS 	0,10 
RS 	0,05 

RI 	742,76 

RS 	171,54 
RI 	28,59 
RS 	77,03 
RI 	38,81 
RS 	27,24 
RS 	19,58 
RS 	54,00 
RS 	3,00 
RS 	0,55 

I  PORCA SEXT BICROMATIZADA - 5/16 
PORCA SEXT SICROMATRADA - 3/16 
ARRUELA PRESSÃO ZINCADA. 5/16 
ARRUELA PRESSA° ZINCADA • 3/16 

	

3 /4  • 
; 	

ARRUELA USA SICROMATIZADÀ - 5/16 
I ' 	'ARRUELA LISA LATÃO 

' FITA ISOLANTE 10M VM 

FITA ISOLANTE 10M AM , 
FITA ISOLANTE 10M BR 1 	. 

, PLACA TRANSP ACRILICO 2000  4X1000X5MM 
DISP. PROTEÇÃO SURTO DPS 45$-275 
CABO FLEXIVEL 750V 6,0 MM2 VM 

1.  BARRA MONO 12 MOO PINO 807130A 
TERMINAL DE CONSEXAO irá 25 PINO 

	

88268 	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

	

804 	• ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES I 

	

83247 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  

TOTAL DO [TEM 

D E/TS. 	AT NDER  A BOMBA 
E Eftwc5CFORNECITMENTO iNST  
TIPO DO (TEM 	CõbIGO • • . 

SINAPI 	Insumo 	 • CONTATOR 25A DILM25-10-1NA 220V 	 UN SINAPI 	Insumo 	
BOYA0 COMANDO' DUPLO ILUMINADO-M22 	UN SINAPI 	Insumo 	 CANALETA PVC 50X50 VENT AB 	 UM SINAPI 	Inumo 	 BORNE SAK 10,0MM 	 UN SINAPI 	Insumo 	 BORNE SAK 6,0MM 	 1.1.4 SINAPI 	Inumo 	 BORNE SAI( TERRA4MM 	 UN SINAPI 	Inumo 	 SORNE SAK TERRA-4MM 	 UN SINAPI 	Insumo 	 TRILHO DIN35X7,5X1MT LISO P/SAK 	 BR SINAPI 	Inumo 	 • SUPORTE P/TRILHO DIN 45GPORCA R • 	UN 

	

SINAPI 	Inumo 

	

SINAPI 	Insumo 

	

SINAPI 	Insumo 

	

SINAPI 	Insumo 

	

SINAPI 	Ineumo 

	

SINAPI 	Insumo 

	

SINAPI 	Insumo 

	

SINAPI 	Insumo 

	

SINAPI 	Insumo 

	

SINAPI 	Insumo 

	

SINAPI 	Insumo 

	

SINAPI 	Insumo 

	

SINAPI 	Insumo 
SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

CÓDIGO 

c7074.5213 /4, 

TABELA 
DESCRIÇÃO SINAPI 	Inumo 	 QUADRO COMANDO 50X40X20 	 UN 

SINAPI 	Mamo 	 2373 	DISJUNTOR TIPO NENLA. TRIPOLAR 60 ATE 100 
A, TENSAO MAXIMA DE 415V 	 UN 

UND 

1. 

1,00 RS 192,95 RS 	192,95 

1,00 RS 62,97 RI 	62,97 

1,00 RS 132,85 RS 	132,85 
1,00 RI 	71.28 RS 	71,28 
1,00 RS 	29.36 RS 	29,36 
4,00 RS 	5,20 RS 	20,60 
3,00 RI 	3,63 RS 	10,89 
1,00 RS 	7,43 RI 	7,43 
1,00 RS 	6,92 R 	5,92 
1,00 RI 	6,90 R 	6,90 
2,00 RI 	13.41 R4 X 	28,62 

UNO 	COEF. 	CUSTO UNI'. CUSTO TOTAL  

Tel.(66) 3438-3595.- Ramal 27 (Visio).9.9604-0347/ (01) 9.8433-1221 
Av. Rio Grande doSul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

r 	E-mail: engq@outlook.com  



SINAPI Insum 

Engenharia e Qualidade 

As. 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Insumo 

Insumo 

Inumo 

Composição 

Composição 

' Composição 

1 

882d6  

• 
„..J., 
"". 1̀1-1  

88247 

.PLACA FINAL P/SAK-2,5 A110MM 

CASO FLEXIVEL 750V4,0 1Asi PRETO 

. CABO FLEXIVEL 750V 1,0MM.  PRETO 
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS 

1 '  COMPLEMENTARES 1 	1 
1 • ELETRICISTA COM ENCARGOS 

' 	, COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

, COMPLEMENTARES 

UN 

UN 

M 

M 

H 

H 

H 

2,00 

3,00 

15,00 

20,00 

16,0000 

2,00 

2.00 

RS 

R$ 
RS 

RS 

R$ 

RS 

RS 

	

3,79 	R$ 

	

1,82 	R$ 

	

1,59 	RS 

	

0.51 	R$ 

	

16,21 	R$ 

	

18,15 	R$ 

	

14.12 	RS 

7.513 

5,46 

23,85 

10,20 

291.36 

36,30 

28,24 .  
TOTAL DO ITEM 

1 R$ 971,16 

CÓDIGO . 	DESCRIÇÃO DACOMPOSIÇÃO 
UND i-reÍt-~,  1.-sts-n. 

-• 

TABELA 	TIPO DO ITEM CÓDIGO pescRigo UND cogr. CUSTO UNT. 
Sir' 

CUSTO TOTAL 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Insumo 

Composição 

Composição 	• 

88264 

88247 

. PLACAS DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA 
* IDENTIFICAÇÃO DOS QUADROS DE 

DISTRIBUIÇÃO, NAS DIMENSÕES 
8,00x2,00x0.3cm 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

UN 

H 

SI 

1,0000 

0,2000 

0,2000 

RS 	8.10 	RS 	8,10 

RS 	18,15 	RS 	3,83 

RS 	14,12 	RS 	2,62 
TOTAL 00 ITEM I os ••• e" 

CÓDIGO 

zuz 
TABELA TIPO DO ITEM 

	.1.1441g  	rugiomis~s- 

CÓDIGO 

	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

	

2394 	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
800 A / 600 V, TIPÓ LMXD 

	

68247 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES . 	. 

	

88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

	

88266 	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  

' TOTAL DO ITEM 

Z. A L • 3 	OKR 
.Q 'A ti 07,9 í,  

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 ESCRIÇÃO 

SINAPI 	Inumo LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR LED 
32W S01 32W 6500K RP L240XC1190XA40 

SINAPI 	Composição 	88264 
	

ELETRICISTA COM ENCARGOS i 
t 'COMPLEMENTARES 	• 	• 

SINAPI 	Composição 	88247 ' 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	,  

TOTAL DO ITEM I 

CÓDIGO 

erãe.r.S,  

DESCRIÇÃO 

SINAPI 	Inumo 	 PLAFON LED PRA REDONDO EMBUTIR 12W 
6500K COM LÂMPADA LED 11W, DE EMBUTIR , 

, ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88284 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	88247 	. , AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

DESCRIÇÃO 

UNO  
46W 

UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

É 
ant], 

mins •  
40;1  jw4tre'it'712= 	.451211011.1,01'99"19,41411

~1.10151~13:~94.1 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 

Ual.ND 

UNO 	COEF. 	CUSTO UNT, CUSTO TOTAL  

UN 	1,0000 	RS 	47,40 RS 	47.40 

ii 	1.1 	RI 	18,15 R$ 	19,96 

H 	1.1 	RI 	14.12 RS 	15,53 

UN 	1 	RS 2.539.80 RI 	2.539,80 

e 	RI 	14,12 RS 	112,96 

e. 	RS 	18,15 RS 	145,20 

4 	RS 18,21 RS 	72.84 

 

1 Ri 	2.870,80 

 

UND 

UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

UN 	1,0000 	R$ 220,14 RS 	220,14 

H 	1,1000 	RS 	18,15 RS 	19,96 

II 	1,1000 	RI 	14,12 RS 	15,63 

	

1 R$ 	265,63 

D 

Tel.(66) 3438-$595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (00 9.8433-1221 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantino - MT 

E-mail: engq@outlook.com  



.Engenharia ;e Qualidade 

  

   

• TOTAL DO ITEM 	 I R$ 	82,89 
1- -6-- 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DÁ COMPOSIÇÃO UND 
k 	orne-  0 RANDE~ 	.. PADA 	D 23W.R 	apa.si 27 D F FIRICAÇA0 L vIQ 	çin.11111•175 LWICI? aill 

TABELA TIPO DO (TEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO • 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
AIRANÇIELA PAPA 0.AMPAQA LEb 23W REF.: SINAPI 	Insumo 	 • AR04-S1E27 	 UN 	1,0000 	RI • 	69,38 	RI 	89,38 

SINAPI 	Insumo 	 LAMP. INC. 40W CLARA VELA LISA 	 PÇ 	1,0000 	RI 	5,19 	RI 	519 
ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88264 COMPLEMENTARES - 	

H 	0,85 	R$ , 	18,15 	RI 	15,42 

	

' 	Ç AUXILIAR DE ELETRICISTÃ CO ENCARGOS 	H 	0,85 	RI ; 	14.12 	RI 	12,00 SINAPI 	Composição 	88247 	' 	.MPLEMENTARES 	' 
' I •I 	. 	TOTAL DO (TEM 	 I RI 	101,99 

• 
CÓDIGO , DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

rI. 	4/4.4‘1,  f4;:m-  - 	Aus4i 	
ta....,..~..4 	.-,,, 	,„,. 	..,- 	inça. 	,..., 

1.0D 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR SINAPI 	Insumo 	 NO 	UN 	1,0000 	RI 	657,92 	RI 	657,92 FORRO REF.: LHB02-E2M750 

SINAPI 	Composição 	. 88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS H 	1,1 	RI 	18,15 	RI 	19,98 COMPLEMENTARES 
. 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	. 	88247 COMPLEMENTARES 	 H 	1,1 	RI 	1412 	R$ 	15,53 

TOTAL DO (TEM 	 I RI 	693,41 
. 	. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
COMET.E.10 R FL. TOR ganlei (2 .600f3EpoRWi,galtankjil)rsp lia A AÇÃO I 	ISID 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF, 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

	

SINAPI 	Insumo 	 REFLETOR LED ¶0W 	 UN 	1,0000 	RI 	60,74 	RI 	60,74 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

	

SINAPI 	Composição 	88264 	 H 	1,1 	RI 	18,15 	RI 	19,98 COMPLEMENTARES 

	

AUXILIAR DE ELETRICISTA 	ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88247 	 COM 	 H 	1,1 	RI 	14,12 	RI 	15,63 COMPLEMENTARES 	. • 
J 	..TOTAL DO ITEM 	 I R$ 	96,23 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO -.4... 	-4.......--.Ju 	. 	..1,
•4 	 1..., . 	i-T.T..7,..,,,,,r.  

UND rx., 	.5u 
441à . 

TABELA TIPO DO ITEM 	cóbito 	 dESCRICAb 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 PLUG MACHO 	 PÇ 	1,0000 	RI 	1,49 	RI 	1,49 
SINAPI 	Insumo 	 PLUG FÊMEA 	 PÇ 	1,0000 	RI 	1,49 	RI 	1,49 

ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88284 	 H 	0,1887 	RI 	18.15 	RI 	3,02 COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTÁ COM SINAPI 	Composição 	'88247 	 ENCARGOS 	H 	0,1687 	RI 	14,12 	RI 	2,35 COMPLEMENTARES 

. 	TOTAL DO (TEM 	 I RI 	8,35 , 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DÁ COMPOSIÇÃO 
- 	PfrikAa 4.* i. • 4,1t, • 4 Ilà, k • I IML 11•2...t.j.~.}...431,‘,,Ái ",.....M1,...... 41.../~~.... 

UND -ns{ --- 
Illii 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

SINAPI 	Composição 	91948 	, , ENCAIXE 4"X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 
UN 	1 	RI 	3,98 	RI 	3,96 PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AE_12/2016 
' 	 . 
. 	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 

SINAPI 	Composição 	91952 	, 104/250V, SEM.SUPORTEE SEM PLACA- 	UN 	1 	RI 	9,19 	RI 	9,19 I 	• " I FORNÉC MENTO C INGrAL4ÃO. AE1_12/2010 

TOTAL DO ITEM - 	 I ri 13,15 
-1•• 	T-1.1-•• 

CÓDIGO 	I 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 1 UND 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (0i) 9.8433-1221 
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fras..kas-~a~444usa.esr.w..~.4msti2a 

TIPO DO Irem 	°Coço 

m.s.L.a,..L.Ln~:..n.1Saso.44.-sLa~"4"-"--1111•"4412-‘•7arrnr 

CUSTO TOTA L 
. 	. 

i 	' dEscrutdp ' 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 
TABELA 

SINAPI 

SINAPI 

Composição 	9194,8 

Composição 	91964 

1  ' SUPORTE PAFtAFUSAbO OM PLACA DE 
I • ENCAIXEI' X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA UN 	1 	R$ 	3,96 	RI 	3,96 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
. 	' INSTALAÇÃO. AF_12/20151 	• 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO). 
10N250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA- 	UN 	1 	143 	12,37 	RI 	12,37 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

TOTAL DO (TEM 	 1 R$ 	18,33 

, 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO ÃO 
am.r.".-L -1-8J-t•4.4,  svaLssistn,  .k a ...-.~--4--4.4.s.4-4.~-sumsw-siss..... •ossas ‘..-, - 4 

I 

UND 

SLID 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Composição 	91946 

SINAPI 	Composição 	'9$56 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 
ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA UN 

. PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 	
1 	RI 	3,96 	RI 	me 

INSTALAÇÃO. AF_1212015 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 
k 10/4/250V, SEM SUPORTEIE SEM PLACA- 	UN 	1 	RI 	18,82 	RI 	16,82 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

f TOTAL DO ITEM 	 1 R$ 	20,78 

. 	 • 
CÓDIGO 'DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

re4a 
UND 

-, 	Culaa,  aj) 

TABELA 	r-r,p0 DO ITEM 	CÓDIGO 

ir  

DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Composição 	91946 

. 
SINAPI 	Composição 	91960 

I  

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 
. 	ENCAIXE 41* X 2' MÉDIO (1',30 M DO PISO) PARA UN 	1 	RI 	3,96 	RI 	3.96 

PONTO ELÉTRICO • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

. INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 
10A/250V, SEM SUPORTEE SEM PLACA • 	UN 	1 	RI 	23.15 	RS 	23.15 

' 	1  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	27,11 

"------- "---••-•• 

CÓDIGO DESCRI ÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
[ alig7 	W 31 rrc.i 8UI 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO ‘ 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Composição . 
' 91946  

, 
SINAPI 	Composição 	91988 

' 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 
ENCAIXE 4" X r MÉDIO (1,39 M DO PISO) PARA 

RI 	3,96 

RI 	24,46 

' 	i 	 UN 	1 	RI 	3.96 
. PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

• 
1  INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 
, 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA- 	UN 	1 	RI 	24,46 

FORNECIMENTO g INSTAIAÇÃO. AF_12/2015 
i 

I 	' 	1 I 1 H • . 	TOTAL DO ITEM 	 I RS 	28,42 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 
Lis 4.1.111.7w8,881„I.19 	1  i 	 ejagalligilaka0M2IS ILLOPOUJOI•Meilititn2W18n, 

' O A _Will 
• Lata) 

A'  Nadirn. 	. • 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Composição 	91946 

SINAPI 	Composição 	92022 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 
ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 	

PARA 	UN 	1 	RI 	3,96 	RI 	3,96 

1  INSTALAÇÃO. Ar 12/2013 

' INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. SEM UN 	1 	RS 	19,43 	R 	19A3 
SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/20151 

"'", 

"""Na 

"N. 

33.1 



Ëngenharia e Qualidade 

TOTAL DO ITEM 111$ 	23,39 

CÓDIGO ; 	; 	I 	. 	( DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
91996  

TABELA 

.,,,,,m,..,..,-m.,, L,C. cen01/ I In 1r ino.n.n..U; tr'n rv ..4 inu.t.i.m~ ..)vrt.on pl.. , r ...mo,' - rt.rnncinumcn  

- 
TIPO DO ITEM 	CÓDIGO. ,,, 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 

- 
CUSTO UNT. 

LM 

CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

; 

-- 9184o 

• 
91994 

I SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 
1  " ENCAIXE 4* X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 
. PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
i. 	. 

, TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 10 A SEM SUPORTE E SEM PLACA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 

UN 

1 

1 

RS 	3,96 

RS 	11,82 

123 	3,98 

RI 	11.82 

TOTAL DO ITEM 1 RI 	15,78 
._......—.. . — 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
1 .. 	,.. 	,,. , 

UND 
,, hó2 E, 

TABELA 	TIPO DO ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNO COEF. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

91946 

, 

tvazio 

	

' 	. 

	

I 	' 

P 	• 
1  
I 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 
ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12.12015 

TOMADA ALTA DE EMBUT,IR (1 MÓDULO). 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 

UN 

1 

1 

RS 	3.98 

, 
RI 	16,74 

RS 	3,96 

RS 	16,74 

1 TOTAL DO ITEM I RS 	20,70 
. _ 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

TIPO DO ITEM CÓDIGO 

,..... ,...,,..r.,, 0.r, •,.. C 1-1".• ^ rt."0/CA ..... CIT 14/ C tino e ntsisow, 	r 

DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 

lill 

CUSTO TOTAL TABELA 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	empoai* 

91948 

91998 	• 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 
ENCAtXE 4" X 7 MÉDIO (1',30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 
2P+T IDA. SEM SUPORTE E SEM PLACA • 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 

UN 

1 

1 

RS 	3.95 

RS 	9,91 

RI 	3,98 

RS 	9,91 

r TOTAL DO ITEM 1 RS 	13,87 

CÓDIGO

.. ,—..—..—.._.._.._ ._.._..—.N.—D..—.. 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

u 

 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

91940, 
 

. 

92098 

. 	I 

, 

. 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 
ENCAIXE C X 2" MEDIO (1;30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015.  

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 
2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E, INSTAIAÇÃO. AF_12/2015 

UN 

UN 

1 

1 

RS 	3,98 

. 	RS 	18,25 

RS 	3.99 

RS 	18,25 

; TOTAL DO ITEM • 1 RI 	22,21 
— — — — . — •—•• 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 
_92001_ 	1,. 
TABELA 

-s 

1 
CUSTO TOTAL TIPO bo ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 

SINAPI 	Composição 91946 

, 

• 1 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 
4" 	2* MÉDIO 	M DOPISO) PARA ENCAIXEX IC 

PONTO ELÉTRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015* 

, 

UN 

• 

1 RS 	3.96 RS 3,96 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (0i) 9.8433-1221 
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1  .! 	1 I  - TOMAOA BAIXA DE EMBUTIR (i MODULO), 
SINAPI 	Composição 	91199 	2P+T 20 A SEM SUPORTE E SEM PLACA- 	UN 	• 	1 	R$ 	10,96 	RS 	10,96 

- FORNECIMENTO E INSTAIAÇÃO. AF_12/2015 

TOTAL po trem 	 1 R$ 	14,92 
_. 	.. 

' 	
. 	

• 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

COME,i. . 	_ 	. *Now 	3 	so,o •êgitsiO r+. .1132.  AÓDULÓS ,44 OA N 	A ADO E 	SUPOR ü4f,Ej a.uo 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

P 	- 	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4' X 4", PARA 	. 
Insumo 	. 3898 : 	I INSTALACAO DE TOMADAS E , • 	 PÇ 	- 	1,0000 	R$ - 	2,85 	R$ 	2,85 

	

. 	1 	i INTERRUPTORES 	 ! 	1 
' SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / 
i i PLACA 4' X 4", PARA 6 MODULOS. PAR/ Insumo 	36100 	 1 	PÇ 	1,0600 	RS 	1,19 	R$ 	1,19 

	

i 	
i INSTALACAO ISE TOMADAS E 

INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) 

Insumo 	38101 	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 	PÇ 	1,0000 	R$ 	3.78 	R$ 	3,78 

ELETRICISTA COM ENCARGOS Composição 	68284 	, 	- 	 11 	0,1667 	R$ 	18,15 	R$ 	3.02 , COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Composição 	• 88247 	
COMPLEMENTARES 	 H 	0,1687 	R$ 	14.12 	RE 	2,35 .  

TOTAL DO ITEM 	 1 R$ 	13,19 ---------------------------------------- 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
' 	4519 

„ti  inusiitsmasujhutpu.1,9,R.74,01.104:(41WS lifiila.:18.1072/LIMIW01•10.W 4~0 . - fpinnurasierjefiti}a mo  
TABELA TIPO DO /TEM 	CÓDIGO. 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA 
Insumo 	 2574 	ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4', COM 	UN 	1 	R$ 	5,43 	R$ 	5,43 

TAMPA CEGA 
BUCHA DE NYLON SEM ABA $6. COM 	 I 

	

" 	. 1 nsumo 	11950 	. PARAFUSO DE 4.20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 	 . 
 

COM ROSCA SOBERBA. dABECA CHATA E 	UN 	2 	R$ 	0,14 	R$ 	0,28 
I 	1 	1 	I' FENDA PHILLIPS 

Composição 	802:7 I 	' AUXILIÁR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	 H 	0,4368 	R$ 	14,12 	R$ 	6,16 

Composição 	8d264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS 
ÇOMPLEMENTARES 	 H 	0,4368 	RE 	18,15 	R$ 	7,92 

- 
TOTAL DO ITEM " 	 1 R$ 	18,79 - 	_. _ .- .._ 	- ._ .- ._. -. _ _:. 

' 	_..-.._. - 	_..- 	-.._.._.._..-. 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
ILTT*T 

sk2U1, ILLo 4LM 	IIJ 1 sI..190 J ..Z.I. ARAN.g(e)n ii" 41go_Xklavaatur"SOSIC, , 	IJ 22:1•140 
4RTUUkl~ratWap TUS au, 	, 

_  TABELA 	TIPO DO ITEM 	IcÓDIGO1 	. : 	 . DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL  
. CONOULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA 

SINAPI 	Insumo 	 2593 	" ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM , 	 UN 	1- 	R$ 	4,70 	R$ 	4,70 TAMPA CEGA 

	

1 	1 ' BUCHA DE NYLON SEM ABA. 	,S6, COM 
SINAPI 	Insumo 	11950 	PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 	

UM 	2 	R$ 	0.14 	R$ 	0,28 COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

	

' 	AMUAR OMPLEM DE ELETRICISTA COM SINAPI 	Composição 	88247 	 0,2769 	RS 	14,12 	R$ 	5,32 CENTARES 	
ENCARGOS 	

H  
SINAPI 	Composição 	88264 	ELETRICISTA COM 	 ' 

COMPLEMENTARESENCARGOS 	 11 	0,3769 	R$ 	18,15 	R$ 	6,84 
TOTAL DO ITEM 	 j R$ 	17,14 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF, 	CUSTO UNT. 	C 	TOTAL 
SINAP1 	Insumo 	 2556 	' '' 1  CAIXA DE LUZ '4 >O2-  EM ACO ESMALTADA 	UN 	1 	R$ 	0,88 	R 	0.89 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 88247 SINAPI 	Composição 	 2.04 COMPLEMENTARES 	 11 	0.145 	R$ 	14,12 	R 
- 

^a, 

-••• 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (01) 9.8433-1221 
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Els 

j 	• 1  ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	..,,,, 
vw•-• 	• COMPLEMENTARES 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA SINAPI 	Composição 	88.8" 	MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF 00/2014 

11 

M3 

0,146 

0.0009 

Rã 	18,15 	RI 	2.83 

RI 	332,82 	RI 	0,29 

.TOTAL DO ITEM • 1 IM 	6,88 

• 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

r'•286131  
-.vs..•14,/...BA 	 . 	 - 	- 

117-4y.. . 	, . ffiR 41.76rim 	 . 	. 
ma 

TABELA TIPO DO ITEM 	cúbico ' 	 ' 	DESCR104) UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 2558 	i CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACÓ ESMALTADA 

i , I AUXILSAR DE ÉLETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88247 COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	' 
ARGAMASSA TRAÇOU (CIMENTO E AREIA SINAPI 	Composição 	88829 MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF  08/2014 

UN 

H 

H 

M3 

1, 

0,247 

0.247 

0,0009 

RI 	0,89 	RI 	0,89 

RI 	14,12 	RI 	3,48 

R$ 	10,15 	RI 	4,48 

RI 	332.82 	RI 	0,29 

TOTAL DO ITEM 1 RI 	9,14 

CÓDIGO 1 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
MITF ,.-grv 	....1-1. 	ilta• % 	,m 	la a, 

I 	IIIP .,.. 	..... 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	'inumo 	 2556 	, CNXA DE LUZ '4 X 2" EM ACO ESMALTADA 

AUXILIAR DE ELETRICISTA SINAPI 	Composição 	88217 	 COM ENCARGOS  
COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	882134 COMPLEMENTARES 	; 

.. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO.E AREIA SINAPI 	Composição 	88829 	• 
; MÉDIA). PREPARO MANUAL.,ACOEU2014 

UN 

H 

H 

M9 

1 

0,519 

0,519 

0,0009 

RI 	0,89 	RI 	0,89 

RI 	14,12 	RI 	7,32 

RI 	18,16 	RS 	9,41 

RI • 	332,82 	RI 	0,29 

TOTAL DO ITEM 1 R$ 	17,91 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
/ 	83i•  -PSIC ÁltA1OCTt4UAÏ5j" Á 3 	iNSTÁCAVA4EM LA") 	FORNECIME 	O-  NSTACACÃÓ AF112/201 

TABELA TIPO oo ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM 

SINAPI 	Insuflo 	 1871 	Pvc, DE 3" X r, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
. 	CORRUGADO 

AUXILIAR DE SINAPI 	Composição 	88247 	
MENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLE  

SINAPI 	Composição 	88284 	ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	• 

UN 

H 

H 

1 

0,143 

0,143 

RI 	2,40 	RI 	2,40 

RI 	14,12 	RI 	2,01 

RI 	18,15 	129 	2,59 
TOTAL DO ITEM 1 RI 	7,00 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DÁ COMPOSIÇÃO UND 

i 	41210  
MILIS24,1411,ailji,r. t AW0P,Thni "taalasidiini--pe.1,,IliCIL-PiSlatalifj4aBill4-  ---, 

0 n, 	A AÇC 	F 	2/ 0 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 • DEscRigti r  UND COEI'. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
SINAPI 	Insumo 	 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 981 

1  CONDUTOR. 450/750 V, SECAOMOMINAL 4 
, MM2 	 ) . 

SINAP1 	 ‘ FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO Insumo 	21127 	, 
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 

. AUXILIAR DE ELETRICISTA SINAPI 	Composição 	88247 	 COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	88284 	I • 
1 
 ‘ SLETRICISTA COM ENCARGOS

OMPLEMENTARES 	. 	• 

M 

UN 

H 

H 

1,19 

' 
0.009 

004 

0.04 

RI 	1,83 	RI 	2,17  

RI 	3.08 	RI 	0,02 

RI 	14,12 	RI 	0,58 

RI . 	18,15 	RI 	0,72 
TOTAL DO ITEM Rã 	3,47 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UV 
IllEkL2:191/1/JW-PiVs111.11.711)MiGeilatarillsitL:"~-~alsiliSMIBIslo 

A 	Ç 	A 	1.2 . 	A 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEI'. 	CUSTO UNT. 	CUS O TOTAL 

-• 

-• 

-"'s 

Tel.(66) 3438-3595,- Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.84-1221© 
Av. Rio Grande do-Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina -.MT 

E-mail: engq@outlook.com  
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. I CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BVVF-B, 1 SINAPI 	Insumo 	 982 	 1,19 	Ri 	2,57 	RE 	3,05 CONDUTOR. 460/750V, SECAOiNOMINAL8 

1 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO SINAPI 	Insumo 	21127 ." 	r 	 UN 	0,009 	Ri , 	3,08 	R$ 	0,02 ATE 760V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M 
i 4 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 	0,052 	R$ 

r
' 	14,12 	Ri 	0,73 SINAPI 	Composição 	88247 	' 	i COMPLEMENTARES 

i 	I 	1 . 	' 
SINAPI 	C,omposiçâo 	8824 1 	. ELETRICISTA COM ENCARGOS 

RS H 	0,052 	
r 	

18.15 	RS 	0.94 -- ' 	1 COMPLEMENTARES 
TOTAL DO ITEM 	 1 R$ 	4,74 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 t 	1 UND 
COMELE13 SAI A PANA 	 142) Lim 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	i 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

1  'Insumo 	i 	i I 	LI, di *, I SAIDAIORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" 	UN 	1,0000 	R$ 	1,94 	R$ 	1,94  

ELETRICISTA COM ENCARGOS Composição 	88284 	 14 	0,1000 	R$ 	18,15 	RS 	1,81 COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA Composição 	88247 	 COM ENCARGOS 	H 	0,1000 	R$ 	14.12 	R$ 	1,41 1  COMPLEMENTARES 

TOTAL DO ITEM 	 R$ 	6,16 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
re4 AMÃ PARA ELETRODUTO Gismonfil ali 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Insumo 	 b  , 8 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" 	UN 	1,0000 	Ri 	1,94 
ELETRICISTA COM ENCARGOS Composição 	88264 	- 	 H 	0,1000 	R$ 	18,15 COMPLEMENTARES 

88241  • 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Composição 

	

	 H 	0,1000 	R$ 	14,12 ' COMPLEMENTARES 

R$ 	1,94 

R$ 	1,81 

R$ 	1,41 
TOTAL DO ITEM 	 1 R$ 	5,16 

CÓDIGO  4 	4 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
COMELE15 ADA ESTABILIZADA em CA ALETA APARE 	E 217•7 PADRAO ORAS EIRO, NA • R 	A 1,stli (2~ .3. 	-• 	.c. 	-.... 	- -•••-•• - t-ABRICA AJACCAN:EOUIVALEN -1317515-PERIOR e 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	. 	 DESCRICÃO 	 UND 	COEF 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

TOMADA ESTABILIZADA EM CANALETA 
Insuflo 	 •• APARENTE 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, NA 	UN 	1,0000 	RS 	8.01 	R$ 	8,01 COR VERMELHA 

ELETRICISTA COMENC Composição 	88264 	 ARGOS 	
H 	0,3000 	125 	18,15 	R$ 	5,44 COMPLEMENTARES 	

• A 	DE ELETRICISTA C 	 ' 
. COM 	 • 	't 	

OM ENCARGOS 
 

Composição 	• 88247 	. ' , 	UXILIAR 
PLEMENTARES 	 H 	0,3000 	Rã 	14,12 	RS 	4,23 

TOTAL DO ITENI 
R$ 	17,68 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND C 	r 	 • 	A 	L - riCOMEL.E16
FABRICAO O ALCAN EQUIVALE:4:P - OU,SUP RR  MD 

TABELA 	TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL  
TOMADA ESTABILIZADA EM CANALETA 

SINAPI 	Insumo 	 APARENTE 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, NA 	UN 	1,0000 	Ri 	8,01 	Rã 	8,01 • 	, 'COR PRETA  
" ELETRICISTA COMENCARGOS SINAPI 	Composrção 	88264 	 H 	0,3000 	Ri 	18.15 	Rã 	5,44 COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA SINAPI 	Composição 	88247 	I
COMPLEMENTARES 	

. COM ENCARGOS 	H 	0.3000 	Ri 	14,12 	Ri 	4,23 
TOTAL DO ITEM . 	' 	 fli 	17,55 -. - - - - 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
COMELE17 ~C1iIR1IF2sPít 	N PR C UVE.190 0 r,f4' 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT, CUS 	OTAL 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (01) 9.8433-1221D 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04- Centro - Novo Xavantina, - MT 

' 	' 	E-mail: eng4@outlook.com 	• 
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SINAPI 	Insumo 	39272 	! , 9::mECTOR DE PORC, P/ CHUVEIRO 613MM2 

	

•
• 	i 

. 	i ELETRICISTA COMENCAÂGE/S 
SINAPI 	Composição 	€182t14 	• 	1 i  CCiMPLEMENTARES 	. 	' 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
SINAPI 	Composição 	85247 	• COMPLEMENTARES 

UN 

H 

H 

16000 

0.1000 

0,10.00 

RI 

RI 

RI 

	

1,46 	RI 

	

18,15 	RI 

	

14,12 	RI 

1,45 

1,61 

1,41 

, TOTAL DO ITEM RI 4,67 
- 

CÓDIGO 	 • 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

La1• 
UND 

.....-n, 

ultU 
_ 

111)

TABELA  

8 

	

	• 8 474,[88101148/11.0841.1818/1C~SAÁS lomat,  ioretb fwa , 40 w41  
LitlibrEi0 

gungtirMa 

TIPO DO ITEM 	CODISO ' • ' 	 • 	bEsdai4Ab • UND COEF. CUSTO UM?. 	CUSTO TOTAL 

I IEM PROCESSO DESATIVACA01 ELETROCUTO 
SINAPI 	Insumo 	21128 	EM ACO GALVANIZADO ELETROUTICO, LEVE, 

DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
SINAPI 	Composição 	88247 

, 	- 	COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	88284 COMPLEMENTARES 

. 	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHÁS ATÉ 

SINAPI 	Composição ' 	91170 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RIGIDA TIPO 01/2, FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AFJ5(2015 

, 	LUVA DE EMENDA PARA ELETROCUTO. AÇO 
GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE. 

SINAPI 	Composição 	95153 	• • INSTALADA EM TETO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. ÁF_11/201819. 

M 

H 

H 

Ni 

UN 

1.05 

0,0824 

0,0824 

1 

0,3333 

RI 

RI 

RI 

RI 

RI - 

	

8,00 	RI 

	

14,12 	RI 

	

18,15 	RI 

	

1,88 	RI 

	

4,22 	RI 

8,40 

1,18 

1,49 

1,86 

1,40 

TOTAL DO ITEM • 	, 1 R$ 14,11 
' 	', 	: 	' 

. 
• • 

CÓDIGO i 	' 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
II 	1 •_ at-1...*-429~~Élã  - -  -1-4, 	,,I.fflifl  .8  • i.u.A130-14.141 	i( 

_TA A 	• O /1-'fl.' 
,- ii• 	g -,•,-.: -.--, Av . 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

IEM PROCESSO DESATIVACA01 ELETROCUTO 
SINAPI 	Insumo 	21136 	EM ACO GALVANIZADO ELETROUTICO, LEVE, 

DIÂMETRO 10, PAREDE DE 0,90 MM 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88247 S 
COMPLEMENTARES 

. ELETRICISTA COM ENÇARGO5 SINAPI 	Composição 	88264 COMPLEMENTARES 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ SINAPI 	Composição 	91170 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RIGIDA TIPO Ci 1/2, FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AFJ05/2015 

i 

LUVA DE EMENDA PARA ELETROCUTO, AÇO 
GALVANIZADO, DN.  25 MM(1"), APARENTE, SINAPI 	Composição 	95754 INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 

* 	' 	I -INSTALAÇÃO. AF_11/20182 

M 

H 

14 

M 

UN 

1,05 

0,1044 

0,1044 

1 

• 

0,3333 

RI 

RI 

RI 

' 
RI 

R$ 

	

10,34 	RI 

	

14,12 	RI 

	

18,16 	RI 

	

1.66 	RS 

	

5,24 	RI 

. 
10,65 

1,47 

1,89 

1,66 

1,74 

TOTAL DO ITEM 1 RI 17,61 
- 	. 

córneo oçadÁiçÃo DÁ': coMPosiçÃo I" 
COIME-  1 rotincimrtro-  'WS AttÁ Ã6150 	GRA ADEÏR ' 	PO-,  CO"O•  P RAKU O -ÉJD 8\ Mb 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	Cil1670 TOTAL 

 

 

 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (0i) 9.8433-12210 
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-•". 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

AEIRACADEIFtA EM ACO PARA AMARRACAO DE 
400 	; 	ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO 	UM 	1,00 	RI 	0.88 	RS 	0,88 

i . Ic  : DEFIXACAO 	 , 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 68264 	. 	, 	 H 	0,1000 	RS . 	18,15 	RS 	1,81 : COMPLEMENTARES 

I . AUXILIR DE ELETRICIST(/ CO 
88247 	i COMPLAEMENTARES 	

M ENCARGOS 	H 	0,1000 	. 	RS 	14,12 	RS 	1,41 . 	' 	. 
/ 	TOTAL DO ITEM  

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
OMELE19 OR 	C MEN •zNILb, • 	• 	• 	 • o 	PA A Ágifjt4P 
TABELA TIPO DO [TEM 	bóio' o ! + 	• 	 doscrugb ' 	 uNb 	co4F. 	CUSTO UNI. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

' 
SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 

	

393 	ELETRODUTOS, TIPO D. COM  1" E PARAFUSO 	UM 	1.00 	RS 	1,01 	RS 	1,01 

	

. 	, 	DE FIXACAO 	 , 

88284 	! 
i . ELET

PLEMENTARES
RICISTA COM ENCARGOS 

COM 	 H 	0,1000 	RS 	18,15 	RS 	1.81 

! 	g  . AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 88247 	• 	• 
COMPLEMENTARES 	 H 	0.1000 	RS 	14,12 	RI 	1,41 

TOTAL DO [TEM 	 1 RI 	4,23 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
‘i 11160 li 	OBRE L XI ql. 1 4 	é:ClillE0 	LIBÓ DE,,,ESPU A 	EiI.  k TOMERICABLINDAb IFF0 	ECIMENTOANSTA AÇÃO 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO • 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

FITAADESIVA ALUMINIZADA, PARA, 
4249 	• INSTALACAO DE MANTAS DE 	 Ni 	2,2000 	RS 	0.68 	RS 	1,49 

	

e 	e 	1 
SUSCOBERTUFtA. L o '5' CM 

i 'TUBO DE COBRE FLEXIVa, D o 1/4 ", E • 0,79 
39662 I 	• MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES 	M 	1.0211 	RS 	7,58 	RS 	7,73 

GAS RESIDENdIAIS E COMERCIAIS t 	! 	 , 

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO 
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO 	 , 

397d8 	, !, TERMICO DE TUBULACAO DE AR 	 M 	1.0211 	RS 	1.89 	RI 	1,92 

	

, i 	I  • • : CONO(CIONADO, AGUA QUENTE, ON 1 1/4', E= 
10 MM 

MONTADOR ELETROMECÁNICO COM 88279 	 H 	0.06 	RI 	19,26 	RS 	1,L 

	

T 	, ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AJUDANE SPECIALIZAD 88243 	• 	

TMENTAR
E 	

E
O COM ENCARGOS 	

14 	0,06 	RS 	16,98 	RI 	o, COMPLE S 
TOTAL DO ITEM • 	 II RS 	13,17 

• 
CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 UND 
' L 02 - 	Snlad$R1,1 1NCL Udb 	8.0 t' S PU 	ti. S OMÉRICASLINDADA 9,40~•'IN 	A AÇ t:$ 	là: 

TABELA TIPO DO ITEM / CÓDIGO i 	• 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Inumo 

SINAPI 	CW92991920 

SINAPI 	Composição 

FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA 
42529 	INSTALACAO DE MANTAS DE 	 R4 	2,20 	RS 	0,68 	RI 

' . SUBCOBERTURA, L = '5' 9111 

; 	• 	!, TUBO DE COBRE FLEXIVEL,:0 • 3/8 ', E • 0,79 
39664 	MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES 	M 	1,0211 	RI 	11,66 	RI 

GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 
• 

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO 
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO 	 . 

39716 	TERMICO DETUBULACAO DE AR 	 M 	1,0211 	RI 	0,71 	RS 
' CONDICIONADO, AGUA QUENTE, ON 3/8', E© 

.10 MM 
' , !MONTADOR ELETROMECÁNICO COM 98229 	 H 	0,06 	RS 	19,28 	RS ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88,243 	AJUOANTC C0PCCIALIZA00 COM CIVCARGO3 	11 	0.06 	RS 	16,98 	RS S • COMPLEMENTARES 

1,49 

11,90 

672 

1,08 

0.95 
TOTAL DO [TEM 	 1 RI 16,14 

CÓDIGO 	I DESCRIÇÃO DACOMPOSIÇÁO 	 i 	UND 

' 	Tel.(66) 3438-3595): Ramal 27 (Vivi)) 9.9604-0347/ (0i) 9.8 	-1221G \  
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-Mail: engqoutlook.com  
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S 	rUSO DE ESPUMA ELASTOMERICA ElLiN 

TABELA 	TIPO DO ITEM 	CÓDIGO ' 	, 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF, 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

i : FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA 	 . 

SINAPI 	Insuflo 	42529 	INSTALCAO DE MANTAS DE 	 M 	2,20 	RI 	0,68 	RI 	1,49 

.‘ SUBCOBERTURA L • '5' CM 

1' TUBO DE COBRE FLEXNEL, D is 1/2 '4, E • 0,79 

SINAPI 	Insumo 	39610 ' 	t MM, PARA ARCONDICIONADO/ INSTALACOES 	M 	1,0211 	RI 	15,82 	RI 	16,15 

. 	' 	' GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO 
expffilowo Nociva PAIRA ISOLAMENTO 	 , 

SINAPI 	Inumo 	39712 ' • I t  TEIAMICO DE TUBULACAO DE AR 	 M 	1,0211 	RI ' 	0.72 	RI 	0,73 

. 1 	1 	'CONDICIONADO, AGUA QUENTE, ON 1/2", E• 
. 	10 MM 

, MONTADOR ELETROMECÁNICO COM 
SINAPI 	Composição 	8827,9 	ENCARGOS COMPLEMENTARES 	

H 	0,06 	RI 	19,26 	RI 	1,08 

.„  ,;., • 	' AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 	H 	0,06 	RI 	16,98 	RI 	0,95 
SINAPI 	Composição 	"e.' 	I  COMPLEMENTARES 	 • 

, 	 TOTAL DO ITEM 	 I R$ 	20,40 

_ 	_. _.._. _.._..-. _..- ......-...........- 	-.._..-. _..- ._..-.._..-.._.._ .----.._ .-.._..-.._ 	- 	- 	--..----..--..-. -.._..-. 

CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 UND 

IcOMPcuvio4 TUBO DE COBRE FLEXIVEL 6/8" irop.uso TUBO RE EpyNIA ELASTOMERICA_SLINDADA 'FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO' 	se 

CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
TABELA 	TIPO DO ITEM. 	cóptqo 	, ; 	 ,  DESCRIÇÃO . 	 UND 	COEF. 

	

, ' 	! 	' i FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA 

SINAPI 	Insumo 	42529 	, INSTALACAO DE MANTASDE 	 in 	2,20 	RI 	0,68 	RI 	1,49 

SUBCOBERTURA, I. • '5' CM 
• TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D • 6/8", E • 0.79 

SINAPI 	Insumo 	39665 	MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES 	M 	1,0211 	RI 	15,82 	RI 	16,15 

GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 

i 	• TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA BLINDADA 
PRÓPRIA 	COTAÇÃO 	 M 	1,0211 	RI 	4,42 	RI 	4,51 

5/8" X 10 MM 
' MONTADOR ELETROMECÁNICO COM 

SINAPI 	Composição 	88279 ENCARGOS COMPLEMENJARES 	
11 	0,06 	RI 	19,26 	RI 	1,08 

SINAPI 	Composição 	86243 ' 	AJUDANTE ESPECIAU7_ADO COM ENCARGOS 	11 	0,06 	R$ 	18,98 	RI 	0,95 
COMPLEMENTARES 	, 	• 
. 	TOTAL DO ITEM 	 I R$ 	21,18 

CÓDIGO 
11,COMP5CM051111k0 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 UND 

DE COBRE PLEXIM 3/4". INCLOSOWSIY.DE ESPUMA ELASTOMERICA FIONDAbA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

TABELA 'cóp:óc) 1  ' t - 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL TIPO DO ITEM . DESCRIÇÃO 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

1 	• FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA 
Insano 	42529 	• i - I INSTAIACAO DE MANTAS DE 	 tri 	2,20 	RI 	0,68 	RI 	1,49 

. 	1  . 	SUBCOSERTURA, L • '5' CM 	' 
, 	1 	I•1 	. 	

, 

. 	. 	1 	TUBO DE COBRE FLexwgt., D • 3/4-", E • 0,79 
Insumo 	39886 ' 	MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES 	M 	1,02:11 	RI 	23,80 	RI 	24,30 1 , 

GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 

. TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO 
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO 

Insumo 	39715 	TERMICO DE TUBULACAO DE AR 	 M 	1,0211 	RS 	0,93 	RI 	0,94 
CONDICIONADO. AGUA QUENTE, ON 3/4', E© 
10 MM 

ADOR E1ETROMECÁN1C0 COM 	 H 	0.08 	RI 	19.28 	RI 	1,08 Composição 	8S9 , 

	

MONTADOR COMPLEMENTARES 

Composição 	88243 	
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 	. 	H 	0,05 	RI 	16.98 	RI 	0,95 
COMPLEMENTARES 

TOTAL DO ITEM 	 I RI 	28,78 
. 	 .... 

CÓDIGO 

COMPCLN106 , 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 UND 

	

IVALVULA DE SERVIÇO ARSPLIT TIJOULAOX0 DE 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 	 UNO _ 
. 	., 	._, 	. 	 A. 

TABELA TIPO DO ITEM 	cópiço 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

CIAIAPI 	Imitiram 	 ' 	: " I .Vélvulanie Seivico ar saiu t tubiliacáo de 1/0 	UNO 	1,00 	RI 	13,36 	A 	13,36 

G 
Tel.(66) 3438-3595 L Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8433-1221 

\\ 	Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 
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ji"J I WiT 

IFJZZ 

SINAPI 

SINAPI 

Composição 	
„,..,10 i 	' ! MONTADOR ELETROMECNICO COM 	 H 
-79" I 	; I ENCARGOS COMPLEMENTARES 

0,54 

0,54 

RI ' 

RI 

	

19.28 	RI 	10,40 

	

16,98 	RI 	9,16 Composição 	882d3 ' 	!• 
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 	H 

.  COMPLEMENTARES 
TOTAL go (TEM 1 RI 	32,92 

• 
' 

CÓDIGO ! 	DESCRIÇÃO DAI cOMMIOÁO UNO 

tuim- 107 A. 	L 	E R • i o tal) giaDairm,i 	W ,P[O2~itlffix4 ir Mi itã-Cd4IN 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DEscrugp 	 UND COZE. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Inumo 	 ' 	VáNtlia.cli Sen/Iço Ør split altnnação de 1/2' 	UND 
MONTADOR ELETROMECANICO COM 	 H SINAPI 	Composição 	88.21$  . 	, ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	88243 	
- AJUDANTE ESPECIALI7_ADO COM ENCARGOS 	H 

COMPLEMENTARES 

1,00 

0,54 

0,54 

RI : 

RI 

RI 

	

27,54 	RI 	27,54 

	

19,28 	RI 	10,40 

	

16,98 	RS 	9,18 

TOTAL DO ITEM 1 RI 	47,10 

- 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

021C120•03~ S 	VIÇO A 	PI 9~45e...1r,, .-0 	.: . tif O 	NSTA 	CAO , TM 

TABELA TIPO DO (TEM 	CÓDIGO ' • ; • 	 DESCRIÇÃO 	 UNO COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	Válvula Oe Serviço ar sOlt tubulação de 3/8' 	UND 
MONTADOR ELETROMECÀNICO COM 

SINAPI 	Composição • 	88279 	 H 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AJUDANTE ESFRCIALIZADOCOM SINAPI 	Composição 	88243 	
COMPLEMENTARES 	

ENCARGOS 	H 

1,00 

0,54 

0,54 

RI 

RS 

RS 

	

18,55 	RI 	18,55 

	

19,26 	RI 	10,00 

	

16,98 	RI 	9,16 

TOTAL DO (TEM 1 RI 	38,11 

• 
CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO DACOMPOSIÇÃO UND 
.,,pna, 	IarCeltd pA A E A 30 40 	M -0-0,0~Tàsje MD 

TABELA 	TIPO DO ITEM 	CóbIGO ! : : • 	 : 	DESCRIÇÃO 	 UND COEF. CUSTO UNTE 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 39 	

l
ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO 	 KG . 

e 	' 
' AREIA.MEDIA - POSTO JAkIONFORNECEDOR SINAPI 	Insuflo 370 	 m3 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI 	Insumo 	 1106 	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 	KG 
, CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

SINAPI 	Insumo 	 1358 4 	.. CARA FORMA DE CONCRETO, DE '2,2 XII' M, 	M2 
' 	E • 17'1AM 

SINAPI 	Inumo 	 1379 	• 	'CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 	KG 

SINAPI 	Insumo
472, 	. 	

PEDRA GRITADA N. 1 (9,5 e 19 MM) POSTO 
M3 . PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SINAPI 	Inumo 	 4722 	•• PEDRA BRITADA N. 3(38 A sp mil) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR; SEM FRETE 	 M3 

SINAPI 	Insumo 	 7258 . • 	TIJOLO CERAMICO MAGICO '5 X 10 X 20' CM 	UM 

PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	80309 	
COMPLEMENTAR 	 H ES 	. 

s 	SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88318 	
, COMPLEMENTARES 	 H '  

2,156 

0,0653 

3,0096 

0,06 

18,5084 

0,0305 

0,004 

60,48 

1,6789 

4,4832 

RI 

RI ' 

R$ 

R$ 

R3 

RI 

• RI 

RS 

RI . 

RI 

52,91 	RI 	0,21  

	

3,82 	RS 	8,23 

	

45,56 	RI 	2,97 

	

0,46 	RI 	1,38 

	

19,91 	RI 	1,19 

	

0,41 	RI 	• 7,58 

	

52,91 	RI 	1,93 

	

0.28 	RI 	16,93 

	

17,53 	RI 	29,43 

	

14,24 	RI 	63,84 

TOTAL DO ITEM 
1 RI 	133,69 

f 	.1 	, 	. 	: 	 • 	.t.: 	1 	. , 
CÓDIGO 1 	 • • -13ESu

,, 
 RIÇÃO DACOMPOSIÇÃO 

1 

I UND 
-• h1E 	2* iP0 KAN LE.TRODUTO 19 	•A .E' o' 	,QU. 

' ELI 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND COEF. CUSTO UNI. 	CUSTO TOTAL 

ELETRODUTOMUTO PEÃO FLEXIVEL PAREDE 

SINAPI 	' insu 	 SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR mo 	 2448 	 ).4 PRETA. SEM ROSCA, DE?, PARA 
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 16715) 

LUVA EM PVC RIGIDO SINAPI 	Insumo ROSCAVEL, DEI 1/2',mo 	 1893 	, 
' PARA ELETRODUTO 	' 

	
UM . 

1,1000 

0,33 

NI 

RI 

	

3.89 	RI 	4,26 

	

2,00 	RN 	0,66 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8 	221 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  
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Tri I MT 

FI3 
r. 

-• 

- 	 ' • 	; 	! ELETRICISTA COM ENCA/kGOS 
INAPI 	Composição 	 0,2500 	R$ 	18,15 	RS 	4,53 S 	 88264 

	

, : 	COMPLEMENTARES 
/ AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SINAPI 	Composição 	871247 . 
	COMPLEMENTARES 	

ENCARGOS 	H 	0,2500 	RS ' 	14,12 	R$ 	3,53 ' 	 i 
I 1 	I • 	i I ; 	TOT)Se DO ITEM I 	 1 RS 	12,98 

- . - .-..-..-..-..-..-.. 
. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

'011  
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO , 	 UND 	COEF, 	CUSTO UNT. I CUSTO TOTAL 

	

1 	i 	. 
L ELETRODUTO/DUTO PEAb kW/EL PAREDE 	 , 

' 	SIMPLES. CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 	M 	1.1000 	R$ 	6,44 SINAPI 	Insumo 	 2442 	PRETA SEM ROSCA, DE 3', PARA 
, 	I . CABEAMENTO SUBTERMNE01(NBR 15716) 

Jun. 	ELETRICISTA COM ENCARGOS 	 H 	0,3000 	12$ 	18,15 ---- 	•  SINAPI 	Composição 	 COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA SINAPI 	Composição 	68?" 	

COM ENCARGOS 
1 	' COMPLEMENTARES 	. 	

H 	0,3000 	R$ 	14.12 

R$ 	698 

R$ 	5,44 

R$ 	4,23 

TOTAL DO ITEM 1 R$ 	18,65 
-.. 	. 	 , 	. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
COMELE22 rara!„im 04" I • (ANA EX • EDU 41' 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO' 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

. ÉLETRODUTODUTO PEÃO FLEXIVEL PAREDE 

. SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR SINAPI 	Insumo 	39,21,8  .i 1 I; PRETA, SEM ROSCA, DE te, RARA 	
M 	1,1000 	RS 	7,59 

I 	I , CABEAMENTO,SUCTERRANEO:(NBR 15715) 

; ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	882134 	 H 	0,4000 	fit . 	18,15 I COMPLEMENTARES 

	

4 	; AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 	 , 
SINAPI 	Composição 	8822 	

H 	0,4690 	R$ ' 	14,12 

	

. 1 	COMPLEMENTARES 	. 

RS 	8,34 

R$ 	7,26 

R$ 	5,64 

TOTAL DO ITEM R$ 	21,24 
• 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

I 	01(151 
igl-r4~1.14or*Átiduk,~Trjawryouni,rivingattrine,balkos",sda „ttulagd~ 

tlà,22 	015 ® 
TABELA 	1TIPO DO ITEM 	C001ó0 ' 	I 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

CABO DE COBRE. FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B, SINAPI 	Insumo 	 994 	 M 	1,19 	R$ 	2,99 COBERTURA PVC-ST1. ANTICHAMA BWF-6, 1 

' CONDUTOR, 0,8/1 kv, SECA° NOMINAL 8 MM2 .. 	. 	. 

SINAPI 	Insumo 21127 	' FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 	UN 	0,009 	RS 	3,00 ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 6 Ás 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	8824,7 	 11 	0,052 	R$ • 	14,12 COMPLEMENTARES 	• 	• 

SINAPI 	Composição 	88264 	; ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	 H 	0,052 	R$ 	18,15 

RS 	3,55 

Ri 	0,02 

R$ 	0,73 

R$ 	0.94 
TOTAL DO ITEM 	 1 R$ 	6,24 

- • . 	. -. -. 
CÓDIGO j 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
rã%)  - • . li,VILE.11711*A4S41,7•11•111•1•1~,tsasa07.1~W ..{•~JVIIIIIILIL).~Nnat•X-$  r 

MJ aâ 12 201 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO • 	. - 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

CABO DE COBRE. ÈLEXIVEL; 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

SINAPI 	Insumo 	1020 	COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA 
. 	I 	' CONDUTOR. 0.6/1 KV, CECA° 

1  MM2 
, FITA ISOLANTE ADESIVA SINAPI 	Insulo 	27127 ' ATE 759 V.EM ROLODE 19 

AAMLIAR DE ELETRICISTA SINAPI 	Composição 	88247 	• 
~EMENTARES 

CLASSE 4 OU 5, 
BVVF-B, 

BINF-B, 1 	M 	1,19 	R$ 	4.80 	R$ 	6,71 
NOMINAL 10 

i; 
L ITICHAMA, USO 

MM X 6 M 	 UN 	0.009 	R$ 	3,06 	R$ 	0,02 

COM ENCARGOS H 	0,077 	R$ 	14.12 	RIR 	1,08 

• 

 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ ( 	433-1221 
Av. Rio Grande do Sul, n9520, Sala 104 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outloak.com  
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, 

,"""• 

• 
SINAPI 	Composição 	8d284 ' 	. ELETRICISTA COM ENCARGbS 	 . ' - 	COMPLEMENTARES 

0,077 RI 18,15 RS 	1,39 

. 	TOTAL DO (TEM I RS 	8,20 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

... '-'321382__ 

,,,,...„,,,,...„.. ic,„,,,,v,,,  „no" ,, ma, ,..‘,.„,,,, ,,,,,,,,,,, „,,,,,„,„,„ t„,„,„,,,,,,v.„ ., 
lira' neutn-ac_t snm c. 	' 	 - 

„,„„,,,,,,,,,,,, 1.. 

COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL TABELA TIPO DO ITEM 	cópico 	 DESCRIÇÃO 	 UND 

CABO DE COBRE, PLEYJVEL, CLASSE 4 OU 5, 
, 	, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

SINAPI 	Insumo 	 oes 	COBERTURA PVC-ST1, AtITIN‘MA BVVF-B, 1 	M 	i  
, CONDUTOR, 0E/1 IN, SECAO NOMINAL 18 

M2M 
1 

SINAPI 	Insumo 	 21;127 	FITAJSOLANTE ADESNAÃNTICHAMA USO 	UN 
I • ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 	H SINAPI 	Composição 	88247 	O CMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS 11 
. COMPLEMENTARES 

1,027 

0,01 

0,013 

0,013 

RI 
! 
, , 

RI 

RI 

RI 

7,38 

3,06 

14,12 

18,15 

RS 	7,65. 

RI 	0,03 

RI 	0,18 

RS 	0,23 

TOTAL DO ITEM 1 RI 	7,99 
, 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

92984  
TABELA 

Vrarscr 
I
"Am,-,"; riLprpnir,    	"" nv, rsnn Lnc" n.L.'"'"‘"1- r  

TIPO DO TEM 	CÓDIGO 	, 	 DESCRIÇÃO 	 UND 
'''"‘.""c" 	L"  I'. 
COEF. 	CUSTO UNT. 

ni 

CUSTO TOTAL 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

SINAPI 	Insumo 	 996 	. 	COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 	M 
' CONDUTOR. 0E/1 KV, SECAO NOMINAL 25 

. 	MM2  

FITA ISOLANTE ADESIVA 	TICHAMA SINAPI 	Insumo 	 21127 	 AN 	USO 	
UM0,009 ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 6 M 

AUXILtAR DE ELETRICISTA SINAPI 	Composição 	88247 	 COM ENCARGOS 	H comPkamEnnuids 	, 
8E1284 	, ELÉTRICISTA dOii ENCARGOS SINAPI 	Composição 	 H COMPLEMENTARES 

1,016 

0,064 

0,064 

RI 

RI 

RS 

RS 

11,21 

3,06 

14.12 

18,15 

RI 	11,37 

RI 	0,02 

RS 	0,90 

RS 	1,16 

TOTAL DO ITEM 1 RI 	13,45 

• -.. -.._.. -..-..-..-.._.._.. 

CÓDIGO ' 	. 	• 	' 	' 	-DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

TABELA TIPO DO ITEM 	cópIgo 	 DESCRIÇÃO 	 UND COEF. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
, CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

. t 	, - ISOLACAO EM PVCl/A, ANTICHAMABWF-B, 
SINAPI 	Insumo 	 1019 	' COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 	M 

CONDUTOR. 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 
. 	I . MM2 

SINAPI 	Intorno . 	i i IFITA ISOLANTE AD,ESIVA At4TICHAPAA, USO 24127 	I 	
UN ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 

(382.;7 
• 	AUXILIAR 

MENTARES  
DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	 H COMPLE  

ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88264 	 H COMPLEMENTARES 	. 

1,015 

0,009 

0,073 

0.073 

RI 

RS 

RI 

RS 

15,45 

3,06 

14,12 

18,15 

RI 	15E8 

RI 	0,02 

RI 	1,03 

RI 	1,32 

. 	 TOTAL DO ITEM I RI 	18,05 _ 	_ 	- .-. 	_.. 	, - 	_.._ 	_.._..-. -, -..- . • - - 	. 
CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

92988 	
.....,,,c ..,,,,,,,.. , ...,_,,,....,.. ,,,,,,,,,,,,, ,,,, Jun,/  en.-...,,,,,,, ,,,,,, ,.,, ,,,,, ren, ,,,„ , n,,,,„v„,,, - , ,„„,,,„„..,, ,,,, 

. 	- 	amer.., neta" .a c 12l1A4C In . -. 	 - .. 
TABELA 	TIPO DO TEM 	cono 	 . DESCRIÇÃO 	 UND 	CNP, 

,_ 

CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

	

. 	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B, 

SINAPI 	Insumo 	 1018 	COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BVVF-8. 1 	M 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 

; 	
ISOLANTE 	

, 
MM2 , i 

' PITA 	ADESIVA ANTICHAMA,  SINAPI 	Insumo 	 2f17 
	. 	

USO 
. 	• ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 	 UN 

1,015 

0,009 

RI 

RI 

22.03 

3,06 

RS 	22.36 

RIN 

" 	

0,02 

1 

ef Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.  -1221G 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 
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.•-•• 

•••••••,, 

t••••,,  

e••••,, 

-•"" 

	

; H 	' 	0.087 	RI ' 	14,12 	RI 	1,22 
SINAPI 	Composição 	68247 • 	AUXILIAR DE ELETRicisiA cum ENLanuus 

COMPLEMENTARES ; 
SINAPI 	Composição 	88284 	

ELETRICISTA COM ENCARGOS 	 11 	0,087 	RI 4 	18,15 	RS 	1,67 
• COMPLEMENTARES 	. 

TOTAL DO ITEM 	 I RI 	26,17 

• 

CÓDIGO , 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

ILI• .014722~~~1~.91$ Qzt123 ffficietediRgin.11  
.

5 

TABELA TIPO DO ITEM 	cCOloo 	t 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	. COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
1 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

I i 1  C10110 DE COBRE, FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 6, 	 '.• • 	i 	I 
ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BVVF-B, 	 ' 	1 

Insumo 	1017 	t  4  "'COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 	M 	1,015 	RI I 	52,77 	RI 	53,56 

, . 	1 • CONDUTOR. 0,811 KV, SECAO NOMINAL 120 
4 	4 	1 1  t 	MM2 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 
4  Inumo 	21127 	' 	 UN 	0,009 	RS 	3.06 	115 	0,02 

, ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 6 M 

t 	' 'AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
Composição 	88247 . 	COMPLEMENTARES 	

ENCARGOS 
' 	

H 	0,152 	RI ' 	14,12 	RI 	2,14 

ELE
M
TRICISTA COM 
PLEMENTARES

ENCARGOS 
Composição 	88264 	C 	

11 	0,152 	RI 	113,15 	RI 	2,75 
. 	O  

TOTAL DO ITEM 	 li RI 	68,47 

CÓDIGO . 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

93" 
'CABO DE COBRE FLEX1VEL 1SOLA00,1240 MNWANTICHAMA 0,6/1.0 KV, PARA DISTRIBUICAO •- FORNECIMENTO E 

IÍSTA •A`ÇjL 	Ã Oir  tri27;20.15 	, 
TABELA TIPO DO ITEM 	cóDiÇo 	1 . , , 	• 	.DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

	

I 	I • 4? I CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, 
' ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BVVF-B, 

SINAPI 	Inumo 	1815 	4  ' 	COBERTURA PVC•ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 	Ni 	44 ' 	1,015 	RI 	105,68 	RI 	107,14 

	

I 	' 	CONDUTOR, 0,6/1 KV. SEÇÃO NOMINAL 240 	 e 
1 	! 	I 	! 	•I 	r, I MM2. 	1 	I 	.4" 	I 	1 	' 	I 	 I 

	

! 	1 	I 	•• 	l 	• 
SINAPI 	In 	

RI 	ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 
Insumo 	 UN 	0,009 	RI • 	3,06 	RI 	0.02 

	

2121217 	i 1 . ATE
TA 

 750.V. EM ROLO DE 19 MM X 6 M 
~LIAR DE ELETRICISTA COM 

SINAPI 	Composição 	88247
, 	. 	COMPLEMENTARES • 	 H 	0,263 	RI 	14,12 	RI 	3,71 

	

. 	, 	 ' 	
ENCARGOS 

• 
tELETRICISTA COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	88264 .! 	! 	 H 	0,263 	RI ' 	18,15 .R5 	4,77 
COMPLEMENTARES 

TOTAL DO ITEM 	 I RI 	115,84 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNES 

/. 	IZIZI) MI' 	O 	•"E 	• 	IS P 	$ A• - PARA ABO 10MM - OR 	IMEN 	SA ._ 	 .. 	_ . 	EC 	T. 	 TLACAO ,.. . dl) 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 
SINAPI 	Insumo 	1535 	• • • CABO DE 6 A 10 MM2, COMI FURO DE ' 	UN 	1 	RI ' 	2,30 	RI 	2,30 

* . FIXACAO 	 I 	 I 
AUXILIAR DE ELETRICISTA OOM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	88247 	 H 	0.3 	RI 	14,12 	RI 	4.23 
COMPLEMENTARES 

I 'ELETRICISTA COM 
SINAPI 	Composição 	8824 	4 	 SENCARGOS 	 SI 	0,3 	RI 	18,15 	RI 	5,44 

. COMPLEMENTARE 	. 
MUSSITEM • . 	 I RI 	11,97 

.. 	.. 	..„..-., 

CÓDIGO 

4472260 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

TERMINAUOU CONECTOR DE • R SSAO .47PA RACAROT 16MS.12! FORNECIMENTO E INSTAI:4CA° 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	I 	
TERMINAL METALICO A PRESSA° PARA 1 

nsumo 	 1565 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO 	
UN 	1 	RI 	2,26 	RI 	2,28

I  
• 

AUXILIAR DE ELETRI 
SINAPI 	Co4mposIção 	88247 	

CISTA COM ENCARGOS 
 

	

t 	, i  COMPLEMENTARES 	t 	 H 	0,3 	RI 	14,12 	RI 	4,23 

- 	ELETRICISTA COM ENCARGOS 	
i 

SINAPI 	Composição 	86284 	• 	' 	• 	 H 	0,3 	RI • 	16,15 	RI 	5,44 
COMPLEMENTARES 

. 	TOTAL DO ITEM 	 I R5 	11,93 
. 	. 

 

-•••• Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9. 	-1221 
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CÓDIGO ir DESCRI ÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

TABELA 

72261 'INALOU COAI 

TIPO DO ITEM 

C OR 

ce5bido 
?P.E' _ AO - 	A..  . 	A 	26/4M2:,_ 	CINIEN 	1 
, 	 DESCRIÇÃO UNO 	1 COEF. 

TALACAO. s/A, un 

CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composlçâo 

SINAPI 	Composição 
"i  

1586 

posdii 

-- 

'• 

j, 

TERMINAL METALICO A PRESSÃO PARA 1 ‘ 
, RCiOeM1FUROOM 

ENCARGOS 
CABO DE2D5EMEMi.E2TisT* Ç  

I 	' 

	

ia:
a : ' 	I COMPLEM 	EENTARS 	1 	o 

. I  ' ELETRICISTA COM ENCARGOS : 

	

' I 	COMPLEMENTARES 

UN 

E 	, 

H 

1- 

04 

0,3 

RI I 

RI 1 

RI 

	

2,86 	RI 	266 

	

14,12 	RI 	4,23 

	

1E1,15 	RI 	6,44 

; ;TOTAL DO ITEM t I R$ 	12,63 

CÓDIGO I 	DESCRIÇÃO DÁ COMPOSIÇÃO UND 

7'2262 TERMINAI:1 0U CONECTOR DE 647ESSA0nPARÁ CABO 35tANI2 e FORNECIMENTO É INSTALACAO , 	rCa 

TABELA TIPO DO ITEM C • DIGO DESCRIÇÃO UND 	COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

1587 

88247 
; ., 

88264 H 

, TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 
DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACÁO 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
1 COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
I COMPLEMENTARES 	I 

UN 

H 

1 

0,3 

0,3 

RI / 

RI 

RI 

	

2,91 	RI 	261  

	

14,12 	RI 	4,23 

	

10,15 	RI 	-5,44 

TOTAL DO ITEM 1 RI 	12,68 

- - - 	 e 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO T UND 

RM i_L_ u 	•' 0 	PR 	.SA 	• 	RA CA O 50N17/12 ,. FORNECIMENTO g INS ALA AO . ,' 	itit, 	' 
TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UND COEF CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Immo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

1588 
,i  

88247 

88264 0,4 

TERMINAL METALICO A PRESSÃO PARA 1 
' CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO 

1 	I 'AUXILIAR DE ELETRI 
I • I 	

MENTARESCISTA COM ENCARGOS 
I 	COMPLE 	, I 

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	' 

UN 

H 

1 

0,4 

RS 

RI 

RI 

	

4,00 	RS 	4G0 

	

14,12 	RI 	5,64 

	

18,15 	RI 	7,26 

TOTAL DO ITEM RI 	16,90 

CÓDIGO • , 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

., 	722e, TERMINAL 'OU CONECTOR DE PRESSA09 PARA CA130:120MM2 . FORNECIMENTO E INSTALACAO ••• 4,001.• 
TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composi 

SINAPI 	Composição 

1691 

88247 

88264 

', ¡TERMINAL METÁLICO A PRESSA° PARA 1 
1 i  t 'CABO DE 120 MM2: COM 1 FORO DE FIXACAO 

, AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOSção 
COMPLEMENTARES 

ET ELRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	' 

UN 

H 

H 

1 

0,5 

0,5 

RI 

RI 

RI 

	

10,78 	RI 	10,78 

	

14.12 	RE 	7,06 

	

18,15 	RI 	9,07 

TOTAL DO ITEM I RI 	28,91 

CÓDIGO I 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO ' UND 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO 

. • 	• 
. 	• 	 • 	DESCE:CÃO UND 	COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

11838 

88247 

88264 

TERMINAL METALICO A PRESSÃO PARA 1 
CÁBO DE 240 MA.42, COM 1 FURO DE FIXACAO 

AUXILIAR DE ELETRICISTA 

	

COMPLEMENTARES 	
COM ENCARGOS 

, ELETRICISTA COM ENCARGOS 

	

; COMPLEMENTARES 	' 

UN 

H 

11 

1 

0,5' 

0.5 

RI 

RI 

RI 

	

15,86 	RS 	15,86 

	

14.12 	RI 	7,08 

	

18,15 	RI 	9,07 

TOTAL DO (TEM RI 	31,99 

CÓDIGO 1 ; 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

C•MELE23 ,1 	6/4 IjA; 	 OUIVALCNIC 	1 	1 .LAM 	.•.. a N./In 
TABELA TIPO DO (TEM CÓDIGO, , DESCRIÇÃO UND 	COEF. CUSTO UNT. 	migo TOTAL 

\ 

' I 1  

1 	. 

.Engenha.ria e Qualidade 

Tel.(66) 3438-35951 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (01) 9. 	1221 
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ti I MT 

322_  

I t  DISPOSITIVO CPC GLAbbt II, 1IYULV, I erionv 

SINAPI 	Inumo 	 39457 • 	i MAXIMA' DE 176 V,CORRÉNTE MÁXIMA DE '45' 
i . KA.(TIPO AC) s 	 . 

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
SINAPI 	Composição 	88264 COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
SINAPI 	Composição 	88

,
247 	• COMPLEMENTARES 	i . 	. 

UNI 

H 	• 
H 

	

1,0000 	Rã 	55,36 	125 	55,36 

	

0,6000 	R5 	18.15 	RS 	10,89 

	

0,6000 	, 	R$ 	14,12 	R5 	8.47 

. 	; 	TOTAL DO ITEM 
i I Rã 	74,72 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
CÓDIGO 

CANALE A APARENT - FIE 106X49X90 OM, COM BAS 	M LUMiNIO EXTRUDADO 105%49)(200o. 	S: 	EF 	0':l 

A 	A 	 , 	-II 1 	el: 	CM 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Insumo 	 COM BASE EM ALUMINIO EXTRUDADO 
105X49X2000'3 VIAS 

Composição 	68264 

Compo&ç&o 	88247 	COMPLEMENTARES 	
COM ENCARGOS 

BA 

H 

H 

	

1,0000 	R$ 	76,47 	R$ 	7647 

	

0,3000 	P5 	18,16 	AS 	6,44 

	

0,3000 	AS 	14,12 	RS 	4,23 

TOTÃLDOITEM J AS 	86,14 

CÓDIGO 	 , 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÀO UNO 

AMP "P [A CANAL 	A'APAREN V' 	ALUMINIO" 05X49X400MLI R 	A 	11 4 D 

4.1111•264MININDIDN;faill, 

FABRICAÇÃO'ACCAN-CANALETAS 
Sã" 

(6:1716"b  
TABELA 	ITIPODOITEM 	CODIÕ0 	 DESCRIÇÃO UND COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

TAMPA PARA CANALETA APARENTE DE 
SINAPI 	Insumo 	 ALUMINIO 105X49X400MM 

ELETRICISTA COM ENCARGOS' 
SINAPI 	Composição 	

8Q264  " COMPLEMENTARES 	1 
; . AUXILIAR DE ELETRICIDTA COM:ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	80247 1 
	

COMPLEMENTARES 

UM 

H 

H 

	

1,0000 	R5 	13,60 	R$ 	13.60 

	

0,1200 	RS 	18,15 	RE 	2,17 

, 	0.1200 	R5 • 	14,12 	Ri 	1,69 

TOTAL DO ITEM I R$ 	17,46 

CÓDIGO . : DESCRIÇÃO DA ComposiçÃo UND 

R.-Tuag,g3 
N 	 

Z:Mill 	14'1  • 14•7d-rliblut•IMMU.EIE•14.1(.1 072 • á ~U1343- )4.1* 1 Ll 	:r. wsi., lio 1._ 
ESQ 	ALE,NT 	P R•R 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UND COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

• SINAPI 	Insumo -  SUPORTE DE TOMADAS 400MM EM ALUMINIO 

ELETRICISTA COM 
SINAPI 	Composição 	882 	

ENCARGOS
64 

COMPLEMENTARES 
: AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

SINAPI 	Composição 	. 88247 	
COMPLEMENTÁRÈS 	. 	

ENCARGOS 

LIN 

H 

H 

1,0000 	Rã 	15,95 	R5 	15,95 

0,3060 	Rã 	18,15 	Ri 	5,44 

0,3000 	R5 	14,12 	RS 	4,23 

t 	TOTAL DO ITEM 1 Rã 	25,62 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

a9IMID*P 
tiejltailefirjUIDJE410,itilsWystArit:15915t2•Iãs•1,35WWWW1:12(fla~uptg-tclor-W-seit•••In  

groNsris5)1BnYi•Tal~nona_ Lu 
! 

TABELA 	1 TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UND COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insuflo 	
i 	

TERMINAL DE ACABAMENTO EM PVC PAIRA 
, SUPORTE 

ELETRICISTA COM ER 
SINAPI 	Composição 	88264 	

C i 	OMPLEMENTARESNCAG .
OS 
 

SINAPI 	Composição 	
0247  i , 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

UM 

H 

H 

	

1,0000 	Rã 	1,53 	Rã 	1,53 

	

0,0580 	Rã 	18.15 	Rã 	0.90 

	

0,0500 	RI 	14,12 	RI 	0,70 

TOTAL DO ITEM 1 R$ 	3,13 

~too 	 oceoRiçÂo DA COMPOSIÇÃO UNO 

titlártan 	z AL Mita 	O SEÇÃO 	R - 	ci. 	.- 	E A R CA AO ALCAN CANALETA 	CO ACEN - OU SUPERIOR Si 
TABELA TIPO DO ITEM 	CtibIé0 	• 	 DESCRIÇÃO UND COEF. 	CUSTO UNT, 	CSTO TOTAL 

SINAPI 	Inumo 	
TALA DE ALINHAMENTO SEÇÃO 35 REF.: AL- 

- 	 . 
UM 1,0000 	RI 	0,81 	R 	0,81 

Tel.(66) 3438-3595- Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(01) 9.8433-1221 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, aIq 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  
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-• 

.''''
,.,;,„, 	ELETRICISTA Cum eNcimai  asu6, 	 H 	0,0500 	RI 	18,15 	RS 	0,90 

SINAPI 	Composição 	" 	'.- : 	COMPLEMENTARES 	' 
' 2 	' : 	AUXILIAR DE 

SINAPI 	Composição 	86247 	
ELET 

COMPLEMENTARES
CISTA COM ENCARGOS 	H 	. 	0,0500 	RS 	14,12 	RS 	0,70 

. 	, 	
RI 

 
: 	• ; 	 TOTAL DO ITEM 	 1 R$ 	2,41 

• 	 ' 

córneo i 	f 	- 	DESÕRIÓÁO DA COMPOSIÇÃO UND 

omE CACÁO 1.C_A 	 EalliV 	N C.-~ 5i8 41M..YzFtt eauls. AO 	 ,ANALETA 	.1., 

TABELA TIPO DO TEM 	CóDIÓ0 ; 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF, 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL , 
SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Inumo 	 • . FIIXA CASOS EM ACRIUCL5 REF.: AL-1.28 	UN 	1,0000 	RS 	0,72 	RI 	0,72 
I 	. 

: ELETRICISTA COMENCAMIÓd 	 ' 	 , Composição 	882 	 14 	0,0500 	RI 	18,15 	RI 	09004 	. • COMPLEMENTARES 	 r 	, 
AUXILIAR DE ELETRICISTA 

Composição 	8824,7 	, COMPLEMENTARES 	. 
COM ENCARGOS 	H 	cr.odoo 	R$ 	14,12 	RI 	0.70

.  
TOTAL ÓOITEM 1 	! 	 a 	1 RS 	2,32 

_.._.._.•_. _.._.._..-.._ . 	, - 	' 	' 	 . 	- 	. 
: 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

affig, 	a 	an481119111.W.E_ a. 41 	411iLaLT .13 051219141:1~15t~illa592C _ ..... 61:6 OME 	0 F,CI 	T OU SUPERIOR 
TABELA TIPO DO ITEM 	COÓIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

CAIXA DE DERIVAÇÃO CEGA 210X49 
Insumo 	

PARA 	UN 	1,0000 	RI 	18,22 	RI 	18,22 
ELETRODUTO REF.: AL-1.10-1 
ELETRICISTA COM ENC Composiçdo 	88204 	

ARGOS 	 H 	0,3000 	RI • 	18,16 	RS 	6,44 
COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

Composição 	88247 	
ENCARGOS 	H 	0,3000 	RI 	14,12 	RS 	4,23 

COMPLEMENTARES 
TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	27,89 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

(Rk•12'TN•i1D  
6 

41. atatIja {).1.1 	kl 	. Z 	• 	til J.15:201 	gi;11IZ.•i•rX3T_olir6I1••1:i4..a6àIW(Aã:1I51.g1.•Ft•IiRaf.e5é•1F,a,.Ç.q:la- 
411U3 	•UIVALF„NT .• 	IP. RIOR 

TABELA ÍTIPO DO ITEM 	CóbiG0 	: 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

CURVA HORIZONTAL INTERNA'105X49 EM 
SINAPI 	, Insumo 	, 	1 	 UN 	1,0000 	RS 	17,82 	RS 	17,82 

ALUMINIO PARA FIOS E CABOS REF.: AL-1.05 
.. 

ELETRICISTA COM 
OMPLEMENTARES  

ENCARGOS 
SINAPI 	Composição 	8826 	

H 	02000 	RS 	18,15 	RS 	3,63 
,4 	C  
' 	, 	: AUXILIAR DE ELETNICISTÁ COM ENCARGOS 	: 	 . 

SINAPI 	Composição 	88247 , 	 H 	0,2000 	RS 	14,12 	RS 	2,82 ' ' COMPLEMENTARES 	: 
TOTAL DO ITEM 	 RS 	24,27 

..i. 	 .• 

CÓDIGO 	 , 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
1.11.kaasULL~SalsI 	 ~ 	10  • 	ata6,61.a_. 41zIaa V» . .eriMiCetPlareirtn 

TABELA [TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
GANCHO VERTICAL REF.: AL-1.15, 4. 

SINAPI 	Insumo 	 VERGALHÃO COM ROSCA TOTAL REF.: AL- 	UN 	1,0000 	RS 	3,03 	RS 	3,03 
12.43  

SINAPI 	 . VERGAL:HÃO COM ROSCA TOTAL 3/8'X3M 	UN 	1,0000 	RS 	8.39 	RS 	8,39 
. ELETRICISTA COM 

OMPLEMENTARES
NCARGOS E 

SINAPI 	Composição 	882E4 	 H 	. 0,8000 	RS 	18,16 	RS 	9,07 
' 	

C 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 	 ' SINAPI 	Composição 	88247 t  , ; . COMPLEMENTARES 	

ENCARGOS 	H 	0,6000 	RS , 	14,12 	RS 	7,08 

i• j • 	1 	I ; , ! 	1 	1, 	TOTAL DO ITEM 	 1 RS 	26,65 
. 	! 

CÓDIGO , 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

COMECE 3 fa*11.5~ ar I.,,CA SA.,5 e025~ 113.5.12a0)/~ • OU VALENT 	II $ •E IOR TD_ 
TACCLA TIPO PO ITEM 	*Apicoo 	 oneoniçÃo 	 %MD 	oper. 	CIMO UNI*. 	CIMO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 ELETROCALHA METÁLICA LISA EM IsC" 	M 	1,0000 	RS 	10,53 	RI 	10,53 
150X50X3000 

SINAPI 	Composição 	B82154  , 	ELETRICISTA COM ENCARGOS 
. COMPLEMENTARES 	• 	 H 	02500 	RS • 	18.16 	Ry:)./ 	4,53 

. 
Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347 / (0i) 9.8433-1221 

Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04- Centro - Nova Xavantina - MT 
E-mail: engq@outlook.com  
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88221 i AUXILIAR DE ELETRICISTA cum tric.Attuuo 	H 	0,2600 	RS 	14,12 	RI 	3,53 SINAPI 	Composição 	 t 	4. , . 1 • cOMPLEMENTARÈS 	' 
TOTAL DO ITEM 	 I R$ 	18,69 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DÁ COMPOSIÇÃO UND 

COMELE34 OC L A 4istUnes.\004., ~~1-0 4 	i 	E A rEDUIVALENTEkOU,SUPERiOR ... 	re 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	T 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

ELETROCALHA METÁLICA LISA EM "C' 	 IA 	1,0000 	R6 	68,78 	RI 	88.76 
SINAS.' 	Insumo 	 150X100X3000 

SINAPI 	Composição 	
6 	, , 	ELETRIGISTA COM.ENCARGOS 	 H 	0,2500 	RI 	18,15 	RI 	4,63 

COMPLEMENTARES 
-4 fr_ I 	11 ÁUYJUAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 	H 	0,2500 	RI 	14,12 	Rã 	3,63 

SINAPI 	Composição 	8524,7 
COMPLEMENTARES 

1 	, TOTAL DO ITEM , 	
1 R$ 	76,82 

CÓDIGO ! 	• 	I 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

OMELS LETROCAL A 	ETALICA 	SA E 	"C 100%106/0000 EF O 	ABRICACAOTACCAN 	QUIVACENTCOUSUPERIOR . Q 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

: ELETROCALHA METÁLICA LISA EM V' 	 M 	1,0000 	R$ 	61,40 	RI 	61,40 SINAPI 	Insumo 	 100X100X3000 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição , 	88264 	 H 	0,2500 	RI 	18,15 	RI 	4,53 
COMPLEMENTARES 

88247 	
• ; AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	. 	. 	I COMPLEMENTARES 	I 	
H 	0,2500 	RI 	14,12 	RI 	3,53 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	69,46 

CÓDIGO j 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNI) 

, Ci71-IIN) T OCALHA 9 	IC OSA .T  C 	0X30 	EF DE FA :ik C ÇAO AL A 	CI 	ALENT O SUPERO , ' 	in• 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO, 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

ELETROCALHA METÁLICA LISA EM "C' 
SINAPI 	Insumo 	 M 	1,0000 	RI 	44,55 	RI 	44,65 

150X50X3000 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	88284 	 H 	0,2500 	R$ 	18.15 	RI 	4,53 COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA 

SINAPI 	Composição 	88247 	 COM ENCARGOS 	H 	0,2500 	R$ 	14.12 	RI 	3,59 
COMPLEMENTARES 

I • 	TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	52,61 

i 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
OmELE37 AMPA'PARA'CAL A2t1S21-''C O a 3  EESÃ e' 00*3910 REF DE' 	BRICAÇACEALCAN EQU VAL N 	OU SUPERIO gy 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Inumo 	 i 	TAMPA PARA CALHA USA "C DE PRESSÃO 
M 	1,0000 	RI 	2,95 	RI 	2,96 100X3000 

SINAPI 	Composição 	88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS 	 H 	0,1000 	RI 	18,15 	RI 	1,81 COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	88247 	r AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 	0,1000 	RI 	14,12 	RI 	1,41 . COMPLEMENTARES 	, 
TOTAL DO ITEM 	 I RI 	6,17 

-..- 	- 	.-..-..-..-..-..-.._ ._.._.._.._ ._.._.._.._ 	_.. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
COMELE38 AMPA PARÁ CALHAIISA "C.  DE PRESSÃO 50)43000 REF iD.E.  ABRICAÇÃO7ALCANWOUIVACENTE;OVUPERIOR 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
TAMPA PARA CALHA LISA "C" DE PRESSÃO SINAPI 	Insumo 	 M 	1.0000 	RS 	44,55 	RI 	44,55 160X3000 
ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composlçáo 	88264 	 H 	0,1000 	RI 	18,15 	RI 	1,81 COMPLEMENTARES 
AUXILLÁR DE ELETRICISTA COM SINAPI COMPLEMENTARES 	

ENCARGOS  COmposlçâo 	88247 	 H 	0,1000 	RI 	14,12 	RI 	1,41 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	47,77 

, 	, 	 , 	 • 

CÓDIGO 
COmECE6 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
'T'' NORI2ONTA 	O COM TAMPA 100XE MM O FABRICAÇÃO" MAN EQUIVACENTEDU-SUPPRIOP / 	UI 

TeI.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03471(1':433-1221 
Av. Rio Grande do Sul, n°520:, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  
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:Engenharia e Qualidade 

TABELA 	I TIPO 00 ITEM 	.CóDI 131 . i 1 . , 	• • 	DESCRIÇA0 	 UND 	COEF. 	CUSTO Ufa. 	Vila IV IV iAL 

SINAPI 	Inumo 	HORIZONTAL 904  100%50 MM 	 UN 	1,0000 	RI 	19,44 	R$ 	19,44 

SINAPI 	Inumo 	 ' . TAMPA PARA "TEC 100%50 MM 	 UN 	1.0000 	RI 	5,79 	RI 	5.751 

ELETRICISTA COM ENCARGOS, 
SINAPI 	Composição 	882134 	M 	

H 	0,4000 	RI 	18,16 	RI 	726 

	

, COPLEMENTARES 	i 	, 

	

I 4 	i 1 'AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 	H 	0,4300 	. 	RI 	14,12 	RI 	5,64 SINAPI 	Composição 	662 7 COMPLEMENTARES 	• 	• 
TOTAL DO (TEM 	 I RI 	38,13 

-•' 	. 	....‘ 	. 	, 	 • 	- 	• 

CÓDIGO I 	I 	i 1  I I  ‘ 	II' V DESCRIÇÃO z5A cómoosino UNO 

ginTRI" V %ffla„.4 4503- aç,(51.1  IffiSpad1 	DiSgaikiii.ZW4'416714B~O~,~ keel/UPWara' 44::,/~.:4411?••• EIM711.05(  

TABELA TIPO DO (TEM 	cóbióo 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo "V' HORIZONTAL 90* 150%100 MM 	 UN 	1,0000 	RI 	40.42 	RI 	40,42 

SINAPI 	Insumo 	. 	I 	TAMPA PARA ITEE 150X100 MM 	 UN 	1,0000 	RI 	12,15 	RI 	12,15 
• I ELETRICISTA COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	88264 	 H 	0,4000 	R$ 	18,15 	RI 	7,26 
COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	88247 	• 	 H 	0,4000 	RI 	14,12 	RI 	5,64 
COMPLEMENTARES 

TOTAL DO (TEM 	 I RI 	85,47 

CÓDIGO 

OR1E1i4: • 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

7 HORIZONTA 90 4a21721 AMP 100%100 MM e • ABRICAÇ O 	CAN JQb  TA ç T O 	PER OR -,, 	Bliii• 	. 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO' • 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 -r• HORIZONTAL 90° 100X100 MM 	 UN 	1,0000 	RI 	40,42 	RI 	40,42 

SINAPI 	Insumo 	 TAMPA PARA IEE' 100X100 MM 	 UN 	1,0000 	RI 	12,15 	RI 	12,15 

ELETRICISTA COM 
1 	

ENCARGOS, 
SINAPI 	CoMpagrAIO 	88264 	 H 	0,4000 	RI 	18,15 	RI 	7,26

1 CO3APLEMENTARES 	I 	• 	' 
I I 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	88247 	COMPLEMENTARES 	
H 	0,4000 	RI 	14,12 	RI 	5,64 

TOTAL DO ITEM 	 I RI 	65,47 

- ' -' 	.. 	.- 	- 	-•.. 	• 

CÓDIGO , 	t 	DESCRIÇÃO O C • MPOSiÇÃO UND 

OMEL Q..  11~1415- 42j/j 	• 	150X5 NI1 (e MUS 'ØA 	• 	• I 	_ ,OLI. I.I.. ,•.:••• SUP 
TABELA TIPO 00 ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 1711  HORIZONTAL 900  150X50•MM 	 UN 	1.0000 	RI 	40,42 	RI 	40,42 
SINAPI 	!inumo 	. 1 	1 	TAMPAPARA "TEC 150X50 MM 	 UN 	1,0000 	• RI 	12,15 	RI 	12,15 

ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88264 	 H 	0,4000 	RI 	18,15 	RI 	7,26 COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA SINAPI 	Composição 	88247 	 COM ENCARGOS 	H 	0,4000 	RI 	14.12 	RI 	5,64 COMPLEMENTARES 	1 

TOTAL Do Iro . 	' 	 1 RS 	86,47 
- _ 	_. 	_. -.._.._. _.._ ._ 	_ 	 -----••-••-•• 

CÓDIGO 1 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 

airEi 1-1541/151111315.1~4.141,:4•15-1 	ta151514.k04141,14.347~10.11/.5ÂnCills~(•liMiows , 
SIM:~ NSTAÇA o i,.._figtoT). 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	2674 	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 	ni 	1,017 	RI 	1,83 	RI 	1,86 . 3/4 ". SEM LUVA 

SINAPI 	Composição 	88247 1 	
. AUXILIAR DE•ELETRICISTÁ COM ENCARGOS 

H 	0.0E12 	
. 	

RI 	14,12 	RI 	1,15 

	

i 	COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	• 88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS 
H 	0,082 	R$ 	18,15 	RI 	1,48 COMPLEMENTARES. 

	

i 	 . 

	

' 	. FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
, • çpyc gy COBRE DIÂMETROS MENORES OU 

SINAPI 	Coinposição 	tnIdo  . • 1 IGUAIS A 40 MM 00 ELETROCALHÁS ATE 
. 	150MM DE LARGURA. COM  ABRACADEIRA 	M 	1 	RI 	1,66 	RI 	1,66 

METÁLICA RIGIDA TIPO 0112, FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

TOTAL 00 ITER; , 	 I R$ 	6,16 
- 	 .-..- 	._..-.. 

Tel.(66) 3438-3595- Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ 0i) 9.8433-1221 
Av. Rio Grande dosúl,  n° 520, Salat 04 - Centro - Nova Xavantina -.MT 
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CÓDIGO 
I I 	
1 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

knigy4L! ofs.W.lefl•niatnr~Laâ LMIC88) OM AR • •uS0 3:y goy 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	' 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

	

400 	, 

882134 

	

8
j 1 	: 

li ABRACADEIRAEM'ACO PARA AMARRACAO DE 
, ( , ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1' E PARAFUSO 

DE FIXÀCAO 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

1 , COMPLEMENTARES 	• 	, 
! ' AUXILIAR DE ELET:RICIS4 COM ENCARGOS 
j COMPLEMENTARES 	i 	I 	I  

UN 

H 

H 

18,15 	RI 	1,81  

1,00 

0.1000 

0.1000 

RI 

RI 

RI 

	

0,88 	RI 	0,88 

	

14,12 	RI 	1,41 

TOTAL DO ITEM RI 	4,10 

CÓDIGO I i 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

"SÊ  
. 	7:1211.11.3~eszonni _,11_ sia scatiodpi.71,~4s1.1  

' 
sau . 

_ f • • 	• 	13aCtli 
TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

11273 

88254 

ALCA PREFORMADA DE CIISTRIBUICAO, EM 
ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE 

i  ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 8/1,0U CA 7 FIOS) 

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

UN 

H 

1 

014 

RI 

RI 

	

5,63 	RI 	5,63 

	

18,15 	RI 	2,54 

TOTAL DO ITEM I RS 	6,17 

s " 
CÓDIGO I 	1  1 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

OMP O RUELA O O ADRAD 016 

TABELA TIPO DO ITEM 	cópiGo DESCRIÇÃO : UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 1/  

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

39212 

88284 

..„. 
""" 1" 	• 

. ARRUELA EM ALUMINIO,ELETROCUTOOM ROSCA. DEI C 
2". PARA  

STA COM ELETRICI 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS 

' COMPLEMENTARES 	I 

UN 

H 

H 

1,00 

0,01 

0,01 

RI 

RI 

RI 

	

0,77 	RI 	0,77 

	

18.15 	RI 	0,113 

	

14.24 	RI 	0,14 

1  ToTAt. DO Item [RI 	1,09 
-. - . 	.. 	- 	.... -..-.. 	. - .-. 

CÓDIGO ; 	, i I 	, DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
flM,1I1 CABO o 	: 	g soL 	012.10u M 

TABELA TIPO DO ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composiçáo 

SINAPI 	Composição 

991 

' 

88214 

88316 

CABO DE COBRE, RIGIDO. CLASSE 2, 
ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR460/75,0 V, SECAO NOMINAL 240 

1  MM2 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COmPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	1 

M 

H 

H 

1,02 

0.92 

0,92 

RI 

RI 

RI 

	

103,89 	RI 	105,78 

	

18,15 	RI 	mão 

	

14.24 	RI 	13,10 

TOTAL E10 ITEM ; I RI 	135,56 
• , ...• -. - . -. _..-.._.._.._.._. _, 

. 
CÓDIGO . 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

r arxrD COB OBE 1"0421;13 UZUP ao 
TABELA TIPO DO ITEM cóbico DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 

SINAPI 	Composição 

COTAÇÃO 

88264
.  1 	, 

88318 

CABO DE COBRE COBERTO XLPE 16MW 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  . 

. . 	TE COM ENCARGOS SERVEN 
, COMPLEMENTARES 

M 

H 

H 

1,02 

0.16 

0,18 

RI 

RI 

RI 

	

7,85 	RI 	8,01 

	

18,15 	RI 	2,90 

	

14,24 	RI 	2,27 

. 	TOTAL DO ITEM . I RI 	11,18 
••-••-••-• • 

CÓDIGO 
;I 	̀4 

r 	1 	iI tj 1 I 	'• 	DEspRiçÃo DOLcrOMPOSIÇÃO 
d-r VIS 	--~as..) 	, 	Wirfil414..-J,"1.1-4.1).~- rkalil-Calui_ 

i UND 
7017k 	w."-;,:-, 	-Lia-.‘,. I  4,.' 7 	, 	tf  Cu) 

TABELA 	¡TIPO DO ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUM° TOTAL 

-""•• 

Tel.(66) 3438,1595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (0i) 	433-1221G 
Av. Rio Grande do 	n° 520, Salci 04- Centro - Nova Xavantina -.MT 
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;• CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 6, 

	

I i 	} . ISOLAC,A0 EM P1/Ó/A ANTICHAMA BWF-B,' 
SINAPI 	Insumo 	' 	1920 	5 	II COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-13, 1 

CONDUTOR, 9,8/1 KV, SEIAO NOMINAL 10 

	

I 	I MM2 	:,, 	I. i 	1. 	 1  

SINAPI 	Insumo 	2L 27
1 I  , I  PITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	86247 COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	88284 	COMPLEMENTARES 	• 

r 

M 

UN 

H 

11 

1,027 

001 

0,009 

0,009 

I 	. 
RI i 	4,80 

RI 	3,08 

RI 	14,12 

RI 	16,15 

RI 	4,92 

RE 	0,03 

RI 	0,12 

RI 	0,18 

TOTAL DO ITEM I RS 	6,23 

- 	 ..- 

CÓDIGO ' DESCRIÇÃO 04 COMPOSIÇÃO I 	UND 

ap,14051,11 ?ABO-13 	AÇU INI4 	A 4 1  
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	. 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, 
SINAPI 	Insumo 	25062 : BITOLA 2 AWG 

ELETRICISTA COM SINAPI 	Composição 	86254 COMPLEMENTARESENCARGOS  ' 
SERVENTE COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição . 8831 ,6 	
COMPLEMENTARES 

KG 

H 

H 

1,00 

0,3 

0,3 

RI 	18,17 

RI 	18,15 

RI 	14,24 

RI 	18,17 

RI 	544 

RI 	4,27 

TOTAL DO ITEM I RI 	2758 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
I 	

UND 
orAp NeedM..42,ZI,ED Si] 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 ' 	DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 	ELO FUSIVEL DE 8K 

ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	68264 
COMPLEMENTARES 

UN 

H 

1,00 

0,3 

R$ 	1,48 

RI 	18,15 

RI 	1,48 

RI 	5,44 

TOTAL DO ITEM I RI 	6,92 
_ ._.._ ._.._. _.._.._ .-.._.._.._.._.._..-..-.._.. -.._.._.._ .-. _ ._.._.. 

CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

! 	
UNO 

4gs1AQJ til 	'Í wutt,frigt kle  
TABELA 	I TIPO DO ITEM 	'CÓDIGO 	 DESCRICÃO UNO COEF. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	COIMACI.  I j :CHAVE FUSÍVEL 34,6KV 360A ! 

ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88264 	
MPLEMENTARES CO  

UN 

H 
• 

1,00 

0,5 

RI 	240,01 

RS 	16,15 

RI 	240,01 

RI 	9,07 
, . 	 TOTAL DO ITEM 1 RI 	249,08 

,- 

CÓDIGO 

1 	
DESCRIÇÃO D A COMPOSIÇÃO UND 

I ±o ~.4.:(àágsn) 
e!,

siu RD 
TABELA FIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 
SINAPI 

SINAPI 

Inumo 	COTAÇÃO 	CARTUCHO VERMELHO * UN 

H 

1.00 

0,1 

RI 	0,88 

RI 	18,16 

RI 	0.68 

RI 	1,81 
5 • 	ICISTA COM EN Composição 	88 	ELETR 	 CARGOS ,284 	• 	• 
, COMPLEMENTARES 

: 	 TOTAL DO ITEM I R$ 	2,49 
.....______ 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
- 

1 	UNO 
OM 09 .1~55401,Wri C N11A E 	IDO,NORMA 	822 4 QIL1 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UNO COEF: CUSTO UNT, CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 	CONECTOR DERIV. CUNHA ESTRIBO NORMAL 

26222-1 
ELETRICISTA CTAOM RESENCARGOS SINAPI 	Composição 	66264 	
C OMPLEMEN  

SINAPI 	Composlflo 	111831.4 	SERVENTE COM ENCARGOS 
, COMPLEMENTARES 

UN 

H 

H 

1,00 

0.3 

0.3 

RI 	10,70 

RI 	18,16 

RI ' 	14,21 

RS 	10,70 

RI 	5,41 

RI 	1,27 

TOTAL DO ITEM 1 RI 	20,41 
_. -. -..-..- ._ ._ ._. -..- .-...- .-..... ._. ___. _..-..-. -..-..-.._ .-.,_. _..--..-.....,..... 

CÓDIGO 	I 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 1 	4NP 

"", 

"Engenharia e Qualidade 
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014 1 CP 

TABELA I.  T.IP'0.  DO ITE.  IS1 	CÓDIGO 	i 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	• COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

. 	; , GRAMPO UNHA VIVA DE LATA9 ESTANHADO, 

SINAPI 	Insumo 	 1.14:j7  : 	I i DIAMETRO DO CONDU 	PRINCIPAL DE 10 A 
UN 	IDO 	as 	25,50 	RS 	25.50 

120 MM2, OIAMETRO DA DERNACAO DE 10 A 
70 MM2 	 . 

SINAPI 	Composição 	„244 	• ELETRICISTA COM ENCARGOS 	. 	 H 	0,1 	RI 	16,15 	RI 	1,81 
- 	: 	ÇOMPLEMENTARE

k
S 

SINAPI 	Composição 	8d36 	

I i 

 • COMPLEMENTARES 	
H 	0,1 	RI 	14,24 	RI 	1,42 

TOTAL DO ITEM 	 i 	E 	i 	 1 11$ 	28,73 
,.,. 	. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DACOMPOSIÇÃO UND 

CoM 1  1 OsITx•Will-Tib--04:4496,~0U giat 
TABELA TIPG DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 	CONECTOR TRANSVERSAL PARA HASTE 	LIN 	1,00 	RS 	7,03 	RI 	7,03 

1  
SINAPI 	Composição 	88264 	ELET

PLEMENTARES
RICISTA COM ENCASGOS 	 H 	0,1 	RS 	18.15 	RI 	1,81 ' COM  

SERVENTE COM ENCARGOS 
SINAPI 	Composição 	8831.6 	 H 	0,1 	RI 	14,24 	RI 	1,42 

COMPLEMENTARES 
TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	10,26 

. 	. 
• 

CÓDIGO 	I 	 • , 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
4 	• 	• 	 .1 a 

TABELA 	TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO : 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Inumo 	COTAÇÃO 	CONECTOR AMPACTINHO II 	 UN 	1.00 	RS 	3,05 	RI 	3,05 

ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88264 	 H 	0,1 	RS 	18,15 	RI 	1,81 COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	Sie 	

. COMPLEMENTARES 	 H 	0,1 	RI 	14,24 	RI 	1,42 
, 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	6,28 
- ..- .. 	- 	. 	 • 	• 	• 	 . -..-.._.._..-..-..-.. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 
'CO 1 CONECTOR A 	ACTIN_C• VI tà1) 

TABELA TIPO DO ITEM 	CCIOIGO j 1' - 	.1  •DESCRIÇÃO i 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL .., 	I SINAPI 	Insumo 	colAçÃo 	' CONECTOR AMPACTINHo VII 	 UN 	1.00 	RI 	4,72 	RI 	4,72 
ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88264 	' 	
C 	 11 	0,1 	RI 	18,15 	RI 	1,81 OMPLEMENTARES 

' SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	683{6 	
COMPLEMENTARES 	 H 	0,1 	RS 	14,24 	RI 	1,42 ,  

TOTAL DO ITEM 	• I RI 	7,95 
"- 	" 	• 	 . 	.. 	.. 	.. 	. 	. 	 •• 	• 	•• 

CÓDIGO • 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
L' 	u 

OF 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO' • I . 	 DESCRIÇÃO • 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

. CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 	
. 

SINAPI 	Insumo 	 34519 	 UN 	too 	RS 	58,18 	RI 	58,18 MM SECAO, 90 X 90 MM 
ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88264 	

• 	 H 	1 	RS 	16,15 	RI 	18,15 i 	COMPLEMENTARES 	' 
SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	68316 	 H 	.2 	RI 	14,24 	RI 	28,48 COMPLEMENTARES 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	104,81 
.-..-.._ 

CÓDIGO . 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 UND 
,/ OMPT1 Li"/Ii4.1-7.MINJ14,na~ 	 e 

TABELA TIPO DO ITEM 	caniço • 	 macro Â0 	 UNO 	00•LP. 	CUSTO VNT. 	OVOTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 	1 d HAETE.DE ATERRAMENT 	CIRCULAR 

	

t 	• COBRE/SOA 	• 	- 	 UN 	. 	1,00 	RS 	20,94 	RS 	20,94 

ELETRICISTA COM ENC.ARGOS SINAPI 	Composição 	88264 	 H 	0,395 	 18,15 	R 	7,16 COMPLEMENTARES 
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6,57 RI 	14,12 RI 
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OM ENCARGOS 

-••• 

7.% 

SINAPI 	Composição 	68247 • 	COMPLEME-NT-AR-  ES 
I 

	

	 I RI 	33,67 
' TOTAL DO ITEM , 	 . 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	
1 , ,:,:) UND 

CÓDIGO 
ELA'1 TOTAL COMP 1 

TABELA 

I OLA 
TIPO DO ITEM 	CÓDIGO ' 	. 	 DESCRIÇÃO z 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO 

i10 KV 	 UN 	1,00 	RI 	580 	ILS 	58,50 

SINAPI 	Insumo 	boTtAam 	ISOLAÕOR PILAR 

	

, 	. • ELETRICISTA COM ENCARGOS 	 H 	1,3 	RS 	19,16 	RI 	23,69 

SINAPI 	Composição 	e8264 	. , 	, -COMPLEMENTARES 
DE ELETRICIST/L COM ENCARGOS 	H 	0,4 	RS 	14,12 	RI 	5,64 

847 	I '; 
f 1  rONAIALF:LEMENTARES  SINAPI 	Composição 	02 

TOTAL DO ITEM  1 	, 	
1 Rã 	87,73  

UND 

CÓDIGO . 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
I da 

QMPT 7 SOCADOR^  e.EI  DFSCO D - 154MM 
UND 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO • 	 DESCRIÇÃO 	. 

DE 154MM 	 UN 	1,00 	RI 	13,44 	RI 	13,44 

SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 	. ISOLADOR DE DISCO 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 	 H 	1.3 	RI 	18,15 	RS 	23,59 

SINAPI 	Composição 	• 68254 	COMPLEMENTARES 	I 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOSH 	, 	0,4 	RI 	14J2 	RI 	5,64 

SINAPI 	Composição • 	88247 	COMPLEMENTARES  
TOTAL DO ITEM. 
	

jR$ 	42,67 
,  

UND  
CÓDIGO  

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
r 

OMP L  j LiNcrr A 	A 	LANA11619MM 
iSI 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	1 	 ' DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNI, 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Insumo 	COTAÇÃO 	' MÃO FRANCESA PIARA 619MM 	 UN 	1,00 	RI 	7,03 	R$ 	7,03 

. 	I  ' 	ELETRICISTA COM ENCARGOS 
Composição 	88284 	1 	I 	 H 	0,15 	RS 	18,15 	RS 	2,72 

COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

Composição 	68247 	COMPLEMENTARES 	
ENCARGOS 	 14 H 	0,15 	RS 	14,12 	 2,11 

TOTAL DO ITEM 	 I R$ 	11,86 
- 	,. 	- 	-..-..-..-..-..-.. 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 4 	UND 

TABELA  TIPO DO ITEM 	tóPIGO,i!1, 	 , DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Insumo 	COTAÇÃO 	. iAANILHA SAPATILHA 	• 	1 	 UN 	1,00 	RI : 	9,54 	RS 	9,64 

ELETRICISTA COM
PLEMENTARESENCARGOS Composição 	88264 	M 	

H 	0,1 	RS 	18,16 	RS 	1,81 
CO  
AUXILIAR DE ELETR 

Composição 	66247
COMPLEMENTARESICISTA COM ENCARGOS 	H 	0,1 	RS 	14,12 	RI 	1,41 

.  
' . 	TOTAL DO ITF.M . 	 I R$ 	12,76 

CÓDIGO 

. 	
.- 	-....- .---------- 

 . 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
L- 4 

COMPT20 GANON• (21.2 ao 

TABELA TIPO DO ITEM 	CóDTO I 	1 ' 	 DESCRIÇÃO t 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL  

SINAPI 	Inumo 	COTAÇÃO 	GANCHO OLHAL 	 UN 	• 	1,00 	. 	RS 	7,63 	RI 	7,63 

88264 	I 	
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	 H 	0,2 	RI 	18,15 	RI 	3,63 
, COMPLEMENTARES 	 • 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
SINAPI 	Composição 	882447 	COMPLEMENTARES 	

ENCARGOS 	H 	0,2 	RI 	14,12 	RI 	2,52 

TOTAL DO ITEM 	 1 R$ 	14,08 

. . 	 - 	-. 	..- 	-..- .-..-..-..-..- ..-..-..-..-..- ,.-..- ..-..-..-..- .. .  
' 

CÓDIGO 	1 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 i ., 	UND 
mi ' Mi Zpangjatt~1 

COZE. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	I 	 • 	DESCRIÇÃO 	 UN,D 

SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 	GANCHO DE SUSPENSÃO 	 UN 	1,00 	R$ 	627 	RI c \/ 627 

  

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347 / (0i) 9.8433-1221G 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Solo 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

: E-mail: engq©outlook.com  

     



 

¡Engenharia e Qualidade 

 

   

. •E1 	i 	' SINAPI 	Composição 	atar ; - 
SINAPI 	Composição 	, 6d24.7 	. 

, 1 

ELeTRICISTA COM ENCARGOS 	 H 	0 2 	RS . 	18 15 	RI 	3 63 
I COMPLEMENTMS 	1 
;AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 	H 	0,2 	RI ; 	14,12 	RI 	2.82 . COMPLEMENTARES 	• 

; 	; 	 TOTAL DO ITEM 	; 	 RI 	12,72 
. 	, 	c• 

. 	 • 
CÓDIGO I : , I , . 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

OMP 24 PA - - RAIO' O' 	1P41. iib 
TABELA TIPO DO ITEM 	'CÓDIGO I . 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	COTADA° ' I 'PARÁ RAIO ripo•POL11.10100 pe 121W 	UN 	1.00 	RS ; 	129.81 	RI 	129.81 

SINAPI 	Composição
8 
I 	'1 ' [ I  ELETRICISTA COM ENCARDES 
,94  I t 	1COMPIIEMENYARE1S 	 91 	, 	1  

	

. 	. 	. 	
RS ; 	18.15 	RI 	18,15 

811;247 ; • I AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 	H 	„ 	1- 	RI 	14,12 	RI 	14,12 SINAPI 	Composição COMPLEMENTARES 
TOTAL DO ITEM 	 I RI 	182,08 

. 	 • 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
9I.S0) pirj9 SO C 	ADR bA D•  irá= 

"R 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

. 	; PARAFUSO M18 EM ACO GALVANIZADO, 
SINAPI 	Insumo 	 431 	I 	1  . COMPRIMENTO . 200 MM, DUklislETRO . 18 MM, 	UN 	1,00 	RS 	4,29 	RI 	4,29 

ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA 
' ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88264' 
	 H 	0,1 	RI 	18.15 	RI 	1,81 . 	,  COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 	 ; 'AUXILIAR DE ELETRICISTA 
8,47 	' COMPL 	

COM ENCARGOS
EMENTARES 	. 	 H 	0.1 	RI i 	14,12 	RS 	1,41 

, 	TOTAL DO ITEM 	 I RI 	7,61 , 	. 

CÓDIGO i 
' 	DESCRIÇÃO DACOMPOSIÇÃO 

1/2:01Ifiiiff:10  
UND  

usza tp 	 i.s.pie.~.91Nftgike . Sii 
TABELA 	I TIPO DO ITEM 	C60100 	 DESCRICÃO 	 UND 	COEF, 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
SINAPI 	!resumo 	 430 	• COMPRIMENTO . 125 MM, DIÂMETRO . 16 MM, 	UN 	1.00 	RI 	3,23 	RI 	3,23 

	

j 	• LI ROSCA MAQUINA, ABECA QUADRADA 

SINAPI 	Composição 	817264 	• 	ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 	0,1 	RI 	18,15 	RS 	1,81 
AUXILIAR DE ELETRICISTA SINAPI 	Composição 	88247 	 COM ENCARGOS 	H 	0,1 	RS 	14,12 	RI 	1,41 COMPLEMENTARES 

TOTAL DO ÍTEM : 	, 	 J11$ 	8,48 
. 	. 

CÓDIGO 	I 	 i i 	, i 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	, 	. • 	- 
UNO ) 	odis 2, 	p laghlitlF1:7147;af1?..  6 	SM J.D) 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	: 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 

SINAPI 	Insumo 	 432 	COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO . 18 MM, 	UN 	1,00 	R$ 	4,73 	RI 	4,73 
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA 
ELRIÇISTA ÇOM ENRG SINAPI 	Composição 	89264 	

ETPLEMENTARESCAOS 
	

H 	0,1 	RS 	18,15 	RS 	1,81 COM  

SINAPI 	Composição 	84247  . 	t  AUXILIAR DE ELETRICISTA dom 
COMPLEMENTARES 	

ENCARGOS 	Fi 	01 	RS 	14,12 	RS 	1,41 
TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	7,98 

CÓDIGO I 	1 	' '' 11  ' 	' "j. • DESCRIÇÃO D 	CbMPOSIÇÃO UND 
.QMP 2i ?AR 	- S 	1 QUADRA A Se10ficleate, ao 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
SINAPI 	Inumo 	 420 	COMPRIMENTO . 300 MM, DIÂMETRO .10 MM, 	UN 	1,00 	Ri 	0.05 	RI 	0.39 

ROSCA MAQUINA CARECA QUADRADA 
ELETRICISTA COM SINAPI 	Composição 	88264 	 SENCARGOS 
COMPLEMENTARE 

• ' AUXILIAR DE 
1 COMPLEMENTA 

ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	. 88247 	; , 	. . 	. 	 RES 	i 	, 

‘ 

H 	0,1 	RI 	10,15 	RS 

H 	0,1 	RS . 	14.12 	RS 

1.81 

1,41 

_9- 
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' 	TOTAL DO ITEM 	' I RS 	9,81 

, 

CÓDIGO , 	DESCRIÇÃO DACOMPOSIÇÃO UND 

CR.IP •  CD2/20012Z3b3.411.41=1~~ 

TABELA TIPO DO ITEM 	Cóbl O 	! 	 DESCRIÇÃO UNO COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	insumo 	COT)40ÃO, 

SINAPI 	Composição 	88264 

SINAPI 	Composição 	8624
7 1 

i !PINO AUTO TRAVANTE pirsOL! PILAR 140MM 

. ELETHRiCISTA COM ENCARGOS H 
COMPLEMENTARES 

1  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
f t COMPLEMENTARES 	t 

UN 

H 

1,00 

0,15 

0,16 

R$ 	8,14 	RS 	8,14 

R$ 	1415 	RS 	2,72 

RS 	14,12 	RS 	2,11 

TOTAL DO ITEM - I RS 	10,97 

GÓDIGo 1 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

a4:411. 
~I, 42.-(tOadtLL=10.151111444tur~1.; :ffl.121_q11191.11111:1!KiD13.43 ,CSNIAIN:Pirlidta•Pisfag 1.01•3041n: WaLalgiskt 

kW) 
iirriattlaaiii2M-i~21(01. 

TABELA TIPO DO ITEM 	COIÓ° 	, I 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	12372 

SINAPI 	Composição 	
. 88316  

. 
à 	. 

SINAPI 	Composição 	
ii,,34 

. 	i 	• 

. 
SINAPI 	Composição 	92873 

SINAPI 	Composição 	94989 

POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 
11 M (NBR 8461) 
SERVENTE COM ENCARG,OS 

1' COMPLEMENTARES 
, GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE 
! MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 
. I, HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO 

1 TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 180 CV - 
I ' CHP DIURNO. AF_08/2015 

LANÇAMENTO COM USO DEI BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

1 ' CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 
, CONCRETO FCK 2! 16MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÁNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AI' 07/2018 

UN 

H 

cHp  

M3 

M3 

1 

6 

, 

14 

0,2 

0.2 

RS 	488,34 	RS 	466,34 

R$ 	14.24 	RS 	85,44 

RS 	101,62 	R$ 	152,28 

R$ 	117,11 	R$ 	. 	23,42 

12$ 	221,67 	RS 	44,31 

TOTAL DO ITEN,I I RS 	771,79 

CÓDIGO ' 	- DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO { 	

!RO (CLINftl:1 taNAINtkAU§W vai . ,• 

TABELA TIPO DO ITEM 	ICIÓDIOdi 1 	I I . 	' 	'I 	. 	bASCRI0e) 1  UND COEF. CUSTO UNI. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Immo 	COTAÇÃO 

SINAPI 	Composição 	89264 

SINAPI 	Composição 	88247 

, ii  PROTETOR DE BUCHA DE AT , I 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

+ AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES' 

UN 

H 

H 

1,00 i 
0,1 

0,1 

R$ : 	9,02 	RS 	9,02 

R$ 	18,15 	RS 	1,81 

RS 	14,12 	RS 	1,41 

' 
TOTAL DO ITEM I RS 	12,24 

. - 	.- 	-..-..-.._.. 

CÓDIGO 1  DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
imsdat0 Ãs)- maDD 1 RI ÁRL,C • mi VA W:SPLWArig) 

1 	MD 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Inumo 	COTAÇÃO 

	

I 	' SINAPI 	Composição 	88284 

SINAPI 	Composição 	89247 

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300 KVA 34,5 
KV 220/127 
E 
C

LE
M
TRICISTA COM 
PLEMENTARES

ENCARGO S 
O  

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

UN 

H 

H 

1,00 

4 	, 

4 

	

R$ 19.704,02 	RS 	19.704.02 

RS 	18,15 	RS 	72,60 

RS 	14.12 	RS 	56,48 

TOTAL DO ITEM i R$ 	19.833,10 
, . -.._..-.. 

cónico base ntno on c0%1.0610,0 UND 
COMP 	O ãfj411111142,1 ÇILT V 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 1 , 	 DESCRIÇÃO 	• UND ' COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Inumo 	 2873 1  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 
1 	1/2.*. SEM LUVA 	• 

f.1 1,02 RS 	1,48 	R$ 	N 	1,60 
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, ii 

SINAPI 	Inumo 	r: 
.,156 

SINAPI 	Composição 	88244  

SINAPI 	Composição 	nj., 
: 91-1.  

1 . 
' 

1 I ARAME incoziocua ew3,:1, 0 MM (0.015 
,   

: ! i ( ELETRICISTA COM ENCARGOS 
, 	, • 	ÇOMPLEMENTARES 

, 	i I AUXILIAR DE ELETRICISTA0DM ENCARGOS 
1  ' /, i COMPLÉMENTARES 	' I 	! 	i ' 	• 

KG 

H 

H 

DOO 

0.085 

0,084 

RI • 

RI 

RI 

	

8,29 	RI 	0,01 

	

18,15 	RS 	1,51 

	

14,12 	RI 	1,18 

1 	h 	 TOTAL DO iTEM L • 1 R$ 	4,23 

''.. 
-........- .-..- 

. -• - 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

1 	OmPT3 .0N9. 	• 1 	C064 	• 	• - • 	• a ~: 	r,,  2 

TABELA TIPO DO ITEM 	CO 100 1  I . 	 OESCR AO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL. 

T  
SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 

SINAPI 	Composição 	86264 • 

SINAPI 	ComptoIção 	88247 	i 

CONDUTOR DE COBRE ISOQADO EPFtD(LPE - 
15 KV 

' , ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
, COMPLEMENTARES 

UR 

H 

H 

18,15 	RI 	38,30  

1,00 

2 

2 

RI 

RS 

RI 

	

3,58 	RS 	3,58 

	

14.12 	RS 	28,24 

TOTAL DO (TEM i RI 	68,12 

. 	, • • 

CÓDIGO 1 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

P *~~1,102"14120M.D1.1*(14.14.1101.10414140.1.4112~~2,4-?-0  
."- 	

.. 

TABELA TIPO DO ITEM. 	cõono pEscRiçA9 UNO COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	iniumo 	112712 	. 
I 

SINAPI 	Composição 	88214 	
, 

1 	, 

ALGA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO. EM 
f . ACÓ GALVANIZADO, PARÃ CONDUTORES DE 

ALUMINIO AWG 2 (CAA 8/1 OU CA 7 FIOS) 
, ELETRICISTA COM ENCARGOS 

! , COMPLEMENTARES 

UN 	- 

11 

1 
. 

0,14 

RI 

RI 

	

3,40 	RS 	3,40 

	

18,15 	RI 	2,54 

TOTAL DO ITEM I RI 	6,94 
_.._,._.._. 	. ' 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
OMP 32 ig$!pI4:lr4i,flil • . • 	 STRIBOS 

TABELA TIPO DO ITEM 	'Có, I O . ' DESCRIÇÃO ' UNO COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 1092 
1 

SINAPI 	Insumo 	38168 

SINAPI 	Composição 	88284 

SINAPI 	Composição 	88247 	. 

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-
PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", 
COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR 

ABRACADEIRKEM ACO PARA AMARFtACAO DE 
ELÉTRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), 
COM 13* 

C
ELETRICISTA C

TA
OM  
RES

ENCARGOS 
OMPLEMEN 	, 

i ;AUXJLIAR DE ELETRICISTA 
COMPLEMENTARES 	

COM ENCARGOS 
, 	 • 	' 

UN 

UN 

H 

II 

1,00 

1,00 

1,5 

1,6 

RI 

' 
RI 

RI 

RI 

	

17,66 	RI 	17,66 

	

9,62 	RI 	9,62 

	

18,15 	RS 	27.22 

	

14,12 	RI 	21,18 

! t 	, 	TOTAL DO ITEM i RI 	76,68 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DR.COMPOSIÇÃO UND 
OMPT3 'I •OLADO IRO DANA •E ORCE NNA 80X8 	M U' ettseyy fI-7D. 

CUSTO TOTAL TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO ' 	 DESCRIÇÃO UND COEF, CUSTO UNT. 

SINAPI 	Instam 	COTAÇÃO 

SINAPI 	Composição 	88264 	. ' 

i 	' 	• 

SINAPI 	Composição 	88.247  

: ISOLADOR . 	ROLDANA DE PORCELANA 
' 80X80CM 
. ELETRICISTA COM ENCARGOS 
! COMPLEMENTARES 	• 
1 AUXILIAR DE 

MENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLE  

UN 

H 

H 	1.  

1,00 
. 

0.5 

0,$ 

RI 

RI 

RI 

	

3,23 	RI 	3,23 

	

18,15 	RS 	9,07 

	

14,12 	RI 	7,06 

TOTAL 00 ITEM 1 as 	19,36 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
OMPT AI 	PAR 	0 JUNTO, 	z CHAVL 0 	ORNA 	;!. 	higa.,..1.3. 

TABELA TIPO DO (TEM 	CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	COTAÓÀO CAIXA PARA DISJUNTOR, TO s,•CHAVE DE 
AFERIÇAO E MEDIDOR UN 1,00 RI 	984,63 	R$ 	964,63 

P\ 

• 
• 

Tel.(66) 3438-3595 -
t 
 Ramal 27 (Vivo) 99604-0347/ (O 	33-1221© 
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SINAPI 	Composição 	914 

SINAPI 	Composição 	88247 

ELETI4P13141 UVA. tNuAnuuo 	 H 	4 	RS 	16,15 	RI 	72,80 
; , COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 	H 	4 	RI 	14,12 	R$ 	56,48 
COMPLEMENTARES 

TOTAL DO ITEM " 	 1 RI 	1.093,71 

CÓDIGO 	1 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 ,. UND 

brAP ri . L 	Ó 	O A •isafet4g4A11":60:#151~9~ .nriD DD 

TABELA 	I TIPO DO ITEM 	CÓDIGO  DESCRIÇÃO . 	 UND 	COO. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
I 

SINAPI 	Insumo 	COTtAÓÁO 

SINAPI 	Composição 	8S264 , 

SINAPI 	Composição 	88247 

‘ , ELETE10413UTO AÇÕGALVÁNIZADO A FOGO 	UN 	1.00 	RI 	113,53 	RI 	113,53 
POR IMERSÃO A QUENTE 76MM 

1 ' ELETRICISTA COM ENCARGÓS 	i 	 14 	' 	1 	RI 	18.15 	Ri 	18,16 
i • COMPLEMENTARES 

i 
'AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

, COMPLEMENTARES 	. 	
H 	1 	RI 	14,12 	RI 	14,12 

TOTAL DO (TEM 	 1 RI 	146,80 

- 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 

CÓDIGO 

r,'kera:41t4U. 1 a 1 1 O anttrat 40 

TABELA TIPO DO ITEM 	C pico DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	COTAÇÃO 

SINAPI 	Composição 	88284 

SINAPI 	Composição 	88247 

HASTE DE ATERRAMENTO CIRCULAR 	 UN 	1,00 	RS 	20,94 	RI 	20,94 
COBREADA 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 	 H 

	

0,395 	RI 	18.16 	RS 	7,18  COMPLEMENTARES 
AUXILIR DE A 
COMPLEM

ELET
ENTARES

RICISTA COM ENCARGOS 
	

H 	0,395 	RI 	14,12 	RI 	5,37 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	33,67 
. 	 • 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

Kr1-4 PINTA19/1~4~TD 1:L'" 01 

TABELA 	TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Inumo 	 4278 

SINAPI 	Composição 	88264 

SINAPI 	Composição 	• 88247  

PARA-MOS DE DISTRIBUICAO, TENSÃO 
NOMINAL 15 KV. CORRENTE NOMINAL DE 	UN 	1.00 	RI 	168.38 	RI 	148,38 
DESCARGA 6 KA 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

	

H 	1 	RI 	18,15 	RI 	18,15 
: COMPLEMENTARES 
I , AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

	

H 	1 	RI ' 	14,12 	RI 	14,12 
COMPLEMENTARES 

TOTAL DO ITEM 	 1 RI 	200,66 
. . 	.  	. 

CÓDIGO , 	" 	DESCRIÇÃO Dg cbMpostno UND 
/ 

Dni6b 
tist~411tAj_4(8 	Mbilu•WIral•j81? 2:11~8113. 	• ' • J.338/1•21~1^8121801D3E1•1_411•4 WjefW 
U(910155 s 

 
2. • • • • i• 4itsuesttocktinmzet 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 5055 

SINAPI 	Composição 	8016 

SINAPI 	Composição 	91634 

I 

SINAPI 	Composição 	92873 . 	. 

SINAPI 	ComposlOo 	949ë9 
: 	- 

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H • UN 	1 	RI 	811,16 	RI 	611,16 
11 M (NBR 8451) 
SERVENTE COM ENCARGOS 

. COMPLEMENTARES 	
H 	8 	RI 	14,24 	RI 	85,44 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 
: MÁXIMA DE CARGA 6500 6G, MOMENTO 
. MÁXIMO DE CARGA 5.8 TiA. ALCANCE MÁXIMO 

i HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVÈ CAMINHÃO 	
CHP 	1,5 	RI . 	101,52 	RI 	152,28 

i  
TOCO PDT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 180 CV -

• 
	 . 

t  CHP DIURNO. AF_08/2015 	
.• 

' LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 	 M3 	0,2 	RI 	117,11 	RI 	23.42 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 
CONCRETO FCK • 15MPA. TRAÇO 1:34:3,5 
(01MCITOIANCIAM8DIN IMITAI) - rnerAno 	M3 	0,2 	RI 	221,57 	RI 	44,31 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 1. 
AF_07/2015 	1 	 • 

TOTAL DO ITEM • 	 10 	918,61 
' 	- 	- 	..- . 	_..-.......-- _ .-..-.. 
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CÓDIGO DESCRIÇ O DA COMPOSIÇÃO UND 

COMPCA01 ]FORNECIMENTO E INSTALA00 PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA ROSCA IM" 	'/2: un 

UND " COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL TABELA TIPO DO ITEM 	Cá .100 i ' . 	 otscalçAo i 	. 
I 

SINAPI 	Inumo 	
. 

I 

SINAPI 	Composição 	88264   ` 

; pA- • -.1150 	:13E 	• DE 1E TI 	CA , ROS 
1/4" X12" 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTAFIES 

UN 

H 

1,00 

0,i 

1 R$ 	0,17 	R$ 	0,17 

. 	R$ 	18,15 	R$ 	1,81 

TOTAL 130 TEM RS 	1,98 

CÓDIGO 
COMpCÃO2 

DESCRIÇ • 0 DA COMPOSIÇÃO 

.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ARRUELA_LISA ii4"., 	 ___ 	- 
UND COÉF. 

UND 
lill 

CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL TABELA TIPO DO ITEM 	CODI O. - 1 	g 	 DESCRIÇÃO 1 

SINAPI 	Insumo 	, 	1 	i 	. 	t ARRUELA LISA 1/4" 	' 
h 	. ELETRICISTA COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	""•-1/41/4 	
nj.,á, 	 •

7 	. 	...COMPLEMENTARES 

UN 

H 

1,00 

0,05 

R$ 	0,16 	R$ 	0,16 

RS 	16,15 	RS 	0190 

I ' 	TOTAL DO TEM 125 	1,08 
---...---..... -.. - 	• 

CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

LÇONIFICAOsi FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORCA SEVOISDA ZINCADA 114 
UND COEF. 

UND 
r 	11/1 

CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL TABELA 	TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 

SINAPI 	Insumo 	39987 

SINAPI 	Composição 	8€1244  

PORCA ZINCAI», SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 

I 1  P 1 ELETRICISTA COM ENCARGOS 
. 	• I ' COMPLEMENTARES 

UN 

H 

1,00 

0,05 

RS 	0.12 	R$ 	0,12 

RS 	18,15 	R$ 	0,80 

, . • . 	. 	TOTAL DO TEM 	I• RS 	1,02 

. ' 

CÓDIGO 

TABELA 

DESCRIÇ • O DA COMPOSIÇ 0 UND 

1 /4_COMPCAS4 1.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_SAIDANORIZONTAL 314, 

TIPO DO ITEM 	CÓDIGO. 	 ÓESCRIÇÃO , UND COEF. CUSTO UNT. 

1111 

CUSTO TOTAL 
SINAPI 	!inumo 	 , 	I 1 /4  SAIDA HORIZONTAL 314' e 

SINAPI 	Composição 	86264 1 	, , cEoLEmTpRLICEmISETAJOMEsENCARGOS 

.,„1 /4 	" 	: AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	'''' .`1
., 
1 	. , ; COMPLEMENTARES 	I 	' 

UN 

H 

H 

1,00 

0.1 

0,1 

RS 	0,69 	R$ 	0,69 

R$ 	18.15 	RS 	1,81 

RS 	14,12 	R$ 	1,41 

TOTAL ' • TEM . lif 	3,91 

' 
CÓDIGO 

TABELA 

[-QmpcAos_LFOR!IECIA.IENTO 
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

E INSTALAÇÃO BOX NICILTiPLO2/41' 	- - 
TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 1 /4 	. 	 I. 	DESCRIÇÃO UNO COEF. 

UND 
.. 	_ 	. un 

CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Inumo 	 I 	: 	1  'I I 1  BOX MÚLTIPLO 3/4" 

SINAPI 	Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS 

	

81244 	• COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição I 17 ' 	'
COMPLEMENTARES 

	

13824 	
.  

UN 

H 

H 

1,00 

0,4 

0,4 

RS 	2,99 	RS 	2,99 

RS 	16.15 	RS 	7,28 

RS 	14,12 	RS 	5,134 

TOTAL DO TEM R$ 	15,89 
' 	• 	 . 

. 
 . 

' 
CÓDIGO 

COMPCA08 

TABELA 

1 /4  i 	1 	 DESCRIÇ • O DA coMposiç o UND 
IõRNECINIÉNTO E INBTMAÇÃO ECETRODOTO ACO ZINCADO 314" 

TIPO DO ITEM 	CÓDIGO' 	 DESCRIÇÃO 	• UNO 
 - _ 

CUSTO UNT. CUSTO TOTAL COEF. 
SINAPI 	Insumo 	21128 	BOX MÚLTIPLO 3/4" 

•I 	• ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88264 
i  COMPLEMENTARES 	. 

SINAPI 	Composição 	88247 i 	• AUXILIAR DE ELETRICISTA dom ENCARGOS 
, • 	COMPLEMENTARES 

UN 

H 

1,00 

0,082 
. 

0,082 

R$ 	8,00 	RS 	8.00 

RS 	18,15 	RS 	1,48 

Ri 	14,12 	RS 	1,15 

a Rs 	fixes 
, • 

CÓDIGO . 	:. 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
LCOMPCA07 11,ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇA0EIRACT_IPO D;COM PARAFUSO -. 3/4": 

TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 

-- 

UND COEF. 
- :I. 

CUSTO UNT. 	CU TO TOTAL TABELA 

e 

Tel.(66) 3438-3595;7  Ramal 27 (VivO) 9.9604-0347 / (0i) 9.84331221 
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I 	' 
SINAPI 	Insumo 	 itod 

• 
, 	LÁ  

SINAPI 	Composição 	89`1" 

SINAPI 	Composição 	asco 

i ABRAÇADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 
 

	

: ' ELETRODUTOS, TIPO D. COM  314d'. UN 	s. 	1,00 
, 	.

I 
 PARAFUSO DEFIXACAO 	. 	, 

' 	% 	1 
, 	'ELETRICISTA COM' ENCARGOS 	 H 	0,1000 

I 'i  COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 	H 	0,1000 	• 
COMPLEMENTARES 

RI : 	0,88 	RI 	0,88 

1 
RI 	18,15 	RI 	1,81 

RI 	14,12 	RI 	1,41 

TOTAL 00 ITER, 1 RI 	4,10 
- .- . 	-••-•• 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇ ÀO 1 UND 

.41'CID 
ossanwmtnaç baldes limj a i_ fl411fl• • 	C1,215'~OkIt/40,04 ittlu  at,h3410.72.011t. 

wranM17,14al.•~71WWX•24' ~In 
TABELA 

I 
TIPO DO ITEM 	CÓDIGO , 	 DESCRIÇÀÓ ' 	 UNb 	COÉF. CUSTO UNI'. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X. PARA 
Immo 	 2586 	ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM 	UN 	1 

TAMPA CEGA 
BUCHA DE NYLON SEM ABA 86, COM 

' PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 	UN 	2 Insumo 	 11,950 	COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 
AUXILIAR DE ELETRICISTA 

ComposIção 	. 88247 	. 	
COM ENCARGOS 	H 	0,4987 

COMPLEMENTARES 

	

. I 	. ELETRICISTA COM ENCARGOS 
Composição 	, 	85284 	 11 	0,4987 

COMPLEMENTARES 

RS 	7,16 	RI 	7,18 

RS 	0.14 	RI 	0,28 

RI 	14,12 	RS 	7,01 

RI 	18,15 	RI 	9,01 

TOTAL DO ITEM I RS 	23,48 

, 
CÓDIGO . 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

,:ii 	•/414 'FORNECIMENTO 	NSTALAÇÃO O ADAPTA 	A 	GONDOL T 97 

TABELA TIPO DO (TEM 	CÕDI O 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COÉF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 ADAPTADOR PARA CONDULETE 3/4" 	 UN 	1,00 

. ELETRICISTA COM ENCARGOS 
SINAPI 	Composição 	

882" 	. COMPLEMENTARES 	0 	
H 	0,1240 

RI 	1,59 	RI 	1,59 

RI 	18,15 	RI 	2,25 

TOTAL DO ITEM I RI 	3,84 
.,- 	 ' 	 . 	..-..- ...-----..---------- 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
. 

I COM CA FORNE 'MENTO E 	SALA ATIDE ESPELO 	20 PA • 	CONDLIL 	- 2,:y ,Bb 	
2 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	 ESPELHO CEGO PARA CONDULETE 3/4" 	UN 	1,00 

ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88284 11 	0.1240 ' COMPLEMENTARES 	. 

RI 	2,34 	RI 	2.34 

RI 	18,15 	R$ 	'2.25 

TOTAL DO ITEM 1 R$ 	4,59 
_.._.._.. 	_. -. -. -..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-. -.._.. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 1 	UND 
1,e2Uars FORNECIMENTO 	S ALACAÓDo ALIO.° PV 	ARA _OND, 	I& sjo' I 	,Lai 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO' 	 ' 	DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	'nau= 	 3646  • , 	: TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 1 	
Vá 	1,00 

i • 	. 	• i  OU 2 OU 3 POSTOS PARA INTERRUPTOR 
ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição

8926 	 11 	0,1000 

	

.4  ; 	' ' COMPLEMENTARES 	
, 

RI 	1,87 	RI 	1,87 , 

RI 	18,15 	RI 	1,81 

TOTÁL DO ITEM I R$ 	3,68 
-- 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 . UND 
nian nrjel514,11 AL Ç O DE,  NIDLI irlNly ea 

TABELA TIPO DO ITEM 	cóptço 	. 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 	88284 

UNIDUT RETO 3/4" 	 UN 	1,00 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

RI 	1,79 	RI 	1,79 

RI 	18,15 	RI 	0.90 COMPLEMENTARES 	 H 	0.0500 

TOTAL 00 ITEM 1 RI 	2,59 

CÓDIGO 	I 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO I 	_ UND 

Tel.(66) 3438-35957 Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03477(01) 9.8433-1221G 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Novo Xavantina - MT 
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COMPCA121 FORNECIMENTO RINSTACAÇAO De 	A ' .. e 	' '~-gaiiikaZi~7.4.44., ' : 	' 	FIM wa . .-& -...E.,, 

DO ITEM 	CÓPIGO . DESCRIÇÃO • 	 UNO 
TABELATIPO 

COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

	

! 	, 	
• , • CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE 

SINAPI 	insumo 	 20253 	I !SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 	UN 

i 	I 	1 t 1  I DIMENSOES 36 X35 X 12 CM 

	

.82é4  , 	• ELETRICISTA COM ENCARGOS 	 H 
SINAPI 	Composição 	. "' COMPLEMENTARES 	1 	; 

	

' ! 	I 	1  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 	H 
SINAPI 	Composição 	80247 1 	t - 	it 	i COMPLEMENTARES 

	

1,00 	RS 	59.38 	RI 	59,38 

	

2,0000 	• 	RS 	18,16 	RI 	36,30 

' 	2,0000 	RS 	14,12 	RS 	28,24 

. 	 .TOTAL DO ITEM 	 1 I R$ 	123,92 
, 

-......-...-. - 	. 	 . 	• 	. 	, 	, 

CÓDIGO 
^ • DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

UNO 

iatyacacip 	PARAFDSOEBUCRA 58 	 .. 	• 	' IDE 
• .1' I 	et.•••• s•t . • 	• 

..OsSeÇA13IFORNE911/IENTIDB, 

TIPO DO ITEM 	cóDiço 	1 	 DESCRIÇÃO 	 UNO COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
TABELA  

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

i 	• • BUCHA DE NYLON SEM ABA 50, COM 
PARAFUSO DE 4,80 X 60 MM EM ACO ZINCADO 

Inumo 	 7583 	
UN 

	

 . 	I COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E 
. 	I 	t 	t 	 •I 	• 	

• 
I FENDA PHILL . 	! 	; . 	 IPS 
ELETRICISTA COM 

Composição 	88204
TARESENCARGOS 	 H 

COMPLEMEN  

• 	' 	' 'AUXILIAR DE ELETRICISTA COM  
Composição 	

mInr,l, 
-ti 	

ENCARGOS 

t 	• COMPLEMENTARES 	I 	̂ 	
H 

	

1,00 	RI . 	R29 	RI 	0,29 

. 

	

0,1500 	R$ 	18,15 	RS 	2,72 

	

0,1500 	RS 1 	14,12 	RS 	2,11 

CÓDIGO ; ' 	• 	4 	t 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 

C • M • (411  tilintai 	- 1~010t57•fis• 	. 	 ii 41I•V n1•74 
CUSTO TOTAL COEF. 	CUSTO UNT. 

TABELA  TIPO DO ITEM 	CÓDIGO t 	' 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Immo 	 MOLDURA RJ45 PARA SUPORTE DE TOMADAS 	UN 
• 

' 
Composição 	88284 	

ELETRICISTA COMSENCARGOS 	 H 

	

1 	! COMPLEMENTARE 	1  
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

Composição 	L18247 	 H 
COMPLEMENTARES 

	

1,00 	RI 	3,78 	RS 	3,78 

0,2000 	RS 	18,15 	RI 	3,63 

	

0,2000 	RI 	14,12 	RS 	2.82 

TOTAL DO ITEM i RI 	10,23 

CÓDIGO ' 	. DESCRIÇÃO DA cbMnosiÇÂo . UNO 

COMPCA15 

TABELA 

FORNECIMFNTO.E.IN TALAÇ • O Dc CONED I OR F MEA R.1145.CAT,.6 	'. ,,- 	- 'ZI.i.t.'rat 
TIPO DO ITEM 	CÓDIGO - 	 DESCRIÇÃO 	 UNO COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Insumo 	 1 	• 14 CONECTOR FÊMEA RJ45 CATS 	 UN 

. ' ELETRCISTA ÓOM ENCARGOS 
88264 	 H Composição. 	. • ; j ÇOMPLEMENTARES 

Comp.:41* 	
88247AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 	H 

	

COMPLEMENTARES 	• - 

1,00 	RS 	19,22 	RI 	19.22 

	

0,1000 	RS 	18,15 	RS 	1,81 

	

0,1000 	RI 	14,12 	RS 	1,41 

3 	• 	 TOTAL po Praia I RS 	22,44 

• 
-. 	--......-- 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 

COMPCA1511 alaLkaaa~mitagstiagy, -. , , , •;; . " • -72t.•:a ,;:i5. 

TABELA TIPO DO ITEM 	'cópico ; 	, t : • 	• 	. 	DESCRIÇÃO 	 UNO COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	insumo 	 • GUIA DE CABO FECHA 1U 	 UN 

SINAPI 	Composição 	88264 	
' 	

L 
ELETRICISTA

EMENTARES 
COM ENCARGOS 	 H 

COMP  

1,00 	R$ 	15,48 	RS 	.15,48 

3,83 0:2000 	RS 	18,15 	RI 

TOTAL DO ITEM 1 RI 	19,11 

I
.- .- 	_-_•.- .._. ._.• - .. 

CÓDIGO 
• 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 

comPCA 7 SO N 	y 	N • 	1 	ALA 'AI' 	'E 	'''E 	O n.i MO.- 	: ,-, •:... r.,,r 	' 	:4'A.  -.'ri):74 	..f ' 	...t.,,  ;:t4eta ,;•-_, 

TABELA TIPO DO ITEM 	:CÓDIGO I . I I : • • 	• 	1 DESCRIÇÃO 	 UNO COEF, 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	insumo 	i 	1 i 	! I I 1 PAINEL DE FECHAMENTO 19" X 1U 	 UN 

j .I 11ELETRIGISTA COM ENCARGOS 
SINAPI 	Composição 	851204 	 il 

I COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM  

SINAPI 	Composição 	88247 ,  •.1 COMPLEMENTARES 	1  ^ 	. • 
ENCARGOS 	H 

	

1,00 	RS 	6,31 	RS 

0,2000 	RS 	18,15 	RS 

	

0,2000 	RS 	14,12 	RI 
•••••-, 

6,31 

3,63 

(\ 	, 	2,82 
/ 

4. 

Tel.(66) 3438-3595: Ramal 27 (VivO) 9.9604-0347/ (0i) 9.84331221© 
Av. Rio Grande do SUL n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xovantina - MT 

isiE-mail: engq@outlook.com  



1 	1,  

pgenttidria là 'Qualidade 

1 	1 1 	1 	ti  i 	‘ 	TOTAL DO ITEM 	I I RI 	12,76 
a; 

- • - 	---• -- 	 -•-1--/' 	• . 	, 	. 	ir'. 	', 

CÓDIGO . 	; ¡i 	 DESCRIÇÃO DA1cOmposino UNO 

ima» PATCH PANE 	4 RORTAS CA' 4.,Tal F 	ECI AENTO 	IN 	A -AÇA0 ,Ca 01/20 8 . ,I• 	'? 	. .. 	‘',.1(ta:4 	,,t 	.1 

TABELA TIPO DO ITEM 	cooiço 	, 	 DESCRIÇÃO . 	 UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

:
' 

3:59
I
s 

; 	1' pA7c11 pANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, 	UM SINAPI 	Insumo 	 1 ;  COM RACKS DE 19' E 1 U DE ALTURA 
( ' AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 	H SINAPI 	Composição 	66247 	COMPLEMENTARES 

..„., 	, ELETRICISTA COM ENCABGOS 	 H SINAPI 	Composição 	°"."'' I 	Y. COMPLEMENTARES 	I 	I 

1 
. 

6,2007 

6,2007 

RS : 	262,03 	RI 	252.03 

RI 	14,12 	RI 	8756 

RS , 	16,15 	RI 	112,54 

4 	, 	 TOTAL DO ITEM I 1 RI 	452,12 

.. - 	 , , 

CÓDIGO 
I 	, 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	, I, 	UND 

.. 	; 	 . 	- . 	. 	• 	• - 	: 	tudtetált kras,  . 429 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO : 	. 	 DESCRIÇÃO 	 UNO COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Inumo 	 ' 	• 	j PATCH CORO RJ45 / R45 CAIS 1,50M 	UM 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 	 H SINAPI 	Composição 	88264 	i COMPLEMENTARES 	• 

. 	AUXILIAR DE ELETRICISTA 
SINAPI 	Composh;ão 	

. 	
COMPLEMENTARES 	

COM ENCARGOS 
88247 	 14 

1,00 

0,2000 

0,2000 

RS 	23,64 	RI 	23,64 

RI 	18,16 	RI 	3,63 

RI 	14,12 	RI 	2,62 

TOTAL DO ITEM 	 I 44 	• 11 Ri 	30,09 

CÓDIGO I 	1 	• " 	. 	• • DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 

E 	

• • 	. 	. 	 N A 	:Ti 	va PARESTCATEGORIAS 
fr‘??}411'14°1  Ara  

12/ 
TABELA ., TIPO DO ITEM 	t....D1w0 	 DESCRIÇÃO 	 UNO COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Inumo 	39599  , 	; . CABO DE PAR 
CATEGORIA 	

TRANCADO UTP, 4 PARES, 	M 6 
ARAME GALVANIZADO 14 01A/G. Os 2,11 MM 	KG SINAPI 	Insumo 	 333 (0,026 KG/M) 
ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88284 	 H 

; COMPLEMENTARES 
AUXILR DE ELETRI SINAPI 	Cornpos1880 	8 	

0 ! 
8247 	 11 COMPL 

IAEM ENTARES CISTA COM ENCARGOS 
 I 

' 	1,01 

0,10 

0,0200 

0,0200 

RI 	1,35 	RI 	1,36 

RI 	11,34 	RI 	1,13 

RI 	18,15 	RI 	0,36 

RI 1 	14,12 	RI 	0,28 

. 	 TOTAL DO (TEM j RI 	3,13 
, 	 . 	-..- .-.._ ._.._ 

CÓDIGO ,; 	' , DES RIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 

TABELA 

rcOmpctoirfoRNECImENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA 	BRANCA ao 
TIPO DO ITEM 	cooico 	• 	 DESCRIÇÃO 	 UNO COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 é 	ABRAÇADEIRA PVC BRANCA 	 UM 

SINAPI 	Composição 	88264 	. ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	• 1 	• 	 11 

1,00 

0,0150 

RI 	1,16 	RI 	1,18 

RI 	18,15 	RI 	0,27 

TOTAL DO ITEM I 12$ 	1,45 
-..-..-.. 	- 	-. 	. 	.. 	.. 	 -..-...... ---... 

CÓDIGO 

TABELA 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 
1,CO4PCA21_11FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA O LIL'A O 	- A 	AN A (SED 	

_ , 

TIPO DO ITEM 	CÓDIGO I 	I 	 DESCRIÇ • 	 UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 i 	' FITA NOTULADORA M-TAPE BRANCA ( ROLO ) 	UM 

ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88264 	 H COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SINAPI 	Composição 	88247 	 ENCARGOS 	H 'COMPLEMENTARES 

1,00 

0,6000 

0,5000 

RI ', 	53,44 	RI 	53,44 

RI 	18,15 	RI 	9,07 

RI 	14,12 	RI 	7,06 

TOTAL DO ITEM 1 RI 	69,57 
. 	 , 

CÓDIGO oasdnicAo DA c0.400tuçÃO uno 
ç idad ta t  1" 	

T atSW44:1"4" 	

1  1 . 	ara 
- 	TABELA 	TIPO DO ITEM 	CÓDIGO- 	 DESCRIÇÃO' 	 UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	; 	; 	I 	; • 	IR.BpuA Dg e TOMADAS 2p•T ' 	 UN 1,00 RI , 	56,86 	RIA 	56,88 

\.\\ Tel.(66) 3438L359 	kar  mal 27 (Vi‘ro) 9.9604-0347/ (Oi 9.8433-1221 
Av. Rio Grande do:Sul, n° 520,, Sala 04 - Centro - Nova XcTVantina .; MT 

' 	engq@outiook.com  



I 

Engenharia Qualidade t• . 	• 

SINAPI 	Composição 	. 
• 

SINAPI 	Composição 	8Ó247 

" 
. 	I 

} 

• 	I 

1 ELETRICISTA COM ENCARGOS 
1 • COMPLEMENTARES 	i  : 
1 !  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS I i  COMPLEMENTARES 

H 

H 

1,0000 
. 

0,6000 

RI 

RI 

	

18.15 	RI 	16,15 

	

14,12 	RI 	7,06 

TOTAL DO ITEM 1 RI 	82,07 

• 
CÓDIGO j 	DESCRIÇÃO DAI  COMPOSIÇÃO UNO 

OM C•  21 FORN CimE j(2)Ileatubsarizki-Kte„g- .._ to 4jt434:1-J wiw) - 	fliJ 
TABELA TIPO DO ITEM 	copiTo DESCRIÇÃO, UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Immo , 
SINAPI 	Composição 89254 	' 

,i 

I ANILHA PLÁSTICA COLORIDA MC DE H' O A 9. 
I  PACOtE COM MOI 	I I 	i , 
I ELETRICISTA COM ENCARGOS 

1COMPLEMENTARES 

UN 

li 

1,00 
, 

0,1000 . 	; 

RI i 

RS 

	

28,92 	RI 	28,92 

	

18,15 	RI 	1,81 

TOTAL DO ITEM 1 RI 	30,73 

• 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

. 	.. 	,vizumattoza4m~i{2?  „aiauraw, as 
TABELA 	TI tPO DO ITEM 	CÓDIGO; 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 I 

SINAPI 	Composição .  88284 

ABRAÇADEIRA DE VELCRO - ROLO 4,5M 

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

UN 

H 

1,00 

sisos 

RS 

RS 

1585 	lis 	15,65 

16,15 	RI 	1,61 

TOTAL DO ITEM 1 Ri 	17,48 

CÓDIGO t 	: 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND . 
.ONI 	A toCRas_ .i 	AL A O P 	A 	PO 	A GA10,a IBD 	

. 

TABELA TIPO DO ITEM 	CUIDO , 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
SINAPI 	Insumo 	I 	, 

SINAPI 	Composição 

	

t  926,4 	! 

, : , pARAFUSO /PORCA GAIOLA 

, ELETRICISTA COM ENCARGOS 
; COMPLEMENTARES 	. t 

UN 

H 

1,00 

0,1000 

RI 

RI 

	

0,42 	RE 	0,42 

	

18,15 	RI 	181 
TOTAL DO ITEM I RS 	2,23 

• . 	. 
CÓDIGO . 	DESCRiÇÂO DA COMPOSIÇÃO 

9,14185.1.1tataa,~§L^~009,~ 4,.. UND 
1 CO 	.. A26 

TABELA TIPO DO ITEM 	cóbiGo • 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 

SINAPI 	Composição 	88264 1 

SINAPI 	Composição 	ati247 	. 
• 

SVV1TCHRENC 24 PORVTAS L2RJ 45 10/100/1000Mbps 
GEIAEL   

ICISTA COM 	 . ELETR 	 ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	' 

; - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

UN 

1-1 H 

H 

1,00 

2,0000 

2,0000 

RS 

RI 

RI . 

	

3.304,44 	RS 	8304,44 

	

18.15 	RI 	36,30 . 

	

14.12 	RI 	28,24 

" . TOTAL DO ITEM 	' I RS 	3.368,98 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 
cais 13 0•1wompT4p-a~,EDZELCV,i,Hintkel~, ia R O 1 i DO 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO , 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
• 

SINAPI 	Insumo 	34641 

1  
SINAPI 	Insumo 	94162 

SINAPI 	Insumo 	• 	.1  
. 

SINAPI 	Composição 	88309 

SINAPI 	Composição 	*A, 
---

.,
r 

I 	I 

I 	I 
I  

hi, • 
s 	• 

; 	

. 

/ • CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA 
.ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO is 

, 300 MM 	 , 
'LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO. 

1 LARGURA MENOR-QUE 1.5 M, COM CAMADA 
DE 'AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL 
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCUL 
AF_08/20115 	 . 

- TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE 
; t /416 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

i  . SERVENTE COM ENCARGOS • 
I COMPLEMENTARES 	• 

. 
UN 

M3 

UN 

H 

il 

0,0141 

1 

0,1693 

0,1693 

RI 	45,33 	RI 

RI 	116,94 	RI 

RI • 	73,68 	RI 

RI . 	17,63 	RI 

RE 	14,24 	RI tfj 

45,33 

1,64 

73,68 

2,98 

2,41 

\ Tel.(66) 3438-3595,- Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ ( 	33-1221 
Av. Rio Grande dO'Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT i,  

E-maii: engq@outloolccom , 	 c,160 



LLIL.1,412Án:,,,,j, 	
I 	• I , 

"-N 

pgenhatia e Qualidade 

1 	i 	• TOTAL  po ITEM 	, 	 I RI 	126,00  

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

• 	A ~37,1.01ã 	O N 	, 	IN rl 5 A ACAO W 	22017 	, '.11.77:.1 	-.• 
SSP L41(  WIIP CUSTO TOTAL 

TABELA  TIPO DO ITEM 	,cópt o I . 1 I 1 	. 	i 	QESCFEÃO , 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 

SINAPI 

1  IEM PROCESSO DE DESATIVACA01 HASTE DE 
I  ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 	 • 	

1 	RI 	25A1 	RI 	25A1 
Insumo 	 3379 	' COMPRIMENTO E DN • 5/8", REVESTIDA COM 	

UN  

SINAPI 

SINAPI 

	

i 	I 
Composição 	- 88247 

	

I 	. 

Composição 	. 8624 9 

1 	: 

• 

CAMADA DE COBRp, SEM CONECTOR BAIXA 

1 , AUXILIAR DE ELETRICISTA COM.ENCARGOS H 	02531 	RI 	14.12 	RI 	3.57 
COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 	 11 	0,2631 	RI 	18,16 	RI 	4,69 
COMPLEMENTARES 

i 
• 

I 	 TOTAL DO ITEM 	 I RI 	33,17 

.. ' 	I . UND 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

frezED1.04,  II Cd~L~L.4..5 , 
;I. 'i.haiiiir 	' 

TABELA 1 TIPO DO ITEM 	CÓDIGO' 	' 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 
SINAPI 
SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Inumo 	 CARTUCHO DE SOLDA N 120 	 UN 	1 	RI 	7.59 	RI 	7,59 

Insurno 	 , 	PALITO IGNITOR 	 M3 	• 	1 	RI 	0,16 	RI 	0.16 

Inumo 	' 	. I 	MOLDE PARA SOLDA - UN 	0,d4 	RI 	114,13 	RI 	4,56 

,,,,,,,,,ui 	- I ELETRICISTA dom ENCMGOS 	 RI ! 

	

, "7".-  : 	4. COMPLEMENTARES 	
H 	0,06 	18.15 	RI 	1,45 Composição 

88316 	‘ SERVENTE COM ENCARGOS 
Composição 

	

	 H 	0,08 	RI 	14,24 	RS 	1,13 
COMPLEMENTARES 

TOTAL DO ITEM 	 I Ri 	14,89 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

I 	i'ajr W4C313 R 	5 MNIt  FORN 	iZ,~ N$ ''CAO 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Inumo 	 967: 	CABO DE COBRE NU 60 MM2 MEIO-DURO 	M 	1,02 	RI 	21.40 	RI 	21.82 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

Composição 	88247 	 H 	0.31 	RS 	14,12 	RI 	4,37 
COMPLEMENTARES 

	

' 	ELETRICISTA COM ENCARGOS 
Composição 	88264 	 H 	0,31 	RI 	18.15 	RI 	6,82 

COMPLEMENTARES 	. 
TOTAL DO ITEM 	 I RI 	31,81 

' -; 	I 	 -. 	_.._.._..-..-.._..-.. 

CÓDIGO t 	 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 
/ 	-, flflJ.Coen IIM,CV ronnacc " - cq,~ wfr 

TABELA TIPO DO (TEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insurno 	 863 	I . CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO 	NI 	1.02 	RI 	15,36 	RI 	15,68 

SINAPI 	Composição 	88247 	
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 	0,21 	RI 	14,12 	RI 	2,96 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 	Composição 63244 	
' ELETRICISTA COM ENCARGOS H 	0,21 	RI 	18,15 	RI 	3,81 

Cf:/MN:EMENTARES 
TOTAL DO ITEM 	 I RI 	22.43 

• 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

MD 
	 ...k.....r.s.. 	 s-s._ 

Tii-i/ri.er-....wi. ‘Vr:fi 	 .  	, dà) 
TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	. ' . 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

SINAPI 	Inumo 	 976 	
ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVVF-13, 1 7 	19 
CONDUTOR. 450/750V, SECAO NOMINAL 16 	

M 	1,02 	1 	8,78 	RI 	6,96 
 

MM2 

SINAPI 	Inumo 	21127 	FITA ISOLANTE ADESIVA ANT,ICHAMA, USO 	UN 	0,01 	RI 	3,00 	RI 	0,03 
ATE 750 V, EM.ROLO DE i9 MM X 5 M 

SINAPI 	Composição 	85247 	
i . AUXILIAR DE ELETRICISTA 

COMPLEMENT,ARES 	
COM ENCARGOS 	11 	0,013 	RI 	14,12 	RI 	0,18 

1 	, 	,  
ELETRICISTA COM ENC 

SINAPI 	Composição 	88264 	COMPCEMENTARESARGOS 
	 H 	0.013 	RI 	18,15 	RI 	0.23 

' 	 ...--.. 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604- 347 / (0i) 9.8433-1221G 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina -..MT 

E-mail: engq@outlook.com  
U6i 



én ha ‘r ia !el  dualidade ‘: 

; 
.1 	.1 	I 	. 	RJ i Si. ini 1 i LIV 	. 	4 

-. 	-..... 	. r ..- 	.....-..... .-.. 	.. 	.. 	 r 

CÓDIGO  ' 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	 1,  UND 

COMSPDA03'13ARRA CHATA EM ALUNISIO 18" X 18' 	, 	• 

TIPO DO ITEM 	CÕÓIÇO i , I ,  I 	1  ' 	• 	I' :DESCRInO , • 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
TABELA  

SINAPI 

SINAPI 

i 	, 
Inumo 	 I 	1' BARRA CHATA EM ALUMINIO 718' X Ur 	

• 	
UN 	• 	1: 	R$ 	4,53 	R$ 	4,53 

1 H 	 , 	13,15 	RS 	3,251 44442‘4 	• ' ? ELETRICISTA COM ENCARGOS 	
I 	

0,18 	R$ I 
Composição 	 COMPLEMENTARES 

i1 	$ 	• TOTAL DO ITEM 	 I as 	7,79 

CÓDIGO I 	1 	1 	• 	- 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 	• UNO 

t6MSM37,0-41KETRODÉTT0 PVD,RIGIDOT111,CJ, LUVAS NAS EXTREMIDADES e 

TIPO DO ITEM 	,cóptso , 	t 	 pEscRi Ab , 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 
TABELA  

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

4.; 	i , ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 	p.4 	1,00 	R$ • 	2,88 	Ri 	2,88 
insumo 	 a'"" 	• 	t 7 •, SEM LUVA 

LUVA EM VC RIGIDO ROSCAVEL, DEI, PARA 
Inumo 	 1692 	' 	, ELETRODUPTO 	

UN 	0,33 	R$ 	0,93 	R$ 	0,30 

I ELETRICISTA COM ENCARGOS 
Composição 	88264 	II 	 H 	0.2000 	R$ 	18,15 	R$ 	3.63 

1. COMPLEMENTARES 	. 

: pij2;7  I • :' AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
Composição 	

H 	0,2000 	R$ 	14,12 	RS 	2,82 
COMPLEMENTARES 

, 	f 	., 4 4 . , 	, 	, 	TOTAL DO ITEM 	1 	• 	 I R$ 	9,83 

CÓDIGO 4 i 	5 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 

• .. 	: • 
a) 

TABELA  TIPO DO ITEM 	•CóDIGO • 	• 	. 	 • DESCRIÇÃO 	 UNO 	COÉF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

ABRACADEIRAEM,ACO PARA AMARRACAO DE 	 I 

Immo 	 393 	1 . ELETRODUTOS, TIPO D. COM  1' E PARAFUSO 	UN 	1,00 	as 	1,01 	R$ 	1,01 

: 	DE FIXACAO 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

Composição 	88264 H 	0,1009 	Ri 	18,1$ 	125 	1,81 
, COMPLEMENTARES 	• 	' 
, AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

, 	1 	É COMPLEMENTARES 	. 	I 	, 	
H 	0,1000 	R$ I, 	14,12 	Ri 	1,41 

Composição 	88247 

. 	 TOTAL DO ITEM 	 I R$ 	4,23 

. 	; 	
. 	 • • 

CÓDIGO 	 . i 1 . 	! DESCRIÇÃO Dg opmposicAo I‘  UND 

A061, • 	Cl. 	N 	• 	S.  AL 	• 	 , 	U 	A. 	 .212:0  , 	 . 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

BUCHA DE NYLON SEM ABA $8, COM 

SINAPI 	Insumo 	 768$ 	
, PARAFUSO DE 4,60)( 50 MM EM ACO ZINCADO 	UN 	1,00 	R5 	0,29 	RS 	0.29 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
1 	1 ! 	I 	t 	FENDA PHILLIPS 	, 	I 	, 	t 	 , 
, 

SINAPI 	Composição 	88264 	
, 	. ELETRICISTA COM.  ENCARGOS 	 H 	0,1500 	RS • 	11315 	RS 	2,72 

	

I  ; 	1 	e, COMPLEMENTARES 

	

'•• ,,,,..,), 	i 	; I AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
SINAPI 	Composição 	1 --1• 	' 	1  COMPLEMENTARES 	: 	• 	

H 	0,1600 	R$ 	14,12 	R$ 	2,11 

I 	1 I' II 	% II, 	• 	TOTÁL DO ITEM 	 . 	 I R$ 	6,12 

' 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 
1111 

CUSTO TOTAL 
,.,cipmspDA07 

TABELA 

:FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GICAIXA DE INSPEÇÃO SUSpENSA9ONICONECIOR DE MEDIÇÃO~....1111 

TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 UNI; 	COEF. 	CUSTO UNT. 

SINAPI 	Insumo 1 	• 	
' CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA COM 	 UN 	1.00 	R$ 	16,39 	R5 	16.39 

1 CONECTOR DE MEDIÇÃO 

SINAPI 	Composição. 
88264  i 	i  ELETRICISTA COMENCARGOS 	 H 	0,3000 	R$ • 	18,15 	Ri 	5,44 
! 	,I 	1 COMPLEMENTARES 	I 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
SINAPI 	COm 	 COMPLEMENTARES 	

ENCARGOS 
pos193o 	88247 	r 	 H 	0,3000 	R5 	14,12 	R5 	4,23 

TOTAL DO ITEM 	 IR 	26,06 

-!--: 	
, 

CÓDIGO 	 1 	' 	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO i UNO 

Mrn 	kliuWillall4~21 e 	NE I ENTO E.INSTALAÇ 0.'AF 12 017 I  gn 

t"-‘1 

7,401 

Tel.(66) 3438-3595 ;,Ramal 27 (Vivo) 9.9604- 4-7 / (0i) 9.8433-1221CD 
Av. Rio Grande 'dó Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xovantina -.MT 

E-mail: engq@outlook.com  t. 
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Engenharia 
l
e
i 
Qualidade 

UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

UN RS 	64,86 RI 	64,85 

H 	0,1264 	RI 	1412 RI 	1,78 

11 	0,1264 	RI 	18.15 RI 	2,29 

BUCHA DE NYLON SEM ABAS141, COM 
t •  PARAFUSO DE 6,10 X65 MM EM ACO ZINCADO 
' • COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E 

FENDA PHILIPS 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

UN 

H 

1 I 1 I 
CóDtGO I . 1 • 	. 

1 1 	1  • ' 'PARÁ-MIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM 
LATÃO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA 

SINAPI 	Insumo 	 4274 	. PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA 

1 ! 	• • 1 DESCARGAS ATMOSFERICAS 

, 	'• • AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	847 t  1 COMPLEMENTARES 	
, 	, 

..,L 	ELETRICISTA COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	
,„ 
"'".'"V 	. COMPLEMENTARES 	 

	

. 	Turim. p0.ITEM  . 	
t 

•••-•‘ 

TABELA I TIPO DO ITEM 

tl 	1  
I , 

1  uESCRIçÃO 

, I RI 	68,93 

UND 

ai} 

- TABELA I TIPO DO ITEM 	.CóDIGO 

SINAPI 	. Insumo 	
. ELETRODUTO GALVANIZADO DE? 

SINAPI 	Composição 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

882‘ 
; 	: COMPLEMENTARES 

ed247  • , i AUXILIAR DE ELETRICISTAGO$4  ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	 . ...COMPLEMENTARES  
TOTAL DO ITEM 

CÓDIGO  
~Dia kedamo~4u.k-s~“ii: imm~txusesat 

DESCRIÇÃO 

	

CC).5U Q. 99 ,:f• RECUA -N 	• S ALA O DZ. BAS PAR 4E 

	

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 

CÓDIGO 

TABELA TIPO DO ITEM 	,Cób100 ; 
' • ‘r+kplei!~4410e~41:3  

DESCRIÇÃO 

r•-•  

• 

UND 

BASE PARA ELETRODUTO 2' 	 M 

DESCRIÇÃO DA copos:04 

DESCRIÇÃO 

UNO 	COEF. 	CUSTO UNT. CUSTO TOTAL 

kit 

H 

H 

18,88 RI 	18,86 1,00 

0,6000 

0.8000 

R$ 

RI 

RI 

18,15 

14,12 

I 

I36 	10,89 

RI 	8,47 

RI 	38,22 

UND 

36i 

COEF. CUSTO UNT. 

41,75 

CUSTO TOTAL 

RI 	41,75 1,00 

0,2000 

0,2000 

Rã 

RI 

RI 

18,15 

14.12 

RS 	3.63 

Rã 	2,92 

RI 	48,20 

UNO 

TOTAL ' COEF. CUSTO UNT, CUSTO 

1,00 RI 0,44 RI 644 

0,1500 RI 18,16 R$ 2,72 

CÓDIGO 

SINAPI 	Insumo 
	

7. 

SINAPI 
	

Insumo 

SINAPI 
	

Composição 

SINAPI 	Composição 

H 
88264 

' ELETRIGISTA COM ENCARGOS 

t I 	
CÓMPLEMENTARES 

88247 	
H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

' CÓMPLEMENTARES  
TOTAL DO ITEM  

r"-. 	
• DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

-4 
	 • 

DESCRIÇÃO DÁ COMPOSIÇÃO 

UND 

SINAPI 	Composição 	batzbt4 	1 	i • COMPLEMENTARES 	• 	. 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	'88247 	• 	
H 	0,1500 	RI 	14,12 	Rã 	2,11 

COMPLEMENTARES  
i 	 TOTAL CO ITEM 	

I RI 	627 
. 	 -• 	•• . 

UND 
DA COMPOSIÇÃO 	 1_ 

CÓDIGO 
., 	DESCRIÇÃO 

Ír,.= - 	s lai, A • • 	1.5012A00100 • 	ADO DUM, PARA UBQ • Et.  

UNT. 	CUSTO TOTAL taernTar  

TABELA TIPO DO ITEM 	cõbtGo 	' ' 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	COEF. 	CUSTO 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

' ISOLADOR REFORÇADO DUPLO PARA TUBO 
Insumo 	 DE r 	

UN 	100 	RI 	10,45 	RI ' 	10,46 

. 	e ELETRICISTA COARM ENCARGÓS 	 ' 

I 	COMPEMENTES 	
H 	0,5000 	lis • 	18,1$ 	RI 	9,07 

Composição 	8q26441 	 L 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 	 0,500 	RI 	14,12 	RI 	7,06 

Composição 	, 88247 	1  COMPLEMENTARES 
TOTAL DO (TEM 	

I RI 	26,68 

, 
i 	I 	• 	 DA COMPOSIÇÃO 	

It 	a  UND 
1 	1 ! 	. 	. 	DESCRIÇÃO 

CÓDIGO 
311) 	AO ' 	it UO., 	{~ QÇNF CD 	• 	 C SÇo TOTAL: butt,..• SPDA12 

TABELA TIPO DO ITEM 	CóDlt0 , 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	COEF. 	CUSTO UNT. 

6/16" X Ur 	 UN 	1,00 	RI 	9,43 	Rt 9,43 

SINAPI 	Insumo 	 1  • PARAFUSO E PORCA 
ELETRICISTA  

SINAPI 	Composição 	88284 	 S
ENCARGOS 	 H 	0,2000 	RI 	18,15 	P1S 

COMPLEMENTARE 

663 

Tel.(66) 3438-$595 7 gamai 27 (Vive) 9.9604-0347 / (0i) 9.8433-1221G 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Novo Xavantina - MT 

f-mail: engq@outlook.corn  c1G3 

   



Engenharia e Quaiidade 
• 

' 	 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
SINAPI 	Composição 	88247 COMPLEMENTARES 

0,2000 R$ 	14,12 	RI 	2,62 

TOTAL DO ITEM I RI 	18,68 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

IN•MINU O•11714•IPI•Pit• MIN:trtIng49•14;b1:71,0141•UllieylielagstIPMW . 	gni 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

PARAFUSO. AUTO ATARRACHANTE, CABECA 
SINAPI 	Insumo 	40552 	CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4(6,36 MM) X 26 

MM 	• 
ELETRICISTA.COM  ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	88284 COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE 

SINAPI 	Composição 	86247 - 	 ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

UN 

H 

H 

0,01 

0,0020 

0,0020 

RI 	19,98 	RI 	0,19 

• 
RI 	18,15 	RI 	0,03 

RI 	14.12 	RI 	0.02 

TOTAL DO ITEM 1 RI 	0,24 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 	• 
N C._ 	N • 	I 	AC CA0..0E_ A 	 HA A 	ALUAM I 	1 4' / 	' 

UND COEF. CUSTO UNT. 

ai 
CUSTO TOTAL TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 

PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMINIO 1/4' 
SINAPI 	Inumo 

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
SINAPI 	Composição. 	88284 COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA 
SINAPI 	Composição 	88247 	

COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

UN 

H 

H 

1,00 

0,1000 
. 

0,1000 

RI 	0.25 	RI 	0,25 

RI 	18,15 	RI 	1,81 

RI 	14,12 	R$ 	1,41 

TOTAL DO ITEM i IR, 	3,47 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

COMSPDA16 FORNECNAENTO E JNSTALTAÇO DE:PORCA SEXTAVADA DE'ALUMINIO DF"1/4-  

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 PORCA SEXTAVADA DE ALUMINIO DE 114" 
ELETRICISTA COM 

PLEMENTARES
ENCARGOS 

SINAPI 	Composição 	88284 	M CO  
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
COMPLNTARES 	

ENCARGOS 
 SINAPI 	Composição 	88247 	 EME 

UNI 

H 

H 

1,00 

01000 

0,1000 

RI 	0,08 	RI 	0,08 

RI 	18,15 	RI 	1.81 
-. 

RI 	14,12 	RI 	1,41 

TOTAL DO ITEM I RI 	3,28 

' 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

1 COMPL33 

TABELA 

LIMPEZA DE CALCADA.ETRETIRADA DE-ENTULHOS alai 
TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
SINAPI 	Insumo 	97913 	DE 111 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2016 

SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88316 COMPLEMENTARES 

m3YJcm 

H 

, 0,0828 

0,0278 

RI 	1,35 	RI 	0.08 

RE 	14,24 	RI 	0,59 

TOTAL DO ITEM 1 RI 	0,47 
.. 	.- 	.- 	.- 	 ..-..............- ..-.._ .._.._.. _.._.. _..-.. -..-..- .._.._ 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNO 
cau LIMPEZA FINAI. DA OBRA edificações Liâ9 	1 

TABELA TIPO DO ITEM 	CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNT. 	CUSTO TOTAL 

SINAPI 	Insumo 	 3 	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% 
PARA USO EM LIMPEZA 
SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI 	Composição 	88316 
COMPLEMENTARES 

L 

11 

0,05 

0,14 

RI 	2,54 	RI 	0.12 

RI 	14.24 	RI 	1,99 

TOTAL DO (TEM I RI 	2,11 

JEZIEL DE A. OLIVEIRA 
ENG CIVIL 

CREA 10077474680 
NOVA XAVANTINA - MT. 14 DE M 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347 / 	8433-1221D 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  
-4G*Lt. 



Obra NOVO FÓRUM - NOVA XAVANTINA - MT 	 - 	• 

ÉrKL. . RUA PRESIDENTE JOÃO Gouutar ESQUINA COM RUA IRIS mas DE PAULA. BAIRRO JARDIM ALVORADA 

Cliente: NOVA XAVANTNA - MT 

RIOU/CENTO 

ITEM =atrele 'ETAPA 
REMOO° 

0-30 Dias 3040 Dias 30-90 Oin 90-120 Dias 120-150 Mas 150-180 Elas 143410 Mas 210440 Mas 240-2701 

Valor plano (RS) ValoNFIS) % vaionas) % vaionas) % amainas) % vascas) % aaionRS) % WORM % V210(R3) % ValoNaM 

1 ADIORSMAÇÃO LOCAI. DA OCRA sessisca 10j01% 34.497,26 4,52 29412319 3,68 28.039 94 3.87 , 	28.925,83 3,79 41.978.75 5,50 57.46999 7.53 44053.29  5.83  52.290,14  8.05  41.671.47  
2 . SERVIDOS PRBRAMMES 574.141,91 553% 228.656,75 40,00 172242.57 30,00 00.379,87 14,00 11.402,04 2,00 5.741.42 1.00 5,741,42 190 5741.42 1,00 5.741,42 1,00 5341,42 

3 1HIMWLENA0EN 90.635.89 024% 25317,85 50,06-, 22.654,28 40,00 5683,57 10,00 060 0,00 0.00 000 203 0,00 
4 . INFRAESTRUTURA 192433,37 2,52% 38.487,27 20.03 57.73291 3090 57233,91 30,00 38.45727 2000 0,00 000 003 090 0,00 

ESTRUTURA 491.429,57 8.45% 0,00 0,00 91210,91 20,00 9529391 20.00 98223,91 2090 98293,91 2090 49146,96 10,00 49.145,95 1903 0,00 
e NEPERTIEABIUZAÇÕES 70.329,38 092% 0,00 0,00 090 14.06583 20,00 0,00 060 0,00 21.095,81 

221349,37 
30,00 
20,00 

21.03581 
11177423 7 COBERTURA 1.107.746,83 14,53% 0,00 0,00 0,00 53387,34 590 166.152,02 1520 221.549,37 2060 221549,37 20,00 

a - ~saias alaram 821% 0,00 noa 0,00 30913359 5,90 82741,07 15,00 173.554,77 20.00 61827.38 10,03 61227,38 10,00 81.827,38 

. ESOtJAEAS 363.049,44 4.78% 0,02 0.00 - 0,03 0.03 . 	000 000 0,03 000 16152,47 
4223557 10" REVESTINENTODE PltfiEDE 428.845,65 522% 0,00 0,03 0,00  0,03 000 0,03 0.03 21.432,25 5.00 

11 - REVESTIMENTO CE PISO 44977529 5.78% 0,00 0.00 . 0,00 0,00 000 0,03 0,90 22.036,63 520 44337267 
12 • REVESMATENTO CE "TETO 	 - 257249,05 335% 0,00 020 0,00 0.00 . 	0,03 000 0.90 0,00 
13-' PINTURA 333.072,83 4.37% 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0.00 0.90 0.00 0,03 
14' - SERVIDOS COMPLEMEMARES 39.472.47 0,52% 0,00 1.973,62 5,00 107322 5,00 1.973,62 5.00 1.973.62 5,00 1.973,52 503 1973.62 5,00 1973212 5,00 1.9fl62 
15 	' URBANIZADA° 476.636,58 625% 0,00 0,03 -. 0,03 0.03 0,00 0.00 010 0.03 0,133 

- COMUNICAÇÃO VISUAL 148503 0.05% 0,00 023 0,00 0,03 000 0.00 0.00 000 000 

- 17 - PAISAGISMO 116493.59 1.55%_ 0,03 0.03 0,00 13.03 0,00 0,00 0,03 023 090 
18 " INSTALAÇÕES inR819 ir".  E REUSO 127282,79 1.57% 1.273,83 1,03 1273.83 1,00 1.273,83 190 1273.83 1,03 1273,83 1,00 '' 0389,14 500 636214 5,00 8.389,14 5,00 6,389.14 
19 - INSTALADOES SAWTARTAS 52.742,88 0,59% 327.47 1,00 527,47 1,03 527,41 120 527,47 1,00 '527,47 1,03 2537,33 590 253723 500 2337,33 590 23337,33 

2603.37 20 • INCENDO E PANICO 52.057,33 0,68% 520.67 1,03 52067 1,00 520,67 1.00 520,57 1,00 520.57 1.00 2.02337 3,00 22217 5,00 2203,37 5.00 
21 - ÀGUAS PUDINS . 192.931.96 2.53% 1.629.32 120 1.92932 1,00 1.929,32 190 1.929,32 1,00 1929,32 1,W 9.545,50 5,00 934623 590 924503 500 0,64600 
22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 050.030,39 996% 13.933,30 1,00 6.900.30 1,80 - 	630530 loa 0s00,3, too 6.900.30 100 34,501,52' 5,00 34501,52 590 34301.52 5.90 34501.52 
23 POSTO OE TRANSFORIMÇÁO eiesss 0,59%' 451,65 1,00 ' 	451835 160 451,55 190 451,015 1,00 45120 1.03 245828 5•00 2258.28 5,00 2250,28 5,00 2.258,28 

24 
CABEAREM° ESTRUTURADO LÓGICA - CFTV E MmiOLE OE 

„ACESSO 
51.641.05 0,85% 

518,41 1,00 515.41 1,00 . 515,41 1,00 516,41 1.03 516,41 1.03 2.50225 5,00 2382.05 5,00 250225 5,00 2.56296 
SPDA . 06.681,19 0,87% . 	acata 1,00 605,81 IÇO 685,81 190 666,81 1.03 665.81 1.00 1334.03 3,00 3334.05 5,03 3.334,06 5,00 3.33490 

26 LIMPEZA 085 ORRA 9.487,89 0,12% 0.00 0.06 0,00 too too too . 	0.00 000 0,03 
Valor DD Mis 1623296,45 10500% 343.745,61 4,51% 207.000.54 3,90% 254.835,30 3,74% 72/2.31583 323% 419.673,28 550% 572615 43 751% 449134,34 5,89% 521.021 17 6,83% 412.114 44 

Valer Acemidado 7973298,45_100,90% 343.743,81 4,51% 64574516 6,40% 923544,45 1514% 1.217.901,28 15,97% 1.63157558 21,48% 2210.191,98 2399% 2.659315,37 34,81% 3.180337,53 4122% 3.592451,98 

A. 
ENG CIVIL 

CREA 10071474cm 	 • 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 - 8433-1221 /8405-9725 

. 	Av. Rio Grande dó Sul, n° 520, Sala 04 ;Centro - Nova Xavantina -MT 

E 	engq-engenhariaqualidade@hotmail tom. 
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Engenharia e Qualidade 



PRAZO = 540 DIAS 	 - 

- 	
i 

4 
• 

lt Executar " 

)1.es 270-300 Dia 300-330 Dias • 330-350 Dias 360-390 Dirs 390420 Dias " 420-450 Dias 	, 450-480 Dia 480410 Dias 5104400153 

% ' ValOr(RS) lb Velor(RID % ' Vakir(R11) 11 Valor(RS) % Valor (R$) % Valor (DiD ii, Vala (18S) % Valor (RS) % valor (RI) 

5.40  52~35 2,03 450.39,14 5,01 4.50.39,14 0.01 60.828,13 7,97 55.401,49 7,39 40221,38 5.27 35.150,58 5,00 29.481805 3,95 29517.99 352 

100 5,74142 180 5.741,42 1,00 5.741,42 1,02 5.741,42 110 5.741,42 150 6741,42 1.00 5.74142 1,00 5.741.42 1,00 5.741.42 150 

00.0 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 080 O CO 402 

028 0.00 0,00 080 0.00 0,00 0,00 050 CtC0 

0,03 0,00 053  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1102 

30,00 . 	14.05565 2028 0,00 0.00 0.00 0.00 050 050 ato 00.3 

10,00 110.774,68 1080 080 0,00 0,03 0,00 050 028 000 003 

10,00 51.62730 1080 51827,38 10,00 151227,38 10.00 0,03 0,03 . 	0.00 0,00 0,00 003  

500 54.457 42 15.00 54.457,42 15,00 54,45712 15,00 54.457,42 15,00 54.457.42  158O 2200659 2000  0.03 0.00 003 

10,00 107.181 41 25,00 107.151.41 25,00 107.151,41 25,00 42554,57 10,00 0,03 0,00 0,00 0,00 003 

1000 - 	88.1550.4 2080 58.155,34 20,00 53.155,34 20,00 88.155,34 2050 22033,83 5.03 - ' 	0,00 0,03 0,00 000 

0,00 25.719,01 10,01 25.702,01 10,00 25.709,91 1050 0,03 0,00 84.424,713 20.03 154.424 75 25 00 51.53381 2053 

080 0,00 0,00 " 	000 99.921,85 3050 99.921.85 30,00 99.921,85 3000 19.853 84 5,00 18.65354 580 

599 , 	1.9730.2 580 1.973,62 5,00  1573,52 5,00 3.94755 10,00 10,00 ' 	3.947,2S 10.00 1.97312 5,02 1.97352 5,00 1147382 5,00 
, 000 . 	0,00 - 010  190.734.53 40,00 

3.947. 
190.7340.3 40,00 23.841,83 5.03 231141,83 5.00 23.841 83 500 23.841133 5.00 

0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,03 000 000 3.468.03 10303 

0,03 050 003 0,00 028 29123,40 25,00 29.8230.3 25,00 29.1523 40 25,00 2952340 25,00 

500 5,36914 5,00 5.369.14 5,00 0.369,14 5,00 12.738}11 10.03 12230.28 10.00 12730.28  1000 12_73828 10.00 12.73828 10.120 12.73828 10.00 

528 2.637.33 5,00 2537.33 5,00 2137,33 5_141 5274,57 10.60 5.274,87 10,00 5274,57 11800 5274,57 10,00 5274.57 10.00 5274$7 10.00 

528 2.803.37 5,00 20.03,37 500 2,603,37 5.00 5206,73 1080 5206,73 1050 5203,73 10,00 5205,73 10.00 5205,73 MOO 5201173 10,00 

5,00 954800 5,00 91346,00 5,00 9.54310 5,00 19203,20 10,00 19293,20 1003 19.293,20 10,00 19293,20 1080 19293.20 10.00 1929320  10.00  
5.03  34.501,52 5,03 34.501,52 5,03 34,501,52 5,00 09.003,04 10,00 89.00804 100.0 00.003,04 10,00 5900004 10,00 09.90304 10,00 89.00801 1000 

5,00 2259,28 528 2.250,28. 550 225828 5,00 4510,55  101.3 4.518,53 1080 ' 	4.515,56 1080 " 	4518,55  " 10,00 4.515.55 10,00 4510513 10.00 

5,00 2582,05 580 2.582.05 5.00 2.582.05 5,00 5.164.11 1080 5.154.11 10.00 6184,11 10,00 5.1154.11 10,03 5.15411 10.00 5.15411 1000 

500 3.33458 580 3534,03 5,00 3.334.08 5,00 8550,12 10,00 8.868,12 10.00 615612 10,00 5068,12 1000 6,69812 10,00 60.35.12 10.03 

0.00 0.03 0,00 0.00 0.03 0,07 050 0.00 9.4870.9 100.00 

541% 665,1 77,88 7,41% 454587,99 5,97% 454187 99 5,97% 600.383,35 7,57% 561,107,59 2,36% 403,771,69 5,30% 331552,26 5,14% 299563,42 353% 300.11231 30.4% 

4712% 4.157.626,36 54,53% 4.5125170.5 60,50% 5.067.405 68,47% 5,687.789,18 74,34% 8228.875,77 tnyn 6.632.548,4887,00% 7.524200,73 92,13% 7.320.734,14 non 7.823119645 100.00% 

NOVA XAVANTINA - MT, 1400 'AIRCO DE ri 9. 
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Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina -MT 

E- 	il: engq-engenhariaqualidade@hotmail -nrn 
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Engenharia e Qualidade 

Obra: 	• 	NOVO FÓRUM - NOVA XAVANTINA - MT 
RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE 

Endereço: 	PAULA, BAIRRO JARDIM ALVORADA 
Município: 	NOVA XAVANTINA - MT 

COMPOSIÇA0 B.D.I ( com desoneração) 

AC Administração central 4,00% 
G Garantia 0,40% 
S Seguro 0,40% 
R Risco 1,27% 
F Despesas Financeiras (F) 1,23% 
L Lucro 7,32% 

I Impostos 
PIS 0,65% 
COFINS 3,00% 
ISSQN 2,00% 
CPRB 4,50% 

10,15% Total do grupo I 

PERCENTUAL BDI 28,35% 

FORMULA: 

[+ 
	x (144) X (1+L) x (1.10104.R) -1 X 100 

1. 	
(1-1) 	 ] 

BOI z-- ((l+AC) x (1+D+S+R) x (1+F) x (1+L))/(1+1) - 1 	 28,35% .11 

(-- - 

MARÇO DE 2019. 

1JEÈCDE A. OLIVEIRA 
ENG CIVIL 

REA 10077474080 
NOVA XAVANTINA - MT, 14 DE 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (01) 9.8433-12210 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  Pqa 
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Engenharia e Qualidade 

Obra: 	NOVO FORUM - NOVA XAVANTINA - MT 
RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE PAULA, BAIRRO JARDIM' 

Endereço: ALVORADA 
Município: NOVA XAVANTINA - MT 

ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS-HORISTAS E MENSALISTAS 
Porcentagem 

ITEM DESCRIÇÃO HOFUSTA 	MENSALISTA 

A GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS Porcentagem 

A.1  INSS 
0,00% 0,00% 

A.2  SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) 1,50% 1,50% 

A.3  SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) 1,00% 1,00% 

A.4  INCRA 
0,20% 0,20% 

A.5  SERVIÇO DE APOIO A PEQUENA E MÉDIA EMPRESA (SEBRAE) 0,60% 0,60% 

A.6  SALÁRIO - EDUCAÇÃO 	 1 2,50% 2,50% 

A.7  SEGURO CONTRA OS RISCOS DE ACIDENTES DO TRABALHO 3,00% 3,00% 

A.8  FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS 8.00% 8,00% 

	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80% 16,80% 

5 

GRUPO 5 - ENCARGOS SOCIAIS QUE REGEM AS 
INCIDÊNCIAS DE A Porcentagem 

8.1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,77% 0,00% 

B.2 FERIADOS 3,67% 0,00% 

8.3 	' AUXILIO ENFERMIDADE 0,92% 0,70% 

8.4 tr SALÁRIO 11,03% 8,33% 

8.5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 

6.6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56% 

8.7 DIAS DE CHUVA 1.10% 0,00% 

8.8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 

6.9 FÉRIAS GOSADAS 13,20% 9,97% 

13.10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE REGEM AS INCIDENCU 48,64% 19,71% 

C 
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS 
INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A Porcentagem 

C.1 AVISO PRÉVIO IDENIZADO 7,94% 8.00% 

C.2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,19% 0,14% 

C.3 FÉRIAS IDENIZADAS 0,89% 0,87% 

C.4 DEPOSITO RECISÁO SEM JUSTA CAUSA 4,83% 3,65% 

C.5 IDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,67% 0,50% 
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS 14,52% 10,96% 

D GRUPO D - REINCIDENCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO Po contagem 

D1 REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B 8,17% 3,31% 

D2 

REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO 
TRABALHADO E REINSIDÉNCIA DO FGTS SOBRE 
AVISO PRÉVIO IDENIZADO 0,87% 0,50% 
TOTAL DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,84% 3,81% 

TOTAL GLOBAL(A+B+C+D) 	 1 88,80% 	 51,28% 

y 
JEZI 

CREA 

DE A. OLIVEIRA 	 . 
NG CIVIL 
10077474080 

NOVA XAVANTINA - MT, 14 DE MARÇO DE 2019. 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (00 9.8433-12219 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina -.MT 

E-mail: engq@outlook.com  



Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

Nova Xavantina, 14 de março de 2019 

mer de Oliveira 
957.434.481-91 

Jeziel de A. Oliveira & Cia Ltda, CNPJ N. 97.527.315/0001-23 

.1";:Nrrs!"11 

     

Engenharia, e Qualidade 

    

      

"N 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de edificação da sede do novo 

fárum da comarca de Nova Xavantina-MT 

Tatiane Zillmer de Oliveira, RG 1292846-1 SSP/MT e CPF 957.434.481-91, como representante 
devidamente constituído de Jeziel de A Oliveira & Cia Ltda inscrita no CNPJ/MF sob n° 
97.527.315/0001-23, sediada na Av. Rio Grande do Sul, 520, Centro, CEP 78.690-000, 
Município de Nova Xavantina- MT, doravante denominado Licitante, para fins do dispositivo no 

item 7.23 do edital de Concorrência Pública 001/2019, declara, sob as penas da lei, em 

especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

A proposta apresentada para participar da licitação Concorrência Pública ns 001/2019, foi 

elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante•potencial ou de fato da Concorrência Pública ns 001/2019, por qualquer outro 

meio ou por qualquer pessoa; 

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação Concorrência 

Pública ns 001/2019, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da Concorrência Pública ns 001/2019, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública ns 001/2019, quanto a 

participar ou não da referida licitação; 

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Pública ns 

001/2019 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido 
com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública ns 001/2019 
antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Pública ns 

001/2019 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e, 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (00 9.8433-1221G 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - 

E-mail: engq@outlook.com  
I  V jC9 
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Tribupal de Justiça do Estado de Mato Grossa 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contrátos@timt.jus.br  

TJ/mT 

Fls35.  3  
Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 
CONVENIO N. 6/2018 - CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

REMESSA 

Aos oito dias do mês de julho de 2019, faço remessa destes autos à 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, para conhecimento do 

Ofício No 038/2019/CONV/PMNX acostado às fls. 124/148-T3MT, bem 

como, à Informação n. 70/2019-D.O., de fls. 149/150-3MT, quanto à 

liberação da primeira parcela referente à construção do novo prédio 

que abrigará o Fórum da Comarca de Nova Xavantina. Após, ao 

Excelentíssimo Senhor Desembargador .  CARLOS ALBERTO Aings 

DA ROCHA - Presidente do 

que eu 

Ivoglo - Diretora Administrati 

nal de Justiça para deliberação. Do 

Bruna Thaisa Dias Penachioni 

a subscrevi. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS • 



ti I RIU; ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 	 Fia 351 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

Convênio n°06/2018 	 CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

Ciente dos documentos encartados às fls. 124/150 e 

153/352-TJMT, fáço os presentes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha — Presidente deste Tribunal de 

Justiça, para análise e deliberação. 

Cuiabá, 08 de julho de 2019. 

Marluce 	otãe ssis Marfins 

Coordenadora Administrativa 

TERMO DE CONCLUSÃO 

Aos oito dias do mês de julho do ano de 2019, faço concluso estes autos ao 

Excelentíssimo Senhor Desembargador C s Alberto Alves da Rocha 

Presidente deste Tribunal Do que eu 	 a 	(Marluce Peixoto 

de Assis -Martins), Coordenadora Administ at va, lavrei e subscrevi o presente 

Termo. 

"Missão: Solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 
Democrático." 

éoordenadoria Administrativa - Centro Político Administrativo — CPA 
supervisãoadministrativaaeti.mt.gov.br  

A 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

• 

  

Convênio 6/2018 — CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

Assunto: Termo de Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina que tem por objeto a construção do novo prédio que abrigará o Fórum 

daquela municipalidade. 

Vistos, etc. 

Os autos do Convênio 6/2018, firmado poneste Tribunal de 

Justiça com a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina com o objeto de construir 

o novo Fórum da Comairca daquela municipalidade, vieram conclusos para análise 

da prestação de contas e liberação da primeira parcela de desembolso, no valor de 

R$ 1..468.158,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil,' cento e cinquenta 

e oito reais), conforme Cronograma de Desembolso previamente aprovado. 

No referido cronograma, consta que a liberação da primeira 

parcela estava prevista para ocorrer no mês de março de 2019, no valor indicado 

acima. 

Instado a manifestar, o Departamento de Obras noticiou que 

os requisitos estabelecidos no presente Convênio foram devidamente cumpridos. 

Por conta disso, manifestou-se favorável à mencionada liberação dos valores 

(Informação 70/2019-DO de fls. 149/150-TJ). 

Diante deste cenário, uma vez atestada' a regularidade da 

execução física e financeira do Convênio, conforme as manifestações do Diretor 

do Departamento de Obras e documentos pertinentes, AUTORIZO a imediata 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — Centro Político Administrativo 
Rua C, S/N — CEP 78049-926 — Cuiabá/MT I Telefone: (65) 3617-3007 E-mail: presidencia@tjmtjus.br  
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A ROCHA Desembargador CARLOS ALB 

Cumpra- 

Cuiabá, 9 de julho de 2019. 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

liberação da priineira parcela, no valor de R$ 1.468.158,00 (um milhão, 

quatrocentos e sessenta e oito Mil, cento e cinquenta e oito reais). 

Registre-se, no entanto, que antes de efetuar o repasse dos 

valores, a Coordenadoria Administrativa deverá verificar a necessidade de o órgão 

concedente registrar as informações no sistema SIGCOM. 

À Coordenadoria Administrativa para providências 

pertinentes. 

Presidente do Tribunal de ustiça. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso— Centro Político Administrativo 
Rua C, 5/N — CEP 78049-926 — Cuiabá/MT Telefone: (65) 36173007 E-mail: presidencia@tjmtjus.br  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 	c  • 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

Convênio n° 06/2018 	 CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

Ciente da r. decisão &arada pelo Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha — Presidente deste Tribunal de 

Justiça, encartada à fl. 355-TJ/MT. 

'Ao Departamento Administrativo, para as providências 

determinadas na referida decisão. 

Cuiabá, 10 de julho de 2019. 

H 
Marldée P kntWAssis Marfins 

Coord nadora Administrativa 

REMESSA  

Aos dez dias do mês de julho do ano de 2019, faço remessa destes autos ao 

Departamento Administrativo. 

"Missão: Solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 
r 	 Democrático." 

Coordenadoria Administrativa - Centro Político Administrativo — CPA 
supervisãoadministrativa(álti.intarov.br  

GGA 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo - Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjmt.jus.br  

TJ/MT 

74.a/  
Fls. 

Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

   

CONVÉNIO N. 6/2018 — CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

REMESSA 

Aos dezesseis dias do mês de julho de 201, faço remessa destes 

autos ao DEPARTAMENTO DO FUNAJURIS, para o cumprimento da 

decisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste 

Tribunal, acossada às fls. 355-TJ/MT. Para constar, 

eu 	 , Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo- 

Diretora do Dep- t.ménto Administrativo, .a subscrevi. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Informação no 528/2019-FM 	 Cuiabá, 25 de julho de 
2(/19 

Senhora Diretora: 

Em ' cumprimento a r. decisão -  encartada às fls.- 355-TJMT., 

informo à Vossa Senhoria, que éfetivado o repasse da primeira parcela no • 

valor de R$ 1.468.158,00 (uni milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, cento 

e 'cinquenta e oito• reais), em favor .da Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina-MT., referente ao Termo de Convênio n ” 6/201.8, vinculado as 

notas de empenhos abaix6 descrito: 	• 

0,1) Empenho n " 03601.0001.18:009582-1 - liquidado o 

valor total de, R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta' mil reais); 

02) Empenho ti ° 03601.0001.19.002525-4, liquidado o 

valor de R$ 218.158,00 (duzentos e _dezoito mil e cento e cinque,nta e oito 

feais),: perfazendo o valor total do repasse acima mencionado, conforme 

relatório FIP 005 - Extrato de empenho e comprovante da OB (ordem 

Bancária), em anexo. 

É o que tenho a informar. 

(assinatura digital) 
ELEN REGINA AUGUSTA PRADO RÀDI 

DIRETORA DO FUNAJURIS 

REMESSA  

Aos 25 dias de julho de 2019, faço remessa destes autos ao Departamento 

Administrativo. 	' 

o 



ESTADO DE MATO GROSSO':-
PODCR JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
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Estado de Mato Grosso 
FIPLAN • Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

FIP 005- Extrato de Empenho 

ti 'Arr.  
Fis35", 

UO 03601: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO 

DATA: 27/12/2018 
	

PEDIDO DE EMPENHO: 03601.0001.18.010903-9 

Credor: 1995.02479-4 

Nome: Prefeitura de Nova Xavantina 

Endereço 	 Av. Expedicao Roncadopr Xingu, 249 

Complemento: 

Nova Xavantina - MT 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 15.024.045/9001-73 

EMPENHO:03601.0001.18.009582-1 

Bairro: Centro 

CEP: 78690-DOO 

• 

Dotação Orçameritária: 03601.0001.02.061.399.3237.0400.444200000.640.4.1 

Elemento de Despesa: 51 

Tipo de Recurso: Normal , 

Tipo de Empenho: Global 

Histórico: Empenho do PED N°03601.0001.18,010903-9 

N° Processo de Pagamento: 10717716/2018 

Tipo de Despesa Delegação 

N° da Concessão de Adiantamento: 

Data Limite Prestação de Contas: 

Modalidade de Licitação:ISENTO 

Controles Financeiros: 

r do Empenho: 1.250.000,00 Saldo em Liquidação: 0,00 

Jo do Empenho: 1.250.000,00 Total AOS: 1.250.000,00 

Total Empenho Estornado: 0,00 Total AOS Estornada: 1.250.000,00 

Total Liquidado: 1.250.000,00 Total recolhido (GCV): 0.00 

Saldo a Liquidar: 0,00 Total Baixa NUA: 0,00 

Total Pago: 1.250.000,00 Total Cancelado RP: 0,00 

Saldo a Pagar: 0,00 

DATA OCORRÊNCIA VALOR DOCUMENTO HISTÓRICO 

Convenio n. 06/2018 - Termo de 
Convênio firmado com Prefeitura 
Municipal de Nova Xavantina que tem por 

09/07/2019 AOS Estornado 1..250.000,00 03601.0001.19.000505-0 objeto a construção do novo prédio que 
abrigará o Fórum daquele municipalidade, 
conforme autorização do Presidente em 
09/07/2019 

09/07/2019 AOS Estorno 1.250.000,00 03601.0001.19.000551-4. Estorno para regularizar nóme do grupo 
do património 

Convenio n. 06/2018 - Termo de convenio 
firmado com a Prefeitura Municipal de 
Nova Xavantina e o TJMT, que tem por 

09/07/2019 AOS 1.250.000,00 03601.0001.19.0005$3-0 objeto a construção do novo prédio que 
abrigará o Fórum daquele municipalidade, 
conforme autorização do Presidente em 
09/07/2019. 

- 	18/07/2019 Liquidação 1.250.000,00 03601.0001.19.008375-5 
pagamento do convênio 06/2018, 
referente à construção do Novo Fórum de 
Nova Xavantina. EMPENHO PARTIDO. 

18/07/2019 Nata de Ordem 
Bancária (N013) 1.250.000,00 03601.0001.19.017907-1 

Pagamento do Empenho 
36010001180095821 e Liquidação 
36010001190083755 

elen . 	Páciina: 1 de 1 MTI 	 25/07/2019 17:23 



DATA 

09/07/2019 

OCÓRRENCIA 

AOS Estornado 

218.158,00 .03601.0001.19.000552-2 Estorno para regularizar nome do grupo 
do patrimônio , 09/07/2019 	 AOS Estorno 

• 
09/0712019 	 AOS• 

Convenio n. 06/2018 - Termo de convenio 
firmado com a Prefeitura Municipal de 
Nova Xavantina e o TJMT, que tem por 

218158,00 	03601.000119.000554-9 	objeto a construção do novo prédio que , 
abrigará o Fórum daquele municipalidade, 
conforme autorização do Presidente em 
09/07/2019. 

pagamento do convênio 66/2018, 
referente à construção do Novo Fórum de 
Nova Xavantina. EMPENHO PARTIDO 

218.158.00 	03601.0001.19.008376-3 18/07/2019 	 Liquidação 

18/07/2019 Nota de Ordem 
Bancaria (NOS) 

Pagamento do Empenho 
36010001190025254,e Liquidação 
36010001190083763 

218.158,00 	03601.0001.19.017908-1 

DOCUMENTO 	HISTÓRICO  

Convenio n. 06/2018 - Termo de 	, 
Convênio firmado por este Tribunal de 
Justiça de MT dom Prefeitura Municipal 
de Nova Xavantina que tem por objeto a 
construção do novo prédio que abrigará o 
Fórum daquele municipalidade, conforme 
autorização do Presidente em 09/07/2019. 

03601.0001.19.000506-9 218.158,00, 

VALOR 

S 
Estado de Mato Grosso 
rIPLAN • Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

1 	SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFA7, 
i 

FIP 005- Extrato de Empenho 

UO 03601: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO 

DATA: 09/0412019 
	

PEDIDO DE EMPENHO: 03601.0001.19.0030313-4 

Credor: 1995.02479-4 

Nome: Prefeitura de Nova Xavanfina 

Endereço 	 Av. Expedicao Roncadopr Xingu, 249 

Complemento: 

Nova Xavantina - MT 

Fone' 

Identificação: CNPJ - 15.024.045/0001-73  

Dotação Orçamentária: 03601.0001.0'2.061.399.3237.0400.444200000.640.4.1 

Elemento de Despesa: 51 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Global 

Histórico: Empenho do PED N°03601.0001.19.003038-4 

N° Processo de Pagamento: 10717716/2018 

EMPENHO: 03601.0001.19.002525-4 

Bairro: Centro 

CEP: 78690-000 

Tipo de Despesa: Delegação 

Ni da Concessão de Adiantamento: 

Data Limite Prestação de Contas: 	' 

Modalidade de Licitação:ISENTO 

Controles Financeiros: 

ir do Empenho: 

_ _do do Empenho: 

Total Empenho Estornado,: 

Total Liquidado: 

Saldo a Liquidar: 

Total Pago: 

Saldo a Pagar: 

7.558.953,33 

7.558.953,33 

0,00 

218.158,00 

7.340.795,33 

218.158,00 

0.00 

Saldo em Liquidaçãõ: 

Total AOS: 

Total AOS Estornado: 

Total recolhido (GCV)': 

Total Baixa NLA: 

Total Cancelado RP: 

0,00 

218.158,00 

218.158,00 

0,00 

0,00 

0,00 

MTI 
	

25/07/2019 17:24 
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Banco do Brasil - Empenhos 	 FUNAJURIS CTA MOVIMENTO - 302.463.277-9 

Detalhamento de Empenho 	 23/07/2019 
• 

' Dados do'Beneficiário 
Inscrição 

Beneficiário 

: 

: 

15024.045/0001-73 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 
TJ / MT 

Bando : 001 - BANCO Dó BRASIL 	. 

Agência : 1322-6 - AGENCIA,13226 

Conta Corrente : 000.026.151-3 - Conta 26151 

Folha de pagamento : Não 

Dados do empenho 
Número da OB 06190012343 

Número do empenho 

Situação atual : Pago 

Data do PagaMento 

Valor do PagamentO 

: 

• 

18/07/2019 	, 

R$ 1.468.158,00 

Observação 

Tipo da despesa 

õrgao emissor : FUNAJURIS 
Agência débito. : 3834-2 - Agência 38342 

Conta de débito : 000.005.201-9 - Conta 000052019 

Histórico 
Data 
	

Relação 
	

Ocorrência 

23/07/2019 
	

RE190718005 	 Empenho pago 

• 
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Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) 
SAC: 08007.29-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678 	, 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo —Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjmt.jus.br  

El/MT 
 

Fls:36,2  
Tribunál de Justiça , 

MATO GROSSO 

   

CONVÉNIO N. 6/2018 — CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

REMESSA 

Aos vinte e seis • dias do mês de julho de 2019, faço remessa 

destes autos ao DEPARTAMENTO DE OBRAS, • aos fiscais do 

Convênio n. 6/2018, para _conhecimento da Informação n. 528/2019-

FAJ, apresentando o repasse da primeira parcela no valor de 

R$1.468.158,00 •(hum milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil 

cento e cinquenta e oito reais), em favor da Prefeitura de Nova 

Xav ina-MT, acostado às fls. 358 a 361-TJMT. Para constar, 

eu 	 , Bruna Thaisa Dias PenachiOni Ivoglo - 

Dir 	do Departamento Administrativo, a subscrevi. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 

Informação n. 85/2019-D.O. 

Assunto: Convênio 6/2018 celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de 
Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina/MT cujo objeto é 
construção de nova sede do Fórum da Comarca de Nova Xavantina — Cia 
0107177-16.2018.8.11.0000 

Tomamos ciência da Informação n. 528/2019-FAJ às fls. 

358/361, demonstrando a efetivação do repasse da primeira parcela do cronograma 

de desembolso conforme fls. 125 

Segue em anexo comprovante de registro no sistema 

SIGCon da Nota de Ordem Bancária n. OB190012343, de 18/07/2019, no valor de R$ 

1.468.158,00. 

Atenciosamente, 

Cuiabá-MT, 29 de julho de 2019. 

L-214) 	trticle9-7  
Moira B. Lima Moraes 

Chefe de Divisão de Processamento de Autos 
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sigcon.seplan.mt.gov.bdindex_.php?operacao=Exibir&serv=convenio/plano_trabalho_prop&grupo=execucao&modulo=ingresso_financeiro&conv... 1/1 

TCE Resumo Rescisão Execução Celebração Habilitação Recomendações Prestação de Contas 

Empenhos Liquidação Pagamentos Execução Física Termos Aditivos Aplicação Financeira Recursos "Fransferidos Processo de Aquisições 

Operações 

1.468.158,00 ri  El 

Total transferido: 1.468.158,00 

Saldo a tranferir: 7.340.795,33 

No OB 

18/07/2019 OB190012343 

Data 	Valor 

SIG9pn 

Rastro 

kV Ao:1.0.7.011081018 	 Secretaria de Estado de Fazenda SEFAVOT 

Calcula Prazo 

29/07/2019 

Usuários on tine: 3 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 

Voltar 1 Usuários 1 Mann:. PDC 1 Entidades 1 Denúncia 1 Coopera-cio 1 Termo de Conceçâo df Amália -Pessoa Física 1 Ingresso 1 Descentralização 1 Manual do Usuário 
1 Tutorial em Vidro 1 Legislação 1 Programas 1 Formulários 1 Relatátios 

Imprimir Plano de Trabalho 

No Convênio: 1589-2018 

Concedente: 	 Proponente: 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 	 8.808.953,33 

Banco: 1 1 Agência: 13226 1 Conta: 261513 

Programa Estadual: 399-APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

Projeto/Atividade: 3237-EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 10  INSTÂNCIA 

Objeto: 
Construção de Novo Fórum em Nova Xavantina, MT 

R-.   Nova Descentralização de Recursos 

Repasse de Recursos 
Valor total a ser concedido: 8.808.953,33 

No Processo: 0107177- 
16.2018 

No Proposta: 1589-2018 
Situação: Vigente até 30/12/2020 

(520 dias) 

Valor: 

Governo do Estado de Mato Grosso 

Usuário: DIOGO GONÇALVES Gere 

rcl 



  

r 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

Avenida Expedição Roneador Xingu, n.° 249- Centro - Nova Xavantina - MT - CEP 78.690-000 
Administração 2017/2020 

Ofício n° 070/2019/CONV/PMNX Em, 24 de setembro de 2019  

I TJ/MT 

Fls15(01  A Sua Excelência o Senhor 
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha 
Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - TJMT 
Cuiabá - MT 

0062807-15.2019. 811.0NO  
Protocolo Geral - TOT 

ADMINISTRATIVA  
De4a. 01/10/2019 15.13.46 

Met 	36850 

No. 62801/2019 

Assunto: Convênio n°06/2018. 

Exmo.Senhor Desembargador; 

Considerando a celebração do Convênio n° 06/2018, para Construção de novo prédio que 
abrigará o Fórum da Comarca de Nova Xavantina, MT, no valor global de R$ 8.808.953,33 (oito 
milhões, oitocentos e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos); 

Considerando a evolução da obra com 10,29% de percentual de execução até 02 de 
setembro de 2019; 

Considerando envio, ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, da primeira prestação de 
contas parcial no valor de R$ 784.021,69 (setecentos e oitenta e quatro mil, vinte e um reais e 
sessenta e nove centavos); 

Considerando saldo financeiro na conta do convênio de R$ 684.136,31 (seiscentos e 
:)nta e quatro mil, cento e trinta e seis reais e trinta e um centavos); 

Considerando que será pago nos próximos dias terceira medição dos serviços executados 
no período de 03/09/2019 a 30/09/2019. 	 1 

Solicitamos liberação da segunda parcela no valor de R$ 1.468.158,00 (hum milhão, 
quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e oito reais), conforme Cronograma de 
Desembolso do Convênio n°06/2018. 

Ressaltamos a importância da I aeração dos recursos para continuidade da obra, conforme 

Cronograma Físico Financeiro contr ado. 

. Por fim, nos colocamos ao 
adicionais se julgar necessárias. 

documentos e/ou informações osso dispor para encam 

João Batis 	[Iva - Cebola 
Prefeito unicipal 
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Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratosèfirntjus.br  

Expediente n.0062807-15.2019.811.0000 

REMESSA 

Aos dois dias do mês de outubro de 2019, faço remessa deste 

Expediente n. 0062807-15.2019.811.0000, ao DEPARTAMENTO DE 

OBRAS, Para conhecimento e providências. Do que eu 

, Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo - Diretora 

Administrati 	a subscrevi. 

/ 

DEPARTAMENTO ADMINISTRTIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 



Recebido 
Ern;,52 4(2 
Ass. 

pep:o:Obras - Poder Judiciário 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE IN FRAESTRUTURK 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

TI/MT\ 
Fle ‘:31, 

Informação n. 101/2019-0.0. 

Assunto: Análise Técnica da Primeira prestação de contas e liberação do 
segundo repasse do Convênio 6/2018 celebrado entre o Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina/MT cujo 
objeto é construção da nova sede do Fórum da Comarca de Nova Xavantina. — 
Cia 0107177-16.2018.8.11.0000. 

Passamos a análise técnica •dos documentos atinentes à Primeira 

Prestação de Contas do Convênio' n. 6/2018 encaminhados ao Departamento de • 

Obras deste '  Tribunal por' meio do Ofício n. 069/2019/CONV/PMNX da Prefeitura 

Municipal de Nova ..Xavantina, cia n. 0061367-81.2019.811.0000, devidamente 

juntado a estes autos (Anexo I). 

Considerando as orientações constantes no Convênio n. 6/2018 e na 

Instrução NorMativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N°. 001/2015, que estabelece as 

diretrizes, normas e procedimentos para celebração, execução e prestação de contas 

referentes à transferência de recursos através de convênio, pelos órgãos ou 

Entidades do Poder Executivo Estadual, verifica-se: 

ia  medição da obra  

Nota Fiscal n. 11/2  da empresa JÉZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor 

de R$ 460.909,41, atestada em 07/08/2019 pela Fiscal do Contrato Maria 

Cecilia Lo Monaco, nomeada pela Portaria n. 587/2019; 

Planilha de serviços exec,utados da - 1° medição, referente ?o período de 

- 17/06/2019 a 31/07/2019, atestada pelos profissionais: Engenheiro Civil Paulo 

Pazeto Medeiros, RN 1214664709, e o Engenheiro -Civil Edbert Moreira Junior 

RN 2601364599; 

Nota de Liquidação n. 8197 emitidà Pela Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina ao credor JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor de R$ 

460.ã09,41, referente ao empenho n. 4663/2019; 

Ordem de Pagamento n. 8144 emitida pela Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina em favor de JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor de R$ 

460.909,41 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFRAESTRUTU RA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

Extrato da conta corrente 26151-3: Agência Banco do Brasil n. 1322-6, 

demonstrando emissão de orderh bancária do montante de R$ 460.909,41 

referente a 1a medição ao Contrato n. 23/2019, celebrado entre a Prefeitura 

Municipal de Nova Xavantina e a empresa JEZIEL DE A. OLIVEIRA 8s, CIA 

LTDA 

Relatório Fotográfico da Obra demonstrando a evolução dos trabalhos no 

canteiro de obras no período de 17/06/2019 a 31/07/2019. 

r medição da obra  

Nota Fiscal n. 176 da empresa JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor 

de R$ 323.112,28, atestada em 05/09/2019, pelo Fiscal do Contrato Edbert 

Moreira Junior, nomeado pela Portaria 'n. 587/2019; 

Nota de Liquidação n. 9475 emitida pela Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina ao, credor JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA„ no valor de R$ 

323.112,28 referente ao empenho 'n. 4663/2019; 

Planilha de serviços executados da 2° medição, referente ao período de 

01/08/2019 a 02/09/2019, atestada pelos profissionais: Engenheiro Civil Paulo 

Pazeto Medeiros, RN 1214664709, e o Engenheiro Civil Edbert Moreira Junior 

RN 2601364599; 

Nota de Liquidação n. 9475 emitida pela Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina ao credor JEZIEL DE A. OLIVEIRA & .CIA LTDA, no valor de R$ 

323.112,28, referente ao empenho n. 466312019; 

Ordem de Pagamento n. 9022 emitida pela Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina em favor de JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor de R$ 

323.112,28 

Extrato da conta corrente 26151-3, Agência Banco do Brasil n. 1322-6, 

demonstrando emissão de ordem bancária do montante de R$ 323.112,28 

referente à 2' medição ao Contrato n. 23/2019, calebrado entre a Prefeitura 

Municipal de Nova Xavantina e a empresa JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA 

LTDA 

Relatório Fotográfico da Obra demonstrando a evolução dos trabalhos no 

canteiro de obras no período de 01/08/2019 a 02/09/2019. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE I NFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

Constam ainda documentos comuns às duas medições: 

Certidões de regularidade fiscal da empresa CONSTRIJART 

- Certidão conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da 

União e-INSS; 

- Certidão conjunta da Fazenda Estadual e Procuradoria Geral do Estado; 

- Certidão de regularidade do FGTS; 

- Certidão de regularidade Municipal; 

- Certidão de regularidade de débitos Trabalhistas; 

Nota. de Empenho n. 4663/.2019, emitida pela Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina ao favorecido JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor de R$ 

1.468.158,00; 

, Extrato da conta corrente 26151-3, Agência Banco do Brasil n. 1322-6, 

demonstrando a transferência do hnontante de R$ 1.468.158,00 referente ao 1° 

repasse à Prefeitura Municipal de Nova, Xavantina, previsto no cronograma de 

desembolso; 

Corhprovante de Inscrição de obra junto à Receita Federal - CNO n. 

90.000.91096/74; 

ARTsn. 3187683 e 3191848 - Engenheiro Civil Jeziel de Araujo Oliveira 

ARTsn. 3222436 e 3222292 - Engenheiro Civil Paulo Pazeto Medeiroè 

Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa, Relatório de Execuçãci 

Física, Relatório de Execução Financeira e a Relação dos Pagamentos 

Efetuados, todos referentes, ao período de 26/12/2018 a 19/09/2019, 

devidamente assinados e conforme modelos definidos pelo sistema SIGCON. 

No que tange a verificação in loco dos serviços efetivamente executados 

e do' cumprimento das etapas estabelecidas, consta em anexo o Relatório Técnico 

EGVP0035100-30-RL-0107 elaborado pelos Engenheiros Civis MarcuS Vinícius 

Camargo Dias e Cláudio Prata, contratados pelo Departamento de Obras para o apoio 

técnico à fiscalização das obras do Poder Judiciário, apresentando as informações 

referentes às vistorias realizadas no canteiro de obras apontando que o serviços 

constantes nas medições foram efetivamente exectitados. 

o 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

Considerando que o Converiente encaminhou todos os documentos 

pertinentes, e diante da verificação in loco da evoluç!ão física da obra, no que 

-concerne aos aspectos técnicos quantitativos e qualitativos dos serviços executados, 

manifestb favorável à aprovação da primeira prestação de contas parcial do Convenio 

n. 05/2018, conforme impressão de tela do Sistema de Gerenciamento de Convênios 

- SIGCon. 

Quanto à solicitação oriunda da Prefeitura Municipal 	de Nova 

Xavantina para liberação do 2° repasse para continuidade na execução da obra (fls. 

365), verifida-se que às fls. 26, consta o Cronograma de Desembolso e a Segunda 

Parçela no mês de julho de 2019 no valor de R$ 1.468.158,00. 

No que concerne à liberação de recursos e à prestação parcial de " 

contas, assim orienta a Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N°. 

001/2015, de 23/02/2015, que estabelece as diretrizes, normas e procedimentos para 

celebração, execução e prestação de contas referentes à transferência de recursos 

através de convênio, pelos Órgãos.  ou Entidades do Poder Executivo Estadual: 

Art. 26 A liberação de recursos financeiros em decorrência da celebração 

de convênio .deverá ocorrer em consonância com o crono grama de 

desembolso constante do Plano de .  Trabalho aprovado, com as normas e 

procedimentos do Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e 

Finanças, do Estado de Mato Grosso (FlIfIAN), -administrado pela 

Secretaria de Estado de Fazenda, e com o prescrito no § 40  do artigo 8° 

desta Instrução Normativa. " 

Art. 27 Os recursos transferidos serão mantidos pelo convenente em 

instituição financeira pública federal, em conta bancária especifica, 

somente sendo permitida movimentação oriunda* da execução do 

convênio, cujas despesas de Verão estar previstas no Plano de Trabalho, 

ser comprovadas através de documento fiscal correspondente, cám 

pagamento por meio de ordem bancária ou transferência eletriinièa ao 

credor, ou ainda para aplicação no mercado financeiro. (...) 

Art. 28 O repasse de recursos financeiros destinados" ao cumprimento do 

objeto do convênio obedecerá ao Plano de Trabalho previamente 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE IN FRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

1

11/MT1 
_Fls312. 

aprovado, tendo por base o cronograma de desembolso. 

Art. 29 Como parâmetro para elaboração e definição das parcelas 

constantes do cronograma de desembolso deverá observar I — o 

cronograma de execução do objeto; II — a programação financeira do 

órgão ou entidade concedente; 

(--) 
§ 2° Quando a liberação dos recursos ocorrer em .duas ou mais parcelas, 

a liberação de cada parcela subsequente à primeira ficará condicionada à 

apresentação e aprovação da prestação de contas parcial referente à 

parcela anterior, composta da documentação especificada no artigo 59 

desta normativa. 

Considerando que do primeiro repasse resta saldo de R$ 684.136,31, 

insuficiente para continuidade da obra, sendo assim se faz necessária a liberação 

subsequente. 

Assim, cumpridos requisitos constantes no Convênio n. 6/2018 com a 

devida apresentação dos documentos necessários, manifesto fa‘voravelmente à 

liberação da Segunda Parcela referente ao mês de julho, conforme cronograma de 

.desembolso (fls. 26), no valor de R$ 1.468.158,00 (Um milhão, quatrocentos e 

sessenta e oito mil, cento e cinquenta e oito reais). 

Atenciosamente, 

Cuiabá-MT, 07 de outubro de 2019. 

(assinado digitalmente) 

Diogo Çonalves 
Diretor do Depto. de Obras mat. 9353 ' 

Engenheiro Civil CONFEA 120.920.394-4 
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Florianópolis, 07 de outubro de 2019 

Ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Departamento de Obras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Rua C, s/n — Centro. Político Administrativo 
Cuiabá — Mato Grosso 
CEP: 78:049-926 

Atenção: 	Diogo Gonçalvés 
Diretor do Departamento de Obras ' 

Assunto: 	Ordem de Serviço número 68/2019-DO 

Prezado, 

Nós da empresa Engevix Engenharia e Projetos S/A, detentores do contrato número 
12/2019, cujo objeto é o apoio técnico compreendendo atividades técnicas nas áreas de 
engenharia e arquitetura; incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização de obra e 
serviços de engenharia no âmbito do Poder Judiciário, tendõ em vista o aperfeiçoamento 
da prestação do serviço, e no uso de nossas prerrogativas, conforme Ordem de Serviço 
número 68/2019 — DO, passamos a relatar. 

Conforme solicitação, feita pelo Departamento de Obras do Tribunal de Justiça, realizou a 
vistoria, .entre 24 a 27 de setembro, no local onde irá abrigar a nova sede do Fórum da 
Comarca de Nova Xavantina. Resultando na confecção de um relatório técnico, na qual 
descreve as atividades que estão sendo desenvolvidas, as correções que devem ser _ 
feitas, e as recomendações para a empresa ENGQ Engenharia e Qualidade. 

O profissional que elaborou o juízo técnico da vistoria foi o. engenheiro civil Marcus 
, Vinícius Camargo Dias. 

Segue, anexo, o relatório de vistoria técnica ( EGVP00351/00-30-RL-0107 ). 

Ressalto que em via digital, o Arquivo se encontra no seguinte endereço: Departamento 
de Obras — Outros ( Urv-arquivo-01  ) (Z:) > ENGEVIX > DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS > 5.0BRAS EM ANDAMENTO > Obra do Novo Fórum de NOVA 

ANTINA 	15.Relatóri Técnicos > EGVP00351/00-30-RL-0107. 

~ente. 

Engevix Engenharia e P oje o 
Cláudio Gonçalves Pra a 
Engenheiro Civil 

GLd'AG/CGP 

ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A - lkod. SC 404, n°440 — BLOCO B — Itacorubi - CEP 88034-050 - Florianópolis-SC ^ 
Tel..: (0*"48) 3877-2000' 	 Fax: (0**48) 3877-2372' 	 webniastersc@engevix.com.br  
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1 - OBJETO E DADOS GERAIS 

O objeto deste Relatório de Atividades EGVP00351/00-30-RL-0107 é a vistoria do local onde 
será construída a nova sede do Fórum da Comarca de Nova Xavantina, no período de 
24/09/2019 a 27/09/2019, conforme Ordem de Serviço 68/2019-D.O 

1.1 - Deicrição da Unidade 

O Fórum da Comarca de Nova Xavantina será composto por uma única edificação que 
abrange vara criminal, varas civis, tribunal do júri, administração do fórum, recepção, salas 
de conciliação, arquivos, salas para a Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, 
Procuradoria Geral do Estado, Ministério Público, sala de guarda, banheiros, central elétrica 
e guarita. A estrutura da edificação será em concreto armado, com estrutura metálica de 
cobertura, desenvolvida .em uma edificação multifuncional, que permitiram atender as 
necessidades do Fórum em ambiente projetados para cada tipo de demanda especifica, 
porém, compartilhando a infraestrutura presente em todo a edificação projetada. A obra tem 
uma área coberta de 3.002,50 m2.,  

Segue abaixo à tabela dos blocos e suas respectivas áreas: , 

QUADRO 1 
QUADRO DE ÁREAS DA EDIFICAÇÃO 

DESCRIÇÃO COBERTA 
ABERTA 

COBERTA 
FECHADA TOTAL 

ÁREA CONSTRUIDA FÓRUM 2.975,20 m' 2.975,20 m' 2.975,20 m' 
GUARITA 

16,60 m' 16,60 m' 16,60 m' 
ABRIGO DE LIXO 

9,90 m' 9,90 m' . 	9,90 m' 
ABRIGO DE GÁS 

0,70 m2  0,70 m2  0,70 m' 

ÁREA DO TERRENO 12.153,26 m2  

ÁREA PERMEÁVEL TOTAL 4.848,10 m' 

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL 3.002,50 m2  

ÁREA COMPUTÁVEL TOTAL 5.188,70m 
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Figura 02— Planta de situação 

2 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

O Fórum da Comarca de Nova Xavantina / MT, está localizado em torno de 652 Km da 
Capital Cuiabá no endereço: Rua Presidente João Goulart, 278, Bairro Jardim Alvorada, 
Nová Xavantina, MT CEP 78.690.000. 

• 

Figura 01 — Mapa de situação 	 • 
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3 - ESTRUTURA-ORGANIZACIONAL 

ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E DO CONTRATO ENGEVIX 

ROBERTO CYRIACO 

DIRETOR DO DEPT DE OBRAS 

DIOGO GONÇALVES 

• 
CHEFE DA DIVISÃO DE 

'FISCALIZAÇÃO/FISCAL DO 
CONTRATO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO 

ENGEV X S/A 
COORDENADOR NO MT 

FILIPE AUGUSTO TAVARES  
'GUILHERME GODOY 

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO 

CLAUDIO GONÇALVES PRATA 

FISCAL DE OBRA 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 
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4 - INFORMÁÇÕES CONTRÁTUAIS E EQUIPE TÉCNICA 

4.1 - Informações cio Contrato 

4.1.1 - Dados Contratuais da Obra 

QUADRO 2 
DADOS CONTRATUAIS DA OBRA 

Convênio — pref. Nova Xavatina N°: 06/2018 

Empresa: Jeziel de A. Oliveira & Cia ltda 

Valor do contrato: R$ 7.623.896,45 

Valor faturado no periodo (r$/%): . 	. 	. 
_ 

R$323.112,28 	. 

4,24% 

Valor faturado acumulado (r$/%): 
R$ 784.021,69 

. 
10,28% 

Saldo contratual com aditivo (r$/%): 
R$ 6.839.87.4,76 

89,72% 

Data da assinatura contratual: 29/05/2019 

Data de Início da °tira (OS): . 17/06/2019 

Data de‘término previsto: 19/11/2020' 

Prazo 	contratual 	Inicial 	(vigência 
execução: 

(08/12/2020,) e dias (540 dias) 

(19/11/2020) e dias (540 dias) 

Prazo - contratual 	atual 	(vigência 
execução: 

- 	QUADRO 3 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PRAZO 

Prazo contratual: 540 dias 

Prazo aditado: 	\ 

Prazo total: 

Data inicio aditivo: 

Data término aditivo: . 



. 	 . 

QUADRO 4 " 
SEGUNDO TERMO ADITIVO — SERVIÇOS 

- Valor do contrato: R$ 7.623.896:45 

• 

Valor aditado (r$/%):.  

• 

Positivado: Negativado: 

r$ r$ 

% ok 

Total Empenhado (r$) 
R$ 

ok,  

Valor total: 

Data aditivo: 	, . 

4.1 	- Líderes de Equipe da Construtora 

QUADRO 5 

EMPRESA: 
-i 

Jeziel de A. Oliveira & Cia ltda 	 " 	- 

NOME EMAIL TELEFONE: FUNÇÃO 

Jeziel A. Oliveira jesieloliveira10àhotinail.com  066 98101-7261 . 	Engenheiro Civil 

L( 

, 
i 	 e . 

4.1.3 - Relação de Equipamentos da Construtora 

QUADRO 6 
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUTORA 

EQUIPAMENTOS Quantidade Mobilização Desmobilização 

. 	Betoneira 4201 	• . 01 Ok 

Betoneira 600 I 01 Ok 

.. 	Retroescavadeira 01 • Ok • 

TOTAL 03 

4.1.4 - Relação de Pessoal da Supervisora • 

QUADRO 7 
RELAÇÃO DE PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

1 

n, 	MUNAM A PIOJEIOS LÁ. 

Engem'  EGVP00351/00-30-RL-0107 8 
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EMPRESA Engevix Engenharia e Projetos S.A. 

NOME EMAIL PERÍODO DE 
ATUAÇÃO FUNÇÃO 

CLÁUDIO GONÇALVES 
PRATA 

claudio.prata@novaengevix. 
com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Coordenador de 
Fiscalização 

. 	FABIANO GALLI 
PODANOSQUE 

fabiana.podanosque@novae 
ngevix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
Eletricista 

.FLORAVANTE ROSA 
NETO 	• neto.rosa@novaengevix.co  

m.br 	. 

01/04/2019 - 
Atual . 	Engenheiro 

Eletricista 

GABRIEL ANTÔNIO 
SANTANA gabriel.sántana@novaengev 

ix.dom.br  

01/04/2019 - 
 

Atual Engenheiro Civil 

INES VIEIRA SERPA ines.serpa@novaengevix.co  
m.br 

01/04/2019 - 
Atual 

Arquiteto e 
Urbanista 

PAULO ROGÉRIO DE 
MELO 	_ 

paulo.melo@ndvaengevix.co  
m.br . 	, 

01/04/2019 - 
Atual 	. 

Engenheiro Civil 

MARCUS VINICIUS 
' CAMARGO DIAS 

marcus.dias@novaengevix.c 
om.br  

01/04/2019 - 
Atual Engenheiro Civil 

SANDRO JOSÉ JORDÃO 
DA SILVA 

sandrásilva@novaengevix.c 
,om.br  

01/04/2019 - • 
Atual Engenheiro Civil 

WELLINGTON ARILSON 
DE MELO 

wellington.melo@novaengev 
ix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 	. 

Arquiteto e 
Urbanista 

" WELLINGTON 
FRANCISCO P. DOS 

-. SANTOS 

, 

wellington.santos@novaeng 
evixicbm.br  

01/04/2019 - 
Atual 

. 

Engenheiro 
Eletricista 

4.1.5 - Relação de Equipamentos da Supervisora 

QUADRO 8 
EQUIPAMENTOS 
	

QUANTIDADE 

Veiculo 
	

01 

TOTAL 
	

01 

4.2 - Informações da Fiscalização 

4.2.1 - Engenheiro /Arquiteto Fiscal 

Eng. MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS (Engenheiro Civil) 

Email: marcus.dias@novaengevix.com.br  Telefone: 065 99972-8325 

Período de atuação: 06/2019 —Atual. 	. 
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.5 - DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES - VISITA 

5.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

51.1 - Instalação do canteiro de obra 

O canteiro de 'obras apresenta boa organização e manutenção, foram inspecionadas as 
instalações do canteiro de obras e central de concreto. A vistoria iniciou-se pelo o canteiro 
de obras, verificando sua funcionalidade e manutenção. O canteiro de obras já está, 
operacional, sendo o necessário para a execução dos serviços da referida obra: Abaixo 
demonstramos as fotos: 

Figura 1 — local do canteiro de obras — vista do canteiro / central de concreto 

A placa da obra está implantada, ocorrendo apenas vistoria para verificação de integridade, 
conforme foto abaixo: 

Figura.2 — vista da placa da obra 
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,7  

Durante a vistoria, identificamos a conclusão dos serviços do muro de fechamento lateral — 
em blocos de concreto. Abaixo demonstramos a sua execução nas fotos: 

Figura 3 — muro de fechamento — vista do muro. 

Figura 4 — muro de fechamento 7 vista do trecho / detalhe do abrigo para lixo. 

ss 

  

Figura 5 — muro de fechamento - vista do trecho / detalhe do fechamento frontal. 

5.1.2 - Consumo mensal de água e energia elétrica 

A fiscalização identificou os pontos de energia e água potável, que estão operacionais na 
obra. 
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5.2 - TERRAPLANAGEM 

A atividade está concluía para a implantação da edificação. Durante a vistoria técnica não 
ocorreram serviços. 	I  

5.3 - INFRÁESTRUTURA 
-• 

Durante a vistoria observamos que ocorreu uma evolução na fase da obra, sendo que foram 
totalmente finalizadas as sapatas e tocos de pilares, incluindo os respectivos reaterros. 
Desta forma evoluímos para serviço de vigas baldrames em todos os trechos da edificação. 

5.4 - SUPER ESTRUTURA 

Com a evolução da obra Rara a fase de viga báldrames, identificamos que no período da 
vistoria a obra estava exécutando os baldrames na área do salão do tribunal do júri, que 
segundo a fiscalização da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina foram concretadas hc 
dia 30/09/2019. Porém durante a nossa vistoria técnica, essas vigas baldrames estavam 
em fase de montagem de formas, ferragens para liberação dos serviços de concretagem. 
As demais áreas dos serviços, as vigas baldrames já estavam concluídas, 
impermeabilizadas, reaterradas, e evoluíram os serviços para a execução dos pilares.e 
alvenaria. Abaixo apresento as fotos dos referidos serviços: 

• 
• 
si: 	1/2  

-• • 	••- - 1uL 

 

  

Figura 6— vigas baldrames — áreas concluidas, que a estão em fase de alvenaria e pilares 

Figura 7 — vigas baldrames — áreas concluidas, em fase de impermeabilização 
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Figura 10— Pilares — ferragens / formas / concretados 

Figura 8— vigas baldrames — áreas em execução — latro de concreto, formas e ferragens 

Conforme já relatado, a estrutura em concreto armado está em execução em diversas 
frentes da edificação. O método executivo utilizado pela empresa ENGQ Engenharia e 
Qualidade, é a utilização da alvenaria como forma para a realização dos serviços de 
moldagem e concretagem dos pilares. Posto isto identificamos a evolução dos pilares 

. juntamente com a alvenaria. Apenas três pilares "solteiros" foram concretados até a altura 
da cobertura. Foi observado a montagem de ferragens de vigas na parte dí edificação da 
vara (ampliação). Abaixo apresentamos os pilares que foram concretados: 

Figura 9 — Pilares — ferragens/ formas / concretados 
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Figura 11 — Pilares e vigas — com ferragens / concretados , 

Durante a vistoria, detectamos que os apontamentos que indicados a fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina foram atendidos, sendo que apresentaram sensível 
melhoria na qualidade dos serviços. 

Esta fiscalização, réiterou tanto a equipe técnica da Prefeitura Muntcipal de Nova Xavantina, 
quanto a empresa ENGQ Engenharia e Qualidade, sobre a necessidade de monitoramento 
do prumo e esquadro da estrutura em concreto armado devido ao método executivo 
proposto. 

5.5 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

Com a evolução e finalização dos serviços de vigas baldrame, éstá fiscalização identificou 
o avanço da execução dos serviços de impermeabilização em estruturas enterradas, com 
tintas asfálticas nas vigas baldrames executadas, conforme demonstramos nas fofos 
abaixo: 

Figura 12— vigas baldrame — impermeabilização 

Assim com a conclusão das vigas baldrames o serviço'daimpermeabilização das referidas 
vigas será concluso na primeira semanado mês de outubro/19. 
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5.6 - ALV,ENAR!A E FECHAMENTO 

Como já relatado, o 'método executivo utilizado pela empresa ENGQ Engenharia e 
Qualidade, é utilizar a alvenaria como forma para a realização dos serviços de concretagerá 
de pilares. Assim os serviços de alvenaria de vedação estão em execução na edificação 
principal e na guarita do estacionamento dos servidores. Desta forma os serviços evoluíram 
conforme à liberação das vigas baldrames, nas áreas das varas civis, nas áreas dos 
banheiros, naá áreas do depoimento sem dano, e iniciaram nas áreas da coordenação. 
Observando que os mesmos estão concomitantes a evolução dos pilares da edificação, 
observando uma boa evolução. Abaixo apresentamos os'serviços: 

Figura 13 — Alvenaria — edificação principal 

Figura 14— Alvenaria — edificação principal 

Figura 15— Alvenaria — edificação principal 

: 	 _ Ey 
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• 
Conforme já recomendado neste relatório, está fiscalização reiterou a advertência tanto a 
equipe técnica da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, quanto a empresa ENGQ 
Engenharia e Qualidade, sobre a necessidade de monitoramento do prumo e esquadro das 
alvenarias da obra, visto a ocorrência de problemas já identificados. 

5.7 - ESQUADRIAS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.8 - COBERTURA 

Não.ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.9 - REVESTIMENTO 

'Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.10 - PISOS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 
• 

5.11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Não ocorreram serviços durante' a visita, serviços não iniciados. 

5.12 - PINTURA 

' 	Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.13 - URBANIZAÇÃO 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.14 - COMUNICAÇÃO VISUAL 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A implantação da infraestrutura - de eletroduto 4", tipo kanaflex ou equivalente, foram 
iniciados, no trecho do quadro QDG — Quadro Geral de Distribuição, sendo 04 eletrodutos 
com bitola de 4". No detalhamento do, projeto elétrico, nó que tange o eletroduto não 
demonstra o posicionamento da subida dos eletrodutos, sendo que pela obra foi executado 
embutido dentro da viga baldrame. Esta fiscalização solicitou a adequação na passagem 
junto a viga baldrame visto que devido as dimensões dos eletrodutos temos quase toda a 
seção em concreto estrangulada nos referidos pontos. Abaixo apresentamos a foto do 
serviço executado: 
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Figura 16.— eletrodutos 4"— techo do QDG na edificação 

5.16 - Sl2DA 

Não ocorreram -serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.17 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.18 - INSTALAÇÃO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

' Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.19 - INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP 

Não ocorreram serviços durante a visHta, serviços não iniciados. 

5.20 - OUTROS SERVIÇOS 

5.21 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

A fiscalização constatou na obra 01 (um) engenheiro civil, 01 (um) mestre de obras e 02 
(dois) encarregados durante a vistoria do contrato. O técnico de segurança também está 
atuando na obra. Ainda identificamos que 01 (um) engenheiro eletricista está.  dando apoio 
a obra. 

A fiscalização reiterou a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina e a 
empresa ENGQ Engenharia e Qualidade que os procedimentos de segurança do trabalho, 
principalmente o que tange a NR 18 --Condições e meio ambiente de trabalho na indústria 
da construção, sejam implantados e cumpridos pela equipe da obra. Frisamos que os EPI's 
(equipamentos de proteção individual), são obrigatórios para todos os trabalhadores da 
obra. Conforme já relatado no EGVP00351/00-30-RL-0095, os serviços de alvenaria e 
estrutura de concreto armado evoluíram para serviços em altura. Destarte ao verificarmos 
as questões de segurança identificamos que os trabalhadores envolvidos nessas atividades 
portavam os Epi's específicos para os serviços em altura inclusive linha de vida para a 
ancóragem dos cintos de segurança. A fiscalização da Prefeitura Municipal de Nova 
Xavantina informou que os trabalhadores na obra receberam o curso sobre os serviços de 
trabalhos em altura, conforme preconiza a Norma Regulamentadora 35 - trabalho em altura. 
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Esta fiscalização solicitou o encaminhamento dos certificados dos trabalhadores, porem até 
o momento da emissão, deste relatório não foram enviados. 

Durante visita técnica, identificamos a implantação de placas de sinalização de segurança 
do trabalho na obra. Constatou-se um efetivo de 25 (vinte e cinco) colaboradores, todos 
portavam seus respectivos EPI's (equipamento de proteção individual), durantep execução 
dos serviços na obra. 

A equipe técnica de fiscalização da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina estava 
acompanhando os serviços da obra, atendendo a recomendação do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso. 	• 

5.22 - SERVIÇOS NOVOS 

Não foram solicitados' nenhum tipo de serviços novos. 

5.23 - CONTROLE TECNOLÓGICO 	
/ 

Durante a vistoria, identificamos que a empresa ENGQ Engenha-ria é Qualidade., está 
realizando o controle tecnológico do concreto:  Segundo informação da empresa os corpos 
foram enviados para realização de ensaios em laboratório especializado em engenharia. 

5.24 - MATERIAIS 

Não aplicável, sem recebimento de material. 

5.25 - REGISTRO SERVIÇOS LIBERADOS / REPROVADOS 

Não aplicável, obra em evolução. 	 • 

.5.26 - DIÁRIO DE OBRA 

Fiscalização identificou a emissão do diário de obra durante a visita, abaixo apresentamos 
a evidência da emissão do diário de obras: 
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6 - CONTROLE DAS CONDIÇÕES DO TEMPO 

6.1 - Controle Mensal 

Foram registradas chuvas na última semana do mês de setembro/2019. Será solicitada a 
empresa apresentar o controle mensal. 

6.2 - Controle Acumulado 

Foram registradas chuvas na última semana do mês de setembro/2019. Será solicitada a 
empresa apresentar o controle mensal e acumulado. 

7- CRONOGRAMA E GRÁFICO FINANCEIRO (PREVISTO X REALIZADO) 

A obra do novo Fórum de Nova Xavantina / MT, já' tem mais de 100 dias de serviços, 
identificamos a conclusão da mobilização, dos serviços de terraplanagem, os serviços de 
fundações e os serviços do muro de divisa da edificação. Estão em andamento os serviços 
de estrutura em concreto (pilares), serviços de impermeabilizações e alvenaria de 
vedações, as quais tiveram boa evolução. Estamos no período de aferição da 3a  medição 
realizada pela equipe técnica de fiscalização Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, assim 
conseguimos estimar os percentuais de avanço dos seguintes serviços: 

Administração local da obra — 11,94%; 
Serviços Prelimináres — 68,70%; 
Terraplanagem — 100,00%; 
Infraestrutuira - Sapatas e Tocos — 80,98%; 
Estrutura - Pilares — 46;45%;' 
Impermeabílizações —7,41%; 
Vedações— 11,45%; 

Perfazendo um avanço estimado na obra de 13,15% do total contratado da obra. Em nossa 
avaliação, no período do mês de setembro/19, os serviços obtiveram uma evolução 
satisfatória. Esta fiscalização solicitou revisão do cronograma físico x financeiro da obra, 
porém até a emissão deste relatório ainda não obtivemos retorno da fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina. 

• 
Assim, com os valores indicados apresentamos o avanço na curva S da obra do novo Fórum 

'de Nova Xavantina / MT: 
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GRÁFICO 1 
RESUMO FINANCEIRO - (%) (PREVISTO x REALIZADO) 

Curva 5 : Obra do Novo Fórum de Nova Xavantina - MT 
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QUADRO- 12 
CRONOGRANIA FISICO X FINANCEIRO 

Obra INOVO FORUM - NOVA XAVANTINA 2  MT 1 	 , 

RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESCUINACOM RUA 'RIS DRS DE PAULA, MURO JARDIM ALVORADA 
NOVA XAVANTINA - MT 	. 	 .1 

. 	 • 
NI CRONOGRAA FISICO FINANCEIRO 

End: 
Cliente: 

ITEM 

	

. 	• , 	• 

t 	 DESCRIÇ AO !ETAPA' 
PERIGO° 

A E 

0-30 Dias 30-60 Dias 30-50 Dias 90-120 Dias 120-160 Dias ' 150-180 Dias 180-210 Dias 210-240 Dias 240-270 Dias 
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.619 97333 
383 049,44 
420 645,65 
440.776,69 
25739935 
333 072.83 
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0.92% 

14.53% 
0,11% 
4.75% 
5 6215 
0791. 
338% 
4.37% 
-01:52% 

005 
1,55% .j 
1,876% 
0,W% 
058% 
2,5318 
50.5% 

550%  
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0.12% 

344977, 4,52 
9 

, 	28317.85 
38 48727 

i 	0.00 

0 00 

000 

' 	--00 000  

40.00 
50,00 
2300 

, 

00 
O 

1,00 
1,03 
too 

1.00 

1,00 
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0,0Q 

000 

OU 
o 

9 

338 
30,00 
40,00 
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00 
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14 06532 
5533.524 
30' 913.69 
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.00 
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00 
0 
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.00 
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0.00 
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0.00 
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.00 
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6.00 
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5.06 
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52.200,14 
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1.973,62 

0,00 
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0 
000 
ROO 
0,00 

1.27353 
I 	527.47 
i 	570.67 
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0,00 

O 
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1,00 
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7623895,45 

100.00% ' 	..,51 
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4,51% 
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297.000,54 
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6
3,99%284838,30 
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3,7456 
12,14% 

292.315,83  
1.217.901,28 

3,83% 
15,97% 

419.875,28  
1637.576,55 

5,50% 
21,48% 

572.615437.51% 
2.210.191.98 28.99% 

449.124,38 
2659.31031 

'5,80% 
34,88% 

521.021,1703% 
3,180337,53 41.72% 

412.114.445,41% 
3.592451,98 47.12% 
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Obra: (NOVO FORUM - NOVA XAVANTINA - MT 
RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA IS DAS DE PAULA, 0,01 

NOVA XAVANTINA - MT 	 - 	' 

• 
, 

PRAZO 9 540 DIAS 

v 	v• Em1 
Cliente: 

ITEIIS 
. 

DESCRIÇÃO ' ETAPA 	' 
PERIODO 	• 

• 

xecutar 
270-300 Dias 300-330 Dias 330-360 Dias 360-390 Dias 399420 Dias 420-450 Dias 450-480 Mas 4E10-610 Dias 510-540 0135 

Valer ORO RS) Valor(RS) % Valor(RS) VanNIRS) 1. ValORRS) Valor (RS) 1/6104 (RS) °' Valor (RS) Valor (RS) - ¶0 Valor (RS) 1 • 

1 

5 

9 
10 
11 

13  
14 
15 
16 
17  
18 
19 
20 
21 

23 

24 
25 
20 

EINQUISIFFFA IO LOCAL DA OBRA 
SERV12511 PRELIMINARES 	 T 

7E000PLE00A:0FM 
INFRAESTRUTURA 
ESTRUTURA 	 . 	. 

IMPERMEABILIZAÇÕES 
COBERTURA 
VEDAVSES 	- 	 . 

ESQUADRIAS '  
REVESTIMENTO GE PAREDE 
REVESTIMENTO EIE PISO 
REVESTIMENTO DE TETO 
PINTURA 	 .  
SERVISOS COMPLEMENIA 
URBANMAÇA9 	 , 
COMUNICAÇA2 VISUAL 
PAISAGISMO 
INSTALAÇQ5S HIDRÁULICAS E REUSO 	-- 
INSTM_BÇOES SAMTA 
IraNDIO E PÂNICO 
ÁGUAS PLUVIAIS 	' 
INSTMAÇOES ELÉMEA S 
POSTO DE MANSFORMAÇA0 
CABEAMENTO ESTRUTURADO LÓGICA-MV [CONTROLE OE 
ACESSO 	• 	 . 
SPDA 
LIMPEZA DA OBRA 
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7.53% 
974% 
2.52% 
945% 
0,92% 
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005% 	 
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5.741.42 

090 
0,00 
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7.1 -MEDIÇÃO CONSTRUTORA — PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Neste período recebem:is os documentos da 1° Prestação de contas parcial do Termo de 
Convênio n° 06/2018 — Construção do Novo Fórum da Comarcà de Nova Àavantina/MT, 
sendo esta encaminhada através do oficio •n° 069/2019/CONV/PMNX pela Prefeitura 
Municipal de Nova Xavantina (em anexo) comprovação da aplicação dos recursos. Assim 
verificamos as planilhas encaminhadas, da 1° e 2° medições de obrà e as documentações 
pertinentes a prestação parcial de contas, conforme tabela apresentadas abaixp: 

CTIELle LIST DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS - CONVNIOS • 1.• MEDIÇÃO 
FIEM DESCRIÇÃO OK No ir NA observações 

Nota Fiscal em conformidade com a planilha de medição e atestada pelo (Isca-  Ido contrato OK e 
2 Certidão Negativa de Débitos Gerais e Tributos municipais vigente 	' OK . 

Certidão Referente a pendências tributárias e não 'tributarias controlédas pela SCFAZ/FAT 
vigente 	 / OK 

4 Certidão de Débitos relativos aos tributos federais O Divida ativa da união vigente OK 
5 Certidão negativa de débitos trabalhistas vigente OK 
6 Certidão de regularidade do FGTS- CRF vigente OK 

... 	7 Apólice de seguio garantia contratual vigente OK 
8 Alitilice de seguro de riscos de engenharia vigente NA 

, 	9 Apólice de seguro de acidentes pessoais coletivo vigente NA 	/ 
10 Planilha resumo de medição com indicadores macas da evolução da obra OK 

. 
11 

Planilha de medição atestado pelo fiscal da obra em conformidade com a planilha licitada 

com relação à descriçáo dos serviços, unidade, qunatitlade e preço unItklo OK 
12 Relatório direcionado para os serviços contemplados na medição 	 - OK 	, 

13 
Diário de obras preendnido corretamente com quantidade de openfrios. serviços 
exeartados e principais ocorrências 	 , OK 

14 Lançamento no sistema GEO-Obras N.A 
15 Anotação de Responsabilidade Tecnica - Engenheiro residente da obra OK 
16 Anotação de Respahsabilidade Tecnica - Engenheiro fiscal da obra OK 
17 DemontratWo de execução da receita e despesa 	 ' OK 
18 Relatório de execuOcaisica OK 	• 
19 Relataria de execução Financeira 	. OK 
20 Relação dos pagamento efetuados OK i 

21 Cópia dos empenhos, liquidações e ordens de pagamento OK 
22 Extrato da conta bancária • convênio 

Figura 18 — Planilhacheck list documentos 1° medição. 

Ao verificarmos a documentaçãoda prestação d,e contas parcial da 10  medição, do período 
de 17/06/2019 a 31/07/2019, identificamos que os serviços e seus respectivos avanços 
estão condizentes aos serviços realizados na obra, os quais foram relatados nos relatório 

. EGVP00351/00-30-RL-0026, EGVP00361/00-30-RL-0041, EGVP00351/00-30-RL-005.6,-
EGVP00351/00-30-RL-0065, onde apresebtamos a evolução dos serviços preliminares, 
terraplenagem, infraestrutura e administração da obra, sendo estes desenvolvidos e 
aferidos na 1° medição dá obra, a qual apresentamos o resumo abaixo: 
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'ITEM 

1 
2 

7 
8 	• 
9 

10 
11 
12 
13 

15 . 
16 
17 

' 18 
19 
20 
21 
22 
23 • 
24 

1 	25 
26 

RESUMO CONSOLIDADO -1' MEDIÇÃO CONTRATUAL 
. 

DESCRIÇÃO 	• 
1 

' 	1' MEDIÇÃO 	ACUMULADO.] 	' 
VALOR CONTRATO, 	 SADo TOTAL 

CONTRATUAL I 	TOTAL 

lAutNISTRAÇÂO LOCAL DA OBRA R$ 763.213,68 1 RS 42.132,84: RS 	42.132,84 I RS 	721_080,79 
!SERVIÇOS PREUMINARES 	• 	• RS 574 141.91 ! IRS 289 674,42 ; R$ 289 674,424 R$ 	284 467,49 

1TERRAPLENAGEM R$ 56.63969 1 R$ . 56,635,69 ! RS 	56.635,6_9 I R$ 	_ • 

iINERAESTRUTURA RS 192.436,37J RS 72.466,46 i RS 	72.466,46 ! RS 	119.959.91 

;ESTRUTURA RS 491.469,57 I ! R$ 	491.469,57 
IIMPERMEABILMAÇÕES 	• R$ 70.329,38 I ir  RS 	70,329  38  

!COBERTURA RS , 1.107.746931 R5 1.107.746,83' 

IVEOAÇÕES RS 618.273,881 	. [ R$ 	618.273,83 
!ESQUADRAS RS' 363.049,44 I RS 	363.049,44 
REVESTIMENTOI 	DE PAREDE • 	 RS 42964595 i I R$ 	428 645.65 

IREVESTINIENTO DE PISO RS 440.776.69j '. 	R$ 	440176,69 
REVESTIMENTO 'DE TETO R$ 257.699.05.1 1, RS 	257_699,05 

!PINTURA RS 333 072.83 1 ; RS 	33397283 
!SERVIÇOS COMPLEMENTARES 	• RS .39.472.47 1 RS 	39 472,47 

1URBANIZAÇÁO R$ - 476.836,58 	. R5 	476936 58 
,COMUNICAÇA0 VISUAL • RS 3.468.03 1 . 	1 RS 	3464393 

:PAISAGISMO RS 118.493,59 4_ 	• 	• j RS 	118.493,59 
jINSTALAÇOES HIDRÁULICAS E REUSO RS 127 38279 1  4- 1 RS 	127 382,79 
1INSTALAÇOES SANITÁRIAS RS ' 	52.746.W : : RS 	52,746.68 
IINCÉRDIO E PÂNICO 	. RS . 52.067;33,1 I RS 	52 067,33 

PLUVIAIS 	• _ÁGUAS R$ 19293198 I : ITS 	192.931,98 
;INSTALAÇÕES ELÉTRICAS P5 !!! 690_030,39 • I R$ 	690,030,39 

;POSTO DE TRANSEORMACÂO RS 45165,55 1 • . 
	

95 	45.165,55 
!CABEAMENTO ESTRUTURADO LÓGICA CFTV E CONTROLE 	RS 51 641,06 ; • RS 	51.64196 

1SPDA RS 66981,19 44  i RS 	66981,19 

IUMPEZA DA OBRA I RS 9487,89 1.; RS 	' 	9,487,89 

TOTAL RS 7823.896,45 	RS 460.909,41 	R$ 480.909,41 • RS 7.162.987,04 

Figura 19— Planilha com resumo consolidado da 1° Medição contratual. 

O válor medido no período da 1° medição foi de R$ 460.909,41 (quatrocentos e' sessenta 
mil novecentos e nove reais e quarenta e um- centavos), observando. um  saldo contratual 
de R$ 7.162.987,04 (sete 'milhões cento e sessenta e dois mil novecentos e oitenta e sete 
reais e quatro centavos). ' 	 . 	. . 
besta forma esta fiscalização recomenda a aprovação dos quantitativos e dos valores 
demonstrados na's planilhas acostadas a este relatório, indicando que os respectivos 
serviços foram executados e medidos dentro do objeto do convênio. 

No que tange a documentação 'listada no dheck list, esta fiscalização recomenda a 
' aprovação da prestação parcial de contas da 10  medição, s:m.j. 

'Em continuidade a ahálisè das documentações encaminhadas, passamos a avaliar a2° 
medição dos serviços e seus respectivos documentos, que foram listados e apresentados 
no check list da figura abaixo: 

4 
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VALOR 

CONTRATO 

RS 	763.21358 
RS 	574.141,91 
RS 	56.635;69 
RS 	192.436,37 
R$ 	491.469.57 
R$ 	70.329.38 
R$ 	1.107 74E83 
RS 	618.273.83 

1' MEDIÇÃO 
CONTRATUAL 

RS 	42_132,84 
R$ 281674,42 
RI 	56.635,69 
R$ 	72.466,46 

2* 

CONTRAT

Ç  

MEDIUAL 

ÃO 

R$ 	29157,35 
RI 	101.341,33 
RS 	- 
R$ 	63.052,62 
RI 101 479.06 
R$ 	6 212,06 

R$ 	22 859.96 

4$ 
R$ 

R$ 
R$ 
RI 
R$ 

1 R$ 
! RS 

. 

' 

SALDO TOTAL 

691.923,49 
.. 	. 	183.12,6,18 

56.917,39 
389990.51 

. 	
6 1 107511  7g:g 

595_403,87 
RS 363 04944' RI . 	. 	363 049,44 
RS «428.68565 . 	RS . . . 	428_845,65 
RS 440_776,69 RI . 	440.776,69 
RS 257.699.05 R$ . 257,699,05 
RS 333.072,83 R$ 333.072,83 
RS 5; 	39 472,47 RI 39.472,47 
R$ 476 836.58 RI 
R$ 3.468,03 R$ 1  ' 	" 

476„86386.:05313 34 

 
RS ‘ 118_493.59 RI ....... 118.496,69 
R$ 127.382,79 , 	•• R$ 127.382,79 
R$ 52.746.68 „ 	. R$ 52.746,68 
R$ 62 G67,33 R$ 52.067,33 
R$ . 192.931,98 RI . . 	. 192 931 96  
R$ 690.030,39 R$ g910.030,39 
R$ 45 165.55 RI ' 45.165,55 

RS 51.641,06 . . 
RI 51.641,06 

RS 66.681,19 RI 66.681,19 
RS 9 487 89 RS 9.487.89 
4$ 7.623.896,45 	R$ 460.909,41 	R$ 323.112,28 	RE 6.839.874,76 TOTAL 

Figura 21 — Planilha com resumo consolidado da 2° Medição contratual. 

DESCRIÇÃO 

ADMINISTRAÇA0 LOCAL DA OBRA 
SERVIÇOS PRELIMINARES 
TERRAPLENAGEM .. 	.... 
NRAESTRUTURA • 

ESTRUTURA 
MPERMEABILIZAÇOES' 
COBERTURA 
VEDAÇOES 

, 
13 	;PINTURA ; 
14 	;SERVIÇOS COMPLEMENTARES 	 _ 

- _ 	:  

;. 	
15 	OREANIZAÇAOr  . 	1 
16 	;COMUNICAÇA0 VISUAL' 	.. .. 	17 	' ;PAISAGISMO 	

.; 
. 
' 	• 	18 	 ilI STALAÇOES HIORAULICAS E REUSO 

. 	19 . 	!INSTALAÇOES SANITARIAS 	,-; 

20 	;INCENDI° E RANICO 

i 	21 	, ;AGUAS PLUVIAIS 
. 	22 	;11` STALAÇOES ELE 	IRiCAS 	- 	 . 
: 	23 	4POSTO DE 1RANSFORMACAO 	. 

. 24 	PABEAMENTO ESTRUTURADO LÓGICA - CFTV E 
!CONTROLE DE ACESSO 	 - 

. 	25 	e ISPDA 
; • 	26 	;LIMPEZA DA OBRA 	 • 

ITEM 

3 
4 
5. 

• 
7 
8 

IP 	REVES11MENTO DE PAREDE 
11 	REVESTIMENTO DE PISO 
12' 	REVESTIMENTO DE TETO 

k 	1 	 CO 

ÓkMP# 

OK 

N pt8 WS blb,b9b 

Nata Fiscal ern corformidadecom a planilha de mediç'áo e atestada pelo fiscal do contrato 

2 Certidão Negativa de Débitos Gerais e Tributos municipais vigente OK .4 

Certidão Referente a pendências tributárias e não tributarias controladas pela SEFAZ/NIT 

vigente 	' 	 ! « C}K* • 

Certidão de Débitos relativosaos tributos federais á Divida ativa da união vigente OK 	- 

5 Certidão negativa de débitos trabalhistas vigente OK di r 
6 Certidão de regularidade do FGTS - CRF vigente OK 

7 Apólice de'seguro garantia contratual vigente OK 

8 Apólice de seguro de riscos de engenharia vigente _ NA 

9 Apólice de seguro de acidentes pessoais coletiva vigente 	 '• N.A 

10 pianilha resumo de medição com indicadores macros da evolução da obra OK 

H 

Rlandhe de medição atestado pelo fiscal da obra em Conforinidade com a planilha licitada - 
com relação à descrição dos serviços, unidade, qunabdade e preço unitário 	, OK 

12 Relatório direcionado para os serviços contemplados na medição OK 

. 

23 

Diário de obras preenchido corretamente com quarssideda de operários, serviços 

executadose principais ocorrências OK 
i 

14 Lançamento no sistema 050-Obras NA 

15 Anotação de Responsabilidade Tecnica - Engenheiro residente da obra 	, OK 	, 
16 Anotação de Responsabilidade Tecrica - Engenheiro fiscal da obra OK . 

17 Demontralivo de execução da receita e despesa , OK 

IR Relatório de exebução física OK 

19 Relataria de execução Financeira OK 

, 	20 Relação dos pagamento efetuados OK 

21 
. 	. 

Cópia dos empenhos, liquidapães e ordens de pagamento OK 

22 'Extrato da conta bancária - convénio OK 
• 

Figura 20— Planilha Çheck list dodumentos 2° medição. 

Ao verificarmos a documentação da prestação de contas parcial da 2° medição, do período 
de 01/08/2019 a 30/08/2019, identificamos que os serviços e seus respectivos avanços 
estão condizentes aos serviços realizados na obra, os quais foram relatados nos relatórios 
EGVP00351/00-30-RL-0081 e EGVP00351/00-30-RL-0095, onde, apresentamos a 
evolução dos serviços preliminares, infraestrutura, estrutura, impermeabilizações, 
vedações e administração da obra, sendo estes desenvolvidos e aferidos na 2° medição da 
obra, a qual apresentamos o resumo abaixo: 

RESUMO CONSOLIDADO - r MEDICAO CONTRATUAL 
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O valor medido no período da 2° medição foi de R$'323.112,28 (trezentos e vinte e três mil 
centp e doze reais e vinte e oito centavos), constituindo um total medido acumulado de R$ 
784.021,69 (setecentos e oitenta e quatro mil vinte e um reais e sessenta e nove centavos), 

'observando um saldo contratual de R$ 6.839.874,76 (seis milhões oitocentos e trinta e nove 
mil oitocentos e setenta e,quatro reais e setenta e seis centavos). 
Desta forma esta fiscalização 'recomenda a aprovação doè quantitativos, e os Valores 
demonstrados nas planilhas acostadas a este relatório, indicando que os respectivos 
serviços foram executados e medidos dentro do objeto do convênio. 

No que tange a documentação listada no check list,. esta fiscalizaçâo recomenda a 
aprovação da prestação parcial de contas da 2° medição, s.m.j._ 

Destarte, diante dos documentos acostados a este relatório os valores' medidos na 1° e 2° 
medições de serviços correspondeM aos serviços e quantidades vistoriados por esta 
fiscalização. Perfazendo um avanço de 10,28% na execução dos serviços da obra do Novo 
Fórum.de Nova Xavantina do referido convênio. 

7.2 - INTERFERÊNCIAS NA OBRA 

Durante a reunião com a fiscalização da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina e a equipe 
Técnica da empresa ENGQ Engenharia e Qualidadè, foram discutidos aspectos técnicos 
dos projetos executivos da obra do novo Fórum de Nova Xavantina, os quais relatamos 
abaixo: 

Projeto de fundações do reservatório metálico tipo taça — em verificação aos projetos 
estruturais de fundações não encontramos detalhamento do referido equipamento; 

Projeto de estrutura metálica — não foi encontrado os projetos dos telhados de 4-
áreas, sendo elas, a área -do depoimento sem dano, área dos banheiros e área do • 
tribunal do júri, ainda será necessário o detalhamento de todos os consoles de apoio 
inclusive chumbadores de todas as coberturas. 

Serviços de impermeabilização das lajes técnicas — .as especificações indicam 
impermeabilização de superfície com asfalto elastámero, inclusos primer e véu de 
fibra de vidro nas lajes, observando a aplicação conforme composição de preços de 
manta liquida de base asfáltica modificada com adição de .elastômeros diluídos em 
solvente orgânico, sendo sua aplicação a frio (membrana impermeabilizante 

, asfáltica). Esta fiscalização recorhenda verificação desta especificação visto que a 
vida útil mínima recomendada nas coberturas utilizáveis no caso a laje técnica, com 
possibilidade de trafego de pessoas é de 20 anos, conforme recomendação da NBR 
15575-1/2013. 

•• Sistema hidráulico — Reaproveitamento de água — em verificação ao detalhamento 
dos projetos hidráulicos não foi encontrado sistema de alimentação secundário para 
a rede de água de .reaproveitamento, sendo esta na visão desta fiscalização 
necessária para a confiabilidadel  da alimentação do sistema. O detalhamento do 
reservatório demonstrado no projeto executivo não indicou os volumes de cada 
célula (água potável x água de reuso). Outra resalva é verificar a interface do 
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reservatório com o sistema de combate á incêndio no que tange a reserva técnica, 
necessário verificar a alimentação, observando ser a mesma alimentação do sistema 
de reuso. 

• 

Desta forma, esta fiscalização recomenda a notificação da Prefeitura Municipal de Nova 
Xavantina, a qual é responsável pelos projetos executivos da obra do novo Fórum de 
Nova Xavantina, •a apresentar os projetos citados 'neste relatório com as suas 
respectivas revisões.  

7.3 - ATO ("as built") 

Não houve modificações nos projetos na obra durante ó período do presente Relatório. 

7.4 - ATAS DE REUNIÃO! CORRESPONDÊNCIAS / E-MAILS 
. 	. 

As atas de reunião, correspondências e e-maus enviados durante o período do presente 
Relatório encontram-se nos Anexos. 

7.5 - REGISTRO DE VISITAS EXTERNAS 

Não houve visita externa registrada no diário de obra. 

7.6 - RECOMENDAÇÕES DA SUPERVISORA 

'7.6.1 - Pendências Fisca-lização: 

Não ocorreram pendências durante o período. 

7.6.2 - Pendências da Prefeitura / Construtora: 
e 

Formalização da revisão do projeto estrutural da obra; 

Apresentar o projeto de fundações do reservatório tipo taça;, 

Apresentar os projetos de estrutura metálica da cobertura com os-detalhamentos; 

Verificação do projeto de reuso de água; 

Verificação da especificação da impermeabilização da laje técnica; 

Apresentação dos relatórios de controle tednológico do concreto; 

Apresentação dos certificados do durso.de  NR 35 dos colaboradores•da obra; 

7.6.3 - Recomendações Supervisora para a Prefeitura / Construtora: 

Seguem algumas recomendações da Supervisora para, de forma preventiva, garantir o bom 
andamento da obra: 
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Cuiabá, 04 de outubro de 2019. 

arcus Vinicius Camargo Dias 	• 
Segurança do Trabalho — CREA MT 09848/D 

Cláudio Gonçalves ata 
Eng° Civil— CREA MT 07774/D 

Eng° C 

A Supervisora recomenda a Construtora para que disponibilize o efetivo necessário 
para cumprir o cronograma, evitando atrasos na obra; 

Enviar mensalmente cronograma físico-financeiro atualizado à Supervisora; 

DiSpor de todos os documentos necessários em obra para atender a legislação de 

Segurança do Trabalho ,e Meio Ambiente; 
1, 

A Supervisora recomenda atender as condições de trabalho preconizadas na NR 18 

e NR 35 L  principalmente nos acessos, serviços em altura, valas abertas e limpeza 

da obra; 

Disponibilizar todos os projetos executivos atualizados e documentação legal da 
obra no canteiro de obras; 

Apresentar à Supervisora questionamentos sobre o projeto executivo, de forma que 
essas situações sejam encaminhadas ao Projetista o mais rápido possível; 

f 

Qualquer tomada de decisão ou dúvida em relação ao andamento da obra.  deve ser 
comunicada à Supervisora e/ou à Fiscalização. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XA1VANTINA 

Avenida Expedição Roncador Xingu, a. 249 —Centro — Nova Xavantina — MT —CEP 78.690-000 
Administração 2017/2020  

Em, 19 de.seiembro de 2019:  Oficio n° 069/2019/CONV/PMNX 

A Sua Excelência Senhor 
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha 
Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso — TJMT 
Aos cuidados do Departamento de Obras 
Cuiabá - MT 

0061367-81.2019 8I) 000C 
Protocolo Geral - 1" 
ADMINISTRATIVA 

24,05/Z015 15:47.1, 
, Mal.. 303860 

No. :61367/2019 

Exmo.Senhor Desembargador; 

Com os nàssos cordiais cumpírimentos, encaminhamos a V. Exa:, primeira piestação de 
contas parcial do Termo de Convênio n°. 06/2018 - Construção do Novo Fórum da Comarca de ' 
Nova Xavantina,/  MT. 

A prestação de contas é composta dos seguintes documentos: 
i 

Demonstrativo de execução da Receita e Despesa — Ane o VI; 
Relatório de Execução Física —Anexo VIII; 
Relatório de Execução Financeira — Anexo IX:, 
Relação de Pagamentos Efetuados — Anexo X; 
Cópia das Notas fiscais com a indicação do número do convênio; 
Cópia da ordem bancária; 

Cópia dos documentos de licitação: Publicações, Atas, Mapa de Licitação, Termo de 
Adjudicação e Homologação.. 
Cópia do boletim de medição, com ART de execução, IART de fiscalização e Ordem de. 
Serviços. 
Por fim, nos colocamos 

adicionais se julgar necessária 

   

vosso dispor para encaminhar documentos e/ou informações 

• 
Cópia do empenho, liquidações e ordens de pagamento; I 
Extratos da conta bancária; 

• 

ão Ba •s 
Prefei  

Silva - Cebola 
Municipal 
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én Vergilio da Silva 

Gestor Administrativo 3 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo - Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-37-26 

e-mail: divisao.contratos@tjmt.jus.br  

Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

CONVENIO N. 6/2018 - CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

ENCERRAMENTO 

Em cumprimento a Instrução Normativa n. 008/2011/PRES., de 

04/10/2011, publicada no Diário da Justiça n. 8.671 de 11/10/2011, 

'faço o ENCERRAMENTO  do VOLUME 2,  deste CONVÊNIO N. 6/2018 

- CIA 0107177-16:2018.8.11.0000, numerados de fls. 202 a 400-

T)/MT, ficando as demais peças para o próximo VOLUME 3. 

Departamento Admintrativo, aos 09 de outubro de 2019. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 



son Vergilio da Silva 

Gestor Administrativo 3 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo - Divisão de Contratos 
' Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjmt.jus.br  
Tribunal de JUstiça 

MATO G gOSSO 
CONVENIO N. 6/2018 — CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

ABERTURA 

Em cumprimento a Instrução Normativa n. 008/2011/PRES., de 

04/10/2011, publicada no Diário da Justiça n. 8.671 de 11/10/2011, 

faço a ABERTURA  do' VOLUME, 3, deste CONVÊNIO N. 6/2018 - CIA 

_0107177-16.2018.8.11.0000, ficando numerado a partir da fl. 401- 

TDIT. 

Departamento Administrativo, aos 09 de outubro de 2019. 

, 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO • 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
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01  TOKIO MARINE 
SEGURADORA 

noSsa t54,151.1.X 04C0/. SU4 CONfla•ile. 

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA ' 

Encaminhamos a apólice de seguro n2  061902019850607750012548, cuja autenticidade, integridade e validade 
jurídica deste documento em forma eletrônica, estão garantidos em conformidade com a MP n2. 2.200-2, de 

Aproveitainos a oportunidade, para lhe dar as boas vindas e agradecer a sua decisão de se tornar nosso cliente. 

Esperamos atender plenamente as suas expectativas, colocando-nós à sua disposição para eventuais 

Atenciosamente, 

TOKIO MARIN E SEGURADORA S.A 

TITULO: APÓLICE DE SEGURO GARANTIASIR 061902019850607750012548 - ENDOSSO N2  0000000. 

Documento eletrônico digitalmente assinado por: 

• 
Occumentoteletrônico assinado digitalmente conforme o MP n 2.200-2/2001, que instituiu á infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil 
por: Signatádos (as): 
Luis Felipe SmithDe Vasconcellos NP de Série do Certificado :043700F1854985B2EAÇOF4D687&F82924 Data e Hora Atual Jun 13 2019 5:16PM 

Valmir Marques Rodrigues 1‘19  de Série do Certificado: 4A13903f3F8S8F3E6DBA402603650364E9 Data e Hora Atual Jun 13 2019 5:16PM 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no Uso da atribuição que lhe oferece o art,62 da Constituição, adota o seguinte Medida Provisória, com 
força de lei: 

Art 1Q - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir é autenticidade, a integridade e a validade 
juridica de documentas em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a 
realização de transações eletrônicas seguras. 

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA N2. 061902019850607750012548- ENDOSSO N2  0000000. 

CONTROLE INTERNO N2. 58326 

Jun 13 2019 5:16PM 
DATA DA PUBLICAÇÃO. 
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401  TOKIO MA RI NE 
SEGURADORA 

'A tUa rOII.  APÓLICE 

Sucursal Emissora • 
8506-CUIABA , 

Apólice n2 	, 
061902019850607750012548 

Endosso n2  
0000000 

Proposta N 
25851 

Grupo 
RISCOS FINANCEIRO 

Ramo 	• 
75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLIC 

Modalidade 
CONSTRUÇÃO 

DADOS DO SEGURADO 
Nome/Razão Social 	 CNPJ/CPF 	- 
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA 	, 	 15.024.045/0001:73 

Endereço 	 • 	Número 	 , 	Complemento 
AV EXPEDICAO RONCADOR XINGU 	 249 	, 	 ' 

Cep: 	 Bairro 	 Cidade 	 UF 	. 
78690000 	CENTRO 	 NOVA XAVANTINA 	 • MT 

DADOS DO TOMADOR 
Nome/Razao Social 	 CNPJ/CPF 	- 
JEZIEL DE A OLIVEIRA CIA LTDA EPP 	 97.527.315/0001-23 
Endereço 	 Número 	 Complemento 
AV RIO GRANDE DO SUL 	 520 
Cepo: Bairro 	 Cidade 	 UF 	. 
78690000 	CENTRO' 	 NOVA XAVANTINA 	 MT 

A Tokio Marina Seguradora S.A, a seguir denominada SEGURADORA, tendo em vista 
proposta que lhe foi apresentada pelo TOMADOR acima identificado, proposta esta que, 
desta apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o SEGURADO, 
condições gerais e/ou especiais e demais cláusulas expressamente convencionadas, 
anexos, as obrigações assumidas pelo TOMADOR, até o limite dos valores da garantia 

as declarações constantes da 
servindo de base para emissão 

sob os termos das 
insertos na presente ou em seus 

a seguir especificados. 

GARANTIAS: 
TOTAL DO VALOR DA GARANTIA: 
VIGÊNCIA: DAS 24h00 DO 
Ficam fazendo parte integrante 
1) Demonstrativo de Prêmio. 

OBSERVAÇÕES: 	. 
A garantia dada por este seguro 

prorrogação por melo de endosso. 
- Após sete dias úteis de emissão 
corretamente registrado no 

R$ 	381.194,82 
DIA: 	12/06/2019 	ATÉ AS 241100 DO 

e inseparável da presente apólice, os seguintes 
2) Condições Particulares. 3) Condições Especiais. 

. 	. 	 , 
extinguir-se-á quando o término da vigência 

. 
deste documento, poderá ser verificado se 

	

site da SUSEP wvnv.susep.gov.br; 	' 

• 
deste produto protocolizadas pela Tokio Marine 

eletrônico www.susep.qov.br  , de acordo com 

Dl 	18/03/2021 -1  
• 

anexos: 	. 
4) Condições Gerais. 

expressa nesta apólice, salvo se houver 

a apólice ou endosso foi 	 , 

. 
Seguradora S.A junto a SUSEP* poderão 
o(s) número(s) de processo(s) constantes 

.s 
pela fiscalização, normatizaç.ão e 

resseguro e corretagem de seguros. 

- Processo SUSEP n2. 15414.900306/2014-87 
- As Condições Contratuais 
ser consultadas no endereço 
nesta apólice / endosso. 

SUSEP - Superintendência 
controle do mercado de seguros, 

, 	 . 
de Seguro ã Privados - Autarquia Federal responsável 

previdência complementar aberta, capitalização, 

CORRETOR 

Nome/Razão Social 	 Código Interno 	 Registro Susep 

VIAMAD CORR SEG LTDA 	 . 	 009460 	. 	10.0551317 
, 	 . 

• 
, 

/ 
, 

1 	 c o 
.. 	 c, 

' 	 • 	
, . 	 . 

	

ft 	.. 
• 

1 	. 	- 	- 

	

-rnt 	ki 	- 

	

e. 	- 
• 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A (CNPJ 33.164.021/0.00 1-00 - Código SUSEP 6190) Rua Sampaio Viana. Sobre loja, 44 - 04004902 - São Paulo 
SP 

Central de Atendimento 0300 33 TOKIO (86546) / SAC 0800 703 9000/ SAC Deficiente Auditivo e de Fala 0800 770 1523 , 
• Disque Fraude 0800 707 6060 / OuvIdorla 0800 449 0000- www.tokiomanne.com.br  

1, 	• 



eit1/

41,14 TOKIOMARINE, 
SEGURADORA 

14011,1 ,144NSIOIst RÉIA. SIM (0,111,1/5ACA . 
Sucursal Emissora 
B506-CUIABA 

Apólice n2  
061902019850607750012548 

Endosso n2  
0000000 

Proposta N 
25851 

Grupo 
RISCOS FINANCEIRO 

Ramo 
75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLIC 

Modalidade 	• 
CONSTRUÇÃO 

Em testemunho de que, a SEGURADORA, neste ato aásistida por seus representantes legais, assinam este.documento 
na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, aos 13 dias do mês de Junho de 2019. 

 S.A Seguradora. 	Tokio Marine Seguradora. . 	• 
Endereço 	Rua Sampaio Viena, 44 Sobre Loja 
CNPJ : 	33.164.021/0001-00 	 ' • 
Capital Vinculado RS 96.000.000,00 
Capital Subscrito 	R$ 96.000.000,00 	 . 

, 	• 
C .*  : .' : .": , - . s , 	11 CP 	ck..---,.._.S2 

~Mb Cani;Orir 
, ----as.-- BmsiI 	-  

8 	ui. Mim ~e ~sacada 	 O 	 Vela. Mansa Iledekew 

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme o MP n12.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil 
por: Signatários (as): 
Luis Felipe Smith De Vasconcellos hP de SériO do Certificado: 08700F1854985132EAE0F406876F82924 Data e Hora Atual Jun 13 2019 5:16PM . 

blir Marques Rodrigues No de Série do Codificado : 4Aii9038F8E8F3E6DBA402F0313503134E9 Data e Hora Atual Jun 13 2019 5:16PM 

._. PRESIDENTE DA REPÚBUCA, no uso da atribuição que lhe oferece o art.62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 	. 

Ari VI - Fica insiltulde e Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade 
juddica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte o das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como e 
realização de transações eletrônicas seguras. 

DEMONSTRATIVO DE PRÉMIO 

Premió Liquido 	 R$ 5.438,74 
Adicional de fracionamento 	R$ 0,00 
Custo de Emissão 	 R$ 0,00 
i.O.F. 	 R$ 0,00 

Correção Monetária 	 R$ 0,00 

. 	— 
Prêmio Total 	 R$ 5.438,74 

• 

Condições de Pagamento: 	 à vista 

i 	 . 

'Taxa de Juros: 	 0.009% 
- 	 . 

Número de Prestações: 	•. 	 1 

' 	
. 

4 	 47.b. 
12  Prestação R$ 	 R 	5.438,74 	 • - 

.1:,' 	•Cil 	- 
- 	 0-, . 	 , 

Demais Prestações R$ 	 R 	 ». 	1: 

‘19 

Forma de Cobrança: 	 Boleto sem Registro 

Vencimentos: 	 24/06/2019 

TOKIO MARINE SEGUFtA0OFtA S.A (CNPJ 33.164,021/0001-00 - Código SUSEP 6190)- Rua Sampaio Viana, Sobre Loja, 44 - 04004902 - São Paulo - 
SP 

Central de Afendimento 0300 33 TOKIO (86549) / SAC 0800 703 9000 / SAC Deficiente Auditivo e de Fala 0800 770 1523 
Disque Fraude 0800 707 6060 / Ouvidoria 0800 449 0000 - www.tokiomarine.com.br  



#401  TOKIO MAR1NE 
SEGURADORA 

40SS• iNSI4SPAnlatiA, SJA CO IQIAnÇA CONDIÇÕES PARTICULARES 
Sucursal Emissora Apólice n2  Endosso n2  Proposta N 
8506-CUIABA 061902019850607750012548 0000000 25851 
Grupo Ramo Modalidade 
RISCOS FINANCEIRO 75-GARANTIA 'SEGURADO - SETOR PÚBLIC CONSTRUÇÃO 

A Toki9 Manne Seguradora S.A, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sampaio Viana n2  44. 
- Paraíso, inscrita no C.N.P.J sob o n2  33.164.021/0001-00, garante pela presente apólice, a MUNICIPIO DE NOVA 
XAVANTINA, com sede na AV EXPEDICAO RONCADOR XINGU n2  249 - CENTRO - NOVA XAVANTINA - MT inscrito 
no C,N.P.J sob o n2  15.024.045/0001-73, as obrigações aãsumidas pela(o) JEZIEL DE A OLIVEIRA CIA LTDA EPP, 
com sede na AV RIO GRANDE DO SUL n2  520- CENTRO - NOVA XAVANTINA - MT, insérito no C.N.P.J sob o n2  
97,527.315/0001-23, até os limites dos valores de garantia abaixo especificados. 

Modalidade: CONSTRUÇÃCS 
Valor da Garantia: R$ 381.194,82 

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte OBJETO: Este contrato de seguro garante a 
indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das 
obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal n° 023/2019, para' construção da nova sede do Fórum da 
Comarca de Nova Xavantina 

Encontrarnjse também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indeniz'ações devidas à 
Administração Pública, tendo em vista' o disposto na Lei n2  8.666/93. 

• 
As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep-
poderão ser consultadas no endereço eletrônico Www.susep.gov.br, de acordo com ó número de processo 
constante da apólice/proposta. 

OBSERVAÇÕES 

- Após sete dias úteis de emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi 
corretamente registradó no site da SUSEP www.susep.gov.br; 

- Processo SUSEP n2. 15414.900306/2014-87 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A (CNP.) 33.164.021/0001-00 - °Migo SUSEP 6190) - Rua Sampaio Viana, Sobre Lota. 44 - 04004902 - Sâo Paulo - 
, 	SP 

Central de Atendimento 0300 33 TOKIO í88546)/ SAC 0800 703 9000 / SAC Deficiente Auditivo e de Fala 0800 770 1523 
Disque Fraude 0800 707 6060 Ouvidoria 0800 449 0000 - www.tokiomarine.com.br  ; 



tAitit TOKIO MAME 
SEGURADORA 

140YUA 1 /1.1.11SPAiagi.* StA ANEXO 
Sucursal Emissora Apólice n2  Endosso n2  N2  Ordem 
8506-CUIABA 061902019850607750012548 0000000 25851 
Grupo Ramo Modalidade 
RISCOS FINANCEIRO 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLIC CONSTRUÇÃO 

CONDIÇÕES PARTICULARES 

CLAUSULA PARTICULAR DE ANTICORRUPÇÃO 
• 

Não estão amparados por este seguro a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades 
relacionados direta ou indiretamente, a atos, omissões e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados 
pelo segurado, tomador, coobrigados e suas controladas, controladofas, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos, 
sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos. 

Permanecem em vigor aè demais condições deste seguro gue • não tenham sido expressamente alteradas ou 
revogadas pela presente cláusula. 

RISCOS EXCLUÍDOS 

1. Não estão amparados por este seguro: 

Riscos ocorridos anteriormente á data de início de vigência expressa na apólice ou originários de modalidades de 
Seguro Garantia distintas da modalidade contratada pelo presente seguro; 

Atos terroristas ou de sabotagem, rebeliões, tumultos; 

Obrigações trabalhistas, ou de seguridade social, inclusive decorrentes de acidente de trabalho, exceto quando 
contratada cobertura especifica; 

Prejuízos causados por roubo, furto, estelionato ou quaisquer crimes praticados pelo tomador, por seus 
funcionários e/ou prepostos, bem como por eventuais prestadores de serviços agindo em seu nome; 

Danos morais; 

Danos ambientais esqueles advindos de catástrofes naturais; 

Riscos de natureza política; 

Danos decorrentes de violação a direitos de propriedade industrial; 

Riscos hidrológicos e/ou geológicos; 

Indenizações que envolvam empregados do tomador ou de terceiros; 

Riscos de energia nuclear; 

I. Obrigações fiscais, tributos e despesas comerciais. 

m. Multas e penalidades, exceto pára contratos regidos pela Lei 8666/93. 

2. também não estão cobertos Por este seguro os danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave 
equiparável ao doto, praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro. Caso o 
segurado seja uma pessoa jurídica o presente item também se aplica aos seus sócios controladores, dirigentes e 
administradores legais, bem como aos beneficiários e seus respectivos representantes. 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A (CNPJ 33.164.021/0001-00 - Código SUSEP 6190) - Rua Sampaio Viana, Sobre Loja, 44 - 04004902 - Sâo Paulo - 
SP 

Central de Atendimento 0300 33 TOKIO (86546) / MC 0800 703 9000 / MC Deficiente Auditivo e de Fale 0800 770 1523 
Disque Fraude 0800 707 60601 Ouvidoria 0800 449 0000 - www.tokiomarine.com.br  ,•• 

• 



Sucursal Emissora Apólice n2  Endosso n2  N2  Ordem 
8506-CUIABA 061902019850607750012548 0000000 25851 
Grupo Ramo Modalidade 
RISCOS FINANCEIRO 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLIC CONSTRUÇÃO 

A Seguradora não concederá cobertura nem será responsável pelo pagamento de qualquer reclamação de 
indenização decorrente de riscos cobertos por outros ramos de seguros, tais 'como responsabilidade civil, lucros 
cessantes, infidelidade de empregados, vida em grupo, acidentes pessoais, compreensivo empresarial, riscos de 
engenharia, danos acordados, etc. 	• 

Quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de rescisão de contrato gara'ntido pelo presente seguro, 
causados por ou de qualquer forma relacionados a atos e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, 
perpetrados pelo segurado, tomador ou controladas, controladoras e coligadas, seus respectivos sócios/acionistas; 
representante, titulares ou funcionários; 

Atos de hostilidade ou de guerra (contra inimigo estrangeiro ou guerra civil), rebelião, insurreição, revolução, • 
confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade civil ou militar, .de fato 
ou de direito, bem como todas as demais ações praticadas. fora do Estado de Direito; 

Fissão ou fusão nuclear, bem como contaminação radioativa; 

Qualquer seguro ou indenização decorrente direta ou indiretamente de qualquer sinistro ou dano (incluindo danos 
indiretos) relativos à propriedade, posse, operação, controle, abastecimento ou prestação de serviços em: 

a. Reatores nucleares, os prédios que os contêm, bem como todos os bens existentes pestes prédios; 

b. Edificações e bens acessórios existentes no local de urna instalação de reator nuclear; c. Instalações para 
produção de elementos combustíveis, para depósito de material físsil, para reprocessamento, recuperação, separação 
química, armazenamento ou eliminação de combustível nuclear irradiado ou de resíduos nucleares; 

Qualquer outra instalação ou dependência definida como instalação nuclear pela legislação local ou demais normas 
governamentais; 

Garantias sem importância segurada definida. 

8. Permanecem em vigor as demais condições deste seguro gim não tenham sido expressamente alteradas ou 
revogadas pela presente cláusula. 

'COBERTURA ADICIONAL DE AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS 

CONDIÇÕES PARTICULARES 

1. Objeto 

1.1. Esta coberturçí adicional tem por objeto garantir exclusivamente ao segurado, até o limite máximo de indenização, 
o reembolso dos prejuízos comprevadamente sofridos em relação às obrigações de natureza trabalhista e 
previdenciária de responsabilidade do tomador oriundas do contrato principal, nas quais haja condenação judicial do 
tomador ao pagamento e o segurado seja condenado subsidiariamente e que os valores tenham sido pagos por este, 
em decorrência de sentença condenatoria transitada em julgado, bem como do trânsito em julgado dos cálculos 
homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência da Seguradora e consequente , 
homologação do Poder Judiciário. 

1.2. No que ,diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do segurado será referente à relação trabalhista e/ou 
previdenciaria entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o tomador, oriundas do contrato principal ;objeto 
desta garantia, ocorridas dentro do período de -vigência da apólice. Consequentemente, a responsabilidade da 
Seguradora será relativa ao período de vigência da apólice e que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do 

eit TOKIOMARUVE 
SEGURADORA 

NOSNA ”tatisonse XUÉ. SAA CONFIANÇA ANEXO 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A (CNPJ 33.164,021/0001-00 - Código SUSEP 6190) - Rua Sampaio Viana, Sobre Loja, 44 - 04004902 São Paulo - 
SP 

Central de Atendimento 0300 33 TOKIO (86546) / MC 0800 703 9000 / SAC Deficiente Auditivo e de Fala 0800 770 1523 
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Sucursal Emissora Apólice riQ Endosso n2  N2  Ordem 
8506-CUIABA 061902019850607750012548 0000000 25851 
Grupo 
RISCOS FINANCEIRO 

Ramo 
75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLIC 

Modalidade 
: CONSTRUÇÃO 

lapso temporal garantido, 

Definições: 

Definem-se, para efeito desta cobertura adicional: 

2.1. Autor/Reclamante: aquele que propõe na justiça trabalhista uma reciamatória e esta seja oriunda do contrato• 
'principal, firmado entre tomador e segurado, o qual é objeto da apólice em questão. 

2.2. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o segurado em 
função do pagamento de indenização, por cobertura contratada. 

2.3. Obrigacões Previdenciárias: são aquelas especificadas pelas Leis n2  8.212/91 • e todas as suas alterações 
-flsteriores, no quê couber, bem como em leis áparsas, as quais dispõem sobre o recolhimento das contribuições 

,vidas a cada categoria de empregado, observando-se as datas e percentuais. 

2.4. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes de pagamento da 
contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem corno de seus encargos, sendo a 
remuneração a que tem direito e todos seus reflexos, conforme determina a legislação em vigor. 

2.5. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é 
insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços, aqui denominado tomador, e esgotadas 
as tentativas de executá-lo, pode-se exigir do segurado o cumprimento das obrigações do réu/tomador, desde que o 
segurado tenha participado da relação processual e conste do titulo executivo judicial. 

Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro 

3.1. Expectativa:, quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais) para apresentar defesa trabalhista e/ou 
previdenciária, cujo autor/reclamante reivindique crédito de natureza remuneratória ou direito de responsabilidade do 
tomador, deverá comunicar à Seguradora, tão logo seja citado, enviando copia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de 
todo(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo autor/ reclamante como pelo réu/tomador. 

3.1.1. Caso ocorra o item 3.1 acima e reste pendente' o trânsito em julgado da sentença, o segurado terá seus direitos 
preservados até decisão definitiva.. 

0.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho 

3.2. Reclamação: a expectativa de sinistro será convertida em reclamação, mediante comunicação do segurado à 
Seguradora, quando transitada em julgado' a ação, com o pagamento dos valores constantes na condenação do 
segurado. 

3.2.1. Para a reclamação do sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do 
disposto no item 7.2.1 das condições gerais: 

comprovante(s) de pagamento dos valores citados no item 3.2. desta Cobertura Adicional; 

certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores homologados; 

acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciária, se houver, 

guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS; 

guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços contratados; 

et TOKIO MARI NE 
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40 S S A ,ttAxs'Aoteit A :UA 	”.ANC ANEXO 
Sucursal Emissora Apólice ng Endosso ng Ng Ordem 
8506-CUIABA 061902019850607750012548 0000000 25851 
Grupo Ramo Modalidade 
RISCOS FINANCEIRO 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLIC CONSTRUÇÃO 

f) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/tomador no contrato principal dentro do 
período de vigência da apólice. 

3.3. A reclamação de sinistros amparada pela presente cobertura poderá ser realizada durante o prazo prescricional, 
nos termos o art. 79, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho. 

3.4. A não formalização da reclamação do sinistro tornará sem efeito a expectativa do sinistro. 

3.5. Caracterização: recebida à notificação, devidamente acompanhada dos documentos citados no item 3.2.1, a 
Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final de regulação de sinistro. 

4. Acordos 

4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha intenção de realizar acordos nas ações judiciais 
cobertas por esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculo simples das verbas pleiteadas pelo 
autor, juntamente com uma estimativa do valor a ser acordado. 

4.2. A Seguradora, após receber os documentos constantes no item 4.1 e fizer sua análise da situação fático-jurídica, 
enviará ao segurado em até vinte dias da data do recebimento, sua aceitação ao valor proposto, ou apresentará um 
valor máximo alternativo ou ainda, manifestar-se-á se enviará preposto para audiência, cuja data será devidamente 
comunicada pelo segurado em tempo hábil. 

4.3. Acordos decorrentes das reclamatórias trabalhistas e/ou previdenciárias poderão ser realizados, desde que 
cumpridos os requisitos dos itens 4.1 e 4.2. , 

5, Indenização 

Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 3.5, a Seguradora indenizará o segurado, por meio de reembolso, 
até o limite máximo de indenização estabelecido na apólice. 

6. Perda de Direitos 

Além das perdas de direito descritas 'na cláusula 11 das condições gerais, o segurado perderá o direito á indenização 
na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

I não cumprimento por parte do segurado das exigências descritas na cláusula 3 destas condições particulares. 

II quando o segurado deixar de apresentar defeso ou perder prazó para interposição de recurso ou for considerado 
revel nos termos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leis do Trabalho ou confessar. 

III se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência da Seguradora ou este não for homologado pelo Poder 
Judiciário. 

IV nos casos de condenações do tomador e/ou segurado no que se refere a dano moral e/ou dano material, assédio 
moral ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do tomador e/ou do segurado e indenizações por acidente de 
trabalho. 

7. Ratificação 

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes 
condições especiais. 
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MODALIDADE DE SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, 
FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

1. Objeto 

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na -apólice, pelos prejuízos 
decai renteS do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, 
fornecimento ou prestação de serviços. 

1.2. Encontram-se também n garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizaOões devidas à 
Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei 119  8.666/93. 

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba especifica independente, a cobertura adicional de ações trabalhistas e 
videnciárias. 

2. Definições 

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art, 2° da Lei 
n° 8.987/95: 

Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do 
contrato principal, causada pelo inadimplemento do (ornador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo 
de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes. 

o' 
3. Vigência 

3.1.. A vigência da apólice será lixada de acordo com as seguintes regras: 

coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execuçã9%$e obras, serviços e/ou, 
compras. 

I - por periodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público. 

3 2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1, não-se presumem, serão precedidas de mitifica‘ ção escrita 
Seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da 

eólica em vigor, declarando seu explicito interesse na manutenção da garantia. 

. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro 

Expectativa: tão logo 'realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do 
tomador, este devera ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando 'claramente os itens não cumpridos e 
concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, 'remetendo cópia da notificação para a 
Seguradora, com o fito de comunicar e registrar a expectativa de sinistro. 

Reclamação: a expectativa de sinistro será convertida em reclamação, mediante comunicação pelo segurado 
Seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, 

ata em que restará oficializada a reclamação do sinistio: 

.2.1. Para a reclamação do sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do 
disposto no item 7.2.1 das condições gerais: 

cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus 
anexes e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador; 

cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador; 
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cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-maus, trocados 
entre o segurado ,e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador; 

planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos; 
planilha: relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuizos sofridos. 

4.2.2. A não formalização da reclamação do sinistro tornará sem efeito a expectativa do sinistro. 

4.3. Caracterização: quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1 e, após análise, 
ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará 
caracterizado, devendo a,Seguradora emitir o relatório final de regulação. 

5. Ratificação 

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes 
condições especiais. 
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SEGURO GARANTIA - SEGURADO SETOR PUBLICd 
CONDIÇÕES GERAIS 

1. Objeto 

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da 
apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em 
razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões 
no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função,de: 

I - processos administrativos: 

II - processos judiciais, inclusive execuções fiscais; 

lii - parcelamentos administrativo de créditos fiscais, inscritos ou não, em divida ativa; 

IV - regulamentos administrativos. 

Encontram;se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e lu!, izações oriundos do 
inadimplemento das obrigações aSsumidas pelo tomador, previstos em legislação especifica, para cada caso. 

2. Definições 	 1 	• 	• 

Aplicam-se a este, seguro, ai seguintes definições: 

2.1. Apólice:doctimento, assinado pela Seguradora. que representa formalmente o contrato de seguro garantia. 

2.2. Condições Gerais: conjunto das clausulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as 
obrigações e os direitos das partercontratantes. 	• 

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições especificas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as 
disposições estabelecidas nas condições gerais. 

2.4. Condições \ Particulares. conjunto de clausulas que alteram, de alguma forma, as condições gerais e/ou condições especiais, de acordo com 
Cada segurado. 

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre Moi ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que 
haja um acordo de verdeci% para a formação de vinculo e a estipulação de obrigações reciprocas, seja qual for à denominação utilizada. 

• 
26. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro garantia, mediante solicitação e 
anuência expressa das partes. 

" 	Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro. 

2.e. Limite Máximo de Garantia' valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o segurado em função, do pagamento de indenização. 

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador a Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que devera constar da apólice ou endosso. 

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatara ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem 
como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice. 

2.11. PropoSta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.  

2.12. Relatório Final de Regulação:. documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do 
sinistro reclamado, bem como os possiveis valores a serem indenizados. 

2.13. Segurado: a Adrninistrição Pública ou o Poder Concedente. 

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas peio tomador. 

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento' das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da 
apólice. 
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2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. 

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado. 

Aceitação 

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou 
por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita devera conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco. 

Q2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo mie identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data 
e da hora de seu recebimento. 

3.3 A Seguradora terá o prazo de quinze dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, 
seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco. 

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física. a solicitação de documentos complementares, para 'análise e aceitação do risco, ou da 
alteração proposta, poderá Ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3. 

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos Complementares poderá ocorrer mais de uma 'vez, durante o prazo previsto 
no item 3.3, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da Proposta ou taxação do risco. 

3.3.3. No caso de Solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de quinze dias 
previsto no item 3.3 ficara suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entregada documentação. 

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa. 

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro. 

3.5. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3 será suspenso ate 
que o ressegurador se manifeste forrnalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a 
consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 

• 
3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até quinze dias, a partir da data de aceitação da proposta, 	' 

Valor da Garantia 

4,1. O valor da garantia desta apólice e o valor máximo nominal por ela garantido. 	 ,t 
• 

4.2. Guando efetuadas alterações previamente estabelecidits no contrato principal ou no documento que serviu de base p a a aceitação do risco 
pela Seguradora, o valor da garantia devera acompanhar tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso. 

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de.base para a aceitação do risco pela Seguradora, 
em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que 
solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso. 

Prémio do Seguro 

5.1. O tomador a responsável pelo pagamento do prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da apólice. 

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas 
convencionadas. 

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prémio devido, poderá a Seguradora recorrer à execução do contrato de 
contragarantia, 

• 
5.3. Em caso de parcelamento' do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a titulo de custo administrativo de 
fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a pbssibilidade de antecipar o pagamento de qualquer 
uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados. 

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente 
bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. 

• 
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CONDIÇÕES GERA 

5.5. A Seguradora encaminhara o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 
cinco dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. 

6. Vigência 

6.1. Para as modalidades do seguro garantia nas quais haja. a vinculaçâo da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao 
prazo estabelecido no contrato principal,, respeitadas as particularidades previstas nas condições especiais de cada modalidade contratada. 

• 
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições 
previstas nas condições especiais da respectiva modalidade. 

• 
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação 
do risco pela Seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais meelificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso. 	' 

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, 
em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta-poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e 
haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso. 	. 

.xpectallva, Reclamação e Caracterização do Sinistro 

7.1. A expectativa, reclamação e caracterização do sinistro serão especificadas para cada modalidade nas condições especiais, quando 
couberem. 

7.2. A Seguradora descrevera nas condições especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da reclamação de 
sinistro. 

7.2.1, Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar. 

7.3. A reclamação de sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricionai, nos termos da 
cláusula 17 destas condições gerais. 	• 

7.4. Caso a Seguradora conclua pela ralo caracterização do sinistro, comunicara formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de 
indeniza*, apresentando, conjuntamente, as razões que amimaram sua conclusad, de forma detalhada. 

8. Indenização 

8.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprira a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das 
formas abaixo, conforme for acordado entre as partes: 

I — realizando, por meio de terceiros, o objeto do contraio principal, de forma-a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou 

II — indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou muitas causados pela inadimplancia do tomador, cobertos pela apólice. 

Do prazo para o cumprimento da obrigação: 

8.2.1.0 pagamento da Indenização ou o inicio da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de trinta dias, 
contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processode regulação do sinistro. 

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1,0 prato de trinta dias se' rá suspenso, reinidando sua contagem a partir 
do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências. 

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitrai, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de trinta dias será suspenso, 
reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogaçãogia decisão. 

8.3. Nos casos em que haja vinculaçâo da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão 
utilizados na amortização do prejuizo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro; sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. • 

8.3.1. Caso o pagamento da Indenização já tiver ocorrido quando da conclusão, da apuração dos saldos de créditos do tómador no contrato 
principal, o segurado obriga-se a devolver. à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago. 

9. Atualização de Valores 
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9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da indenização nos termos da clausula 8 destas condições gerais, 
dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em: 

atualização monetária, a partir da data de exigibilidade, da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e 
incidência de juros moratórios calculados 'pra rata temporie, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado. 

9.2:0 índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - índice de Preçds ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - ou índice que vier a substitui-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último Indico publicado 
antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação. 

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à 
taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 

9.4. O pagamento de valores relativos á atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou 
extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato. 

10. Sub-Rogação 

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigageres inadimplidas pelo tomador, ,a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e 
privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dadocausa ao sinistro. 	 • 

1012. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item, 

11. Perda de Direitos 

O segurado perdera o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

— casos fortuitos ou de força maior, nos termos *lb Código Civil Brasileiro; 

II — deSCumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado; 

III — alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia 
anuência da Seguradora; 

IV — atoe ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de 
um ou de outro; 

V — o segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro; - 

Vi — se O segurado ou seu. representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que 
configurem agravação de risco de inadimpláncia do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta; 

Vil — se o segurado agravar intencionalmente p risco. 

12. Concorrência de Garantias 

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado 
ou beneficiário, a Seguradora respondera, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuizo 
comum. 

13. Concorrência de Apólices 

É vedada a utilização de mais de. um seguro garantia na mesma, modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices 
complementares. 

14. Extinção da Garantia 

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo 
do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3 destas condições gerais: 

I — quando o" objeto do contraio principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo 
segurado ou devolução da apólice; 

TOKIO MARINS SEGURADORA S.A (CNI2.1 33.164.021/0001-00 - Código SUSEP 6190) - Rua Sampaio Viana, Sobre Loja, 44- 040104 2 - São Paulo - 
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Proposta N 
25851 

TOKIOMARINE 
SEGURADORA 

X05$.1 1,1ANiPAPÉNCIA 54A CONF-ANCA 

Sucursal Emissora 
8506-CUIABA 

CONDIOE'S GERA 
Apólice n2  
061902019850607750012548 

THMT1

\

FIsi-a4 

	I  
Endosso nQ 
0000000 

Grupo 
RISCOS FINANCEIRO 

Ramo 
75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLIC 

Modalidade 
CONSTRUÇÃO 

II — quando o segurado e a Seguradora assim o acordarem; 

III — quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice; 

IV — quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando 3 
obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou 

V — quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrario nas condições especiais. 

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente Será liberada Ou restitaida após a 
execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4° do artigo 56 da Lei n.° 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, 
além das hipóteses previstas no item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n.° 8.666193. 

Rescisão Contratual 

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da Seguradora e com a concordância 
recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições: 

.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da Seguradora, esta relerá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo 
decorrido. 

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a Seguradora reterá, no máximo, alem dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo 
com a seguinte tabela de prazo curto: 

Relação a ser aplicada 
sobre a vigência originai 
para obtenção de prazo em dias % Do Prêmio 

15/385 	 13 
30/385 	 20 
45/365 	 27 
60/365 	 30 
75/365 	 37 
90/355 	 40 
105/3G5 	 46 
120/365 	 1 50 
135/385 	 56 
150/355 	 80 
165/365 	 66 
180/365 	 70 
195/355 	 73 
210/365 	 75 
115/365 	 78 

V365 	 80 
c5/355 	 83 
270/365 	 85 
285/365 	 88 
300,365 	 90 
315/365 	 93 
330/365 	 95 
345/365 	 98 
365/355 	 100 

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subilem 15.1.2, deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente 
inferior. 

Controvérsias 

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições contratuais poderão ser resolvidas: 

1— por arbitragem: ou 
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TOKIOMARINE 
n. SEGURADORA 

O ANC 

	

CONDIÇÕES GERA 
Apólice n2  
061902019850607750012548 

Sucursal Emissora 
8506-CUIABA 

Endosso n 
0000000 

Grupo 
RISCOS, FINANCEIRO 

Ramo 
75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLIC 

Modalidade 
CONSTRUÇÃO 

II - por medida de caráter judicial. 

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente 
aderida pelo segurado por melo de anuência expressa. 

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a 
Seguradora por meio de Juizo Arbitrai, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário. 

16.2.2. A cláusula de arbitragem á regida pele Lei n°9301, de 23 dé setembro de 1996. 

;17. Prescrição 

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei. 

Foro 

Ar questões judiciais entre Seguradora e segurado/serão processadas no foro do domicIlid deste. 

Disposições Finais 

19,1. A aceitação do seguro estará sujeita á análise do risco, 

19.2. As apólices e endossos terão seu inicio e término de vigência ás 24hs das datas para tal fim neles indicadas. 

19.3. 0 registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. 

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no sita da 
Susep -www.susep.gov.br. 

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no sue wwitesusep.gov.br, por melo do numero de seu registro na Susep, 
nome completo. CNPJ ou CPF. 

, 19.6, Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas condições 
especiais e/ou particulares da apólice. 

19,8, Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Seguradora. 
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Liberty_ 
Seguros 

Liberty Engenharia - Construção 
Ramo: 67:RISCOS ENGENHARIA 

Endosso 

I

Apólice N° 
67-54-000.254 
Data de Emissão 
14/06/2019 e  

  

Endosso N° N° 	Contrato N° 
400062 	83651301 / 2 
Proposta 
83651301 

Vigência do Seguro 
das 24 horas de 12/06/2019 às 24 horas de 15/03/2022 
Filial 
CUIABA 

DADOS DO(A) SEGURADO(A) 

   

   

Nome do(a) Segurado(a) 
JEZIEL DE ARAUJO OLIVEIRA E CIA LTDA  
Endereço 

  

CNPJICPF 
097.527.315/0001-23 

 

  

RUA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 520 SALA 04 
, Bairro 	 CEP 	Cidade CENTRO 	 78690-000 	NOVA XAVANTINA UF 	Telefone 	 Fax 	 E-Mail MT 	(66) 3438-3595 . 

DADOS DO CORRETOR 
Corretor 
VIAMAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 
Cód. LS 	Cód. Estabelecimento 	Cód. SUSEP 

' 99018866 	0001 	 100551317 

    

 

CNPJICPF 
007.864.547/0001-84 
Telefone 
(65) 3027-3888 

  

Participação (%) 
100% 

  

TIPO DE ENDOSSO 

   

     

Endosso de Alteração  
OBSERVAÇÕES  

alteração(ões): 
Declara-se para os devidos fins e. efeitos que, a partir de 12/06/2019, procede-se através -desse endosso a(s) 

PR-000110078 

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO 

RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE PAULA, .SN - BAIRRO: JARDIM 
ALVORADA - CIDADE NOVA XAVANTINA - MT CEP 78690-000 
DADOS DA FILIAL 
Filial 	 CNPJ 
CUIABA 	 061.550.141/0131-50 

Cidade 
, CUIABA 

UF 
	

CEP 
MT, 	 78043-435 

4004-5423 CAPITAIS E REG. METROP, 
0800-709-5423 DEMAIS REGIÕES 

Central de Atendimento 

0800-726:1981 	, 
SAC (reclamações e cancelamento) 

Libedy Seguros S/A - CNPJ 61.550.141/0001-72 - Cód. SUSEP: 518-5 
Processos SUSEP N°s: 15414.900292/2017-44:15414.902257/2013-36 

1/2 

Endereço 
RtJA CURSINO DO AMARANTE, 881 
Bairro . 
QUILOMBO 

CENTRAL DE ATENDIMENTO E SAC 



Liberty_ 
Seguros 

Liberty Engenharia - Construção 
Ramo: 67-RISCOS ENGENHARIA 
Endosso 

Apólice N° 
67-54-000.254 
Data de Emissão 
14/06/2019 

OUVIDORIA 

Endosso N° 
400062 
Proposta 
83651301 

Contrato N° 
83651301 / 2 

Vigência do Seguro 
" das 24 horas de 12/06/2019 às 24 horas de 15/03/2022 

Filial 
CUIABA 

A Liberty também disponibiliza um canal de Ouvidoria, com Ouvidor externo e independente, que poderá ser utilizado 
para revisão do processo, caso o Cliente não concorde com a decisão da Seguradora. O regulamento da Ouvidoria 
está disponível no site www.libertysegurosicom.br

, onde é possível postar seu recurso. Se preferir, o recurso também poderá ser feito pelo e-mail:, ouvidoria@libertyseguros.com.br
, pelo telefone 0800-740-3994 ou-ainda por carta pare a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, n° 110 —11° andar—São Paulo/SP — CEP 04571-020 a/c Ouvidoria. 

	- ATENDIMENTO SUSEP 
Atendimento Gratuito ao Público 
0800 021 8484 

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e 

seguros. controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de 

LEMBRE-SE 

Declara-se para os deyidos fins e efeitos que, permanecem inalterados os demais termos deste seguro que não 
tenham sido modificados pelo presente endosso. 

Os termos que regem as coberturas contratadas e expressamente descritas na apólice encontram-se especificados 
nas Condições Contratuais do seguro, das quais este endosso passa a fazer parte integrante. Em caso de dúvidas ou 
divergências, entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se preferir, utilize nosso canal de comunicação com o 
Segurado(a): faleconosco@libertyseguros.com.br. 
Confira todas as informações constantes na especificação desse endosso e, caso haja necessidade de qualquer 
alteração ou retificação de dados, comunique o fato ao seu corretor. Lembramos ainda que, durante a vigência da 
apólice, toda e qualquer modificação nas informações contidas . na proposta de seguro também deve ser 
imediatamente comunicaria. Essas mudanças serão avaliadas pela Seguradora dentro dos prazos estabelecidos na 
apólice, podendo, inclusive, ocasionar a emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio, conforme o caso. 
O registro deste plano de seguro na SUSEP não implica, por parte daquela autarquia, ineentivo ou recomendação à sua comercialização. 

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apólice na cidade de São Paulo/SP, em 14 de Junho de 2019. 

Liberty Seguros S/A - CNPJ 61.550.141/0001-.72 - Cód. SUSEP: 518-5 
Processos SUSEP N°s: 15414.900292/2017-44;15414.902257/2013-36 

2/2 	• 



Atenciosamente, 

Marcos Machini 
Vice-Presidente Comercial 

VIAMAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 
Apólice 67-54-000.254 - Endosso 400062/ Sequência 83651301 / 2 

 

Liberty 
Seguros 

Prezado(a) Segurado(a), JEZIEL DE ARAUJO OLIVÈIRA E CIA LTDA 

A apólice em referência fica alterada pela emissão do endosso sob o n° 400062. 
• 

Para demais informações ligue para a Central de Atendimento Liberty Seguros: 

4004 5423 	• - • 	0800 709 5423 
(Capitais e Regiões Metropolitanas) 	(Demais Localidade) A Liberty conta com um serviço de Ouvidoria, um canal de 

comunicação para esclarecer e garantir seus direitos. 

Saiba corno e guando acionar a Ouvidoria acossando o site: 
wvvw.liberly seguros.com.br  

JEZIEL DE ARAUJO OLIVEIRA E CIA LTDA 
RUA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 520 SALA 04 
CENTRO 
78690-000 - NOVA XAVANTINA - MT 

• 



C 1-1 U E3 

Chubb Seguros Brasil 
www. chubb.com.br  
25' ao 20' andares 
Edifício Eldorado Business Tower 
São Paulo SP Brasil 
CEP 05425-070 , 

1' +5531.4504.4400 
Av. das Nações Unidas, 8.5ot 

DECLARAÇÃO DE SEGURO  

A Chubb Seguros Brasil S.A., com sede na cidade de. São Paulo, inscrita no CNPJ n'.03.502.099/0001-18, código 
SUSEP 06513, comunica a quem possa interessar que, a empresa abaixo identificada contratou Apólice(s) de Seguro, 
junto a esta Seguradora, cuja apólice está sendo ou será emitida em favor da entidade infra mencionada. A apólice irá . 
garantir os riscos de acordo ai/ termos e condições nela descritos cem conformidade com a cotação enviada: 

ornador: JEZIEL DE A. OLIVEJIU & CIA UMA EPP 

CNPJ: 97.527.315/0001-23 

RC Profissional E&O 
 11111111~11111111~a~eim 

O seguro terá o seu início às 24h0Omin (vinte e quatro horas) do dia 12/06/2019 e terminará às 24h0Omin (vinte 'e 
quatro horas) do dia 18/03/2021. 

Nota:1 lorário Oficial da Unidade da Federação, onde estiver tocalizado o risco segurado. 

11 .11~18118,22112181111111111".  

Construção da nova sede ao lionim da Comarca de Nova Navantina/Mt conforme contrato 023/2.019 firmado 
junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA/MT 

filleaffillemesa 
Não se Aplica. 

Salvo disposição em contrário, qualquer importância em moeda estrangeira será convertida para reais (ISRL), 
observando-se a rasa de câmbio vigente no ato da emissão. 

Caso a Chubb Seguros Brasil S.A. não tenha recebido todas as. informações que solicitou para a completa subscrição 
do risco ora mencionado, a emissão da apólice dar-se-á somente após o recebimento de todas as informações 
solicitadas. Após recebimento de. todas as informações solicitadas, quaisquer termos ,e condições informados através 
da cotação enviada, estarão sujeitos à mudança, objetivando refletir as novas informações acerca do risco. 

São Paulo, 12/06/2019. 

Este certificado é válido por _30 dias 

CHUBB Seguros Brasil S.A. 
Departamento de Financial Lines 



SISTEMADEGERENCIAMENIDECONNÈNIGS 

a 

TC 

Habilitação Celebração Execução Recomendações  Resumo ICE 

P cslação ie Conta: 

08/10/2019. 

Usuários on Une: 8 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 

Ti / T'  
Governo do Estado de Mato Grosso tk Fts.91 

Usuário: DIOGO GONÇALVES Gere te 1 Sair 

Imprimir Plano de Trabalho 

N° Convênio: 1589-2018 

Concedente: 	 Proponente: 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

Banco: 1 1 Agência: 13226 1 Conta: 261513 

Programa EÁadual: 399-APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

Projeto/Atividade: 3237-EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA ia  INSTÂNCIA 

Objeto: 
Construção de Novo Fórum em Nova Xavantina, MT 

e 30/12/2020 
(449 dias) 

Valor: 
8.808.953,33 

N0  Processo: 0107177- 
16.2018 

N° Proposta: 1589-2018 

• 

Situação: Vigent 

Impressão da Prestação de Contas 

Prestação de Contas • 	Periodo: 	 Valor COncedente 	Valor Proponente,. 	Valor Anne Financeira 
Parcial ' 	 26/12/2018 a 19/09/2019 	 784.021,69 	 0,00 	 , 0,00 

Oficio Encaminhamento 	 Data Oficio 	 Data Envio 
69 	. 	 19/09/2019 	 24/09/2019 

Data entrada 	 Situação 
Processo 

// 	 Aprovada 

Obs: 

No caso de Termo Simplificado de Convênio deverão ser encaminhados na Prestação de Contas Final os anexos VI 
e VII, e quando houver os Anexos XIII e XIV, devidamente assinados. 

Os documentos comprobatários das despesas referentes à execução do convênio, deverão ser arquivados na 
contabilidade do Convenente, devidamente identificados e em boa ordem e conservação, juntamente com os 
relatórios. 

Anexos de Prestação de Contas 
Anexo VI - Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa 
Anexo VIII. - Relatório de Execução Física. 
Anexo IX - Relatório de Execução Financeira 	• 
Anexo X - Relação de Pagamentos Efetuados (Concedente) 

o Anexo X - Relação de Pagamentos Efetuados (Contrapartida) 
Anexo X - Relação de Pagamentos Efetuado (Aplicação Financeira) 

  

  

Cafcula Prazo 

sigoon.seplan.mt.gov.bdindex_.php?operacao=Exibir&serv=convenio/plano_trabalho_prop&modulo=pc_anexos&grupo=Pcontas&cpc_id=444778.... /1 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Gross 
Coordenadoria de Infraestrutura 

Departamento de Obras 

REMESSA • 

Aos 09 dias do mês de OUTUBRO de 2019, encaminho estes autos ao 

Departamento Administrativo para conhecimento da Informação n. 

101/2019 (fls. 367 - 419) referente la prestação de contas do Convênio 

(expediente n. 0061367-81.2019 - Anexo. I) e ainda providências para 

viabilizar segundo repasse de valores à Prefeitura Municipal (expediente n. 

0062807-15.2019 às fls. 365). 

Do que eu,  CkjU 	3-C_p CA/Lb-too-7  Maira B. Lima Moraesj  

Técnico Judiciário PTJ, lavrei a presente. 



Tribunal de justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadorià Administrativa 

Departamento Administrativo - Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjmt.jus.br  

TJ/MT 

.42.1 
 

Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

 

   

CONVÊNIO N. 6/2018 —,CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

REMESSA 

Aos onze dias do mês de novembro de 2019, faço remessa destes 

autos à COORDENADORIA ADMINISTRATIVA; para conhecimento 

do Ofício No 070/2019/CONV/PMNX acostado à fl. 365-T3MT, bem 

como, da Informação n. 101/2019-D.O., de fls. 367/369-3MT, quanto 

à liberação da segunda parcela referente à construção do novo prédio 

que abrigará o Fórum da Comarca de Nova Xavantina. Após, ao 

Excelentíssimo Senhor rdesembargador CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA Preside e do Tribunal de Justiça para deliberação. Do 

que eu 	 , Bruna Thaisa Dias Penachioni 

Ivoglo - 	 inistrativa, a subscrevi. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO - 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ' 
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

G

TJ/NIT\  
Fls 	 

ILL(z  

   

Convênio n°06/2018 	 CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

Ciente dos documentos encartados às fls. 365 e 

367/369-TJMT, faço os presentes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto .Alves da Rocha — Presidente deste Tribunal de 

Justiça, para análise e deliberação. 

Cuiabá, 11 de novembro de 2019. 

Marlu e 	tfcie issis Martins 

Coordenad ra Administrativa 

TERMO DE CONCLUSÃO  

Aos onze dias do mês de novembro do ano de 2019, faço concluso estes autos ao 

Excelentíssimo Senhor Desembargador C 	lberto Alves da Rocha - 

Presidente deste Tribunal. Do que eu, 	 (Marluce Peixoto 

de Assis Martins), Coordenadora Administr ti a, lavrei e subscrevi o presente 

,Termo. 

"Missão: Solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 
Democrático." 

Coordenadoria Administrativa - Centro Politico Administrativo - CM • 
sunervisãoadministrativa(ePti.mt.gov.br  

A 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

   

CIA 11.0  0107177-16.2018.8.11.0000 
Convênio n.° 6/2018 
Assunto: Prestação de contas e liberação do segundo repasse ao convênio em 
tela. 

Vistos, etc. 

Trata-se do Convênio n.° 6/2018, celebrado entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Xavantina, 

cujo objeto consiste na construção do novo prédio que abrigará o Fórum da 

Comarca de Nova Xavantina-MT, conforme previsto no Plano de Trabalho, 

Projeto Básico e peças técnicas que o acompanham. 

Sobrevém aos autos a Informação n.° 101/2019-D.O. 

(fls. 367-369/TJMT), por meio da qual o Departamento de Obras manifesta 

favoravelmente à liberação dos valores referente à Segunda Parcela, conforme 

cronograma de desembolso constante à fl. 26/TJMT, no valor total de R$ 

1.468.158,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e 

oito reais). 

Às fls. 370-385/TJMT, consta o Relatório Técnico 

EGVP00351/00-30-CE-0108/19, por meio do qual a empresa contratada que 

presta auxílio ao Departamento de Obras do TJMT realizou vistoria in loco, a fim 

de avaliar os serviços efetivamente executados e o cumprimento das etapas 

estabelecidas. Ao final, recomendou ações a serem executadas pela Prefeitura de 

Nova Xavantina. 

O Município de Nova Xavantina apresentou Apólice 

de Seguro Garantia, a qual se encontra juntada às tls. 407-418/TJMT. 

Pois bem. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — Centro Político Administrativo 
Rua C, S/N — CEP 78049-926 — Cuiabá/MT 1 Telefone: (65) 3617-30071E-mail: presidencia@tjmtjus.br  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Assim, uma vez atestada a regularidade da execução 

física e financeira do Convênio, conforme as manifestação do Diretor do 

Departamento de Obras e Relatório Técnico EGVP00351/00-30-CE-0108/19, 

aprovo a prestação de contas apresentada e autorizo a imediata liberação da 

segunda parcela, no valor de R$ 1.468.158,00 (um milhão, quatrocentos e 

sessenta e oito mil, cento e cinquenta e oito reais). 

No mais, considerando as recomendações exaradas no 

Relatório Técnico supracitado, determino a notificação do Município de Nova 

Xavantina para que regularize as situações ali elencadas, sob pena de 

indeferimento das parcelas subsequentes. 

Registre-se no SIGCOM. 

Ao FUNAJURIS, para o necessário. 

Cumpra-se 

Cuiabá-MT, 18 de novemb 	2019. 

Desembargador CARLOS ALBERTO A VES DA ROCHA, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado lo Mato Grosso — TJMT. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — Centro Político Administrativo 
Rua C, S/N — CEP 78049-926 — Cuiabá/MT [Telefone: (65) 3617-3007 ¡ E-mail: presidencia@tjmt.jus.br  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
FUNÁJURIS 

Informação n. 851/2019-FAJ 	 Cuiabá, 27 de novembro de 2019 

Senhora Diretora: 

Em cumprimento a r. decisão encartada às fis. 423-T3MT., 

informo à Vossa Senhoria, que foi• processado a liberação da segunda 

parcela, no valor de R$ 1.4'68.158,00, (um milhão, quatrocentos e sessenta 

e oito mil, cento e 'cinquenta e oito reais), .na data de 22/11/2019, em 

favor da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, conforme Relatório [IP 

005 —Extrato de empenho de n 03601.0001.19.002525-4, em anexo. 

Atenciosamente, 

(assinatura digital) 
ELEN REGINA AUGUSTA PRADO RADI 

DIRETORA DO FUNAJURIS 

REMESSA 

Aos 27 dias de hovembro de 2019; faço remessa destes autos ao 

Departamento Administrativo. 

O 



0,00 

1.686.316.00 

218.158,00 

0.00 

0,00 

0.00 

construção do novo prédio que abrigará o 
FOrum daquele municipalidade, conforme 
autorização do Presidente em 09/07/2019. 

Estorno para regularizar nome do grupo 
do patrimônio 

HISTÓRICO 

Convenio n. 0612018 - Termo de 
Convênio firmado por este Tribunal de 
Justiça de MT com Prefeitura Municipal 
de Nova Xavantina que tern por objeto a 

Convenio n. 06/2018 - Termo de convenio 
firmado com a Prefeitura Municipal de 
Nova Xavantina e o TJMT, que tem por 
objeto a construção do novo prédio que 
abrigará o Fôrum'daquele municipalidade, 
conforme autorização do Presidente em 
09/07/2019. 

pagamento do convênio 06/2018, 
referente â construção do Novo Fórum de 
Nova Xavantina. EMPENHO PARTIDO 

Pagamento do Empenho 
36010001190025254 Liquidação 
36010001190083763 

Termo de Convênio n° 6/2018 -,Termo de 
Convênio que celebram entre o Municipio 
de Nova Xavantina e o Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso para a Construção do 
novo prédio do Fórum da comarca de 
Nova Xavantina,conforme despacho do 
Presidente em 18 de novembro de 2019. 

VALOR PARA PAGAMENTO DO 
CONVÊNIO P06/2018 REFERENTE A 
2' PARCELA. 

Pagamento do•Empenho 
36010001190025254 e Liquidação 
36010001190140104 

Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e 
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

FIP 005- Extrato de Empenho 

uo 03601: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO 

na nças 

  

./ MT 

_ 

 

   

    

DATA: 09/04/2019 
	 PEDIDO DE EMPENHO: 03601.0001.19.003038-4 

Credor: 1995.02479-4 

Nome: Prefeitura de Nova Xavantina 

Endereço 	 Av. Expedicao Rancadopr Xingu, 249 

Complemento: 

Nova Xavaraina - MT 

Fone: 

Identificação: CNIP,1- 15.024.045/0001-73  

Dotaçãcr Orçamentária: 03601.0001.02.061.399.3237.0400.444200000.640.41  

Elemento de Despesa: 51 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Global 

Histórico: Empenho do PED N° 03601.0001.19.003038-4 

N° Processo de Pagamento: 10717716/2018 

EMPENHO: 03601.0001.19.002525-4 

Bairro: Centro 

CEP. 78690-0.00 

Tipo de Despesa: Delegação 

N° da Concessão de Adiantamento: 

Data Limite Prestação de Contas: 

Modalidade de Licitação:ISENTO 

Controles Financeiros: 

Valr 	Empenho: 7.558.953.33 Saldo em Liquidação: 

Sole 	Empenho: 7.558.953,33 Total AOS: 

Total Empenho Estornado: 0,00 Total AOS Estornado: 

Total Liquidado: 1.686.316,00 Total recolhido (GCV): 

Saldo a Liquidar: 5.872.637,33 Total Baixa NLA: 

Total Pago: 1.686.316,00 Total Cancelado RP: 

Saldo a Pagar: 0,00 

DATA OCORRÊNCIA VALOR DOCUMENTO 

09/07/2019 AOS Estornado 218.158,00 03601.0001.19.000506-9 

09/07/2019.  AOS Estorno 218.158,00 03601.0001.19.000552-2 

D9/07/2019 AOS 218.158,00 03601.0001.19.000554-9 

18/P- 	̂19 Liquidação 218.158,00 03601.0001.19.008376-3 

18/07/2019 
Nota de Ordem 
Bancaria (NOB) 

218.158,00 03601.0001.19.017908-1 

18/11/2019 AOS 1.468.158,00 03601.0001.19.000795-9 

18/11/2019 Liquidação _1.468.158,00 03601.0001.19.014010-4 

22/11/2019 
Nota de Ordem 
Bancária (NOB) 

1.468.158,00 03601.0001.19.029022-3 

MTI 
	 25/11/2019 18:03 	 cmãzetto 	Pediria de 1 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjmt.jus.br  

El/MT 

Hs 526 Tribunal de Justiça, 
MATO GROSSO 

CONVENTO N. 6/2018 — CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

CERTIDÃO 

CERTIFICO, aos vinte e ,oito dias do nflã de novembro de 2019, 

que em cumprimento à Decisão Presidencial encartada à fl. 423-

TJMT,' foi enviado via e-mail a Notificação n. 538/2019-DA, para os 

fiscais e Município de Nova Xavaráina, conforme se comprova às fls. 

427/428 TJMT. Dou fé, do que eu 	 , Jean Marcel 

De Almeida Barros, Chefe de Divisão de Contratos, a subscrevi. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 



28/11/2019 	 Zirnbra 

Zimbra 	 divisao.contratos@tjmt.jus.be  
f 

NOTIFICAÇÃO n. 538/2019-DA referente ao Convênio n.6/2018 - CIA 
0107177-16.2018.8.11.0000 1J (iTF 

De : Divisao de Contratos 
<divisao.contratos@tjmt.jus.br> 

Assunto : NOTIFICAÇÃO n. 538/2019-DA 
referente ao Convênio n. 6/2018 - CIA 
0107177-16.2018.8.11.0000 

Para : Nova Xavantina, Diretoria 
<noVa.xavantina@tjmt.jus.br> 

Cc : Diogo Goncalves 
<diogo.goncalves@tjmt.jus.br> 

Prezados: 

riq (1(23 

qui, 28 de nov de 2019 te32 — 

D3 anexos 

Encaminho em anexo cópia da Notificação n. 538/2019-DA acerca da Decisão 
Presidencial (anexo) e Informação n. 851/2019-FA3 , para ciência e providências. 

Atenciosamente, 

Thaynara Corazzin Franchi 
Estagiaria. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Departamento Administrativo 
Divisão de Contratos 
(65) 3617-3726 

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL 

INFORMAÇÃO 851-2019-FAlpdf.  
129 KB 

https://webmailMmtjus.br/h/printmessage?id=149548&tz=America/Cuiaba&xim=1 	 1/2 



/"Zimbra 28/11/2019 

DECISÃO PRESIDENCIM-pdf 
61 KB 

NOTIFICAÇÃO S38-2019-DA.pdf 
- 45 KP 

https://webmail.tjmtjus.br/h/printmesage?id149548&tz=America/puiaba&ximH.  2/2 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 	. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NOTIFICAÇÃO n. 538/2019-DA 	Cuiabá, 28 de novembro de 2019. 

Ao Excelentíssimo Senhor JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA 

Prefeito do MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA/MT. 

End: Av. Expedição Ronca-dor Xingu, no 249, Centro. 

NOVA XAVANTINA/MT CEP: 78.690-000 

Excelentíssimo Senhor Prefeito: 

NOTIFICO Vossa Senhoria da decisão do Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,. Presidente do 

Tribunal de Justiça do '  Estado de.  Mato Grosso, exarada nos autos do 

Convênio n. 6/2018 - CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 (cópia anexa), 

tendo como objeto: "CONVÊNIO entre o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e a ,  Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, objetivando • a 

"construção de novo prédio para abrigar o Fórum daquela Comarca", para 

ciência e providências. 

Atenciosamente, 

,1r 
Bruna Tipisa Dias Penachioni Ivoglo 
Diretora do Departamento Administrativo 



Penachioni Ivoglo'- Direto 

subscrevi. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo - Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjrnt.jus.br  

TI/MT 

FisL(23  
 

Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

 

   

CONVENIO N. 6/2018 — CIA 0107177-16.2018.8.11.0000 

REMESSA 

Aos vinte e seis dias do mês de julho de 2019, faço remessa' 

destes autos ao' DEPARTAMENTO • DE OBRAS, - aos fiscais do 

Cdhvênio n. 6/2018, para conhecimento da Informação n. 851/2019-

FA3, apresentando O-  repasse da segunda parcela no valor de 

R$1.468.158,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, 

cento e cinquenta e oito reais), na data de 22/11/2019, em favor da 

Prefeitura de Nova Xavantina-MT, costado às fls. 424/425-T3MT. 

Para constar, eu 	 Bruna Thaisa Dias 

Departamento Administrativo, a 

	 L_D:ç 
hs. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE IN FRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

Informação n. 132/2019-D.O. 

Assunto: Convênio 6/2018 celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de 
Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina/MT cujo objeto é 
construção de nova sede do Fórum da Comarca de Nova Xàvantina — Cia 
0107177-16.2018.8.11.0000 

Tomamos ciência da Informação n. 851/2019-FAJ às fls. 

424 e 425, demonstrando a efetivação do repasse da segunda parcela do cronograma 

de desembolso extraído do sistema SIGCon, em anexo. 

Cumprindo determinação Presidencial às fls. 423, 

registramos no sistema SIGCon a Nota 'de Ordem Bancária n. 036010001190290223, 

de 22/11/2019, no valor de R$ 1.468.158,00, conforme comprovante em anexo. 

Atenciosamente, 

a; v2  cr. 
Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2019. 

o 

(assinado digitalmente) 
Maira B. Lima Moraes 

Divisão de Processamento de Autos 
rI 
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27/11./2019 

Usuários on une: 16 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 

1,árrei-Á 

.»..d.;i:cacárilÁss; 

Governo do Estado de Mato Grosso IUsuário: DIOGO GONÇALVES Gerent, 1 Sair . .' 

Imprimir Plano de Trabalho 

16.2018 

Concedente: 	 Proponente: 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAIURIS 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 	 8.808.953,33 

Banco: 1 1 Agência: 13226 1 Conta: 261513' 

Programa Estadual: 399;APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

Projeto/Atividade: 3237-EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA ia INSTÂNCIA 

Objeto: 
Construção de Novo Fórum em Nova Xavantma, MT 

Cronograma de Desembolso 

Contedente - 2019 

Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Todas - 0;00 0,00 1.468.158,00 0,00 0,00 0,00i 

Meta 	 1 Jul Ago Set Out 	1 Nov Dez 

, Todas 	• 	 1E1.468 	58,00 E 	0,00 ..pj  0,001 468.158,0011. 0,00i 

Concedente - 2020 

Meta Jan Fev 	Mar Abr 	, Mai Jun 

Meta 	 ji 	Jul 	i Ago Set  Out Nov Dez 

0,00 1.468.163,33 0,00 Todas 	 .; 1.468.158,00 0,00 0,001 

Totais Concedente: 8.808.953,33 Proponente: 0,00 

Fttkaa!)...th útMtEih 

   

Rastro 
	

C-  3 Calcula Prazo 

No Processo: 0107177- 
N° Convênio: 1589-2018 

Situação: 
No Proposta: 1589-2018 

tt 	cr• 34,V1.2riGn 
(399 dias) 

Valor: 

sigeon.seplan.mt.gov.br/index_.php?operacao=Exibir&serv=convenio/Plano_trabalho_Proflmodulo.cron_desembolso&grupo=celebracao&conv_  1/1 



D'••  eco 	çëes Execu:;Zo Fíoco 

TJ M 
Fls.  3  
e 1 Sair 

29/11/2019 

Usuários on une: 10 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS Usuário: DIOGO GONÇALVES Geren 

Goverho do Estado de Mato Grosso 	• 

ad 
de 

Habilitação Celebração Prestação de Contas Resumo 

SISTEN,  DEGERENCIAMENTODECONVÉNIOS 

Liou l0 

TCE 

Imprimir Plano de Trabalho 

No Convênio: 15-89-2018 

Concedente: 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 

Banco: 1 Agência: 13226 ¡Conta: 261513 

Programa Estadual: 399-APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

Projeto/Atividade: 3237-EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 1° INSTÂNCIA 

Objeto: 
Construção de Novo Fórum em Nova Xavantina, MT 

Nova Descentralização de Recursos 

Repasse de Recursos 
Valor total a ser concedido: 8.808.953,33 

N° Data Valor 	• 	Operações 

08190012343 18/07/2019 1.468.158,00 	4® 

036010001190290223 22/1122019 1.468.158,00 21 LI°2-1 

Total transferido: 2.936.316,00 

Saldo a tranferir: 5.872:637,33 

 

SIGCon 

 

Rastro 	
Calcula Prazo 

No Processo: 0107177-, 
No Proposta: 1589-2018 	Situação: Vigente até 30/12/2020 

16.2018 	 ', (397 dias) 

Valor: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 	 8.808.953,33 
Proponente: 

sigcon.seplan.mt.gov.bdindex_.php?operacao=Exibir&serv=convenio/plano_trabalho_prop&grupo=execucao&modulo=ingresso_financeiro&conv... 1/1 



o 
O 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

Informação n. 2/2020-D.O. 

Assunto: Análise Técnica da Segunda prestação de contas do Convênio 6/2018 
celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Prefeitura 
Municipal de Nova Xavantina/MT para construção da nova sede do Fórum da 
Comarca — Cia 0107177-16.2018.8.11.0000. 

Passamos a análise técnica dos documentos atinentes à Segunda 

Prestação de Contas do Convênio n. 6/2018 encaminhados ao Departamento de 

/Obras deste Tribunal por meio do Ofício n. 080/2019/CONV/PMNX da Prefeitura 

Municipal de Nova Xavantina, cia n. 0072885-68;2019.811.0000, devidamente 

juntado a estes autos (Anexo I - fls. 112 a 200 e Anexo II - fls.201 a 351) . 

Considerando as orientações constantes no Convênio n. 6/2018 e na 

Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N°. 001/2015, que estabelece as 

diretrizes, normas e procedimentos para celebração, execução e prestação de contas 

referentes à transferência de recursos através de convênio, pelos órgãos ou 

Entidades do Poder Executivo Estadual, verifica-se: 

3a medição da obra  

Nota Fiscal n. 180 da empresa JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor 

de R$ 218.291,05, atéstada em 08/10/2019 pelo Fiscal do Contrato Edbert 

Moreira Junior, nomeado pela Portaria n. 587/2019; 

Nota de Liquidação n. 11779 emitida pela Prefeitura ,Municipal de Nova 

Xavantina ao credor JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor de R$ 

218.291,05, referente ao empenho n. 4663/2019; 

Planilha dé serviços executados da 3' medição, referente ao período de 

03/09/2019 a 30/09/2019, atestada pelos profissionais: Engenheiro Civil Paulo 

Pazeto Medeiros, RN 1214664709, e o Engenheiro Civil Edbert Moreira Junior 

RN 2601364599; 

DAM's - Documentos de Arrecadação Municipal n. 21069/2019 e 21011/2019, 

referente à Nota Fiscal n. 180 e respectivos comprovantes de pagamento no 

Página 1 de 4 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE IN FRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

valores de R$ 1.929,91 e R$ 3.274,36; 

Ordem de Pagamento n. 11478 emitida pela Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina em favor de JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor de R$ 

218.291,05 

Demonstrativo' da conta corrente 26151-3, Agência Banco do Brasil n. 1322-6, 

referente à Ordem Bancária n. 63745, referente à r medição ao Contrato n. 

23/2019, celebrado entre a prefeitura Municipal de Nova Xavantina e a 

empresa JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA 

Extrato da conta corrente 26151-3, Agência Banco do Brasil n. 1322-6, 

demonstrando a transferência do montante de R$ 218.291,05; 

Diário de Obras referente ao período de 1°/09/2019 a 30/09/2019 

Relatório n. 523-12/19, referente a ensaios de resistência à compressão em 

corpos cilíndricos, pelo método NBR 5739/2007, para concreto convencional; 

Certificado de conformidade n. 28022/16 e 28023/16 para fios de aço 

destinado a armaduras para.concreto armado. 

4a medição da obra • 

Nota Fiscal ri. 184 da empresa JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor 

de R$ 202.641,49, atestada em 12/11/2019, pelo Fiscal do Contrato Edbert 

Moreira Junior, nomeado pela Portaria n. 5.87/2019; 

Nota de Liquidação n. 11898 emitida pela Prefeitura Municipal de Nova 

XaNiantina ao credor JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA„ no valor de R$ 

202.641,49, referente ao empenho ri. 4663/2019; 

Planilha de serviços executados da 4a  medição, referente ao período de 

01/10/2019 a 31/10/2019, atestada pelos profissionais: Engenheiro Civil Paulo • 

Pazeto Medeiros, RN 1214664709, e o Engenheiro Civil Edbert Moreira Junior 

RN 2601364599; 

DAM's -.Documentos de Arrecadação Municipal n. 21929/2019 e 21928/2019, 

referente à Nota Fiscal n. 184 e respectivos comprovantes de pagamento no 

valores de R$ 1.791,55 e R$ 3.039,62; 

Ordem de Pagamento n. 11668 emitida pela Prefeitura Municipal de NoVa, 

Xavantina em favor de JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor de R$ 

rr 
X 

o 

o o 

o o 

o. 
o 

C3 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

4,3g 

202.641,49 

Demonstrativo da conta corrente 26151-3, Agência Banco do Brasil n. 1322-6, 

referente à Ordem Bancária n. 64656, referente à 48  medição ao Contrato n. 

23/2019, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina e a 

empresa JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA 

Extrato. da conta corrente 26151-3, Agência Banco •do Brasil n. 1322-6, 

demonstrando a transferência do montante de R$ 202.641,49; 

Diário de Obras referente ao período de 1°/10/20.19 a 31/10/2019 

Relatórios n. 869596 a 869604, referentes a ensaios de resistência à 

compressão em corpos cilíndricos, pelo método NBR 5739/2018, para concreto 

moldado in loco a serem aplicados em vigas baldrame; 

Constam ainda documentos comuns às duas medições: 

Certidões de regularidade fiscal da empresa JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA 

LTDA: 

Certidão conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da 

União e INSS; 

- Certidão conjunta da Fazenda Estaflual e Procuradoria Geral do Estado; 

- Certidão de regularidade do FGTS; 

- Certidão de regularidade Municipal; 

Certidão de regularidade de débitos Trabalhistas; 

Nota de Empenho n. 4663/2019, emitida peía Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina ao favorecido JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA; 

Extrato da conta corrente 26151-3, Agência Banco do Brasil n. 1322-6, 

demonstrando a transferência do montante de R$ 1.468.158,09 referente ao 1° 

repasse à Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, previsto no cronograma de 

'desembolso; 

Comprovante de Inscrição de obra junto à Receita Federal - CNO n. 

90.000.91096/74; 

ARTs n. 3187683 e 3191848- Engenheiro Civil Jeziel de Araujo Oliveira 

ARTs n. 3222436 e 3222292 - Engenheiro Civil Paulo Pazeto Medeiros 

Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa, Relatório dê Execução 
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Atenciosamente, 

Cuiabá-MT, 09 de janeiro de 2020. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADÓ DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFRAESTRUltU RA 
ÓEPARTAMENTODE OBRAS 

Física, Relatório de Execução Financeira e a Relação dos Pagamentos 

Efetuados., todos referentes áo período • de 20/09/2019 a 13/11/2019, 

devidamente assinados e conforme modelos definidos pelo sistema SIGCON. 

No que tange a verificação in /oco dos serviços efetivamente executados 

e do•cumprimento das etapas estabelecidas, consta em anexo o Relat6rio Técnico 

EGVP0035100-30-RL-0157, de 06/01/2020, elaborado pelos Engenheiros Civis 

Marcus Vinícius Camargo Dias e CláUdio Gonçalves Prata, contratados pelo 

Departamento de Obras para o apoio técnico à fiscalização das obras do Poder 

'Judiciário, apresentando as informações 	referentes às vistorias realizadas no 

canteiro de obras apontando que o serviços constantes nas Medições foram 

efetivamente exeditados. 

Considerando que o Convenente encaminhou todos os documentos 

pertinentes, e diante da verificação in loco da evolução • física da obra, no que 

concerne aos aspectos técnicos quantitativos e qualitativos dos serviços executados, 

manifesto favorável à aprovação da segunda prestação de contas parcial do 

Convenio n. 05/2016, conforme impressão de tela do Sistema de. Gerenciamento de 

Convênios - SIGCon. 

, 	(assinado digitalmente) 

Diogo Gonçalves, 
Diretor do Depto. de Obras mat. 9353 

Engenheiro Civil CONFEA 120.920.394-4 

-J 

Z 
O - 
o - 

O 
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Governo do Estado de Mato Grosso 13/01/2020 

TCE Iestmne 234P;,-)))sta-Vão  c li)e  

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS _ 

Igijigafislig.2)0111),  

Ier4,1” 	CUOVAD.:1.0 	Pr,k1:4 	initt"C,St, 1 Osssçerual  

\idvis 1 vv)stscáo Noun.n.”,, 	hlt ktvetfi.o. 

‘Ire;:acp de ConIcy,  

Imprimir Plano de Trabalho 

No Convênio: 1589-2018 
	No Processo: 0107177- 	No Proposta: 1589-2018 

16.2018 

Concedente: 
	 Proponente: 

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

Banco: 1 1 Agência: 13226 1  Conta: 261513 

Programa Estadual: 399-APEEFEIÇOAMENT0 DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

Projeto/Atividade: 3237-EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA ia  INSTÂNCIA 

Objeto: 
Construção de Novo Fórum em Nova Xavantma, MT 

2an 'arma 
(352 dias) 

Valor: 
8.808.953,33 

Situação: VIg 

..1 Nova Prestação de.Contas 
ou Tomada de Conta Especial 

atá 	
Valor 	 Processo 

' 	 . 

	

.' Parcial/Final 	
D 	No 	

Envio 	 . 	Aplic 	 Situação 	- Operações 
Ofício 	Ofício 	 Concedente Proponente , 	 Saldo Número Entrada 

Financeira 	 .. 

ia - Parti/ai 19/09/19 69 • 	24/09/19 784.021;6,9 	.0,00 	. 0,00 . . 	 00/00/00 Aprovada wirgil  2i iaj  

2a - Parcial 14/11/19 80 	14/11/19 420.932,54 	0,06 	0,00 	 00/00700 Aprovada [(Dl (-6'191  r"ii [fel 

.. _ 	 . 	, 	• 	• 	 , _ 	 ,  
Para visualizar ou imprimir os anexos da prestação de contas gerada, dique na impressora acirna. 

. 	 )=0 
- Caso precise efetuar alguma correção nos anexos-clique no icone i.  •  para excluir e gerar novamente após a _ 

	

- correção.. 	. 	 . 	. 
—rs : 	 . 

para enviar a prestação de contas ao concedente dique no icone ....Jki. Após o envio não será possível corrigir. 
- - No caso de encerramento do convênio, após enviar as- prestações de contas parciais gere a prestação de conta 

final mesmo - que seja parcela única. 	. 	 . 	 . 
- Convênios com até 2(duas) parcelas dever,á ser encaminhado ao concedente apenas os relatórios da prestação 
de conta final acompanhada dos demais documentos.' •  

:=,17:4QC91.3 	 ti"3:YJ E.2_11b f.nâ 105;Si~ 	 42-7U:11,,,41 

   

  

tri  Calcula prazo Rastro 

  

áigcooseplan.mtgov.bMndex_.php?operacao.Exibir&serv4convenio/plano_trabalho_proo&modulo=pc&grupo=pcontas&conv_id=22247085(tmenu 1/1 



ENGENHARIA E PROJETOS S.A. 

Ref: EGVP00351/00-30-CE-0006/20 

Engevix 
--j 

Florianópolis, 06 de janeiro de 2020 

Ao Tribunal de Justiça•cle Mato Grosso 
Departamento de Obras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Rua C, s/n — Centro Político Administrativo 
Cuiabá — Mato Grosso 
CEP: 78.049-926 

Atenção: , Diogo Gonçalves 
Diretor do Departamento de Obras 

Assunto: 	Ordem de Serviço número 92/2019-DO 

Prezado, 

Recebido 
Em:6; I  1 	às)bChis. 
Ate, 	  

UNO, Obras - Poder Judiciário 
• 

Nós da empresa Engevix Engenharia e Prqjetos S/A, detentores do contrato número 
12/2019, cujo objeto é o apoio técnico compreendendo atividades técnicas nas áreas de 
engenharia e arquitetura, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização de obra e 
serViços de engenharia no• âmbito do Poder Judiciário, tendo em vista o aperfeiçoamento 
da prestação do serviço, e no uso de nossas prerrogativas, conforme Ordem de Serviço 
número 92/2019 — DO, passamos a relatar: 

Conforme solicitação, feita pelo Departamento de Obras do Tribunal de Justiça, realizou a 
vistoria, entre 17 a 20 de dezembro de 2.019, no local onde irá abrigar a nova sede do 
Fórum da Comarca de Nova Xavantina. Resultando na confecção de um relatório técnico, 
na qual descreve as atividades que estão sendo deáenvolvidas, as correções que devem 
ser feitas, e as recomendações para a empresa ENGQ Engenharia e Qualidade. 

O profissional que elaborou o juízo .técnico da vistoria foi o engenheiro civil Marcus 
Vinícius Camargo Dias. 

Segue, aneko, o relatório de vistoria técnica ( EGVF00351/00-30-RL-0157 ). 

Ressalto que em via diáital, o arquivo se encontra no seguinte endereço: Departamento 
de Obras — Outros ( Msrv-arquivo-01 ) (Z:) > ENGEVIX > DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS ,> 5.6BRAS EM ANDAMENTO > Obra do Novo Fórum de NOVA 

NTINA > 15.Relatóri.s Técnicos > EGVP00351/00-30-RL-0157. 

amerie. 

Engevix Engenharia e P 
Cláudio Gonçalves Prata 
Engenheiro Civil 

S/A 

GLdAG/CGP 

ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A - Rod. SC 404, n° 440 — BLOCO B — Itacorubi - CEP 88034-050 - Florianópolis-SC 
Tel..: (0**48) 3877-2000 	 Fax: (0*48) 3877-2372 	 webmaster.sc@engevixoom.br  
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aENGENHARIA (PROJETOS S.A. 

Engem'  EGVP003‘51/00-30-RL-0157 	4 

1 - OBJETO E DADOS GERAIS 

O objeto deste. Relatório de Atividades.EGVP00351/00-30-RL-0157 é a vistoria do local onde 
será construída a nova sede do Fórum da Comarca de' Nova Xavantina, no período de 
17/12/2019 a 20/12/2019, conforme Ordem de Serviço 82/2019-D.O 

.1.1 -Descrição da Unidade 

O Fórum da Comarca de Nova Xavantina será composto por urna úniça edificação que 
abrange vara criminal, varas civis, tributial do júri, administração do fórum, recepção, salas 
de conciliação, arquivos, salas para a Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, 
Procuradoria Geral do Estado, Ministério Público, sala de guarda, banheiros, central elétrica 
e guarita. kestrutura da edificação será em concreto armado, com estrutura metálica de 
cobertura, desenvolvida em uma edificação multifuncional, que permitiram atender as 
necessidades do Fórum em ambiente. projetados para cada tipo de demanda especifica, 
porém, compartilhando a infraestrutura presente em todo a edificação projetada. A obra tem 
uma área coberta de 3.002,50 m2. 

Segue abaixo a tabela dos blocos e suas respectivas áreas: , 

QUADRO 1 
QUADRO DE ÁREAS DA EDIFICAÇÃO 

DESCRIÇÃO 
COBERTA 
ABERTA 

COBERTA 
FECHADA TOTAL 

ÁREA CONSTRUIDA FORUM 2.975,20 m2  2.975,20 m2  2.975,20 1:n2  
GUARITA 

16,60m' 	. 16,60m2  16260m' 
ABRIGO DE LIXO 

9,90 m2  9,90 m2  9,90 m2  
ABRIGO DE GÁS 

0,70 m2  0,70 m2  0,70 m2  

ÁREA DO TERRENO 12.153,4 m2 ' 

ÁREA PERMEÁVEL TOTAL
.  

4.848,10 m2  

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL 3.002,50 ni2  

ÁREA COMPUTÁVEL TOTAL 5.188,70 m2 
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EGVP00351/00-30-RL-0157  

2 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

O'Fórum da Comarca de Nova Xavantina / MT, está localizado em torno de 652 Km da 
Capital Cuiabá no endereço: Rua Presidente João Goulart, 278, Bairro Jardim Alvorada, 
Nova Xavantina, MT CEP 78.690.000. 

Figura 01 — Mapa de situação 
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Figura 02— Planta de situação 
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CIIMHARIA E PROMOS LÃ. ,  

3 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

[

GÕRI5ENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
- 7 ,,CDO CONTRATO ENGEVIX 

ROBERTO CYRIACO 

DISETOR DO DEPT DE OBRAS 

DIOGO GONÇALVES 

1 
',CHEFE DA DIVISÃO DE 

FIBCAL17-AÇÃOIFI5CAL DO 
CONTRATO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO 

ENGEVIX SIA 
COORDENADOR NO MT 

FILIPE AUGUSTO TAVARES  GUILHERME GODOY 

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO 

CLAUDIO GONÇALVES PRATA 

FISCAL DE OBRA 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 



1111 ENGENHARIA E HUMOS 5.A. 

Engem'  EdVP00351/00-30-RL-0157 

4 - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS E EQUIPE TÉCNICA 

4.1 - Informações do Contrato 

4.1.1 - Dados Contratuais da Obra 

QUADRO 2 
DADOS CONTRATUAIS DA OBRA 

. Convênio — pref. Nova Xavátina N°: 06/2018 

Empresa: Jeziel de A. Oliveira 8:Cia ltda 

Valor do contrato: R$ 7.623.896,45 

Valor faturado no período (r$/%): 
R$ 211.747,56 

2,77% 

Valor faturado acumulado (r$/%): ‘ 
R$1.416.702,13 

18,58% 

Saldo contratual com aditivo (r$/%): 
R$ 6.207.194,66 

81,42% 

Data da assinatura contratual: 29/05/2019 

Data de Início da obra (OS): 17/06/2019 

Data de término previsto: 19/11/2020 i 

Prazo 	contratual 	Inicial 	(vigência 
execução: 

(08/12/2020) e dias (540 dias) 

(19/11/2020) e dias (540 dias) 

Prazo 	contratual 	atual 	(vigência 
execução: 

, 

QUADRO 3 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PRAZO 

Prazo contratual: 540 dias 

Prazo aditado: 

Prazo tótal: • 

Data início aditivo: 

Data término aditivo: 



INMINHA RIA e POMOS S.A. 

Engevix EGVP00351/00-30-RL:0157 

QUADRO 4 
SEGUNDO TERMO ADITIVO — SERVIÇOS 

Valor do contrato: R$ , 	7.623.89645 	. 

Valor aditado (r$/%): 	• 

Positivado: Negativado: 

r5 r$ 	• 
ok  to  

Total Empenhado (r$) 
R$ . 

°/c. 

Valor total: 

Data aditivo: 

4.1.2 - Lideres de Equipe da Construtóra 

QUADRO 5 • 

. 	EMPRESA: Jeziel de A. Oliveira & Cia ltda 

NOME EMAIL TELEFONE: FUNÇÃO 

Jeziel A. Oliveira jesieloliveira1.0@hotmail.com  066 98101-7261 Engenheiro Civil 

4.1.3 - Relação de Equipamentos da Construtora 

QUADRO 6 
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUTORA 

EQUIPAMENTOS Quantidade Mobilização Desmobilização 

Betoneira 4201 01 Ok . 
Betoneira 600.1 01 Ok . 

Retroescavadeira 01 Ok 	. 

TOTAL 	' 03 

4.1.4 - Relação de Pessoal da Supervisora 

QUADRO 7 
RELAÇÃO DE PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DE O AS 
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Engevix 

EMPRESA 

• 

. 	Engevix Engenharia e Projetos S.A. 

NOME EMAIL 
PERÍODO DE 

ATUAÇÃO 
FUNÇÃO 

CLÁUDIO GONÇALVES 
PRATA 

claudio.prata@novaengevix. 
com.br  

01/04/2019- 
Atual 

Coordenador de 
. 	Fiscalização, 	- 

FABIANO GALLI 
PODANOSQUE 

fabiano.podanosque@novae 
- ngevix.com.br 	

• 

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
Eletricista 

FLORAVANTE ROSA 
NETO neto.rosa@novaengevix.co  

$ 	m.br 

01/04/2019 - 
Atual Engenheiro 

Eletricista 

GABRIEL ANTÔNIO 
SANTANA gabrielsantana@novaengev 

ix.com.br  

01/04/2019 - 
 Atual Engenheiro Civil 

INES VIEIRA SERPA ines.serpa@novaengevix.co  
m.br • 

01/04/2019 - 
Atual 

Arquiteto e 
Urbanista 

PAULO ROGÉRIO DE 
MELO 

paulo.melo@novaengevix.co  
m.br 	, 

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro Civil 

MARCUS VINICIUS 
. CAMARGO DIAS 

marcus.dias@novaengevix.c 
- 	om.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro Civil 

SANDRO JOSÉ JORDÀ0 
DA SILVA 

sandro.silva@novaengevix.c 
om.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro Civil 

WELLINGTON ARILSON 
DE MELO 

wellington.melo@novaengev 
. 	ix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Arquiteto e 
Urbanista 

WELLINGTON 
FRANCISCO P. DOS 

SANTOS 
wellington.santbs@novaeng 

evix.com.br  
" 

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
Eletricista 

4.1.5 - Relação de Equipamentos da Supervisora 

QUADRO 8 
EQUIPAMENTOS QUANTIDADE 

Veículo 01 

. 	- 
TOTAL 01 

4.2 - InformaCões da Fiscalização 

4.2.1 - Engenheiro /Arquiteto Fiscal 

Eng. MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS (Engenheiro Civil) 

Email: marcus.dias@novaengevilx.com.l;  Telefone: 065 9972-8325 

Período de atuação: 06/2019 —Atual. 
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Fórum Nova Xav3ntina 19/12/19 

Figura 2— vista da placa da obra 

5- DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES - VISITA 

5.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

I  5.1.1 -Instalação do canteiro de obra 

Durante a vistoria, identificamos que o Canteirb de obras apresenta bba organização e 
manutenção, onde foram inspecionadas as instalações do canteiro de obras e central de 
concreto. Avaliamos o canteiro de obras, verificando sua funcionalidade e manutenção. O 
canteiro de obras implantado é o necessário para a execução dos serviços da referida obra. 
Abaixo demonstramos as fotos: 

Figura 1 — local do canteiro de obras — vista do canteiro / central de concreto 

A placa da obra está implantada, ocorrendo apenas vistoria para verificação de integridade, 
conforme foto abaixo: 
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Os serviços de execução do muro de fechamento estão concluídos. Durante a vistoria 
técnica não ocorreram serviços. 

Figura 3— muro de fechamento — vista do muro. 

5.1.2 - Consumo mensal de água e energia elétrica .  

A fiscalização identificou os pontos de energia e ,água potável; que estão operacionais na 
obra. 

Figura 4 — padrão de energia! ponto de água potavel 

- TERRAPLANAGEM 

atividade está concluía para a implantação da edificação. Durante a vistoria técnica não 
ocorreram serviços. 

5.3 -‘INFRAESTRUTURA 

A atividade está concluía para a implantação da edificação. Durante a vistoria técnica não 
ocorreram serviços. 
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5.4 - SUPER ESTRUTURA 

Identificamos evolução nas estruturas de concreto armado, sendo c:Ria em todas as áreas 
da edificação percebemos evolução dos pilares até o nível de cobertura. Nas varas de 
ampliação e 02 as vigas de cobertura estavam concretadas, sendo que na vara de 
ampliação os pilares da platibanda também já forãm concluídos. Nas varas 01 e 03 as 
estruturas de concretel estão no nível inferior da viga de cobertura iniciando o 
posicionamento de formas, nas demais áreas percebemos que estão em diferentes níveis 
conforme a evolução dos serviços de montagens de ferragens para pilares e vigas, 
montagem de formas, concretagem de pilares. Percebemos o posicionamento das 
*ferragens das vigas de cobertura na edificação, ainda executaram a concretagem da laje 
do corredor no 1° trecho, sendo que o 2° trecho estava em fase de montadem das vigotas 
e escoramento. Abaixo apresentamos as fotos dos serviços: 

Figura 5 — Estrutura em concreto — vista geral / Vara ampliação 

Figura 6— Estrutura em concreto — Vista Vara 01 / 02 /03 
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Figura 7 — Estrutura em concreto — trecho do tribunal do juri / Celas • 

Figura 8 — Estrutura em concreto — trecho da recepção / entrada 

Figura 9 — Estrutura em concreto — trecho corredor de recepção 
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Figura 12 —Vigas de cobertura Vara 03— com ferragens / formas / escoramento 

Figura 10— Estrutura em concreto — trecho DML 

Nas vigas de concreto armado, observamos concretagem nas varas de ampliação e vara 
02, incluindo a concretagem dos chumbadores metálicos para a instalação da estrutura 
metálica. Abaixo apresentamos as fotos dos serviços: 

Figura 11.— Vigas de cobertura Vara de amplia* — vigas e insert's metálicos 
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Figura 13— Vigas de cobertura Vara 02- cocretadas em processo de desforma 

A execução das lajes ocorreu no corredor. Abaixo apresentamos dos serviços: 

Figura 14— Laje Corredor 1° trecho — concretada , 

Figura 15— Laje corredor 2° trecho — montagem e escoramento 

' 

- Reiteramos tanto a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, quarto a 
empresa ENGQ Engenharia e Qualidade, sobre a necessidade de monitoramento do prumo  
e esquadro da estrutura em concreto arrijado devido ao método executivo proposto. 	' 

AHIGAIMAIIA ( PROJETOS S.A. 

Engevix 
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5.5 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços executados até o momento foram 
impermeàbilização de estruturas enterradas com tinta asfáltica (duas demãos). 

5.6 - ALVENARIA -E FECHAMENTO 

Conforme já relatado em relatórios anteriores, o método executivo utilizado pela empresa 
ENGQ Engenharia e Qualidade, é utilizar a alvenaria como forma para a realização dos 
serviços de concretagem de pilares. Assim os serviços de alvenaria de vedação são 
concomitantes aos pilares da estrutura em concreto armado, e estão em execução em toda 
a edificação principal.. Portanto, identificamos que em toda a edificação que a alvenaria já 
atingiu o nível das vigas de cobertura. Salientamos que na vara de ampliação a alvenaria 
atingiu o nível da platibanda. Abaixo apresentamos os serviços: 

Figura 16— Alvenaria — vista geral da edificação principal 

Figura 17— Alvenaria — edificação principal 
• 
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Figura 18 — Alvenaria / vergas — edificação principal 

Conforme já recomendado neste relatório, está fiscalização reiterou a advertência tanto a 
equipe técnica da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, quanto a empresa ENGQ 
Engenharia e Qualidade, sobre a necessidade dimonitoramento do prumo e esquadro das 
alvenarias da obra, visto a ocorrência de problemas já identificados. 

5.7 - ESQUADRIAS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.8 - COBERTURA 	 ••• 

Acompanhamos a montagem da estrutura metálica na vara de ampliação. Na obra já 
estavam disponíveis a estrutura metálica para a montagem das varas 02 e de ampliação. 
Verificamos que estavam dentro da conformidade nas dimensões e com pintura de fundo 
preparador em primer a base de epóxi. Abaixo apresentamos as fotos dos serviços: 

Figura 19 — Estrutura Metálica — vista da vara de ampliação 
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Figura 20— Estrutura Metálica — detalhes da montagem na vara de ampliação 

Figura 22— chapisco — edificação principal 

Figura 21 — Estrutura Metálica — estoque das estruturas metalicas na obra 

Conforme já relatado neste relatório, os insert's metálicas foram.  concretados nas vigas de 
cobertura da vara 02, aguardando a montagem da estrutura metálica da cobertura. 

5.9 - REVESTIMENTO 

Durante a vistoria, vistoriamos o andamento dos serviços de chapisco aplicado em 
alvenaria e estruturas de concreto nas áreas das varas de ampliação, varas 01, 02 e 03. 
Nas outras áreas os serviços estavam no início. Na guarita os serviços evoluíram para 
reboco em massa única, sendo estes finalizados externo e internamente. Abaixo 
apresentamos os serviços: 



1J • 
061  

I 
EGVP00351/00-30-RL-0157 19 nENGENHAVA E PIAMOS 5.A, 

Engevix 

Figura 23:  chapisco — edificação principal 

Figura 24— chapisco — edificação principal 

Figura 25— emboço em massa unica — guarita 

5.10 - PISOS 

Nâo ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.12 - PINTURA 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 



5.13 - URBANIZAÇÃO 

Durante nossa vistoria não ocorreram serviços de urbanização, porem em relação a nossa 
última vistoria identificamos a evolução dos serviços na execução dos serviços de passeio 
em concreto moldado "in loco" para calçadas externas. Foram observadas evolução nos 
serviços nas calçadas e rebaixamentos para acessibilidade. As boas práticas já relatadas 
continuam a ser executadas, a construtora deixa a projeção do piso táctil livre para 
instalação. As dilatações das calçadas também já estavam em execução avançado 
concornitantemente a execução da calçáda. Abaixo apresentamos as fotos dos serviços: 

Figura 26— calçadas externas — rebaixamento e calçadas executadas 

Figura 27— calçadas externas — rebaixamento e calçadas executadas 

Figura 28 — calçadas externas — rebaixamento e calçadas executadas 

5.14 - COMUNICAÇÃO VISUAL 

Não ocorreram serviços durante a visita-, serviços não iniciados. 

lb 
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5.15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Os serviços estão acompanhando o avanço da obra, porém durante noása vistoria não 
foram detectados serviços em exeCução. 

- SPDA 
. 	• 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.17 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANiTÁRIAS 

Conforme já relatado, o reservatório metálico — cap 25 m3  já foi instalado em sua base, 
durante nossa vitória verificamos como ficou a sua instalação. Abaixo apresentamos as 
fotos dos serviços: 

Figura 29 — reservatório metálico — vista 

Figura 30— reservatório metálico tipo taça capacidade 25rn3 - detalhe instalação na base 

5.18 - INSTALAÇÃO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÉNDIO 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados? 
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5.19 - INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP 

Não ocorrerani serviços durante a visita, serviços não iniciadós. 

5.20 - OUTROS SERVIÇOS 

5.21 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

A fiscalização constatou na obra 01 (um) engenheiro,  civil, 01 (um) engenheiro eletricista, 
01 (um) mestre de obras e 02 (dois) encarregados durante a vistoria do contrato. O técnico 
de segurança também está atuando na obra. 

A fiscalização reiterou a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina e a 
empresa ENGQ Engenharia e Qualidade que os procedimentos de segurança do trabalho, 
principalmente o que tange a NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria 
da construção, sejam implantados e cumpridos pela equipe da obra. Frisamos que os EPI's 
(equipamentos de proteção individual), são obrigatórios para todos os trabalhadores da 
obra. Conforme já relatado, os serviços de alvenaria e estrutura de concreto armado 
evoluíram para serviços em altura, NR 35 - trabalho em altura. Assim sendo ao verificarmos 
as questões de segurança identificamos que os trabalhadores envolvidos nessas atividades 
portavam os Epi's específicos para os serviços em altura inclusive linha de vida Para a 
ancoragem dos cintos de segurança. 

Durante visita técnica, identificamos a implantaçAo de placas de' sinalização de segurança 
do trabalho na obra. Constatou-se um efetivo de 30 (trinta) colaboradores, todos portavam 
seus respectivos .Epi's (equipamento de proteção individual), ,durante a execução dos 
serviços na obra. 

A equipe técnica de fiscalização da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina está 
acompanhando os serviços da obra, atendendo a recomendação do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso. 

5.22 - SERVIÇOS NOVOS 

Não foram solicitados nenhum tipo de serviços novos.. 

5.23 - CONTROLE TECNOLÓGICO 

Durante a 'vistoria, identificamos que a empresa ENGQ Engenharia e Qualidade, está 
realizando o controle tecnológico do concreto. Segundo informação da empresa os corpos 
foram enviados para realização de ensaios em laboratório especializado em engenharia. 
Solicitamos o envio dos relatórios para esta fiscalização. 



, 

EGVP00351/0030-RL-0157 23 	 nMURARIA E PROJETOS SÃ. 

Engem•  

Figura 31 — controle tecnologico — detalhe slump test / corpos de prova 

5.24 - MATERIAIS 

Não aplicável, sem recebimento de material. 

5.25 - REGISTRO SERVIÇOS LIBERADOS / REPROVADOS . 

Não aplicável, obra em evolução. 

5.26 - DIÁRIO DE OBRA 

Fiscalização identificou a emissão do diário de obra durante a visita, abaixo apresentamos 
a evidência da emissão do diário de obras: 

Figura 32— diário de obras 

6- CONTROLE DAS CONDIÇÕES DO TEMPO 

6.1 - Controle Mensal 

Foram registradas chuvas durante o mês de dezmbro/2019. Abaixo apresentamos o gráfico 
de acompanhamento das chuvas no período: 	 • 

• 
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6.2 - Controle Acumálado 

Abaixo apresentamos o gráfico acumulado de chuvas no decorrer de todo o contrato em 
tela. 

Gráfico de chuvas - Acumulado - Jul/19 - Dez/19 

BOM 

CHUVA - PRATICAVEL 

CHUVA IMPRATICAVEL 

MOLHADO 
PREJUDICIAL 

SEM ATIVIDADES 

7 - CRONOGRAMA E GRÁFICO FINANCEIRO (PREVISTO X REALIZADO) 

A obra do novo Fórum de Nova Xavantina / MT, já tem mais de 190 dias de serviços, 
identificamos a conclusão da mobilização, dos serviços de terraplanagem, os-serviços de 
fundações, serviços de impermeabilizações de estruturas enterradas e os serviços do muro 
de divisa da edificação. Estão em andamento os serviços de estrutura em concreto (pilares 
e vigas), e alvenaria de vedações já está em fase de finalização, alvenaria erji blocos de 
concreto, os serviços de chapisco, em andamento os serviços de reboco, em ntinuidade 
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as calçadas externas, finalizaram a fabricação e instalação do reservatório metálica tipo 
taça e está em andamento a fabricaçãó e pintura, incluindo a instalação na obra das 
estruturas metálicas, as quais tiveram boa evolução. A fiscalização da Prefeitura Municipal 
de Nova Xavantina informou que a 6° medição será emitida após o dia 06/01/2020, portanto 
estamos ainda com os quantitativos e percentuais da 5, medição, a qual aferiu um avanço  
na 5° medição de 2,78%, owpercentuais da obra evoluíram sendo estes relacionados nos 
seguintes serviços: 

Administração local da obra — 16,90%; 
Serviços Preliminares — 69,60%; 
Terraplanagem — 100,00%; 
Infraestrutura — 80,98%; 
Estrutura— 58,24%; 
Impermeabilizações — 7,41%; 
Vedações — 48,93%; 
Revestimentos — 2,84% 
Urbanização — 6,27% 
Instalações Hidráulicas e Reuso —31,35% 

Perfazendo um avanço medido na obra até o mês de novembro/19 de 18,58% do total 
contratado da obra. Contudo no que tange ao mês de dezembro/19 indicamos uma 
evolução razoável visto o período de festa de fim de ano, que impactam na produção dos 
serviços, somando-se a isso as chuvas que ocorreram no decorrer do Mês, estando a obra 
próxima da meta do cronograma físico-financeiro. Assim, com os valores indicados 
apresentamos o avanço na curva S da obra do novo Fórum de Nova Xavantina / MT: 

GRÁFICO 1 
RESUMO FINANCEIRO - (To) (PREVISTO x REALIZADO) 

Curva 5 : Obra do Novo Fórum de Nova kavantina - MT 
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QUADRO 12 
CRONOGRAMA FISICO X FINANCEIRO 

ObrINOVO FORUM - NOVA %AVANTAJA - MT 	- 	- 

RUA PRESIDENTE ADÃO GOULART ESOUINACOM RUA IRIS DIAS DE PAULA BAIRRO 

NOVA XAVANTINA - MT 
/ 	 . 

JARDIM ALVORADA 	 • 

CRONDORAMA FISICO FINANCEIRO 
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2 582.05 
3 334,01 

0,00 

000 	 

• 
5,89 
150 

10,00 

2000 
10,00 

5 00 
. 

500 
5.00 
5.00 
500 

' 5,00 
5.00 

5.00 
5.00 

52.200,14 
, 	5 741.42 

950 
49.146.98 
21 098,91 

22 t549,37 
61 827,38 

0,00 
21 41239 

000 
0.02 

1 973,62 
000 

0.09 
6.329,14 
2 637,33 
2 60137 
9134850 

34 50152 
2.25828 

2 582,05 
333400 

0,00 

0.00 	 

6,85 
1.00 
• 

10.00 
30,00 
2500 
10,00 

5.00 
3,00 

5.00 

300 
300 
5,00 
5,00 
550 
5.00 

5,00 
5,00 

0.91  

41.671,47 
5.741,42 

0.00 
0,00 
0.00 

21.098.81 
110.77458 
61527,30 
18,152,47 
42 864.57 
44077,67  

0,00 
0.00 

1.973,62 
Oto 

000 
0.14 

- 	2.637.39 
2.603,37 
950.60 

3450152 
2.251128 

2.592.05 
3.334.06 

0,00 

SL 
50 

30,00 
10,00 
10,09 
 5,00  
10,00 
10.00 

500 
5,00 
5.00 
51111 
550 

5,00 

	 7_4_22_2_2_ 

REVESTIMENTO DE PAREDE 	• 
REVESTMENTO DE PISO 
R--E-V9-31-131-11---0fO1391900 :- 
POMBA 	 -- 

	- 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
0hRRAINZ4ÇA0 
COMUNICAÇA1) VISUAL 
PAISAGISMO 
INSTALCSIES MORÁULICAS E REUSO 
INSTALABOE 5 SAPATARIA S 	 
M ENINO E PANICO 	 • 	, 

AGUAS PLUVIAIS 	 . 
I015TALC&AS Eff-TNICAS 	' 
POSTO C TRANSFORMgC . 
CAREAMENTO ESTRUTURADO ICIGICA .C1-1-V E CONTROLE 13E 	• 
CESSO 	 , 
SPOA 	 ,  
LIMPEZA CA OBRA 

00 
0 

0.00 

127393 
527. 47 
52057 

1929.32 
690030  

45156 

516.41 
66621 

0.00 

1,55% 
167% 
0,69% 
0.68% 
253% 1 
0.05% 
05934 

0.87% 
0.12% 

. 	. 	 Valor Do més 
ValorAcoinutado 

7.623.89645 
7.62329545 

100.0081 341745,61 
T?  341745.61 

431% 
4,51% 

29200054 
640.74616 8A 

284838,30 
925.584/5 

3,74% 
12,14% 

292.3131.3.83% 
1217.901,78 1597% 

419.67We5.501. 
1937.576.58 21,48% 

572.61343 
2.210191.98 

7.51% 
2599% 

449.124381.5,89% 
2659316.37 3458% 

521.021,17 
3180337,53 

1353% 
41,72% 

, 41211444 
3.59245198 

5.41% 
47,12% 
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Obra: iNOVO 4-ORUM - NOVA XAVANTINAL. MT  
RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA RIS DIAS DE PAULA, BA 
NOVA XAVANTINA - MT 	 . 

PRAZO 540 DIAS 
End: 
Cliente: 

17E91 

. 

DESCRIÇÃO) ETAPA 

• 

. 

' 	
PERIODO 

 

"refutar 

270-300 Dlas 300430 Mas 330460 DIás 360-390 Dias - 390-420 Dias 420.450 Olas 450.480 Dias 484410 Dias 510-540 Dias 

Valor plano (RS) Valor(RS) % Valor(RS) VaforiRS) Valor(RS) Valor (RS) % Valor (RS) % Valor (R.% Valor (RS) % Valor (RS) 

1 
O 
9  

10 
11 

_ 12 _ 
-1 3-  

..... 
15 
is 
17 
18 
19 
20 
21 

24 
25 
26 

	

-if.i.Mk.740 LOCAL 137(0illi—: 	-. — 
E 	5 PRELIMNARES _ 

TERRAPLEHAWM 	.. 
61-iii-AiSTRUTU 	

, 
RA 	 ' - 

---.. 
E STRUTURA 	. 	. _  
iiiiiiiiiiiiãiiiiikóis 	— 	. 
C00E0TURA' 	 . 

VEDAÇ5ES 	 k 
ESQUADRIAS 	- 	'  
REVESIIMENTO I3E PAREDE  	' 
REVESRMEUTO DORSO 
REVESTIMENTO DE TET9 	 . _ 	 '  
1,11fnl-fíA— 	

, 	
' 	

4. 
. 

SER.NRS.05 COMPLEMENTARES 	' 
URRAM7AQA0 
comumcglovisuml-' 	 - . 
PAISAGISMO 
INSTALAÇ.O.ES RIORAÚLICAS E REUSO 	 , 
RISTALASOEg SAMTARIAS  	 ' 	 
ir.cÊun000 	O 	. 	-. 

AGUAS RUMAIS 
RISTALAÇOES ELÉTRICAS 
POSTODE TRANSFORMAÇÃO 	

, CABEAMENTO ESTRUTURADO 4601E4 -CilVECONIROIE OE 
ACESSO 
SPDA 	 . 
ttUPEZA DA OBRA 

. 763 213,6B 

. 	50.035,00 
192.436.3. 

. 	491 459.57 

. 	70 329.38 
1.107 746 83 

819 273,83 
363.049,44 
423.645 65 
440 776,69 
257,699.05 
333.072 03 
3987281 . 

475 8365.8 
3.455,03 

118.493,59 
127,382.79 
52346.60 
52.067 33 

192 931 08 
690030,39 
45.16555 

51 .64 106 

66 .301 19  
9.407.99 

574.141,91 5,741,42 
1501% 

074-..i 
.. 

6,45% 
O 92%  
14,53% 
8.11% 
4,76% 
5,62% 
5,73% 
3,2i%r.  
4,37% 
0,52% 
625% 
0.05% 
1,55% 
1,67% 
049% 
0,62% 
2.53% 
9.05% 
050%,  

0 . 68 % 

0.67% 

0.12% 

7. 	,20 5080 

-6,E6 

. 
0,00 

15.055.03 
110.774.68 
51.827,33 
54.457,42 

107.161,41 
00,155.34 

0,09 
0,03 

1.973,62 
0,00 
0,00 
0,00  

5 469,14 
2837,33 
1661,37 
9540.60 

34.501.52 
5823 

3.334,06  
0,00 

49 
00 

20,00 
10 00 
10 00 
15,00 
25,00 
20,00 

- 
5,00 

500 
500 
5,00 
500 

. 5.00 
5.00  

5,00 

	 2 • __ 
259,14 

ilit.t..i2  
PiO• 
0,00 
0.00 
0 03 
0.00 

61.827,36 
54.457,42 

107.15111 
60.155.34 
25.75091 

0.00 
. 	1973,62 

0,00 
0,00 
a00 

6 369,14 
2 637 33  
2.603,37 
964509 

28  

258205 
3.334.00 

5,01 

1,00 
• 

15,00 
25,00 
20,00 
10,00 

5.00 

- 

5 DO 
5,,00 
5.00 
5,00 
5.00 
.5.00 
. 

500 
5,00 

10,0051.827,33.  

45.359,14 
5.741,42 

0,00  
 	0,00 

0.00 

457.42 
107.151,41 

08155.34 
2536901 

1,97352 
0.00 
O 00 

5.369,14 
637.33 

2603,37 
964660 

34,501J2 
2252.2e 

2,582:05. 
1334.06 

0700 

.... 0. 00 

0,00 	 
009 	 

501 
1.110 

10,00 
-15.00 

25,00 
20.00 
10,00 

Il 

5.00 
5,00 

' 5.00 
500 
5,00 
5.00  

5,02 
500 

60.328,13 
5,74142 

. 	0,00 

N 	0,00 

00 
0,00 

54 45742 
4209A57 
SB, 55,34 

2_5 
83 

9,00 

12 rapas 
_5174.67 

5.295.73 
19.293,20 

."--5-9 003,04 
4 

5.104.11 
0.608.12 

0.00 

0,00 	 

7.97 
1,00 

.. 	
0.00 .00 

5540149 . 
5 741.42 

O. 00 
...0,00 

0,00 

54 457 42 
0.00 

. 	22.020,83 
.15,8 

0 00 
1273828 
5 27452 
5205,73 

	

0,00 	 

	

0,00 	 

7,39 
00 

509 

,5n 

_10,00 
1000 
10,00 
1000 
10,00 
10.00 

10,00 
10,00 

.40. 	35 
741 41 

'0.00  

000 

- 	. 	0:60  
0.00 
O GO 

72.609 80 
0,00 
abe 

f 	9,00 

25 

O 00 
23.523 40  
12.73528 

5 274.57 
520573 

19 293,20 
69 003 D4 

4500.50  

'5.164.11 
6.668,12 

o,clo 

0.00 	 

___ 

00 

. 

20,00 

.0 

25,00 
10,00 
10.00 
10.00 
10.00 
10,00 
10.00 

11000 
10.00 

30.160,60 
5.741,42 

0,00 
0,00 _._—_... 
0,00 
0,00 
0,00 

0.00 
0.00 

, 	0,00 
64.424,76 
99921135 
1973.62 

23 841 83 
—000 

29.523 40 

5274.67 
529673 

1929320 
69 003,04 
4 51555 

5 15%11 
6.56012 

0,00 

12.7382ff2.9012734.28 

500  
1,00 

25,30 
30,00  
5.00 
5.00 

2. 

10,00 
10.00 
10.00 
1000 
1 o.o0 

10.00 
10.00 

__ 

	

‘ 	29 400 DR  
4 5,741,42 

	

 020 	 

0,00 
0.00 

0,00 
0,00 
0,90 

.54 424.76 
 16,65364 
a óOi"i"O-   

84 23 

9 

5274.67 
5 206 73 

	

._ 	19,29320 
69 005,o5 

-4 01,00 

• 
5.064.10 
6.5E9.12 

0.00 

1,00 

ao  
5,00 

25.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10,00 
10 00 

10.00 
10.00-  

29-.11T-98 
5741,42 

aDO 
73,i10 
- 0,00 
0,00 
0.00 

539,51 
653,64 

137342 
13 841.63 

3 468.03 _. 	. 
29.623.40 
12,78828 
537/ 67 
533573 

19393,20 .  
69,003.04 
4516,58 

. 
5.184,11 
5 669 12 
9,437,89 

000 	 

0,06 	 

392_ 
,90 

20.00 
5 00  

	

._5,00 	, 
5 00 -  

100 00 ___2. ._ 

	

25,00 	. 
10,00 
10,0-9 
10.00 
10,90 

..-12,01 
-10.00, 

10,00 
10.03  
100,00 

0,00 	 

.„. 
15,00 
1000 
20.00 
-'14&-1" 

10.00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10.00 . 

10,00  
10,00 

19293.20 

4.516.513 

5.104,11 
6460,12 

0.00 
, 	 . 	ValOt 90 Mês  
- 	 Valer 4,54041440 

7.623206.45 
7.623.995,45 

1,30,00% 
10000% 

565.17728 
4.157.829,80 

741% 
54,53% 

45458749 
4412_517.85 

.49710 
60,50% 

454487.99 
5.067.405,83 

597% 
66,47% 

600.363,35 
5.667.769,18 

7.87% 
74,34% 

6.61.107,59 
5.228276,77 

7,16 
81 7 

403.77149 
632.648,46 

5,30%  

87,00% 
301:55236 

7.024200,72 
5,14% 
92.13% 

299383,42 
7.323.78444 

3, 300112,31 
7.523496,45 1 
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7.1 - MEDIÇÃO CONSTRUTORA - PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Neste período recebemos os documentos da 2° prestação de contas.  parcial do Termo de 
Convênio n° 06/2018 — Construção do Novo Fórum da Comarca de Nova Xavantina/MT, 
sendo esta encaminhada através do oficio ti° Q80/2019/CONV/PMNX pela Prefeitura 
Municipal de Nova Xavantina (em anexo) comprovação da aplicação dos recursos. Assim 
verificamos as planilhas encaminhadas, da 3° e 4° medições de obra e as documentações 
pertinentes a prestação parcial de contas, conforme tabela apresentadas abaixo: 

_ _ .. - . _ ._ __ ____ 	.________ 	_ . _ 

OIECK LIST DE VIRIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS - CONVÉNIOS • ge MEDICÃO 

ine‘,‘-mesalecio, ' o* t4ok NA . obeiervacke . 

• 
Nota Fiscal em conformidade com a planilha de medição e atestada pelo fiscal do contrato OK ' 

Certidão Negativa cie Débitos Gerais e Tributos municipais vigente OK 

3 

Certidão Referente a pendências tributárias e não tributadas controladas pela SEFAZ/SAT 

vigente OK 

4 Certidão de Débitos relativos aos tributos federais 1 Divida ativa da unha vigente ox 
5 Certidão negativa de débitos trabalhistas vigente ' OK 

6 Certidão de regularidade do FGTS . CRF vigente OK 

7 
k 

Apólice de seguro garantia contratual vigente ox , 
apresentada na 1* prestação de CO-Mas • 

em validade 	 / 
8 Apólice de seguro de riscos de engenharia viêeme NA 

9 Apólice de seguro de acidentes pessoais coletivo vigente NA 

10 navalha resumo de medição com Indicadores macros de evolução da obra orc 	.. 

II 
Manilha de medição atestado pelo fiscal da obra em conformidade com a planilha licitada com 
relação à descrição dos serviços. unidade. quantidade e preço unitário OK 

a 

12 Relatório direcionado pena os serviços contemplados na medição OK . 

13 

Diário de obras preehchido corretamente com quantidade de operários. serviços executados e 
principais ownéhnias 01( 

14 Lançamento no sistema GEO-Obras NA 

15 Anotação de Responsabilidade Tecnica - Engenheiro residente da obra OK 
16 Anotação de Responsabilidade Técnica - Engenheiro fiscal da obra 	 • OK • 

17 Dernontratho de execução da receita e despesa OK 

15 Rebatido de execução Nice OK 

19 Relatorb de exeasçao Financeira OK 

20 Relação dos pagamento efetuados 	 • OK 

21 Cópia dos empenhos. liquidaçãoes a ordens da pagamento OK 	• 	' 

22 Extrato da conta bancária - convênio OK 

Figura 33— Planilha check list documentos 3° medição. 

Ao verificarmos a documentação da prestação de contas parcial da 3° medição, do período 
de 03/09/2019 a 30/09/2019, identificamos que os serviços e sais ,respectivos avanços 
estão condizentes aos serviços realizados na obra, os quaisforam relatados nos relatórios 
EGVP00351/00-30-RL-0081, EGVP00351/00-30-RL-0095, EGVP00351/00-30-RL-0107, 
onde apresentamos a evolução dos Serviços preliminares, terraplenagem, infraestrutura, 
estrutura em--concreto armado, impermeabilizações, vedações e administração da obra, 
sendo estes desenvolvidos e aferidos na 3° medição da obra, a qual apresentamos o • 
resumo abaixo: 
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Engevix•  

Obra: 	 NOVID PORIXA 'NOVA XAVANT1NA - MT 
Cliente: 	 NOVA XAVAN11NA - MT 
DATA DA MEDIÇÃO: 30/09/2019 	- 
PERÍODO DA MED: 03/0972019 A 3059/2019 
PRAZO DE EXEC: 	540 DIAS 	

- RESUMO CONSOLIDADO - r MEDIÇAO CONTRATUAL 

• 
. 
. 1  
. 
. ; 

. 
; 	/ 
. 
1  
! 	• 

ITEM 	. 

1 
2 	' 
3 
4 
5 
6 
-7 
8 
9 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

 	18 	- 
19 
20 
21 
22 
23 ' 	IPOSTO 
24 
25 
26 

!AGUAS 

1SPDA 

DESCRIÇÃO 

ADNIINISTRAÇAO 
SERVIÇOS 
TERRAPLENAGEM 
TNFRAESTRURA 
ESTRUTURA 
IMPERMEABILIZACOES 

OBERTURA 
VEDAÇOES 
EgClUADPJAS 
REVESTIMENTO 
REVESTIMENTO 
REVESTIMENTO 
PINTURA 
SERV1303 

RBANIZAÇAO 
COMUNICAQAO 
PAISAGISMO 
IÍISTALAÇ9ES 

:1NSTALAÇOES 
:INCENDI° 

:INSTALAÇOES 

:CABE/MENTO 

!UMPEZA 

• 

	

LOCAL DA OBRA 	 - 1 
PRELIMINARES 	 11126 

, 	, 
• 

.1 	
• 

-DE PAREDE 
DE PISO 
DE TETO -1  

COMPLEMENTARES 	!! 

	

" 	, 
E 

VISUAL 	 Tas 
HORAULICAS E REUSO 	 i 
SANITARIAS 	 ' 1 

E PANGO 	 1 
PLUVIAIS 	 ! 

ELETRICAS 	 j 
DE TRANSFORMAÇA0 	. 	 1 

ESTRIMJRADO LÓGICA - CF-11/ E C070 
' 	

„ 

DA OBRA 	 1 

ias 

VALOR 	E 11  MEDIÇÃO 	2' MEDIÇÃO 	31  MEDIÇÃO 'E 
E 	CONTRATO 	1CONTRATUAL CONTRATUAL CONTRATUAL 

RS 	763213,68 12$ 	42.132 84 	RS 	29.157,35 !RS 	19.829.76 ! RS 
574.141,91 E RS 289.674,42 	RS!  10154153 T RS 	3.436,90 I RS 

 	1 RS 	55 535.69 !RS 	56.635,69 	RI 	 • 	!RI 
RS 	192.436,37 ! RS 	72.46646 	RS 	63.052.52 IRES 	2132557 ! RS 
RS / 	491.469,57'1 	 RS 101.479,56 E R$• 	12678/94 I RS  
RS 	70 329,38 1„ 	 RS 	5.212561 R$ 	- 	i as 
RS 	1.107.745,83 1 	 RI 	- 	[ RI 
RS 	618.27353 1 	 R$ 	22.86596 11 RS 	47.906,88 1_R$ 
RS 	353.049,44 	 I Rs 
RI 	428 645 E' 
RS 	440.776,691 	 t - 	 ' 	1 RI 
RS 	257.699,05 1 	• 	. 	• 	! 	 ti 	. 	1 RR: 
RI 	333.072,53 1 	 ,• 	. 	

1114 

	

t 	 1, R.5 , 	39.472,47 ! 	 . 	LIRS 
RI 	' 	476.836,58 ; 	 , 

3,468,03 1,1 	 7- 	 1 	, 	LR55 

118.493,59 1 	 1- 	 • i 	
. 	IBS 

f 	 1 RS 
R$ ' 	127.382.79J 	 I 	 1 	 L_Rs . 
RS 	52.746;68j 	 1 RS 
R$ 	52.067,33 1 . 	 f 	, 	; 

	

. 	i 	• 	LRS  
RS 	192,93158 1i 	 1.. 	 ; 	LRI 
RS 	690.030,39 i 	 . 	I Rs 
RS 	45.165,56i 	 I 	• 	 1 	 1 RI 
as 	53E41.06 1 	, 	 i 	 I RS 

	

1 	. 	-i 
	1 	i 	

. . 	. IFIS 
RaSS 	6691468871E8199  11I 	 .. 	 'I RI 

SALDO TOTAL 

.691.923,49 
183.12116 

56.917,39 
389.99151 

' 	65.117,32 
1.107.745,95 

595.403,87 
363.049,44 
428.645,65 
410376,69 
257.699,05 
333.072,83 
39.472,47 
	 476,836,58 

. 3.46103 
118.493,59 
	 127 382,75 
' 	52.746,68 

52.061,33 
19253158 
690.03059 
45.16555 

' 	51.64156 
66.681„19 

9.487,89 
. 	 TOTAL 	 , 	RI 	7.623.896,45 	RS 460.909,41 : RS 323.112,28 	RS 218.291,05 	RS 6.621.583,71 

Figura 34 — Planilha com resumo consolidado da 3° Medição contratual. 

O valor medido no período da .30  medição foi de R$ 218.291,05 (duzentos e dezoito. mil  
duzentos e noventa e um reais e cinco centavos), observando um saldo contratual de R$ 
S.621.583,71 (seis- milhões seiscentos e vinte e um mil quinhentos e-oitenta e três reais e 
setenta •e um centavos). 
Desta forma esta fiscalização recomenda a aprovação dos quantitativos e dos valores 
demonstrados nas planilhas acostadas a este relatório, indicando que os respectivos 
serviços foram executados e medidos dentro do objeto do convênio. 

No que tange a documentação listada, indicamos que o documento" de apólice de seguro 
.garantia contratual foi apresentado junto com a la prestação de contas, em validade e está 
acostado neste relatório nos anexos, portanto com 'os demais cloCumentos indicados no 
check list, esta fiscalização recomenda a aprovação da prestação parcial de contas da 3° 
medição, s.m.j. 

Em continuidade a análise das documentações encaminhadás, passamos a avaliar a 4° 
medição dos serviços e seus respectivos documentos, que foram listados e apresentados 
no check list da figura abaixo: 
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• 
CRECK LIST DE 1/11IIRCAÇÃO DE DOCUMENTOS • CONVÊNIOS • 4e MEOPÇÃO I 

niPi ::' DESCRIÇÃO' NA obsernçam 

Nota Rica' em conformidade com • planilha de medkilo e atestada pelo fiscal do'conrrato OK 

2 Cerzida° Negativa de Deblios Gerais e Tributos municipais vigente OK . 

Certino Referente a pendénclas tributárias e no tributadas controladas pela SEF 	• 

'Agente OK 

4 Certidão de Débitos relativos aos tríbulos federais 3 Dívida ativa da pardovigente 	--. OK 	. 3 

5 CerUdlo nega•Jva de débitos trabalhistasVigente 011 

,1  6 Certitiâo de regularidade do FGTS • CIF vigente OK • 

7 

. 

Apólice de seguro garantia contrata& vigente 

, 

e 

~sentada na 10  premsklio de contas - 

em validade 	. 

'. 	8 Apólice de 'esmo de rtson de engenhado vigente 	 • , NA 

9 Apólice de seguro de acidentes pnsoa0 coletivo vigente NA • 

10 Planilha resumo de med0o com Indicadores macros da evoluçào da obra 	. OK . — 

11 

Planilha de medlçad amoedo pelo fiscal da obra em conformklade tom a planilha licitada com 

ielaçgo b desatei* dos sapecas, unidade. Rumeis/ode i' preço unithrio 	• 	, 
,. 

OK 

/ 

12 Relatóriodirecionado para os seMços ccotemPlidos na med1980  OK a 

13 

DM no de obras preenchido corretamente com sysmIdade de operados. serviços erecutados 9 

principats ~nimba 	• OK 

14 Lançamento no domai 6(0-Obras NA 

' - 154/emtacao de Responsabilidade Tecnica- Engenheiro resideate.da obra 	.. OK / 

16 ~mio de Responsabilidade reata - Engenheiro fiscal da ohm 	• OK 

17 Demoranittso de examçâo da receita e despesa 	e OK • 

2,8 Relatório de execuçlkt %Ice OK . • 

19 Relatado de 'dont, Finenceba • OK 

20 Reinflo dos pagamento efetuados OK 

21 Cópia dos empesto., liquidaçaes e ordens de pagamento OK 

22 Extrato da conta banchda 'convénio OK 

Figura 35 "— Planilha check list documentos 40  medição. 

de 01/10/2019 a 30/10/2019, ,identifiCamos que os serviços e seus respectivos avanços 
Ao verificarmos a docbmentação da presfação de contas parcial da 40  medição, do período 

,estãó condizentes aos serviços realizados na obra, os quais foram relatados nos relatórios " 
EGVP00351/00-30-RL-0121 e EGVP00351/00-2ó-RL-0129, onde apresentamos a 
evolução dos serviços preliminares,- infraéstrutura, estrutura, • irripermeabilizaçõe&.  
vedações e administração da-obra, sendo estes desenvolvidos e aferidos na ernedição dá . 	. 
obra, a.,qual apresentamos o resumo abaixo: 

Obra: 	 , NOVO FORUM -NOVA %AVARIEM. MT 
Cliente: 	 NOVA %ANANIM; -Ml  
DATA DA MEDSÇACr. 31110/2010 	• 
PER1000,DA MED: 0101012019 A 31t1Ord)19 • 

:PRAZO DE EXEC: '5400663 
RESUMO CONSOLIDADO 4 MEDIÇÃO CONTRATUAL 

ITEM • DESCRIÇÃO ^ 
.. 	• 

4,4402 oo 	To  

. 	. 
I. MEDIÇÃO 

CONTRACTUAL 
- 2•• MEDIÇÃO 
CONTRATUAL 

r MEDIÇÃO 
CONDIATUAL 

4•MEDiÇãO 
CONTRATUAL 

surto Tora 

' 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL EIA OBRA RS 763213 68 RS -42132,94 RS 29 157.35 RS 19.629TE RS 1517151 RS 	- 1391.923 49 
SERVIÇOS PRELIMMAStES RS 574,141,91 R5 289 674,42 1 RI 101 341.33 RI 3.436,90 RS 3E5349 RS e" ' 183.126.16 

- TERRAPLEItAGEIA RE 56.635 69 RI 	56 635,69 RS RI • 
laESTRUTURA' RS 192.436 37 RS 	72 466 46 RI 63052.52RS 20 325 57 ' RI 56 917,32 
ESTRUTURA 	- 	- RS 491 469 57 RS 101.479.06 RS 126 789 94 RS 23.053.75 RS 	4. 389.99351 
IMPERMEAMI r/SPS RS 70 329,58 RS 5.212,06 RS RS.  65117,37 
COSERTVFM RS 1 107 746,63 , RS , RI 1.107.74683 
VEDAÇÕES RS  

RI  
618 273,63_, 
363 049.44 - 

RS 22869,96 RI O 90846_5 RS  145 722_93_ RS • 
RI 

595 A03.37 _ 
Moiam,  an -----"--- 	

—„--.— 
&6164944 

1 REVESTIMENTO 	DE PAREDE RS 428545 65 RS 11.669 83 RS 428.645 65 
1 REVESTIMENTO DE PISO 	- RS 440,776 69 . RS ' 440 77f 89 
1 REVESTIMENTO DE TETO 	- RS 257 6090S RS 25 .699 05 
1 PINTURA RS 333372.83 RS 	. 333 072,83 
1 SERVIÇOS COUPLEMENTARES RI 39 472 47 RS 9.472,47 
1 URRANIZAÇA0 RI 476.836.58 476 836 515 
1 CONIUMCAÇÂO V1SUM. 	• RS 3.46803 RS 3488,03 
1 PASSAI:2S5I° RS 115.193,59 RS 118.493 59 
1 FISTALAÇOESEDRAUUCAS E REUSO RE 127.382 79 RI 127332.39 
1 INSTALAÇOES SAMTÁRMS RS 52.746.68 RI 52.746,68 
20 	- . iatlIaOëWbIlCO RI 52 067 33 RS 52%7.33 
21 PrGUAS PLUV1NS RS 19290196 RS ' 192.93198 
.22 ISSTALAÇOF_S ELÉTRCAS RS 693 030 39. RS 690 030 39 
22 POSTO DE TR8NSFORMs.À0 	 , I. RS 45 5655$ i RS 45 1E555 

• 
CMSEAMENTO ESTRUTURADO LfroCA .CFTV E 
CONTROLE DE ACESSO 

RS 51.841.06 - 
RS 51 811 06 

25 SPDA 5 RS 66661,19 RS 66681,19 
UMPEZA DA OBRA RS .9.48709 67,89 

TOTAL 	 RS 7423.089,48- RI 480.903,41 	RI 323.112,24 	RI 215.251125 	RI 292.641,49 	RS 6.4111042,22 

, 

Figura 36 -Planilha com resumo consolidado da_4° Medição c ratual. 
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O valor medido no período da 4° medição foi de R$ 202.641,49 (duzentos e dois mil 
seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), observando um saldo 
contratual de R$ 6.418.942,22 (seis milhões quatrocentos e dezoito mil novecentos e 
quarenta e dois,reais e vinte e dois centavos). 

Desta forma esta fiscalização recomenda a aprovação dos quantitativos e dos valores 
demonstrados nas planilhas acostadas a este relatório, indicando que os respectivos 
serviços foram executados e medidos dentro do objeto do convênio. 

No que tange a documentação listada, novamente indicamos que o documento de apólice 
de seguro garantia contratual foi apresentado junto com a 1° prestação de contas, em 
validade e está acostado neste relatório nos anexos, portanto com ds demais documentos 
indicados no check list, esta fiscalização recomenda a aprovação da prestação parcial de 
contas da 4° medição, s.m,j. 

Destarte, diante dos documentos acostados a este relatório os valores medidos na 3°e 4° 
medições de serviços correspondem aos serviços e quantidades vistoriados por esta 
fiscalização. Perfazendo uni avanço de 15,80% na execução dos serviços da obra do Novo 
Fórum de Nova Xavantina do referido convênio. 

7.2 - INTERFERÊNCIAS NA OBRA 

Durante a reunião com a fiscalização da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina e a equipe 
Técnica da empresa ENGQ Engenharia e Qualidade ainda persistem as seguintes 
pendências dos seguintes itens: 

Projeto de estrutura metálica — não foi encontrado os projetos dos telhados de 4 
áreas, sendo elas, a área do depoimento sem danos, área dos banheiros e área do 
tribunal do júri. 

Serviços de impermeabilização das lajes técnicas — as especificações indicam 
impermeabilização de superfície com asfalto elastômero, inclusos prjmer e véu de 
fibra de vidro nas lajes, observando a aplicação conforme composição de preços de 
manta liquida de base asfáltica modificada com adição de elastômeros diluídos em 
solvente orgânico, sendo sua aplicação a frio (membrana impermeabilizante 
asfáltica). Esta fiscalização recomenda verificação desta especificação visto que a 
vida útil mínima recomendada nas coberturas utilizáveis no caso a laje técnica, com 
possibilidade de trafego de pessoas é de 20 anos, conforme recomendação da NBR 
15575-1/2013. 

Segundo a fiscalização da Prefeitura Municipal de Nova Xavaritina os projetos listados 
estão em desenvolvimento junto aos respectivos projetistas. 

Desta forma, está fiscalização acompanha o desenvolvimento das revistes de projetos 
necessárias para a execução do objeto da obra. Ressalvando que em so de novas 



AENGOMARIA ( P1011103 S.A. 

Engevk EGVP00351/00-30-RL-0157 32 

inconsistências no projeto ou atraso na revisão 'dos mesmos, se manifestará para 
apresentar sansões cabíveis no convênio. s.m.j 

7.3 - ATO ("as built") 

Não houve modificàções nos projetos na obra durante o período do presente Relatório. 

7.4 - ATAS DE REUNIÃO / CORRESPONDÊNCIAS / E-MAILS 

As atas de reuniãp, correspondências e e-maus enviados durante o período do presente 
Relatório encontrarn-se nos Anexos. 

7.5 - REGISTRO DE VISITAS EXTERNAS 

Não houve visita externa registrada no diário de obra. 

7.6 - RECOMENDAÇÕES DA SUPERVISORA • 

7.6.1 - Pendências Fiscalização: 

Não ocorreram pendências durante o período. 

7.6.2 - Pendências da Prefeitura / Construtora: 

Formalização da revisão do projeto estrutural da obra; 

Apresentar os projetos de estrutura metálica da cobertura com os detalhamentos; 

Apresentação do projeto do novo reservatório pata o mus' o de água; 

Verificação da especificação da impérmeabilização da laje técnica; 

Apresentar a aprovação do projeto do posto de transformação junto a concessionária 
de energia; 

• 	Apresentar os relatórios de rompimentos de corpos de prova de concreto; 

7.6.3 - Recomendações Supervisora para a Prefeitura / Construtora: 

Seguem algumas recomendações da Supervisora para, de forma preventiva, garantir o bom 
andamento da obra: 

A Supervisora 'recomenda a Construtora para que disponibilize o efetivo necessário 
para cumprir o cronograma, evitando atrasos na obra; 

• 	'Enviartmensalmente cronograma físico-financeiro atualizado à Supervisora; 

Dispor de todos os documentos necessários em obra .para atender Jlegislação de 
Segurança do Trabalho e Meio Ambiente; , 
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A Supervisora recomenda atender as condições de trabalho preconizádas na NR 18 
' e NR 35 — principalmente nos acessos, serviços em altura, valas abertas e limpeza 

da obra; 	_ 

Disponibilizarj  lodos os projetos executivos atualizados e documentação legal da 
obra no canteiro de obras; 

Apresentar à Supervisora questionamentos sobre o projeto executivo, de forma que 
éssas situações sejam encaminhadas ao Projetista o mais rápido possível; 

Qualquer tomada de decisão ou dúvida em relação ao andamento da obra deve ser 
comunicada à Supervisora e/ou à Fiscalização. 

Cuiabá, 06 de janeiro de 2020. 

A. 
irMarcus Vinicius Camargo Dias 

Eng° Ci e Segurança do Trabalho — CREA MT 09848/D 
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06/01/2020 	 Re: 2° Prestação Parcial de Contas - obra no MARCUS vimcjus CAMARGO DIAS 

Re: 2° Prestação Parcial ,de Contas - obra novo fórum de Nova 

Xavantina 

Prefeitura Nova Xavantina - MT <convenios@novaxavantina.mt.gov.br> 

seg 06/01/2020 15:56 

Para: MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS <marcus.dias@novaengevix.com.br>; 

@; 1 anexo 

Relatório fotográfico da 4; medição.pdf; 

Segue anexo relatório fotográfico da 4a  medição. 

Em seg., 6.de jan. de 2020 às 15:22, Prefeitura Nova Xavantina - MT <conveninsOnnvaxavantina.mt,gok> escreveu: 
, Vamos providenciar! 

Em seg., 6 de jan. de 2020 às 15:00, MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS <marcus.dias@novaengevix.com.br> escreveu: 

Prezada Marta, 

Em verificação a documentação a 22 prestação parcial de contas do convênio 06/2018 - Construção do 
Novo Fórum da Comarca de Nova Xavantina/MT, detectamos que não foi encaminhado o relataria 

fotográfico das 42 medição, alertamos que o relatório deve ser assinado pelo fiscal da obra. Solicito se 

possível enviar via e-mail ainda no dia de hoje para finalizarmos a aprovação da prestação. de contas. 

Quaisquer dúvidas entre em contato. 

sds, 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS , 
' Eng° Civil e Eng° de Segurança do Trabalho 

NOVA Participações S/A 

+55 (65) 3617-3567 

+5; (65)99972-8325 

As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS, protegidas pelo sigilo legal e por 
direitos autorais. A divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de utilização do teor deste 
documento /depende de autorizaCão do emissor, sujeitando-se o infrator às sanções legais. O emissor 
desta mensagem utiliza o recurso somente no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo as 
empresas da Nova Engevix de qualquer responsabilidade por utilização indevida ou pessoal. Caso esta 
comunicação tenha sido recebida por engano, favor avisar imediatamente, respondendo esta 

. mensagem. 
Canal dé Ética do Grupo Nova Participações - 0800 648 6307 ou 

www.contatoseguro.com.br  

The infor,mation in this message is CLASSIFIED and protected by legal confidentiality and by copyright 
È 

law. The distribution, reproduction or any other use of this document's content depends on the 

https://webmailengevix.com.br/OWAlthriewmodel=ReadMessageltem&itemiD=-AAMkADk2MGViYjSILTZhMMNDISNCIIZTJmLTOyYfikNzQzM... 1/2 



06/01/2020 	 Re: 2° Prestação Parcial de Contas - obra no... - MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 

1 	author's authorization or the violator is subjected to legal sanctions. 7-he sender of thiS m.essage uses 
the fedtpre to perform his work, exempting the Nova Engevix Companies to any responsibility for 
inappropriate or personal use. If you have received this communication in error, please reply to the 
sender:  immediately. 

Marta M.Pinto • 
i Assistente Administrativo 

Contato: 66 3438 2356 

Marta M Pinto 
Assistente Administrativo 
Contato: 66 3438 2356 

fi 

https://webmallengevlx.com.br/OWAfitviewmodel=ReadMessageltem&itemID=AAMIcADk2MGVMBILTZhMjMtNDISNC11ZTJmLTOyYTIkNzOzM... 2/2 



C bra 	 NOVO F(eRUM -NOVA N4WANT Nb MI 
9 neme 	 NOvA XAVANTINA MT 
CATA DA MEDW,AO: 31/10/2019 	 . 	 I 
PERIODO DA MED 	01/10E2019 A 31/10/2019 
PRAZO DE EXEC' 	540 DIAS 
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TOKIOMMINE 
SEGURADORA 

'.401St PPPPPPPP tN.C.• Iva CUltliatA 

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA 

Encaminhamos a apólice de seguro n2  061902019850607750012548, cuja autenticidade, integridade e validade 
jurídica deste documento em fOrma eletrônica, estão garantidos em conformidade com a MP n2. 2.200-2, de 

Aproveitamos a oportunidade, para lhe dar as boas vindas e agradecer a sua decisão de se tomar nosso cliente. 

Esperamos atender plenamente as suas expectativas, colocando-nos à sua disposição para eventuais 

Atenciosamente, 

, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 

TITULO: APÓLICE DE SEGURO GARANTIA N2  061902019850607750012548.- ENDOSSO N2  0000000. 

Documento eletrônico digitalmente assinado por: 

• 

ps_e ale 
/~~/* 

    

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme o MP n°2.200-2/2001, que Instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil 
por: Signatários (as): 
Luis Felipe Smith De Vasconcelios N° de Sede do Certificado :08700F185496582EAEOF4D6(b6F82924 Data a Hora Atual Jun 13 2019 5:16PM 
Valmir Marques RodrIgues N° de Sede do Certificado: 4A6903I3F8E8F3E6D8A402F03B50384E9 Data e Hora Atual Jun 13 2019 5:16PM 

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o 541.62 da Constituição. adota a seguinte Medida Proviaôrta, com 
força de lei: 

An10 - Fica Instituída a Infra-Estruture de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade. a integridade e a validade 
juridice'de documentos em forma eletrônica, das aplicações da suporte e das aplicações habilitadarque utilizem certificados digiteis, bem corno a 
realização de transações eletrônicas seguras. 

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA N. 061902019850607750012548- ENDOSSO N2  0000000. 

CONTROLE INTERNO N. 58326 

Jun 13 2019 5:16PM 
'DATA DA PUBLICAÇÃO: 



TOKIO MAR1NE 
SEGURADORA 

e 
• 

• 
NOISA TPIHIPitP.#18C14 OVA COlOiniel `APÓLICE 

• 

• 

• 

Sucursal Emissora 
8506-CUIABA 	 ' 

Apólice O 	 • 
061902019850607750012548 - 

Endosso'n2  Proposta N 
25851 0000000 	i  

Grupo 	 , 
RISCOS FINANCEIRO 

Ramo 
75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLIC 

Modalidade 
CONSTRUÇÃO 

DADOS DO SEGURADO 	 • 
Nome/Razão Social, • 	CNPJ/CPF 	• 
MUNICIPIO DE NOVA XAANTINA 	̀ 	. 	• 	, 	15.024.045/0001-73 	

• 

Endereço 	 Número 	 Complemento 
AV EXPEDICAO RONCADOR XINGU 	 249 	• 	 , 

Cep: 	 Bairro 	. 	 Cidade 	 UF 
78690000 	' CENTRO 	 NOVA XAVANTINA 	 MT 

DADOS DO TOMADOR 
Nome/Razão Social 	 CNPJ/CPF 
JEZIEL DE A OLIVEIRA CIA LTDA EPP 	 97.527.315/0001-23 
Endereço 	 Número 	 Complemento 
AV RIO GRANDE DO SUL . 	 520  
Cep: 	 Bairro 	 Cidade 	 UF 	• 

78690000 	CENTRO 	 NOVA XAVANTINA 	 • MT 
A Tokio Marina Seguradora S.A, a seguir denominada SEGURADORA; tendo em vista as declarações constantes da 
'proposta que lhe foi apresentada pelo TOMADOR acima identificado, proposta esta que, servindo de base para emissão 
desta apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o SEGURADO, sob os termos das 
condições gerais e/ou especiais e demais cláusulas expressamente convencionada& Inserias na presente ou em seus 
anexos, as obrigações assumidas pelo TOMADOR, até o limite dos valores da garantia a seguir especificados. 

• , 

!C2ARANTIAS : 
TOTAL DO VALOR DA GARANTIA: 
VIGÊNCIA: DAS 24h00 DO .. 
FIcaen fazendo parte integrante 
1) Demonstrativo de Prêmio. 
OBSERVAÇÕES: 
- A darantle dada por este seguro 
prorrogação por Melo de endosso: 

- Após sete dias úteis de emissão 
corretamente registrado no 
- Processo SUSEP O. 15414.900306/2014-87 
- As Condições Contrata:mis 
ser consultadas no endereço 
nesta apólice / endosso. 
l' SUSEP - Superintendência 
controle do mercado de seguros, 

R$ 	. 	381.194,82 	 • 
DIA: 	12/06/2019 	ATÉ-AS-24h00 DO 

e inseparável da presente apólice, os seguintes 
2) Condições Particulares. 3) Condições Especiais. 

• 
extinguir-se-Cl quando o término da vigência 

_ 	- 
deste documento, pôderá ser verificado se 

	

site da SUSEP www.susep.gov.br; 	' 
1... 

deste produto protocolizadas pela Tokio Marina 
eletrônico www.susep.gov.br  , de acordo com 

	

D'I 'ti 8103/2021-3 	 ' 
anexos: 	• 

	

4) Condições Gerais. 	. 

expressa nestaapólice, salvo se houver • 
c 

. 

	

a apólice ou endosso foi 	
.. 

 

Seguradora S.A junto a SUSEP* poderão 
o(s) número(s) de processo(s) constantes 

. 
pela fiscalização, normatização e 

resseguro e corretagem de 'seguros. 

• 

. 
de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável 

previdência complementar aberta, capitalização, 

CORRETOR 

Nome/Razão Social 	 Código Interno 	 Registro Susep 
VIAMAO CORR SEG LTDA 	 009460 	 10.0551317 

. 	 . 
e 

. 	. 	, 	 . 

- - , 	/. 	
o 

- 	.. . 
i 	 ;ti 	2 

I 	 1 	 ta . 	 . . 	 Z-. 
• 

	

	 . 

"Pn 

	

cr 	;I: 	42 

	

C' 	• 

<. 
• 

TOKIO MARINE SEGURADORA SÃ (CNPJ 33.164.02110001-00 - Código SUSEP 6190) - Rua Sampaio Viana. Sobre Lota, 44 - 04004902 - São Paulo - 
SP 

Centrai de Atendimento 0300 33 TOKIO (86548)/ SAC 0800 703 9000 1SAC Deficiente Auditivo e de Fala 0800 770 1523 
Disque Fraude 0800 707 6060 / Ouvidoria 0800 449 0000 - vo.wd.tokiomerine.com.br  



TOKIOMARINE 
SEGURADORA 

soliA ritmismesecto., sio coo mo,;.. 
Sucursal Emissora 
8506-CUIABA 

Apóliõe n2  
061902019850607750012548 

Endosso n2  
0000000 

Proposta N 
25851 

Grupo 	- 
RISCOS FINANCEIRO 

Ramo 	• 
75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLIC 

Modalidade 	• 
CONSTRUÇÃO 

Em testemunho de que, a 
na cidade de São Paulo, estado 
Seguradora 	Tokio 
Endereço 	Rua Sampaio 
CNPJ : 	33.164.021/0001-00 
Capital Vinbulado R$ 96.000.000,00 
Capital Subscrito 	R$ 96.000.000,00 

Documento eletrônico assinado digitalmente 
por Signatários (as): 
I uis Felipe Smith De VasconcellosN9  

time' Marques Rodrigues N9  de 

O PRESIDENTE DA REPÚBUCA, 

Art 1'- Fica Instituído a Infra-Estrutura 
juddica de documentos ern forma 
realização de transações eletrônicas 

SEGURADORA, neste ato assistida por seus representantes 
de São Paulo, aos 13 dias do mês de Junho 

Marina Seguradora S.A 
Viana, 44 Sobre Loja 

MS ICP 	., idiraub _jjy O 

de 2019. 

ICP 

legais, assinam 
. 

este documento. 

• 

...ba. O 	...Mn!~ 

.•••••~ utesw 	
a...mageb 

=. 

o 

Data 

adota a 

que 

~Sb 41~0 

. 
ICP : Brasil 

13 2019 5:16PM 
5:16PM 

com fuça de lel: 

vatidade 
bem corno a 

e/Ur 
Lub Mu ~MI el. Varal~ 

conforme o MP n9  2.200-2/2001, que Instituiu a infra-estrutura 

de Série do Certificado: 013700F185498582EAE0F406876F82924 
Série do Certificado: 4A890313F8E8F3E608A402F0313503B4E9 

no uso da atribuição que lhe oferece o art.62 da Constituição, 

de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, pare garantir 
eletrônica das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas 

seguras. 	- 
. 

a autenticidade, 

WarldrMa~ wedne.. 
de Chaves Publicas Brasileiras- 

Data e Hora Atual Jun 
e Hera Atual Jun 13 2019 

seguinte Medida Provisória, 

a integridade e a 
utilizem certificados digitais, 

', 
DEMONSTRATIVO DE PREMIO 

Premio Líquido 	 R$ 5.438,74 
Adicional de fracionamento • 	R$ 0,00 
Custo de Emissão 	 R$ 0,00 

• 1.0.F. 	.• 	 .. 	R$ 0,00 , 	' 
Correção Monetária 	1 	R$ 0,00 

. 

' 

1 

• 

I.  

cts  • 1-,-;.'. 	̂t 

é • 

- 	 , 
c,; .f 

 

Prêmio Total 	 R$ 5.438,74 
.. ..

•
. 

Condições de Pagamento: 	 à vista 
4 

Taxa de Juros: 	 0.000% 

Número de Prestações: 	 1 

, 

12  Prestação R$ 	 R 	5.438,74  

Demais Prestações R$ 	 R 

• 
Forma de Cobrança: 	 Boleto sem Registro ' 	 ' 

--... 
Vencimentos: 	 24/06/2019 

. 	. ‘ 
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Sucursal Emissora Apólice n2  Endosso n2  Proposta N 
8506-CUIABA 061902019850607750012548 0000000 25851 
Grupo 
RISCOS FINANCEIRO 

Ramo 
75-GARANTIA SEGURADO,- SETOR PÚBLIC 

Modalidade 
CONSTRUÇÃO 

   

hieSt. 

 

ÍGA CDWICIMCA CONDIÇÕES PARTICULARES 

 

A Toldo Marina Seguradora S.A, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sampaio Viana n2  44 
- Paraíso, inscrita no C.N.P.J sob o ri2  33.164.021/0001-00, garante pela presente apólice, a MUNICIPIO DE NOVA 
XAVANTINA, com sede na AV EXPEDICAO RONCADOR XINGU ne 249 - CENTRO - NOVA XAVANTINA - MT inscrito 
no C.N.P.J sob o n°15.024.045/0001-73, as obrigações assumidas pela(o) JEZIEL DE A OLIVEIRA CIA LTDA EPP, 
com sede na AV RIO GRANDE DO SUL n2  520- CENTRO - NOVA XAVANTINA - MT, inscrito no C.N.P.J sob o 
97.527.315/0001-23, até os limites dos valores de garantia abaixo especificados. 

Modalidade: CONSTRUÇÃO 
Valor da Garantia: R$ 381.194,82 

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte OBJETO: Este contrato de seguro garante a 
indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das 
obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal n° 023/2019, para construção da nova sede do Fórum da 
Comarca de Nova Xavantina. 

Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas.  á 
Administração Públicb, tendo em vista o disposto na Letn2  8.666/93. 

As condições contratuaisiregulamento, deste produto protocolizadas pela .sociedade/entidade junto à Susep 
poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo 
constante da apólice/proposta. 

• 

OBSERVAÇÕES 

- Após sete das úteis de emissão deste documentà, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi 
corretamente registrado no site da SUSEP vom.susep.gov.br; 

- Processo SUSEP n2. 15414.900306/2014-87 

TOKIOMARINE 
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ANEXO 
Sucursal Emissora Apólice nQ Endosso n* Ordem 
8506-CUIABA 061902019850607750012548 0000000 25851 	. 
Grupo 	• 
RISCOS FINANCEIRO 

Ramo 
75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLIC 

Modalidader,, 
JECONSTRUÇÃOy 

CONDIÇÕES PARTICULARES 

CLAUSULA PARTICULAR DE ANTICORRUPÇÃO 

Não estão amparados por este seguro &ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades 
relacionados direta ou indiretamente, a atos, omissões e/ou fatos violadores de norinas de anficorrupção, perpetrados 
pelo segurado, tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos, 
sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/oU prepostos. 

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou 
revogadas pela presente cláusula. 

RISCOS EXCLUÍDOS • 

1. Não estão amparados por este seguro: 

a. Riscos ocorridos anteriormente à data de início de viEência expressa na apólice ou originários de modalidades de 
Seguro Garantia distintas da modalidade contratada pelo presente seguro; 

Atos terroristas ou de sabotagem, rebeliões, tumultos; 

Obrigações trabalhistas, ou de seguridade social, inclusive decorrentes de acidenie de trabalho, exceto quando 
contratada cobertura especifica; 

d. Prejuízos causados por roubo, furto, estelionato ou quaisquer crimes praticados pelo tomador, por seus 
• funcionários e/ou drepostos, bem como por eventuais prestadores de serviços agindo em seu nome; 

Danos morais; 

rianos ambientais e aqueles advindos de catástrofes naturais; 

Riscos de natureza política; 

Danos decorrentes de violação a direitos de propriedade industrial; 

Riscos hidrológicos e/ou geológicos; • 

Indenizações que envolvam empregados do tomador ou de terceiros; 

Riscos de energia nuclear; 

I. Obrigações fiscais, tributos e despesas comerciaii 

rn. Multas e penalidades, exceto para contratos regido pela Lei 8666/93. 

2. Também não estão cobertos por este seguro os danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave 
equiparável ao dolo, praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro. Caso o , 
segurado seja urna pessoa jurídica o Presente item também se aplica aos seus sócios,  controladores, dirigentes e 
administradores legais„bem como aos beneficiários e seus respectivos representantes. 

• 
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Sucursal Emissora Apólice n2  Endosso n0 . N2  Ordem 
8506-CUIABA 061902019850607750012548 0000000 25851 
Grupo Ramo Modalidade 
RISCOS FINANCEIRO 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLIC CONSTRUÇÃO 

3. A Seguradora não concederá cobertura nem será responsável pelo pagamento de qualquer reclamação de 
indenização decorrente de riscos cobertos por outros ramos de seguros, tais como responsabilidade civil, lucros 
ceasantes, infidelidade de empregados, vida em grupo, acidentes pessoais, compreensivo empresarial, riscos de 
engenharia, danos acordados, etc. 

4: Quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de rescisão de contrato garantido pelo presente seguro, 
causados por ou de qualquer forma relacionados a atos e/ou fatos violadores de • normas de antioorrupção, 
perpetrados pelo segurado, tomador ou controladas, controladoras e coligadas, seus respectivos sócios/acionistas, 
representante, titulares ou funcioriarios; 

Atos de hostilidade ou de guerra (contra inimigo estrangeiro ou guerra civil), rebelião, insurreição, revolução, 
confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autdidade civil ou militar, de_ fato 
ou de direito, bem como todas as demais ações praticadas fora do Estado de Direito; 

Fissão ou fusão nuclear, bem como contaminação radioativa; 

.7. Qualquer seguro ou indenização decorrente direta ou indiretamente de qualquer sinistro ou dano (inclbindo danos 
indiretos) relativos à propriedade, posse, operação, controle, abastecimento ou prestação de serviços em: - 

a. Reattores nucleares, os prédios que os contêm, bem como todos os bens ékistentes nestes prédios; 

Edificações e* bens acessórios existentes no local de uma instalação de reator nuclear; c. Instalações para 
produção de Mementos combustíveis, para depósito de material fissil, para reprocessamento, recuperação, separação 
quImica, armazenamento ou eliminação de combustível nuclear irradiado ou de resíduos nucleares; 

•- 
Qualquer outra instalação ou dependência definida como instalação nuclear pela legislação local ou demais normas 

governamentais; 
• 

Gerantias.sem impor  rtância segurada definida. 

8. Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou 
revogadas pela presente cláusula. 

• 
COBERTURA ADICIONAL DE AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIAIRIAS 

• 
CONDIÇÕES PARTICULARES 

1: Objeto',  

1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exclusivamente ao segurado, até o limite Máximo de indenização, 
o reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza trabalhista e 
previdenciária de responsabilidade do tomador oriundas do contrato principal, nas quais haja condenação judicial do 
tomador ao pagamento e o segurado seja condenado subsidiariamente e que os valoreS tenham sido pagos por este, 
em decorrência de sentença condenatória 'transitada em julgado, bem como do trânsito em julgado dos cálculos 
homologado ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência da Seguradora e consequente 
homologação do Poder Judiciário. 

1.2. No que dlz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do segurado será referente à relação trabalhista e/ou 
previdendária entre ó autor/reclarriante da demanda trabalhista e o tomado?, oriundas do contrato principal objeto 
desta garantia, ocorridas dentro do pedodo de vigência da apólice. Consequentemente, a responsabilidade da 
Seguradora será relativa aP período de Vigência da apólice e que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do 

TOKIOMARINE • 
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3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho. 

3.2. Reclamação: a expectativa de sinistro será convertida em reclamação, mediante comunicação do segurado à 
Seguradora, quando transitada em julgado a ação, com o pagamento dos valores constantes na condenação do 
segurado. 

3.2.1. Para a reclamação do sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do 
disposto no item 7.2.1 das condições gerais: 

comprovante(s) de pagamento dos valores citados no item 3.2. desta Cobertura Adicional; 

certidão(ôes) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores homologados; 

acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver. 

guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS; 

guias de -recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços contratados; 

se€
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Sucursal Emissora 	 ' • Apólice no Endosso n9  No Ordem 	• 
8506-CUIABA 061902019850607750012548 0000000 25851 	. 
Grupo 
RISCOS FINANCEIRO 

Ramo 	. 
75-GARANTIA SEGURADO- SETOR PUBLIC 

Modalidade 
CONSTRUÇÃO 

lapso temporal garantido. 

Definições: 

Definem-se, para efeito desta cobertura adicional: 

2.1. Autor/Reclamante: aquele que propõe na justiça trabalhista uma reclamatória e esta seja oriunda do contrato 
principal, firmado entre tomador e segurado, o qual é objeto da apólice em qUestão.. 

.2.2. Limite Máximo de Indenização': valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o segurado em 
função.do  pagamento de indenização, por cobertura contratada. 

2.3. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pelas Leis 0 8.212/91 e todas as suas alterações 
steriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais dispõem sobre o recolhimento das contribuições 

uevidas a cada categoria de empregado, observando-se as datas e percentuais. 

2.4. 'Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento da 
contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a 
remuneração a que tem direito e todos seus reflexos, conforme determina a legislação em vigor. 

2.5. Responsabilidade Sulisidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é 
insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços, aqui denominado tomador, e esgotadas 
as tentativas de executá-lo, pode-se exigir do segurado o cumprimento das obrigações do réu/tomador; desde que o 
segurado tenha participado da relação processual e conste do titulo executivo judicial. 

Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro 

3.1. Expectativa: quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais) para apresentar defesa trabalhista efou 
previdenciária, cujo autor/reclamante reivindique crédito de natureza remuneratória ou direito de responsabilidade do 
tomador, deverá comunicar à Seguradora, tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de 
todo(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo autor/ reclamante como pelo réu/tomador. 

3.1.1. Caso ocorra o item 3.1 acima e reste pendente o trânsito em julgado da sentença, o segurado terá seus direitos 
Isentados até decisão definitiva. 
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ANEXO 
Sucursal Emissora Apólice Endosso n9  Nsl Ordem 
8506-CUIABA- 061902019850607750012548 0000000 25851 
Grupo Ramo Modalidade 
RISCOS FINANCEIRO 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLIC CONSTRUÇÃO 

f) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/tomador no contrato principal dentrd do 
período de vigência da apólice. 

3.3. A reclamação' ae sinistros amparada pela presente cobertura poderá ser realizada durante o prazo prescricional, 
nos termos o art. 79, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho. 

3.4. A não formalização da reclamação do sinistro tornará sem efeitci a 'expectativa do sinistro. 

3.5i-Caracterização: recebida à notificação, devidamente acompanhada cios documentos citados no item 3.2.1: a 
Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final de regulação de sinistró. 

Acordás 

4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha intenção de realizar acordos nas ações judiciais 
cobertas por esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculo simples.das verbas pleiteadas pelo 
autor, juntamente com uma estimativa do valor a ser acordado. 

4.2..A Seguradora, .ápós.receber os documentos constantes no item 4.1 e fizer sua análise da situação fático-juddica, 
enviará ao segurado em até vinte dias da data do recebimento, sua aceitação ao valor proposto, ou apresentará um 
valor máximo alternativo ou ainda, manifeStar-se-á se enviará preposto para audiência, cuja data será devidamente 
comunicada pelo segurado em tempo hábil. 

4.3. Acordos decorrentes das redamatórias trabalhistas e/ou previdenciárias poderão 
cumpridos os requisitos dos itens 4.1 e 4.2. 

Indenização 

Caracterizado o sinistro na fornia descrita no item 3.5, a Seguradora indenizará o segurado, por meio de reembolio, 
até o limite máximo de indenjzação estabelecido na apólice. 

6. Perda de Direitos 

Além das perdas de direito descritas na cláusula 11 das condições gerais, o segurado perderá o direito á indenização 
na &Comenda de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

: 

I não cumprimento por parte do segurado das exigências descritas na cláusula 3 destas condições particulares. 

II quando o segutado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso ou for considerado 
revel nos termos do artigo 84-4, parágrafo único da Consolidação de Leis do Trabalho ou confessar. 

III 80 o segurado firmar acordo sem a prévia anuência da Seguradora ou este não for homologado pelo Poder.  
Judiciário. 

IV nos casos de condenações do tomador e/ou segurado no que se refere a dano Moral e/ou dano material, assédio 
moral ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do tomador e/ou do segurado e indenizações por acidente de 
trabalho. - 

7. Ratifica0o 
	

' 

Ratar:Oiti-Se integralmente as disposições das condições gerais que não-  tenham sido alteradas pelas presentes 
condições especiais. 

4 • 

à 
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CONDIÇÕES ESPECIAIS FOSSA 

   

   

Sucursal Emissora Apólice n2  Endosso n2  N2  Ordem 
8606-GUIAM 061902019850607750012548 0000000 25851 
'Grupo • Ramo 	•- Modalidade 	, 
RISCOS FINANCEIRO 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLIC CONSTRUÇÃO 

MODALIDADE DE SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇAO, 
FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

Objeto 

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização1 até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos 
decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, 
fornecimento ou prestação de serviços. • 

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à 
Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei n2  8.666/93. 

. 	• • 
1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a cobertura adicional de ações trabalhistas e 

videnciárias. 

Definições 	• 

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições consiantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93,e do art. 2° da Lei 
n° 8.987/95: 

I - Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do 
contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador; excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo 
de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes. 

3. Vigência 

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes ¡agras: 

- coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execuçã de obras, serviços e/ou 
meras.. 

I - por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público. 

As renovações, a que se refere o inciso II do iíem 3.1, não se presuMem, serão precedidas de notificação escrita 
...- Seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da 
apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia. 

4. Expectativa,. Reclamação e Caracterização'do Sinistro 

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do• 
ornador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e 
concedendo-lhe prazo para regularização da inadimpléncia apontada, remetendo cópia da notificação para a 
Seguradora, com o fito de comunicar e registrar a expectativa de sinístro. 

• 

4.2. Reclamação: -a expectativa de sinistro será convertida em reclamação, mediante comunicação pelo segurado 
á Seguradora, da finalização dos procedimenteis administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, 
data em que restará oficializada a reclamação do sinistro. 

.2.1. Para a reclamação do sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do 
disposto no item 7.2.1 das condições gerais: 

cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus. 
nexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador; 

cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador; 	- 
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cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados 
entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador; 

planilha, relatório efou correspondências informando da existência de valores retidos; 
planilha, relatório eiou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos. 

4.2.2. A não formalização da reclamação do sinistro tomará sem efeito a expectativa do sinistro. 

4.3. Caracterização: quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1 e, após análise, 
ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará 
caracterizado, devendo a Seguradora emitir o relatório final de reguleção. 

5: Ratificação 

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes 
condições especiais. 
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SEGURO GARANTIA - SEGURADO SETOR PÚBLICO 
CONDIÇÕES GERAIS 

1. Objeto 

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pele; toMador perante o segurado, conforme os termos da 
apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com à(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional0s) expressamente contratada(s), em 
razoo de participação em licitação, em contrato príncipel pertinente a obras, serviços, Inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões 
no ambito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, ou. ainda :as obrigações assumidas em função de: 

I - processos administrativos; 

II - processos judiciais, inclusive execuções fiscais; 

iii - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em divida ativa; 

" • regulamentos administrativos. 

1.2. Encontram-se lambem garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais: como multas e ind izações, oriundoS do 
inadimplemento das obrigações assumidas peio tomador, previstos em legislação especifica, para cada caso. 

2. Definições 

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições: 

2.1. Apólice documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro garantia.. 	, 

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a iodas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as 
obrigações e os direitos das partes contratantes. 

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições especificas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as 
disposições estabelecklat nas condições gerais. 

2.4. Condições Particulares: conjunto de clausulas que alteram, de alguma tonna, as condições gerais e/ou condições especiais, de acordo com 
cada segurado. 

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadoms). em que 
haja um acordo de vontades para a formação de vinculo e a estipulação de obrigações reciprocas, seja qual for 9 denominação utilizada. 

2.6. EndoSso, instrumento formal, assinado pela Segúradora, que intioduz modificações na apólias de Seguro garantia, mediante solicitação e 
anuência expressa das partes. 	 • . 	. 

Indenização: pagamento dos prejulzos e/ou murtas resultantes do inadimplemento dês obrigações cobertas Pelo seguro. 

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de Indenização. 

2.9. Prémio: importância devida peio tomador á Seguradora, em função dg cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso. 

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reciarnaçâo de sinistro, bem 
como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice. 

2.11. Proposta de Seguro: Instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em Vià0r. 

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido.  pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou Mo do 
sinistro reclamado, bem como otpossiveis valores a serem Indenizados. 

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. 

2.12. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo fumador. 

2.15. Seguro Garantia: Seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado conforme os termos da 
apólice. " 

sto 
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2.18. Sinistro: 'o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. 

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado. 

Aceitação 
.1 

3.1. A contratação/alteraçâo do Contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou 
por corretor de seguros hablfitaths. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco. 	• 

3.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionado, com a indicação da data 
e da hora de seu recebimento, 

3.3.5, Seguradora lera o prazo de quinze dia para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, co.  ntados da data de seu recebimento, 
seja para seguros nova ou renovações, bem como para alterações que Impliqueremodificaçao do risco. 

3.3.1. Ciso o proponente do seguro seja pessoa 'laica, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da 
abraçar) propala, poderá ser feita apenas urna vez, durante o prazo previsto no item 3.3. 

3.32. Se o proponente for pessoa 'uai:fica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de urna vez, durante o prazo previsto 
no item 3.3, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco. 

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de quinze dias 
previsto no Item 3.3 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação. 

• 
3.4. NO caio dê não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa. 

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro. 

3.6. Caso e aceitação da proposta dependa de contração ou atteraçao de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 9.3 será suspenso ate 
que o teSSeguradOr se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora. por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a 
consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 

3.7. A ar:lisa° da apólice ou do endosso será feita em até quinze dias, a partir da data de aceitação da proposta. 

reVit >rMS  Valia da Garantia 	 wod,c3:14°  

4.1.0 valor da garantia desta apólice 00 valor maximo nominal por ela garantido. 1'N‘ tb4"31"t  

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidos no contrato principal ou no documento que serviu de base p 	a aceitação do risco 
pela Seguradora;is valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso. 

4.3. Para alterações posterlora aluadas no contrato principal ou no documento que Serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, 
em virtude das quais se faça necesseda a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderia acompanhar tais modificações, desde que 
solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso. 	 • 

Prêmio do Sag' tiro 
• 

5.1.0 omadorê responsev.el-pelo pagamento do premio á Seguradora por fedo o prazo de vigência da apólice. 

5.2. Fica entendido e nadado que o seguro continuará em vigor mesa quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas 
convencionadas 

, 1 • 
Nao paga pelo tomada na data fixada, qualquer parcela do prémio devido, poderá a Seguradora recorrer a execução do contrato de 

contragararrtia. 

5.3. Em .taso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adiCional, a titulo de custo administratiVo de 
fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer 
uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados. 

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou d'e qualquer Uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente 
bancário, o pagamento podem ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário 

, 

• 
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5.5. A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomadorou seu representante, observada a antecedência minha de 
cinco dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. 

6. Vigência 

6.1. Para a-s modalidades do seguro garantia nas quais haja a vinculaçâo da apólice a um contrato principal, e vigência da apólice será igual io • 
prazo estabeleado no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas condições especiais de cada modalidade Contratada, 

6.2. Para as demais mOdalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo Informado na mesma, estabelecido de acordo com es disposições 
previstas nas condições especiais da respectiva modalidade. 

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação 
do risco pela Seguraddra, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso. 

• 
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base Para a aceitação do risco pela Seguradora, 
em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e . 

o respectivo aceite pele Seguradora, por meio da emissão de endosso. 

r. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro 

7.1. A expectativa, reclamação e caracterização do sinistro senão especificadas para cada modalidade nas condições especiais, quando 
couberem.' 

7.2. A Seguradora descreverá nas condições especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da reclamação de 
sinistro. 

. 	( 
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou Informação complementar. 

7.3. A reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescrIcional, nos termos da 
cláusula 17 destes condições gerais. 

7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de 
indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, do forma detalhada. 

8, Indenização 

8.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigaçãodescrita na apólice, ate o limite máxima de garantia da mesma, segundo uma dos 
formas abaixo, conforme for acordado entre as partes: 

I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar tontinuidade, sob a sua Integral responsabilidade; e/ou 

" 	indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplêncla do tomador, cobertos pela apólice. 

Do prazo para o cumprimento da obrigação: 

8.2.1. O pagamento da indenização ou o Início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de trinta dias, 
contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro. 

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1, o prazo de trinta dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir 
do dia útil subsequente aquele em que forem completamente atendidas as exigências. 

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitrai, que suspenda os efeitos de reClamaçâo da aporia, o prazo de trinta dias será suspenso.' 
reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão. 

8.3. Nos casos em que haja vinculaçâo da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão ' 
utilizados na amortização do visitar° e/ou da murta objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. ' 

8.3.1. Caso o pagamento da Indenização jil tiver ocorrido quando da conclustiO da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato 
principal, o segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago. 

9. Atualização de Valores 	
IR c'"\"•A ,g) 	• , - ,., 

- 	 , 

50' 	
,zt,  • 
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9.1. O não pagamento das Obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da indenização nos termos da cláusula 8 destas condições gerais, 
dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em: 

atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e 
Incidência de juros moratórios calculados soro rata temporial, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado. 

9.2. O Indica utilizado para atualização monetária será o IPCAABGE - índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação lnitituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - ou índice que vier a substitui-1o, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último Indica publicado 
antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado Imediatamente anterior á data de sua efetiva liquidação. 

• 
9.3. Os juros moratórios, contados a partir do prkneim dia posterior ao término do prazo lixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes it 
taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos it Fazenda Nacional. 

9.4. O pagamento de vate/tas lelatIvos à atuatizagâo monetária e Juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou 
extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato. 

.10. Sub-Rogação 

10.1:1724a a indenização ou Iniciado o ciimprimento das obrigações inadiplidas pelo tomador, e Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e 
prMlégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos ranham dado causa ao sinistro. 

10.2. t ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejulzo do segurador, os direitos a que se refere este item. 

11. Perda de Direitos 

O segurado perderá o direito ti indenização na ocorrência de uma ou Mais das seguintes hipóteses: • 

1-casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civii.Brasllelro; 

II  - (incumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado; 

III 	alteração dia obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomado'', sem prévia 
anuência da Seguradora; 

atos Nichos dolosos oU por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de 
um ou de outro; 

v- o segurado não cumprir Integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro; 

VI - se O Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de ma-fé circunstâncias de seu conhecimento que 
configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta; 

Vii - e. o segurado agravar intencionalmente o risco. 
• 
42. Concorrência de Garantias 	 • 

- 
NO CaSO de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro' , em beneficio do mesmo segurado 
ou beneficiário, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuizo 
comum. , 	 • . 

Concorrendo de Apáticos 

vedada a Utilização de.  mais de um seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste Contrato, salvo no caso do apólices 
complementares. . 

Extinção da Gararttla 

14.1. A 'garantia expressa por este seguro extinguir-se-9 na acorrendo de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo 
, do prazo pare recItmecito do sinistro conforme item 7.3 destas condições gerais: 

• 
- quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo 

segurado ou devolução da apólice; 

NoW 
' 
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, 

IV - quando 'O contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, Ou quando a 
obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou 

V - quando do término de vigência previsto na apólice,. salvo se estabelecido em contrário nas condições especiais. 

14.2. Quando a garantia da apólice recair pobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada Ou reStitUida após a 
execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4° do artigo 56 da Lei n.° 8.666/1993, e sua °adriçais se comprovará, 
além das hipóteses previstas no Item 14.1, pelo recebimento deobieto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n.° 8.666/93. 

. 	. 

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo 
com a seguinte tabela de prezo curto: ' 

Relação a ser aplicada 
sobre a vigência original 
para obtenção de prazo em dias % Do Prêmio 

15/365 	 13 
30/365 	 20 
45/365 	 27 
60/365 	 30 
75/365 	 37 
90/365 	 40 
105/365 	 46 
120/365 	 50 • 
135/365 	 56 
150/365 	 60 
165/365 	 66 
180/365 	 70 
195/365 	 73 
10/355 	 75 

/365 	 78 
80 

255/365 	 83 
270/365 	 85 
285/365 	 • 88 
300/365 	 90 
315/365 	 93 
330/365 	 95 
345/365 	 ss 
365/365 	 100 

• 

15.1.2.1 Para prazos no previstos ú tabela constante do subitn 15.1.2, deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente • 
inferior. 

16. Controvérsias 

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destes condições contratuais poderão ser resolvidas 

I - por arbitragem; ou 

• 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A (CNPJ 33.164.021/0001-00 - Código SUSEP 6190)- Rua Sampaio Viana, Sobre Loja, 44 - 04004902 - São Paulo - 
SP 

Central de Atendimento 0300 33 TOKIO (85546)/ SAC 0800 703 9000 ISAC Deficiente Auditivo e defala 0800 770 1523 
Disque Fraude 0800 707 6060 / Ouvidoria 0800 449 0000 - wonvioldomarine.com.br  

II - quando o segurado e a Seguradora assim o acordarem: 

III - quando o pagamento da indenizaçâo ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice; 

15. Rescisão Contratual 

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da Seguradora 'e com a concordância 
d.ciprocardeverão ser observadas as seguintes disposições:, 

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcionai ao tempo 
decorrido. 
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414k •TOKIOMARINE 

SEGURADORA 
toétsmextea. IVA CONIMICA 

Sucursal Emissora 
8506-CUIABA 	, 

CONDIÇÕES. DERA 
Apólice n2  . 
061902019850607750012548 

Endosso n° 
0000000 

Proposta N 
25851 

Grupo 
RISCOS FINANCEIRO 

Ramo 
75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLIC 

Modalidade 	• CONSTRUÇÃO 
II — por medida de caráter judicial. 

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissoda de arbitragem, que deverá ser facultativamente 
aderida pelo segurado por melo de anuência expressa. 

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado atará se-comprometendo a resolver todos os seus litígios com a 
Seguradora por melo de Juiz* Arbitrai, cuias sentença têm o mesmo efeito que as sentenças proferida pelo Poder Judiciário. 

16.2.2..A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n°9301, de 23 de setembro de 1996. 

Prescirklio 

Os prazos prescricionais são aqueles determinados peta lei. 

Foro 

As questões judiciais entre Seguradora e segurado serão processadas rio tom do domicilio deste. 

19, Dispakties Finais 

119). A acebar,ão do seguro estare sujeita á análise do risco. 

19.2. As apólices e endossos terão seu Inicio e termino de visada ás 24hs das datas para tal fim neles indicadas. 

19.3.0 registro deste plano na Susep nflo Implica, por parte da Autarctuia, intentivO ou recomendação à sua comercialização. 

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a ripam ou endosso foi corretamente registrado no site da 
Susep - vnostsusep.govbr. 

19.6. A situação cadastrai do corretor de seguros pode ser consultada no cite *wirrog.susep.gov.br, péir melo do número de seu registro na Susep, 
nome completo, CNPJ ou CPF.. 

19.6. Este seguro e contratado a prirneiro risco absoluto. 

19.7: Considera-se domo âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nicional, solvo disposição em contrário nas condições 
especiais etou particulares da apólice. 

t , 
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas-no exterior ficara totalmente a cargo da Seguradora. 

• 

• 

TOKIO idARINE SEGURADORA SÃ (CNPJ 33.164.021/0001-00 - Código SUSEP 6190) -Rua Sampaio Viana, Sobre Loja, 44 - 04004902 São Paulo. 
SP 

Central deAtendirnento 0300 33 TOKIO (86546)/ SAC 0800 703 9300 / SAC Deficiente Auditivo ode Fala 0800 770 1523 
Disque Fraude 0800 707 6060! Ouvidoria 0800 449 0000 -~v.tokiomarine.com.br  

. 

1 
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Liberty_ 
Seguros 

Liberty Engenharia - Construção 
Ramo: 67-RISCOS ENGENHARIA 
Endosso 

1 

 Apólice N° 
67-54-000.254 
Data de Emissão 
14/06/2019 

Endosso 14° 	Contrato N° 
400062 	83651301 / 2 
Proposta 
83651301 

Vigência do Seguro 
'das 24 horas de 12/06/2019 às 24 horas de 15/03/2022 
Filial 
CUIABA 

UF 
MT. 

CEP 
78043-435 

CNPJ 
061.550.141/0131-50 

Cidade 
CUIABA 

Filial 
CUIABA 
Endereço 
RUA CURSINO DO AMARANTE, 881 
Bairro ' 
QUILOMBO 

CENTRAL DE ATENDIMENTO E SAC 

SAC (reclamações e cancelamento) 
0800-726-1981 

Centrai de Atendimento 
4004-5423 CAPITAIS E REG. METROP. 
0800-709-5423 DEMAIS REGIÕES 

DADOS D0(A) SEGURADO(A) 
Nome do(a) Segurado(a) 
JEZIEL DE ARAUJO OLIVEIRA E CIA LTDA  
Endereço 
RUA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 520 SALA 04 
Bairro 	 - CEP 	Cidade CENTRO 	 78690-000 	NOVA XAVANTINA tW 	Telefone 	 Fax 	 E-Mail MT 	(66) 3438-3595 

DADOS DO CORRETOR 
Corretor 
VIAMAO CORRETORA DE SEGUROS LIDA 
Cód. LS 	Cód. Estabelecimento 	Cód. SUSEP 
99018866 	0001 	• 	100551317 
MPO DE ENDOSSO  
Endosso de Alteração  
OBSERVAÇÕES  

Participação-(%) 
100% 

CNPJ/CPF 
007.864.547/0001-84 
Telefone 
(65) 3027-3888 

Declara-se para os devidos fins e efeitos que, a partir de 12/06/2019, procede-Se através desse endosso a(s) 
alteração(ões): 
PR-000110078 

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO 

RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE PAULA, SN - BAIRRO: JARDIM 
ALVORADA -CIDADE NOVA XAVANTINA - MT CEP 78690-000 
DADOS DA FILIAL 

Liberty Seguros S/A - CNPJ 61.550.141/0001-72 - Cód. SUSEP: 518-5 
Processos SUSEP N°s: 15414.900292/2017-44;15414.902257/2013-36 

1/2 

CNPJ/CPF 
097.527.315/0001-23 
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Endosso N° 
400062 
Proposta 
83651301 

Liberty_ 
Segureis 

Apólice N° 
67-54-000.254 
Data de Emissão 
14/06/2019 

Liberty Engenharia - Construção 
Ramo: 67-RISCOS ENGENHARIA 
Endosso 

Contrato 141° 
83651301 / 2 

Vigência do Seguro,  
das 24 horas de 12/06/2019 às 24 horas de 15/03/2022 
Filial 
CUIABA 

OUVIDORIA  

A Liberty também disponibiliza um canal de Ouvidoria, com Ouvidor externo e independente, que poderá ser utilizado 
para revisão do processo, caso o Cliente não concorde com a decisão da Seguradora. O regulamento da Ouvidoria está disponível no site www,libertyseguros,com.br, onde é possível postar seu recurso. Se preferir, O recurso também 
poderá ser feito pelo e-mail: ouvidoria@libertyseguros.com.br, 

 pelo telefone 0800-740-3994 ou ainda por carta para a 
Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, n° 110 — 11° andar— São Paulo/SP — CEP 04571-020 — a/c Ouvidoria. 
ATENDIMENTO SUSEP 	

0800 021 8484 

.SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatizÂção e 

seguros. controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem 
de' 1.  

• 
LEMBRE-SE 

Declara-se para os devidos fins ,e efeitos que, permanecem inalterados os demais termos deste seguro que não' 
.  

tenham sido modificados pelo presente endosso. • 	 1 

Os termos que regém as coberturas contratadas e expressamente descritas na apólice encontram-se especificados 
nas Condições Contratuais do seguro, das quais este endosso passa a fazer parte integrante. Em caso de dúvidas oú divergências, entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se preferir, utilize nosso canal de comunicação com o ' 
Segurado(a): faleconosco@libertyseguros.com.br. 
Confira todas as informações constantes na especificação desse endosso -e, caso haja necessidade de qualquer 
alteração ou retificação de dados, comunique o fato ao seu corretor. Lembramos ainda que, durante a vigência da 
apólice, toda e qualquer modificação nas informações contidas na proposta de seguro também deve ser 
imediatamente comunicada. Essas mudanças serão avaliadas pela Seguradora dentro dos prazos estabelecidos na 
apólice, podendo, inclusive, ocasionar a emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio, conforme o caso. . 
O registro deste plano de seguro na SUSEP não implica, por parte daquela autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. 

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apólice na cidade de São Paulo/SP, em 14 de Junho de 2019. , 

Liberty Seguros S/A - CNPJ 61.550.141/0001-72 - Cód. SUSEP: 518-5. 
Processos SUSEP N°s: 15414.900292/2017-44;15414,902257/2013-36 

212 

Atendimento Gratuito ao Público 



Atenciosamente, 

Marcos Machio' 
Vice-Presidente Comercial 

A Uberty conta com um serviço de Ouvidoria, uni canal de 
comunicação para esclarecer e garantir seus direitos. 

Saiba como e guando acionar a Ouvidoria aoessando o site: 
Www.liberty seguros.com.br  

1 

VIAMAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 
Apólice 67-54-000.254 - Endosso 400062 / Sequência 83651301 /2 Lifierty 

Seguros 

Prezado(a) Segurado(a), JEZIEL DE ARAUJO OLIVEIRA E CIA LTDA 

A apólice em referência fica alterada pela emissão do endosso sob o n°400062. 

Para demais informações ligue para a Central de Atendimento Liberty Seguros: 

4004 5423 	 0800 709 5423 
(Capitais e Regiões Metropolitanas) 	(Demais Localidade) 

JEZ1EL DE ARAUJO OUVEIRA E CIA LMA 
RUA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 520 -SALA 04 
CENTRO 
78690.000. NOVA XAVANTINA - 



CHLIBB 

Chubb Seguros Brasil S.A. 
www. chubb.com.br  
25' ao 2111.  andares 
Edifício Eldorado Business Tower 
Sao Paulo SP Brasil 
CEP 05425-070 

T +55.11.45044.400 
Av. das Naelles Unidas, 8.501 

DECLARAÇÃO DE SEGURO 

A Chubb Seguros Brasil S.A., com sede na cidade de São Paulo, inscrita no CNPJ n° 03.502.099/0001-18, código 
. 	• 

SUSEP 06513, comunica a quem possa interessar que, a empresa abaixo identificada contratou Apólice(s) de Seguro, 
junto a esta Seguradora, cuja apólice está sendo ou será emitida em favor da entidade infra mencionada. A apólice irá , 
garantir os riscos de acordo aos termos e condições nela descritos e em conformidade com a cotação enviada: 

Tonutlor 

Tomador: JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA EPP 

CNPJ: 97.527.315/0001-23 	 • 

Rattlo tlç , i;egur„ 

RC Profissional E&O 

Vigência 	
I 

O seguro terá o seu inicio às 24h0Omin (vinte e quatro horas) do.  dia 12/06/2019 e terminará is 24h0Omin (vinte e 
_quatro horas) do dia 18/03/2021. 

• 
Nota: Horário Oficial da Unidade da Federação, onde estiver localizado o risco seguradá. 

Limite 31.áximo de Garanti.' (I.MG) 

RS 1.905.974,11 

s. 	(1 bitu o: 

Construção da nova sede do Fórum da Comarca de Nova Xavantina/MT, conforme annum 023/2.019 firmado 
junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVAINTINA/MT 

6. 	Cossehntro 

Não se Aplica. 

Salvó disposição em contrário, qualquer importância em moeda estrangeira será convertida para reais (BRI.), 
observando-se a taxa de câmbio vigente no ato da emissão. 

Caso a Chubb Seguros Brasil S.A. não tenha recebido todas as informações que solicitou pana completa subscrição 
do risco ora mencionado, a' emissão da apólice dar-se-á somente após o recebimento de todas as informações 
solicitadas. Após recebimento dc todas as informações solicitadas, quaisquer termos e condições informados através 
da cotação enviada, estarão sujeitos à mudança, objetivando refletir-as novas informações acerca do risco. 

. 	• 
Sio Paulo, 12/06/2019. 

Este certificado é válido por 30 dias 

t 
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CHUBB Seguros Brasil S.A. 
Departamento de Financial Lines 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFRAESTRUTU RA 
DE PARTAMENTODE OBRAS 

Informação n. 17/2020-0.0. 

Assunto: Análise Técnica da Terceira prestação de contas do Convênio 6/2018 
celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Prefeitura 
Municipal de Nova Xavantina/MT para construção da nova sede do Fórum da 7 
Comarca — Cia 0107177-16.2018.8.11.0000. 

Passamos a análise técnica dos documentos atinentes à Terceira 

Prestação de Contas do Convênio n. 6/2018 encaminhados ao•  Departamento de 

Obras deste Tribunal por meio do Oficio n. 005/2020/CONV/PMNX da Prefeitura 

Municipal de Nova Xavantina, cia n. 0003449-85.2020.811.0000, devidamente 

juntado a estes autos (Anexo I - fls. 352 a 400 e Anexo II - fls. 401 a 529) . 

Considerando as orientações constantes no Convênio n. 6/2018 e na 

Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N°. 001/2015, que estabelece as 

diretrizes, 'normas e procedimentos para celebração, execução e, prestação de contas 
	o 

referentes à transferência de recursos através de convênio, pelos órgãos ou 
	

o 

Entidades do Poder Executivo Estadual, verifica-se: 	 o 

5a medição da obra  

Nota Fiscal n. 188 da empresa JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor 

de R$ 211.747,56, atestada em 12/12/2019 pelo Fiscal do Contrato Edbert 

Moreira Junior, nomeado pela Portaria n. 687/2019; 

Nota de Empenho n. 4663/2019, emitida Pela Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina ao favorecido JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA; 
cr.  O' 8 

Nota de Liquidação n. 13323, emitida pela Prefeitura Municipal de Nova 
0. 

5: Xavantina ao credor ,JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor de R$ 	O 5,- 
o  

211.747,56, referente ao empenho n. 4663/2019; 	
II 

Planilhe -de serviços executados da 53  medição, referente ao período' de 

1/11/2019 a 30/11/2019, atestada pelos profissionais: Engenheiro Civil Paulo 

Pazeto Medeiros, RN 1214664709, e o Engenheiro Civil Edbert Moreira junior 

RN, 2601364599; 
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PODER JUDICIÁRIO DOESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFRAESTRUTURA 
DE PARTAMENTODE OBRAS 

DAM's - Documentos de Arrecadação Municipal n. 22408/2019 e 22409/2019, 

referentes à Nota Fiscal n. 188 e respectivos comprovantes de pagamento nos 

valores de R$ 1.872,06 e R$ 3.176,21; 

Ordem de Pagamento il. 12993 emitida' pela Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina em favor de JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor de R$ 

211.747,56 

Extrato da conta corrente 26151-3, Agência Banco do Brasil n. 1322-6, 

demonstrando a transferência do montante de R$ 211.747,56; 

Diário -de Obras referente ao período de 1/11/2019 a 30/11/2019 

Relatório Fotográfico referente ao período de 01/11/20,19 a 30;11/2019; 

6a medição da obra  

Nota Fiscal n. 191 da empresa JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor 

de R$ 230.793,04, atestada em 14/01/2020, pelo Fiscal do Contrato Edbert 

Moreira Junior, nomeado pela Portaria n. 587/2019; 

Nota de Empenho n. 339/2020, emitida pela Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina ao favorecido JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA; 

Nota de Liquidação n. 295 emitida peia Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina ao credor JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor de R$ 

, 	230.793,04, referente ao empenho n. 339/2020; 

it 	Planilha de serviços executados da , 6a medição, referente ao período de 

01/12/2019 a 31/12/2019, atestada pelos profissionais: Engenheiro Civil Paulo 

Pazeto Medeiros, RN 1214664709, e o Engenheiro Civil Edbert Moreira Junior 

RN 2601364599; 

DAM's - Documentos de Arrecadação Munidipal n. 3185/2020 e 3186/2020, 

referente à' Nota Fiscal n. 191 e respectivos comprovantes de pagamento no 

valores de R$ 2.040,44 e R$ 3.461,90; 

Ordem de Pagamento n. 251 emitida pela Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina em favor de JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no, valor de R$ 

230.793,04 

Extrato da conta corrente 26151-3, Agência Banco do Brasil n. .1322-6, 

demonstrando a transferência do montante de R$ 230.793,04; 

- 

6t_ 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFRAESTRUTU RA 
DE PARTAMENTODE OBRAS 

Diário de Obras referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019 

• Relatório Fotográfico referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019; 

Constam ainda documentos comuns às duas medições: 

Certidões de regularidade fiscal da empresa JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA 

LTDA: 

- Certidão conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à-  dívida ativa da 

União e INSS;, 

Certidão conjunta da Fazenda Estadual e Procuradoria Geral do'Estado ; 

Certidão de regularidade do FGTS; 

- Certidão de regularidade Municipal; 

- Certidão de regularidade de débitos Trabalhistas; 

Comprovante de Inscrição de obra junto à Receita Federal - CNO n. 

ARTsn. 3187683 e 3191848- Engenheiro Civil Jeziel de Araujo Oliveira 	• 	< 

ARTs n. 3222436 e .3222292 - Engenheiro Civil Paulo Pazeto Medeiros 	 0 

90.000.91096/74; 	 -1 
.• 
< 
ca 
/./ o r, 
o o 

Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa, Relatório de Execução 	a 
,-, Física, Relatório de Execução Financeira e a Relação dos Pagamentos 

Efetuados, todos referentes ao período de 14/11/2019 a 15/01/2020, 

devidamente assinados e conforme modelos definidos pelo sistema SIGCON. 

No que tange a verificação in loco dos serviços efetivamente executados 

e do cumprimento das etapas estabelecidas, consta em anexo o Relatório Técnico • 

EGVP0035100-30-RL-0176, de 07/02/2020, elaborado pelos Engenheiros Civis 

Marcus Vinícius Camargo Dias e Cláudio Gonçalves Pratà, contratados pelo 

Departamento de Obras para o apoio técnicõ à fiscalização das obras do' Poder 

Judiciário, apresentando as informações 	referentes às vistorias realizadas no 

canteiro de obras apontando que o serviços constantes "nas medições foram 

efetivamente executados. 

Considerando que o Convenente - encaminhou todos os documentos 

pertinentes, e diante da verificação in /oco da evolução física da obra, no que 

concerne aos aspectos técnicos quantitativos e qualitativos dos serviços executados, 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFRAESTRUTU RA 
DEPARTAMENTCiDE OBRAS 

manifesto favorável à aprovação da segunda prestação de contas parcial do 

donvenio n. 05/,2018, conforme impressão de tela do Sistema de Gerenciamento de 

Convênios - SIGCon. 

Atenciosamente, 
, 

'Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020. 

(assinado digitalmente) 

Diogo Gonçalves 
Diretor do Depto. de Obras mat. 9353 

Engenheiro Civil CONFEA 120.920.394-4 

o 
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TCE Resumo Resc Recomendações 

COPUS e 

12/02/2020 

Usuários on line: 1 	, 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 

Governo 10 Estado de Mato Grosso 	 TJ 

Usuário: DIOGO GONÇALVES GergfR' 

á 0 

1 Relabirins 

«lAMENTO DE CONNÊNLIG.5 

Situação: Vigente ate 30/12/2020 
(322 dias) 

Proponente: 	 Valor: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA4XAVANTINA 	 8.808.953,33 

No Proposta: 1589-2018 

Rastro 

ik - ov 	 Secretaria de Estado de Fatenda SEFAZ4IT 

Calcula Prazo 

Concedente: 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 

Banco: 1 1  Agência: 13226 1 Conta: 261513 

Programa Estadual: 399-APERFEIÇ0AMENTO DA PRESTAÇÃO DURISDICIONAL 

Projeto/Atividade: 3237-EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA P INSTÂNCIA 

Objeto: 
Construção de Novo Fórum em Nova Xavantina, MT 

Imjarimir Plano•de Trabalho 

No Convênio: 1589-2018 
No Processo: 0107177- 

16.2018 

No Oficio 
Data 

. Parcial/Final Oficio  

Valor 
Envio 	 Aplic 

Concedente Proponente Financeira 

Al° 	• Nova Prestação de Contas 
ou Tomada de conta Especial 

ProCesso 

Saldo Número Entrada 
Situação. Operações 

ia - Parcial 19/09/19 69 	24/09/19784.021,69 

2a - Parcial 14/11/19 80 	14/11/19 420.932,54 

3a - Pardal 27/01/20 065/2020 28/01/20 442.540,60 

	

0,00 	0,00 	 00/00/00. Aprovada 

	

0,00 	0,00 	 00/00/00 Aprovada': 

	

0,00 	0,00 	 00/00/00 Aprovada 1¥ r6:011 [9 Lei 

- Para visualizar ou imprimir os anexos da prestação de contas gerada dique na impressora acima. 

- C jaso precise efetuar alguma correção nos anexos clique no icone 	para excluir e gerar novamente apos 
, 	. 

. Correção. 	 .._... 
. 	 ,ff 1 

Para enviar a prestação de contas ao concedente clique no iconel. 
1
..e2. Após o envio não será possível corrigir. 

-: No caso de 'encerramento do convênio, após enviar as prestações de contas parciais gere a prestação de conta 
final mesmo que seja parcela única. 	.  

Convênios com ate 2(duas) parcelas deverá ser encaminhado ao concedente apenas os relatórios da prestação 
' 1 conta final acompanhada dos demais documentos. 

sigcon.seplan.mt.gov.bdindex_.php?operacao=Exibaserv=convenio/Plano_trabalho_Proflmodulo=pc&gruPo=peontas&conv_id=222470854menu 1/1 
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Ref: EGVP00351/00-30-CE-0022/20 

rT--.071k_p  

Fis.I  A--4^  

Florianópolis, 11 de fevereiro de 2020 

Engevix 

S/A 

Ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Departamento de Obras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Rua C, s/n — Centro Político Administrativo 
Cuiabá— Mato Grosso 
CEP: 78.049-926 

Atenção: 	Diogo Gonçalves 
Diretor do Departamento de Obras 

Assunto: 	Ordem de Serviço número 09/2020-DO 

Prezado, 

Recebido 
Em:_t_Laj 

às k_Sfihs. Ases. 

Dego. Obras - Poder Judiciário 

Nós da empresa Engevix ,Engenharia e Projetos SIA, detentores do contrato número 
12/2019, cujo objeto é o apoio técnico compreendendo atividades técnicas nas áreas de 
engenharia e arquitetura, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização de obra e 
serviços de engehharia no âmbito do Poder Judiciário, tendo em vista o aperfeiçoamento 
da prestação do serviço, e no uso de nossas prerrogativas, conforme Ordem de Serviço 
número 09/2020 — DO, passamos a relatar. 

Conforme solicitação, feita pelo Departamento de Obras do Tribunal de Justiça, realizou a 
vistoria, entre 27 a 31 de janeiro de 2.020, no local onde irá abrigar a nova sede do Fórum 
da Comarca de Nova Xavantina. Resultando na confecção da 7a  medição contratual, dos 
serviços produzidos, no período de 01 a 31 de janeiro de 2.020, pela empresa ENGQ 
Engenharia e Qualidade. 

O profissional que elaborou o juízo técnico da vistoria foi o engenheiro civil Marcus 
Vinícius Camargo Dias. • 

Segue, anexo, o relatório de vistoria técnica ( EGVP00351/00-30-RL-0176 ). 

Ressalto que em via digital, o arquivo se encontra no seguinte endereço: Departamento 
de Obras — Outros ( Urv-arquivo-01  ) (Z:) > ENGÉVIX > DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO • 
DE OBRAS > 5.0BRAS EM ANDAMENTO > Obra do Novo Fórum de NOVA 

VANTINA > 15.Relatór s Técnicos > EGVP00351/00-80-RL-0176. 

amente. 

( 

ngevix Engenharia e 
"" • Cláudio Gonçalves Pr 

Engenheiro Civil 

GLdAG/CGP 

ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A - Rod. SC 404, n° 440— BLOCO B ltacorubi - CEP 88034-050 - Fldriancipolis-SC 
Tel..: (0**48) 3877-2000 	 Fax: (0**48) 3877-2372 	 webmaster.sc@engevix.com.br  
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1 - OBJETO E DADOS GERAIS 

O bbjeto deste Relatório de Atividades EGVP00351/00-30-RL-0176 é a vistoria do local onde, 
será construída a nova sede do Fórum da Comarca de Nova Xavantina, no período de 
27/01/2020 a 31/01/2020, conforme Ordem de Serviço 09/2020-D.O 

1.1 - Descrióão da Unidade 

O Fórum da Comarca de Nova Xavantina será composto por uma única edificação que 
abrange vara criminal, varas civis, tribuçal do júri, administraçãoedo fórum, recepção, salas 
de conciliação, arquivos, salas para a Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, 
Procuradoria Geral do Estado, Ministério Público, sala de guarda, banheiros, central elétrica 
e guarita. A estrutura da edificação será em concreto armado, com estrutura metálica de 
cobertura, desenvolvida em uma edificação multifuncional, que permitiram atender as 
necessidades do Fórum em ambiente projetados para cada tipo de demanda especifica, 
porém, compartilhando a infraestrutura presente em todo a edificação projetada. A obra tem 
uma área coberta de 3.002,50 m2. 

Segue abaixo a tabela dos blocos e suas respectivas áreas: 

QUADRO 1 
QUADRO DE ÁREAS DA EDIFICAÇÃO 

DESCRIÇÃO 	' 
CaBERTA 
ABERTA 

COBERTA . 

FECHADA 
TOTAL 

, 

ÁREA CONSTRUIDA FÓRUM 2.975,20 m' 2.975,20 m2  2.975,20 m2  
GUARITA 

16,60 m2  16,60 m2  16,60 m2 	. 
ABRIGO DE LIXO 

9,90 m2  9,90 m2  9,90 m2  
ABRIGO DE GÁS 	, 

0,70 m2  I 	0,70 m2 	r  0,70 m2  

ÁREA DO TERRENO 12.153,26 trf 

ÁREA PERMEÁVEL TOTAL 4.848,10 m2  

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL 	' 3.002,50 m2  

ÁREA COMPUTÁVEL TOTAL  ,  • 5.188,70 m2  
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2 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

O Fórum da Comarca de Nova Xavantina / MT, está localizado em torno de 652 Km da 
Capital Cuiabá Tio endereço: Rua Presidente João Goulart, 278, Bairro Jardim Alvorada;. 
Nova Xavantina, MT CEP 78.690.000. 

. 	Figura 01 — Mapa de situação 

Figura 02— Planta de situação 
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ROBERTO CYRIACO 

bIRETOR DO DEPT DE OBRAS 

DIOGO GONÇALVES 

CHEFE DA DIVISÃO DE 
i'LFISCALIZÃÇÃO/FISCAL DO 

TI 	CONTRATO 
ii 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO 

ENGEVIX SIA 
COORDENADOR NO MT 

FILIPE AUGUSTO TAVARES 
GUILHERME GODOY 

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO 

. CLAUDIO GONÇALVES PRATA 

FISCAL DE OBRA 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 

3 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. 

ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

COORDENAÇÃO•DE INFRAESTRUTURA 
E DO CONTRATO ENGEVIX 
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Prazo contratual: 540 dias , 

Prazo aditado: 

Prazo total: 

Data inicio aditivo: 
...- 

Data término aditivo: 

4 - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS E EQUIPE TÉCNICA 

4.1 Informações do Contrato 

4.1.1 - Dados Contratuais da Obra • 

QUADRO 2 
DADOS CONTRATUAIS DA DBRA 

Convênio — pref. Nova Xavatina N°: 06/2018, 

Empresa: Jeziel de A. Oliveira & Cia ltda 

Valor do contrato: R$ 7.623.896,45 

Valor faturadanoperiodo (r$/%): 
R$ 332.132,63 

4,36% 

Valor faturado acumulado (r$PA): 
R$ 1.979.627,46 

25,97%' 

Saldo contratual com aditivo (r$/%): 
R$ 5.644.269,05 	' 

74,03% 

Data da assinatura contratual: 29/05/2019 	' 

Data de Inicio da obra (OS): 17/06/2019 

Data de término previsto: 19/11/2020 

Prazo 	contratual 	Inicial 	(vigência 
execução: 

(08/12/2020) e dias (540 dias) 

(19/11/2020) e dias (540 dias) 

Prazo 	, contratual 	atual- 	(vigência 
execução: 	' 

QUADRO 3 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PRAZO 

e 
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QUADRO 4 
SEGUNDO TERMO ADITIVCS — SERVIÇOS. 

Valor do contrato: R$ 7.623.896,45 

• 

. 	 I 

Valor aditado (r$/%): 

.. 

Positivado: Negativado: 

r$ 
r$ 

Total Empenhado (r$) 	_ 
R$ 

% 

Valor total: 

Data aditivo: 

41.2 - Lideres de Equipe da Construtora 

• 
QUADRO 5 

EMPRESA: Jeziel de A. Oliveira & Cia ltda 

NOME ÈMAIL TELEFONE: FUNÇÃO 

Jeziel A. Oliveira jesieloliveira10@hotmail.com  066 98101-7261 . Engenheiro Civil 

, 	_ - 

4.1.3 - Relação de Equipamentos da Construtora 

QUADRO 6 - 
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUTORA 

EQUIPAMENTOS Quantidade Mobilização Desmobilização 

Betoneira 420 I , 	01 Ok 

' 	Betoneira 6001 01 Ok ' 

. Retroescavadeira 	. 01 	' Ok.  ' 

TOTAL 03 

e 

4.1.4 - Relação de Pessoal da Supervisora 

QUADRO 7 
RELAÇÃO DE PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
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EMPRESA Engevix Engenharia e Projetos SÃ. 

NOME EMAIL 
PERÍODO DE 

ATUAÇÃO FUNÇÃO 

CLAUDIO GONÇALVES 
PRATA 

claudio.prata@novaerigevix. 
com.br 	• 

01/04/2019 - 
Atual 

Coordenador de 
Fiscalização 

FABIANO GALLI 
PODANOSQUE 

fabiano.podanosque@novae 
ngevix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
Eletricista 

FLORAVANTE ROSA 
- - 	NETO 

•01/04/2019- ' 
neto.rosa@novaengevix.co  

m.br 

• 
Atual 	. Engenheiro 

Eletricista 

GABRIEL ANTÔNIO 
SANTANA 

• 
gabrielsantana@novaengev 

ix.çom.br  

01/04/2019 - 
Atual Engenheiro Civil 

. 

INÊS VIEIRA SERPA • 
ines.sãrpa@novaengevix.co  

m.br 	• 
01/04/2019 - 

Atual 	. 
Arquiteto e 
Urbanista 

PAULO ROGÉRIO DE 
MELO 

paulo.melo@novaengevix.co  
m.br 

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro Civil 

MARCUS VINICIUS 
CAMARGO DIAS 

marcus.dias@novaengevix.c 
om.br  Atual 

01/04/2019 -  
Engenheiro Civil 

SANDRO JOSÉ JORDÃO 
DA SILVA 

sandro.silva@novaengevix.c 
om.br 

01/04/2019 - 
Atual 

En §enheiro Civil 

VVELLINGTON ARILSON 
DE MELO 

wellington.melo@novaengev 
ix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Arquiteto e 
Urbanista 

WELLINGTON 
FRANCISCO P. DOS 

SANTOS 
wellington.santõs@noyaeng 

evix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
Eletricista 

4.1.5 - RelaCão de Equipamentos da Supervisora 

QUADRO 8 , 
EQUIPAMENTOS 
	

'QUANTIDADE 

Veiculo 

TOTAL 
	

01 

4:2 - Informações da Fiscalização 

4.2.1, Engenheiro /Arquiteto Fiscal 

Eng. MRCUS VINICIUS CAMARGO DIAS (Engenheiro Civil) 

Email; marcus.dias@novaengevix.com.br  Telefone: 065 99972-8325 

Período de atuação: 06/2019 — Atual. 
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4w. ESTADO DE MATO GROS" % 	
PODER JUDICIÁRIO 

 
T

RIBUNAL DE JUSTIÇA 	' 
AAAAAt ec.~A.,AAnnx  

INSIO 140 DIAS C0113.1PInt 

RE CIMOS 11.001X.04421,1,0".., 

tnffid I IMIGR. S.a_ O! 1, vila• CM ,C•• 

RÉSP rrcNO »01, Ca •10... 

Forpm Nova Xavantina - 30/01/2020.!: 

Figura 2— vista da placa da obra 

5 - DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES - VISITA 

5.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1.1 - Instalação do canteiro de obra 

Durante a vistoria, identificamos que o canteiro de obras apresenta boa organização e 
manutenção, onde foram inspecionadas as instalações do canteiro de obras e central de 
concreto. Avaliamos o canteiro de obras, verificando sua funcionalidade e manutenção. O 
canteiro de obras implantado é o necessário para a execução dos serviçOs da referida obra. 
Abaixo demonstramos as fotos: 

Figura 1 — local do canteiro de obras — vista do canteiro / central de concreto 

A placa da obra está implantada, ocorrendo apenas vistoria para verificação de integridade, 
conforme foto,abaixo: 



11 ENGENHARIA E PROJETARIA.. 

Engevix EGVP00351I00-30-RL-0176 11 

Fértim:Nerta.  Xavantina -30/01/2020 

Os serviços de execução do muro de fechamento estão concluídos. Durante a vistoria 
técnica não ocorreram serviços. 

Figura 3 — muro de fechamento — vista do muro: 

5.1.2 - Consumo mensal de água e energia elétrica 

A fiscalização identificou os pontos de energia e água potável, que estão operacionais na 
1P obra. 

5.2 - TERRAPLANAGEM 

A atividade está concluía para a implantação da edificação. Durante a vistoria.  técnica não 
ocarreram serviços. 

5.3 - INFRAESTRUTURA 

A atividade está concluía para a implantação da edificação. Durante a vistoria técnica não 
! ocorreram serviços. 

5.4 - SUPER ESTRUTURA 

Identificamos evolução nas estruturas de concreto armado„ foram concretadas as vigas de 
cobertura da vara 01 e na' vara 03 estavam montando as formas e ferragens para 
concretagem. Em relação as lajes executaram A concretagem do 3° trecho do corredor — 
ao lado do tribunal do júri, iniciaram a montagbm de formas e ferragens das vigas de 
cobertura da área da sala de armas e DML. Abaixo apresentamos as fotos dos serviços: 
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Figura 6— Estrutura em concreto — vara 03 / vara 02 

	1 

Figura 4 j Estrutura em concreto — vista geral 

Figura 5— Estrutura em concreto — interno Vara 03 / 02 
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Figura 7— Estrutura em concreto — vara 03 e 02 
, 

Figura 8— Estrutura em concreto laje — 30  trecho corredor lado do tribunal do juri 

Figura 9 — Estrutura em concreto — vista da vigas forma e ferragens — área da sala de armas e DML 

Foi identificado que no projeto estrutural em sua última revisão não consta laje nas celas. 
Desta forma, com anuência da engenharia do TJMT, recomendamos a fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina implantar as lajes nas áreas das celas e promover' 
o "as built" dps serviços no projeto. 

Reiteramos tanto a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Nova Xávantinat  quanto a • 
empresa ENGQ Engenharia e Qualidade, sobre a necessidade de monitoramento do prumo  
e esquadro da estrutura em concreto armado devido ao método executivo proposto. 

1 
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5.5 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

Não °agraram serviços durante a visita, serviços executados até o momento foram 
impermeabilização de éstruturas enterradas com tinta asfáltica (duas demãos). 

5.6 - ALVENARIA E FECHAMENTO 

Durante nossa vistoria não identificamos avanço da alvenaria de fechamento, visto que as 
únicas áreas onde pode ocorrer o avanço são as platibandas da edificação, as quais são 
atividades sucessoras a execução das vigas de cobertura, montagem da estruturas 
metálicas e concretagem das lajes dependenao do local na edificação. Abaixo 
apresentamos 9s serviços: 

Figura 10.— Alvenaria — vista da edificação principal 

Está fiscalização reiterou a advertência tanto a equipe técnica da Prefeitura Municipal de 
Nova Xavantina, quanto a empresa ENGQ Engenharia e Qualidade, sobre a hecessidade 
de monitoramento do prumo e esquadro das alvenarias da obra, visto a ocorrência de 
problemas já identificados. 

5.7 - ESQUADRIAS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.8 - COBERTURA 

Na vistoria identificamos a evolução da montagem da estrutura metálica na vara de 01., 02, 
03 e ampliação. Nas varas 01 e03 estavam em montagem as treliças, na vara 02 a 
montagem estava nas vigas treliçadas e na vara de ampliação a montagem evoluiu para a 
execução das terças. Contudo o avanço da montagem foi prejudicado devido a quantidade 
de chuvas que impossibilitaram a movimentação dos equipamentos de içamento da 
estrutura metálica. Após a conclusão da vistoria, a fiscalização da Prefeitura Municipal de 
Nova Xavantiná informou que os serviços na vara de ampliação evoluíram para o 
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telhamento com telha metálica termo acústica. Ainda indicamos o inicio dos serviços de 
instalação de calhas na vara de ampliação. 

Em vistoria na metalúrgica que está fabricando as estruturas metálicas da obra, verificamos 
a continuidade dos serviços de fabricação das tesouras e dos insert's metálicos. Abaixo 
apresentamos as fotos dos serviços: 	- 

Figura 11 — Estrutura Metálica — vista da edificação 

Figura 12 — Estrutura Metálica — detalhes da Montagem na vara de ampliação 



Figura 14— Estrutura Metálica — vara 03 tesouras e insert's 

Figura 15— Estrutura Metálica — vara 01 

Figura 16— Estrutura Metálica — detalhes da fabricação das estruturas metalicas 

Figura 17— Telhamento — vara de ampliação 

tnEngevix 
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Figura 19— chapisco — edificação principal 

Verificamos que algumas terças forma liberadas para os serviços de montagem, porém sem 
a conclusão da pintura de fundo. Esta fiscalização advertiu a empresa ENGQ Engenharia 
e Qualidade para que seja corrigida a pintura das referidas terças e que toda- a estrutura 
metálica seja liberada para montagem após a conclusão da pintura de fundo e epoxi da 
estrutura. 

• 
Esta fiscalização foi instada pela equipe técnica da obra sobre divergência entre o projeto 
de cobertura versus o projeto de estrutura metálica, referente ao tribunal do júri onde 
detectou-se que ocorre uma inconsistência no que tange a projeção da sala de som, 
ocorrendo a necessidade de cobertura, conforme preconizada na arquitetura. Assim foi 
recomendado a fiscalização da Prefeitura Municipal de.,Nova Xavantina apenas prolongar 
as terças para a implantáção da referida cobertura no ambiente citado, e promover o "as 
builr no projeto. 

I 
it  

i 	 t.J 

.; 	.11,1•• 

  

Figura 18— Setor Tribunal do Juri - Telhamento — projeto de cobertura versus projeto de estrutura metálica 

5.9 - REVESTIMENTO 

No que tange ao item revestimento, identificamos evolução nos serviços de chapisco 
aplicado em alvenaria e estruturas, observamos também que oporreu evolução nos serviços 
de reboco em massa única na vara de ampliação (externo e interno), vara 01, 02 e-03 
(interno) e corredorde acesso as varas. Abaixo apresentamos os serviços: 



• 

i,ium +ri ,,,e7À 	iam 

Figura'20 — reboco — vara de ampliação - êxterno 

Figura 21 — reboco — vara de ampliação - interno 

Figura 22— reboco — vara 01 - Interno 
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Figura 23— reboco — vara 02 - interno 
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Figura 24— reboco — vara 03— interno 

Figura 25— reboco — corredor 

5.10 - PISOS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Não ocorreram serviço.s durante a visita, serviços não iniciados. 

5.12 PINTURA 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.13 - URBANIZAÇÃO 

Durante nossa vistoria não ocorreram serviços de urbanização. Abaixo apresentamos as 
fotos dos, serviços que já foram executados: 

j-t 
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Figura 27— instalações hidro-sanitárias — executadas nas paredes 

Figura 26 — calçadas externas — calçadas executadas 

5.14 - COMUNICAÇÃO VISUAL 

Não ocorreram serviços durante a Visita, serviços não iniciados. 

5.15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Os serviços estão acompanhando o avanço da obra no que tange ao lançamento de 
eletroduto rígido roscável em PVC nas lajes concretadas, porém durante nossa vistoria não 
foram detectados serviços em execução. 

5.16- SPDA 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.17 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

'Durante a vistoria detectamos os serviços de infraestrutura de água fria e drenagem de ar 
condicionado nas varas 01, 02, 03 e ampliação. Abaixo apresentamos as fotos: 
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Conforme descrito no relatório EGVP00351/00-30-RL-0157, indicamos que foi avaliado a 
reserva elevada da água de reuso, adotando-se p reservatório metálico tipo taça com altura 
mínima de 6,00m para o início do septo de água potável bonformejá indicada no projeto 
executivo. A equipe técnica Prefeitura Municipal de Nova Xavantina apresentou o projeto 
de um novo reservatório metálico tipo taça para água de reuso com capacidade de 12,5m3, 
sendo este aprovado. Desta forma esta fiscalização solicitou a equipe técnica Prefeitura 
Municipal de Nova Xavantina que apresente as cotações de 'fornecimento do referido 
reservatório para que se proceda o processo de inclusão do serviço. 

5.18 - INS‘TALAÇÃO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.19 - INSTALAÇÃO-DE GÁS 7 GLP 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.20 - OUTROS SERVIÇOS 

5.21 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

A fiscalização constatou na obra 01 (um) engenheiro civil, 01 (um) engenheirb eletricista, 
01 (um) engenheiro eletricista, 01 (um) mestre de obras e 02 (dois) encarregado s durante 
a vistoria do contrato. O técnico de segurança também está atuando na obra. 

A fiscalização reiterou a equipe fécnica da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina e a 
empresa ENGQ Engenharia e Qualidade que os procedimentos de segurança do trabalho, 
principalmente o que tange a NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria 

.da construção, sejam implantados e cumpridos pela equipe da obra. Frisamos que os EPI's 
(equipamentos de proteção individual), são obrigatórios para todos os trabalhadores da 
obra. Conforme já relatado, os serviços de alvenaria e estrutura de concreto armado 
evoluíram para serviços em altura, NR 35 - trabalho em altura. Assim sendo ao verificarmos 
as questões de segurança identificamos que os trabalhadores envolvidos nessas atividades 
portavam os Epi's específicos para os serviços em altura inclusive linha de vida para a 
ancoragern,dos cintos de segurança. 

Durante visita técnica; identificamos a -implantação de placas de sinalização de segurança 
do trabalhb na obra. Constatou-se um efetivo de 40 (quarenta) colaboradores (35 mão de 
obra direta + 05 mão de obra indireta), todos portavam seus respectivos EPI's 
(equipamento de proteção individual),..durante a execução dos serviços na obra. 

A equipe técnica de fiscalização da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina está 
acompanhando os serviços da obra, atendendo a recomendação do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso. 

5.22 - SERVIÇOS NOVOS 

Não foram soiicitados nenhum tipo de serviços novos. 
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5.23 - CONTROLE TECNOLÓGICO 

Durante a vistoria, identificamos que, a empresa ENGQ Engenharia e Qualidade, está 
realizando o controle tecnológico do concreto. Recebemos os relatórios de rompimento de 
corpos de prova os quais estão em" anexo. 

5.24 - MATERIAIS 

Não aplicável, sem recebimento de material. 

5.25 - REGISTRO SERVIÇOS LIBERADOS / REPROVADOS 

Não aplicável, obra em evolução. 

5.26 - DIÁRIO DE OBRA 

Fiscalização identificou a emissão do diário de obra durante a visita, abaixo apresentamos 
a evidência da erriissão do diário de obras: 

Figura 28— diário de obras 

6 - CONTROLE DAS CONDIÇÕES DO TEMPO 

6.1 - Controle Mensal. 

Foram registradas chuyas durante o mês de dezembro/2Ó19. Abaixo apresentamos o 
gráfico de acompanhamento das chuvas no período: 
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6.2 -Controle Acumulado 

Abaixo apresentamos o gráfico acumulado de chuvas no decorrer de todo o contrato em 
tela. 

Gráfico de chuvas - Acumulado - Jul/19 -Jan/20 

28,76% 

1,16% 

BOM 
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MOLHADO 

PREJUDICIAL 

SEM ATIVIDADES 

7 - CRONOGRAMA E GRÁFICO FINANCEIRO (PREVISTO X REALIZADO) 

A obra do novo Fórum de Nova Xavantina / MT, já tem mais de 210 dias de serviços, 
identificamos a conclusão da mobilização, dos serviços de terraplanagem, os serviços de 
fundações, serviços de impermeabilizações de estruturas enterradas e os serviços do muro 
de divisa da edificação. Estão em andamento os serviços de estrutui-a em concretb (pilares 
e vigas), e alvenaria de vedações em andamento, alvenaria em blocos de concreto, os 
serviços de chapisco, os serviÇos de reboco, as calçadas externas, instalação do 
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reservatório metálica tipo taça etestá em andamento a fabricação, pintura e montagem das 
estruturas metálicas, as quais tiveram' boa evolução. -Após a aferição da 7a medição 
realizada pela equipe técnica de fiscalização Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, 
aferimos um avanço na 7° medição de 4,36%, os percentuais da obra eVoluíram sendo 
estes relacionados nos seguintes serviços: 

Administração local da obra — 23,93%; 
Serviços Preliminares 70,82%; 

• Terraplanagem — 100,00%; 
Infraestrutura — 80,98%; 
Estrutura-85,58%; 
Impermeabilizações — 7,41%; 	 1-- 
dobertura — 26,77%; 
Vedações — 48,93%; 
Revestimentos — 18,71% 
Urbanização — 6,27% 
Instalações Hidráulicas e Reuso — 32,22% 
Instalações elétricas — 0,26% ' 

Perfazendo um avanço medido na obra até o mês de janeiro/2020 de 25,97% do total 
contratado da obra. Em nossa avaliação, no período do mês de janeiro/19, os serviços 
estão com unia evolução regular devido as chuvas que ocorreram no decorrer do mês, 
estando a obra próxima da meta do cronograma físico-financeiro., 	• 

Ressaltamos que o pronograma inicial do contrato, a previsão para o "avanço acumulado 
nesse período de obra era de 34,88%, demonstrando um atraso na execução da obra 
de 8,91% do acumulado. A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina apresentou notificação 
a empresa ENGQ Engenharia e Qualidade sobre os atrasos e apresentou as alegações 
para o TJMT, tal documento encontra-se em anexo a este relatório 

Assim, com os valores indicados apresentamos o avanço na curva S da obra do novo Fórum 
de Nova Xavantina / MT: 
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RESUMO FINANCEIRO - (%) (PREVISTO x REALIZADO) 

Curva 5: (Chim do Novo Fórum de Nova Xavantina - MT 
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A curva S, foi desenvolvida baseando-se no cronograma físico financeiro de contrato 
confrOntando com os avanços af?ridos nas medições da obra. Apresentando o atraso entre 
o programado versus o executado'da ordem de 8,91% do valor, total de contrato. Desta 
forma esta fiscalização recomenda solicitar a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina,  
revisão do Cronoprama Físico Financeiro para a conclusão da obra.  
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QUADRO 12 
CRONOGRAMA FISICO X FINANCEIRO 

Obra {NOVO FORtik1- NOVA XAVANTINA . MT 	 • 

RUA PRESIDENTE JOÃO GbULART ESQUINA COM RUA fRIS DIAS DE PAULA BARRO JARDM ALVORADA 

NOVA )(AVANT1M , MT 	 G 	 , 
4 

. 	 , 
CRONOGRAMA 815100 FINANCEIRO 

riii. 

Cliente: 

ITEM DESCRIÇÃO! ETAPA 
PERIODO 

À E 

0-30 Dias 30-60 Dias 30-90 Dias- 90-120 Dias 120-150 Dias 150-no Dias 180-210 Dias 210-240 Dias 240-270 Dias 

Valor plano RS) valor(R5) VakortRti sk Valor(RS) 04 Valor(RS) Os Valor(RS) Os Valor(RS) % vâior(RSI Os ValoURS) %, V8le7CRS3 % 
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' 
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'56 6.3569 

192 43437 
9,57 

70 329,N2 
1 107 746,83 

353 049 44 
423 645.55 
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645% 	0.00 
092% 	0.00 

14.53% 	0.00 
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Obra: INOVO FORUM- NOVA XAVANT1NA - MT 	
. 

RIJA PRESIDENTE Jp:aca GOULART ESQUINA COM RUA {RIS DIAS DE PAULA BA 

NOVA KAVANTINA - MT 

PRAZO E 540 ,IAS 

. 	. 
EA] 

Cliente: 

.. 

PERIODO 
xecutar 	 ., 

270-300 Dias 300430 Dias 330-369 Dias 360-390 Dias 390420 Dias 	' 420-450-Dias 450-490 Dias 410-510 Dias 010-540 Dias FIEM 1 	 DESCRIÇÃO O ETAPA 

Valor piano RS)' vabn-RS) V8I0r(R3) Valor(RS) Valor(RS) Valor (RS) .4 Va101 (RB) Valor (RS) Valor (RO) Valor (RS) 

ÃimaansTnnçao LoCial na ota' na 763 2,1343 1001% 57. oaaa 45,259.14 5.01 45 35 	1  50.52 . 7,9 401,49 9 4022139 se 7150,68 noa -9460053,35 --917108 

SERV50SPREUMIXARES 5% 141 91 7.53% 5045,42 100 5.7E42 1.00 574E42 . 41.42 9711.42 , - ' 5 741,42 1,09 741,42 O -574142 100 

TERRAPLENAGEM 55 535.69 0.74% 40.4 0,00 0,04 000 0.00 0,00  9,00 

INFRAESTRUTURA 	 ' 192.43837 2552%9  - 	0.00 0.00 0.00 - 0,00 0,00 0 00 060 0,60 0.00 

ESTRUTURA' 	 ,.. 491 159 57 9.45% 0,00 0,00 000 	 4,09 - 	0000 _ 	0,00 0,09 	 0.00 , 

IMPERMEABILIZAEOES 70329 18 ' 0.92% 84055,60 2300 0.00 400 	0,00 0  00 0 , 	, 00 , 0,00 	 040 0,00 

7. COBERTURA 1 107 74683 14,5394 110 77486 10.00 000 000 040 00 0 000 0,00 000 060 

	VEDAÇÕES -----
- 800273.01 8.11% 51 837,28 10 80  51.527 35 1400 61 827 -381000 0,00 	 0,40 0.00 000 ._ 	0,00 - --- ----- -----.00   .. 

9 	 ESQUADRIAS  	. 303,04044 4.75% 54.457,42 15 00 54 57,42 )5,09 54 457 42 3500 54 45742 1500 54457142 05,00. 72 600 89 2000 0,00 0.00 0.00 

10 REVESTIMENTODEPAREDE 425 04545 5.62% T 	107 161,41 25,00  107.151,41 25,00 47.161 41 25.00 42 854 57 10.09 0,00 . 	
0 00 0,00 0.00 

11 REvESTIMENTO 00 0000 44.0 776,69 570% 44155,34 ' 20.00 88.155,34 20.00 85.15934 08.15434 2000 22.035.02 - 5.00- 0,00 0.00 0,00 0.00 

12 REVE STIMENTO IX TETO  257 590 05 398% 4 	0,03 25 769.91  10,00 20759.01 10,90 1 8.40 

<, 
0.0t7 04 424,75 25,00 25 00 _ 	.... 	.. 20,00 .. 	.. 

13 PINTURA  333 072 83 0,00 ' 0,00 000 O 

- ,..a  
1, ri  4000 - 	99 921,95 30.00 5.00 16.603.04 5,00 

14 SER1NSOS COMPLEMENTARES 39.472.47 9.52% 500 1 973 500 1.973,62 5,00 10 1 97452 5,00 1 17302 500 .973,62 5 OD 

15 °ABARRACA° 	 • 470 035 50 625%  000 0,00 O 00 734.53 1, 40 23 84 toa 5 00  23 841,93 5,00 23 841,83 5 GO 

16 COMIIIIICACNO VISUAL 3405103 0 05% 000 0,00 0.00 0.00 028. 000 000 0,00 	 3 453 03 10049 

17 PAISAGISMO 115.49350 1,50% ' 	060 	 0,00 29 623.40 25.09 2852240 2500 29 523.40 2980 29 523.49 25,00 

15 INSTALAÇOES HIDRÁULICAS E REUSO 127.382,79 1,67% • 500 8 369.14 5.00 9.389.1 4 5 00 73828 10,40 . 1233880 1000 12 738 29 10,09 2 738,28 12 768.28 1090 ---3010,03. 

iNSTAPAÇOES SAMTARIAS 52 74588 0,69% ..  2837173 5,00253733500263771335 57 1000 527467 1000  527457 10.00 5 274.67 10.05 5 27407 10.00 

20 111d14010 E PÁRIQO 02.057 32 00% 2103,37 540 4003.37 5.00 2.503.37 0.00 5206,7310,00 9205,73 10.00 5206,73 10.00  5.206,13 10.00 5206.73 10.00 5.205,70 10,00 

211 ÁGUAS PLUVIAIS 	 ' ._ 	  192 931 98 2 9 540,60 900 '0.64000 5.00 0.64550 905  10.203.30 10.00  . 	19.293,29 10,00 19.293 20 1000 - 10203,20 15509 10.20020 10 00 19.293,20 10,00 

22IIISTNUADSEI.s ELErRic(5 	 . 690030 39 44 501,52 45.770 . 34001.52 5.00 34501.52 300 69 003,04 10 00 69 003.04 10.00 83 003 01 1000 62 003,94 10.00 59 093,94 00p0 69.003.04 10.03 

POSTO OE TRAIISFORMAÇÃQ 515555,9.502.25828 5.00 2.258.28 5.00 --250,2330045150510.00 -01650 1030 4 516 55 1000 -4510.55100-41105-10 4 516.551 1900 

CABEAMENTO ESTRUTURADO LOGIÇ.A -CFW E CUPIROEI DE • 1  ' 	• 

24 ACESSO 
51 641 06 0.68% . 

1.582.05 noa 2982.05 5.00 2 5-82À 5.00 5.16411 10.04 9164,11 10,00 5.10401 lona 5.1E1,11 10,30 0104,00 10,00 10,00 

25 SPDA 56 sol 19 0.07% 3334,06 5,00 3.334.05 . 	133106 5,00 5.56012 10,00 6.064,12 10.00 4500.12 10 00 6508,32 10,00 085412 10 00 10.03 

25 LIMPEZA DA ODRA 9 487 89 0.12% - 0.00 0.00 0,00 0.00 - 	O 00 080 , e - 190.09 

Valor Do Més 7,623496,45 100,00% 565177,88 7,41% 454.097,955,97% 454.907,99 5,97% . 699.363,35 7.87% 561.107,59 P. 7.361: 403.771,69 5,30% 3913E2,165.14% 299.583,42 P.  3,93% 3004112,31 3,94% 

Valor Acomwmo 7.62339645 100,00% 4.157.619,86 54,53% 4.611.517,85 50.50% 5.067,405,83 66.47% 5.667.759,18 74,34% 6228,876,77 81,7041 6.632643.46 87.00% 7,024.209,72 02.13% 7.323.784,14 96.06% 7623296,45 100.011% 



• 

nEngevix 
ENGENHARIA P1011105 SE 

EGVP00351/00-30-RL-0176 28 

7.1 - MEDIÇÃO CONSTRUTORA - PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Durante a nossa vistorià, foi aferida a' r medição contratual, perfazendo um valor de R$ 
332.132,63 (Trezentos e trinta e. dois mil centos e trinta e dois reais e sessenta e três 
centavos). 
Durante o desenvolvimento deste relatório, ocorreu solicitação da equipe de Engenharia do 
TJMT 'para realizar a análise da documentação referente à 3? prestação de contas do 
convênio n° 06/2018. A documentação dá 3prestação de contas parcial do Termo de 
Convênio n°.06/2018 — Construção do Novo Fórum da Comarca de Nova Xavantina/MT, 
sendo, esta encaminhada através db oficio n° 005/2020/CONV/PMNX pela Prefeitura 
Municipal de Nova Xavantina (em anexo) comprovação da aplicação dos recursos. Assim 
verificamos as planilhas encaminhadas, da 5° e 6° medições de Obra e as documentações 
pertinentes a prestação parcial de contas, Conforme tabela apresentadas abaixo: 

• 

• 

Off (X UST DE VERIFICAÇÃO DE 0001MEMOS • CONVÉNIOS '59  MEDIÇÃO 

ribrervagdas ITEM —rDESCRIÇÃO . OK Nok NA 

1 Nota Fiscal em conformidade com a planilha de medição e °Costada pelo fiscal do contrato OK 

2 Certidão Negativa de Débitos Gerais e Tributos municipais vigente 	• OK 

I 3 

Certidão Referente a pendênciaitabutades e não tributadas controladas pela SEFAZ/MT 	• 
.., 

vigente 	 , 

, 

OK 

4 Certidão de Débitos relativos aos tributos federais 1 Divida ativa da união vigente OK 
.1 	t 

5 Certidão negativa de-débitos trabalhistas vigente OK • 

6 Conldão de regularidade do FGTS • CRF vigente OK 

7 Apólice de seguro garantia contratual vigente OK 

apresentada na li prestação de contas - 

em validade 

8 Apólice de segam de riscos de engenharia vigente NA 

9 Apólice de seguro de acidentes pessoais coletivo ideei:te NA 

10 Planilha resumo de medicio com Indicadores macros da evolução da obra OK 

. 11 

Planilhakde medição atestado pelo fiscal da obre em conformidade com • planghe licitada com 

relação à descrição dos serviços, unidade, qunatidade e preço imitido OK 

12 Relatório direcionado para os serviços contemplados na medição OK 

• 

13 

Diário de obras preenchido corretamente com quantidade de operados, serviços executados e 

pdncipais ocorrtmcies OK 

14 Lançamento no sistema GEO-Obras NA i 

15 Anotação de Responsabilidade Teci-rica - Engenheiro residente da obra OK 	.. 

16 Anotação de Responsabilidade Tecnka • Engenheiro fiscal da obra OK 

17 Demontrativo de execução da receita e despesa OK . 

• )8 Relatódo de execução física OK 

19 Relatorto de execução financeira OK 

20 Relação dos pagamento efetuados OK 4 

21 Copla dos embenhos, ilouichroies e ordens de pagamento - 

22 22 Estrato da conta bancai Ia • convênio 	" OK 

Figura 29— Planilha check list documentos 5° Medição. 

Ao verificarmos a dócumentação da prestação de contas parcial da 5° medição, do período 
de 01/11/2019 é 30/11/2019, identificamos•que os serviços e seu á respectivos avanços 
estão condizehtes aos serviços realizados na obra, os quais foram relatados nos relatórios 
EGVP00351/00-30-RL-0121, EGVP00351/00-30-RL-0129 é EGVP00351/00-30-RL-0144, 
onde apresentamés.  a evolução dos serviços preliminàres, estrutura, vedações, 
revestimento de paredes, urbanização e ihstalações hidráulica e reuso, e administraçãd da 
obra, sendo esleè desenvolvidos e aferidos na 5° medição da obra, a qual apresentamos o 
resumo abaixo: 

• 
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Figura 30 — Planilha com resumo consolidado da 5° Medição contratual 

O valor medido nd período da 5° medição foi de R$ 211.747,56 (duzentos e onze mil 
setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), observando um saldo 
contratual de R$ 6.207.194,66 (seis milhões duzentos e sete mil, cento e noventa e quatro 
reais e sessenta e seis centavos). 
Desta forma esta fiscalização recomenda a aprovação dos quantitativos e dos valores 
demonstrados nas planilhas acostadas a este relatório, indicando que os respectivos 
serviços foram executados e medidos dentro do objeto do convênio. 

Em verificação a documentação da 5° medição enviada pela Prefeitura Municipal de Nova 
Xavantina, identificamos a necessidade de inserir a folha de assinaturas da fiscalização da 
obra, a qual foi encaminhado pela Prefeitura Municipal de Nova Xavantina via e-mail (em 
anexo). No que tange a documentação listada no check list, esta fiscalização recomenda 
a aprovação da prestação parcial de contas da 5° medição, s.m.j. 

Ém continuidade a análise das documentações encaminhadas, passamos a avaliar a 5° 
medição dos serviços e seus respectivos documentos, que foram listados e apresentados 
no check list da figura abaixo: 
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• 

CHECK UST DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS -CONVÉNIOS -0 MEDIÇÃO 
man oasatiçÃo 	 OK Nok NA observações 

- 	 t 
Nota Fiscal ern conformidade com a planilha de mbdição e atestada pelo fiscal do contrato OK 	. i  

2 Certidão Negativa de Débitos Gerais e Tributos municipais vigente OK 
Certidão Re-remoie a pendências tributárias e não tributarias controladas pela SESA2/MT ... 
vir" 	 . OK 
Certidão de Débitos eletivos aos tributos federais á Divide ativa da união vigente 	, OK 	' • 

5 Certidão negativa de débitos trabalhistas vigente OK 
6 Certidão de regularidade do FGTS . CRF vigente OK 

7 
- a 

Apólice de seguro garantia contratual vigente OK 
apresentada na 1# prestaçãode contas - 
em validade 

8 Apólice de seguro de riscos de engenharia vigente 	, NA 
# 	9 Apólice de seguro de acidentes pessoais coletivO vigente NA 

10 PlenKhe resumo de medição com indicadores macros da evolução da ode OK 

11 
Planilha de medição atestado pelo fiscal da obra-a conformidade com a planilha licitada com 
relação à descrição dos serviços. unidade, cruntidade e preço unitário OK 

. 
. 

12 Relatório direcionado para os serviços contemplados na medição OK 

. 	13 
Diário de obras preenchido corretamente com quantidade de operários. serviços executados e 
principais ocorrências. 	• OK . 

14 Lançamento no sistema GEO-Obras 	' 	 • NA 
15 Anotação de Responsabilidade lecnica -Engenheiro residem, da obra OK 
16 Matação de Responsabilidade Tecnka - Engenheiro fiscal da obra OK 
17 DernontratNo de execução da receita e despesa OK 

. 18 Relatr5do de execução loira 	 e 01# 
_ 	19 Reletorlo de <reside Financeira OK 

20 Relação dos pagamento efetutelos 	, OK 
21 Cópia dos empenhos, liquidaçães e ordens de pargamento OK 

22 
, 

Extrato da conta bancária - convinlo OK 

Figura 31 — Planilha check list.documentos 6° medição. 

Ao verificarmos a documentação da prestação de contas parcial da 6° medição, do período 
de 01/12/2019 a31/12/2019, identificamos que os serviços e seus respectivos avanços 
estão condizentes aos serviços realizados' na obra, os quais/foram relatados nos relatórios 
EGVP00351/00-30-RL-0144 e EGVP00351/00-30-RL-0157, onde • apresentámos a 
evolução dos serviços preliminares, estrutura é cobertura administração da obra, sendo 
estes desenvolvidos e aferidos na, 50  medição da obra, a qual apresentamós o resumo 
abaixo: 
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O valor medido no período da 6° medição foi de R$ 230.793,04 (trezentos e vinte e três mil 
cento e doze reais e vinte e oito centavos), constituindo um total medido acumulado de R$ 
1.647.495,24 (Um milhão seiscentos e quarenta e sete mil quatrocentos e noventa e cinco 
reais e vinte e quatro centavos), observando um saldo contratual de R$ 5.976.401,62 (cinco 
milhões novecentos e setenta e seis mil quatrocentos e um reais e sessenta e dois 
centavos). 
Desta forma esta fiscalização recomenda a aprovação dos quantitativos e os valores 
demonstrados nas plarnilhas acostadas a este relatório, indicando que os respectivos 
serviços foram executados e medidos dentro do objeto do convênio. 

No que tange a 'documentação listada no check list, esta fiscalização recomenda a 
aprovação da prestação parcial de contas da 6° medição, s.m.j. 

Destarte, diante dos documentos acostados a este relatório os valores medidos na 5° e 6° 
medições de serviços correspondem aos serviços e quantidades vistoriados por esta 
fiscalização. Perfazendo um avanço de 21,61% na execuçáo dos serviços da obra do Novo 
Fórum de Nova Xavantina do referido convênio. 

72L INTERFERÊNCIAS NA OBRA 

Durante a reunião com a fiscalização da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina e a equipe 
Técnica da empresa ENGQ Engenharia e Qualidade, foi confirmado que o projeto de 
estrutura metálica da cobertura da área do tribunal do júri esta disponível para a obra. 
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Figura 33 — projeto da estrutura metálica — cobertura tribunal do jun / 
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Porém ainda persistem as seguintes pendências dos seguintes itens: 

Projeto de estrutura metálica — pórtico de entrada da edificação. 

Serviços de impermeabilização das lajes técnicas — as especificações indicam 
impermeabilização de superfície com asfalto elastômero, inclusos primer e véu de 
fibra de vidro nas lajes, observando a aplicação conforme composição de preços de 
manta liquida de base asfáltica modificada com adição de elastômeros diluídos em• 
solvente orgânico, sendo sua aplicação a frio (membrana impermeabilizante 
asfáltica). Esta fiscalização recomenda verificação desta especificação visto que a 
vida útil mínima recomendada nas coberturas utilizáveis no caso a laje técnica, com 
possibilidade de tráfego de pessoas é de 20 anos, conforme recomendação da NBR 
15575-1/2013. 	• 

Segundo a fiscalização da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina os projetos listados 
estão em desenvolvimentojunto aos respectivos projetistas. 

Desta forma, ,está fiscalização acompanha o desenvolvimento das revisões de projetos 
necessárias para a execução do objeto da 9bra. Ressalvando que em caso de novas 
inconsistências no projeto ou atraso na revisão dos mésmos, se manifestará para 
apresentar sansões cabíveis no convênio. s.mj ' 

7.3 - ATO ("as built") 

Não houve modificãções nos projetos na obra durante o período do presente Relatório. 
\ 	4 

7.4 - ATAS DE REUNIÃO / CORRESPONDÊNCIAS / E-MAILS 

As atas de reunião, correspondências e e-mails enviados durante o período do presente 
Relatório encontram-se nos Anexos. 

7.5 - REGISTRO DE VISITAS EXTERNAS 

Não houve visita externa, registrada no diário de obra. 

7.6 - RECOMENDAÇÕES DA SUPERVISORA 

7.6.1 - Pendências Fiscalização: 

Não ocorreram pendências durante o período. 

7.6.2 - Pendências da Prefeitura / Construtora: 

Apresentação do projeto do novo reservatório para o reuso de água; 

• 	Verificação da especificação da impermeabilização da laje técnica; 

Apresentar a aprovação do projeto do posto de transformação junto a concessionária 
de energia; 
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Apresentar o projeto de estrutura metálica do, párticode entrada da edificação; 

7.6.3 - Recomendações Supervisora para a Prefeitura / Construtora: 

Seguem algumas recomendações da Supervisora para, de forma preventiva, garãntir o bom 
andamento da obra: 

A Supervisora recomenda a Construtora para que disponibilize o efetivo necessário 
para cumprir o cronograma, evitando atrasos na obra; 

Enviar mensalmente cronograma físico-financeiro atualizado à Supervisora; 

Dispor de todos os documentos necessários em obra para atender a legisE lação.  de 
Segurança do Trabalho e Meio Ambiente; 

A Supervisora recomenda atender as condições de trabalho preconizadas na NR 18 
e NR 35 — Principalmente nos acessos, serviços em altura, valas abertas e limpeza 
da obra; 

Disponibilizar todos os projetos executivo& atualizados e documentação legal da 
obra no canteiro de obras; 

Apresentar à Supervisora questionamentos sobre o projeto executivo, de fovma que 
essas situações sejam encaminhadas ao Projetista o mais rápido possível; 

Qualquer tomada de decisão ou dúvida em relação ao andamento da obra deve ser 
comunicada à Supervisora e/ou à Fiscalização. 

Cláudio Gonçal es Pra a 
Eng° Civil— CREA MT 077 4/D 
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Planilha da 5a Medição Fórum del\lova Xavantina, MT 

X EXCLUiR 	e. RESPONDER 	41(— RESPONDER A TODOS 	—) ENCAMINHAR 

Prefeitura Nova Xavantina - MT <convenios©novaxavantina.n Marcar como não lida 
 

ses 07/02/2020 12.25 

• 

Para: MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS; 

Você encaminhou esta mensagem em 07/02/2020 13:32. 

@,3 2 anexos 

Baixar tudo 

Planilha da 5' Medição FOrum de NovaYaVantina, MT 

Marta M ?into 

Assistente Administrativo 

Contato: 66 3438 2356 

4 

https://webmail..engevix.com.br/OWANviewmodel=ReadMessageltem&IternlD=AAMI<ADUMGViYjBILTZhMjMtND15NC1iZTJmLTQyYTIRNzQzM... /1 . 
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ENGE 	CIVIL CREA MT 034442 
MEDEIROS ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI 

rc) 

Obra: 
Cliente-  
DATA DA MEDIÇÃO: 
PERÍODO DA MED: 
PRAZO DE EXEC: 

NOVO FORUM - NOVA XAVANTINA - MT 
NOVA XAVANTINA - MT 
20/11/2919 	. 
01/11/2019 A 30/11/2019 
549 DIAS 

RESUMO CONSOLIDADO - 5' MEDIÇAO CONTRATUAL 

• 

ITEM 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 .  
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 

25 
26 

. 	 . 
DESCRIÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

• TERRAPLENAGEM RS 
INFRAESTRUTURA 
ESTRUTURA 
IMPERMEABILIZAÇÕES 
COBERTURA 
VEDAÇÕES 
ESQUADRIAS 	• 
REVESTIMENTO DE PAREDE 
REVESTIMENTO DE PISO 	' 

'REVESTIMENTO DE TETO 
PINTURA 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES • 
URBANIZAÇA0 	, 

PAISAGISMO 
INSTALAÇOES HIDRAULICAS E REUSO 
INSTALAÇOES SANITÀRIAS 	• 
INCENDI° E PÂNICO 
ÁGUAS PLUVIAIS 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 
CABEAMENTO ESTRUTURADO LÓGICA - CFTV E 

ESSO CONTROLE DE AC 	
• SPDA 

LIMPEZA DA OBRA 

XN/D, • 

VALOR CONTRATO 

R$ 	763 213 68 
RS 	574 141 91 

56 635,69 
R$ 	192.436.37 
RS 	491.469.57 
RS 	70 329,38 
R$ 	1.107,746.83 
RS 	618.273,83 
RS 	363 049,44 
RS 	42854565- 
R$ 	440 776 69 
R$ 	257.699.05 
R$ 	333.072 83 
AS 	39 472,47 
R$ 	475.836,58 
R$ 	3.468,03 
RS 	118.493.59 
RS. 	127 382,79 
RS 	52.746.68 
R$ 	52.067,33 
RS 	192.931.98 
RS 	690.030,39 
RS 	45 165,55 

1. RS 	51 6406 

R$ 	66.681.19 
R$ 	9.487,89 

1' MEDIÇÃO 
CONTRATUAL 

R$ 	42 132,84 
RS 	289 674.42 
R$ 	56 635.69 
R$ 	72 46548 

" 

2' MEDIÇÃO 
CONTRATUAL 

R$ 	29 157,35 
R$ 	101 341.33. 
RS 	- 
R$ 	63.052,52 
R$ 	10747956 
R$ 	5.212.06 

RS 	22.869.96 

3' MEDIÇÃO 
CONTRATUAL 

R$ 	19 829 76 
RS 	3.43690 

RS 	20.325.57 
R$ 	126 789,94 
R$ 
RS 
R$ 	47.908,88 

4' MEDIÇÃO 
CONTRATUAL 

RS 	18 171.51 
RS 	3 953.49 

R$ 	23 053,75 

RS 	145 792 91 

R$ 	11 669.83 

5' MEDIÇÃO 
CONTRATUAL 

	

RS 	19.277.00 	RS 

	

RS 	1.224.92 	RS 
RS 
RS 

	

RS 	34922,44 	RS 
R$ 

	

- 	 i 	R$ 

	

R$ 	85 979.90 	R$ 
R$ 

	

RS 	499,07R$ 

	

. 	. 
R$ 
R$ 
RS 
R$ 

	

RS 	29 910,46 	R$ 
RS 
R$ 

	

AS 	39.933.77 	R$ 
RS 
R$ 
RS 
R$ 
RS 

RS 
RS 
R$ 

SALDO TOTAL 

691.923 49 
183 126.16 

- 

	

4. 	56.917.39 
389.990 51 
65.117,32 

1.107,74683 
595.403,87 
363.649,44 
428.645,65 
440.776.69 
257.699:05 
333.072 83 
39472,47 

476.836.58 
3.468,03 

118.493.59 
127.38279 
52746,68 
52067,33 

192.931.98 
690 030,39 
. 45.16555 

	

- 	51541,06 
66 681,19 
9.487,89 

TOTAL R$ 7:623.896,45 R$ 	460.909,41 RS 	323.112,28 R$ 218.291,05 R$ 202.641,49 R$ 211.747,56 R$ 6.207.194,66 

NOVA XAVANTINA-MT, 30/11/2019 ' 
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PAULO PAZETO MEDEIROS 

Av Mato Gt0550, N°397, Centro, Centro EmpreuriM Medeiros 
Nova Xavanttna-MT, CEP 786904300. 

engenharra@mederrosecia.com  br O. 9.8149 5359 
ob. 9.9939 5359 

OFÍCIO N 02/2020 	 NOVA XAVANTINA-MT, 14/01/2020 

À ENGQ - ENGENHARIA E QUALIDADE 

AO SETOR DE OBRAS 

Ai. Rio Grande do Sul, 520- Centro, Nova Xavantina - MT, 78690-000 

ASSUNTO: "NOTIFICAÇÃO DE ATRÀSO DE OBRA". 

MEDEIROS ENGENHARIA E ASSESSORIA, estabelecida em Nova Xavantina-MT, Av Mata Grosso, nR 307, bairro 

centro, Centro Empresarial Medeiros, inscrita no CNN/ME sob o. ng, 27.406.174/0001405, vem 

respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, NOTIFICAR esta empresa referente à CONSTRUÇÃO DA 

NOVA SEDE DO FÓRUM DE NOVA XAVANTINA-MT, para que a mesma apresente suas razões pelo atraso na 

execução da obra em aproximadamente 7%, visto que, conforme cronograma licitado a obra deveria estar 

com 28% executado e no fechamento da 6P. medição há apenas 21% executado. 

   

naltra~.- 

- MEDEIRO ENGENHARIA EASSESSORIA 

CNPJ 27,406.174/0001 -05 

PAULO PAZETO MEDEIROS (CPF 	081-50) 
SC5C10 PROPRIEI 

çd 

  40%  
t* 

Pâçpna 1 de 1 



Engenharia e Qualidade 

Oficio n° O 2J2020 

Nova Xavantina 28 de janeiro de 2020. 

Á MEDEIROS - ENGENHARIA E ASSESSORIA 
Sr. Paulo Pazeto Medeiros 

Av. ato Grosso, n° 307, centro Nova Xavantina-MT. 

Assunto: "Justificativa pelo atraso da obra" 

JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LIDA, inscrita do CNPJ sob n°97.527.315/0001-23 e 

inscrição estadual n° 13.429,748-2, sediada na Avenida Rio Grande dó Sul, 520, 

centro, Novo Xavantinci-MJ, vem por meio de'ste INFORMAR que o atraso da 

obra da Construção da novo sede do Forum desta Comarca se dá devidos aos 

seguintes Motivos: 

O inicio da obro se deu nó dia 18 de junho de 2019, conforme ordem de 

serviço e seguindo execução cohforme projeto licitado, naentanto estava
,  

ausente o projeto estrutural do muro e das juntas de dilatações. Apencis no 

dia 26/06/20190 fiscal da obra liberou o projeto para construção doMuro e 

no dia I I J07/2019 recebemos os projetos de arquitetura e estrutura incluso 

as juntas de dilatações, modificando o poicionamento de todos as 

sopatas. Nesta data a empresa já havia executado algumas sapatas 

conforme projeto inicial, o que acarretou em paralização da obra no dia 

11/07 /2019 ao dia 22/07/2019 por deterMinação do fiscal da obra para o 

mesmo fazer os ajustes entre os projetos e o executado. Os trabalhos do dia 

23/07/2019 foi apenas para relocar e gabaritar as sapatas já existentes. 

No dia 02/08/2019 na tentativa de iniciar g construção da guarita, verificou 

que não havia novamente o projeto estrutural. Após dois diais, ou seja, 

Tel.(66) 3438-3595 -Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347 / (0i) 9.8433-1221© 
Av. Rio Grandd do Sul, IV 520, Solo 04 - Centro Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  



Engenharia e Qualidade 

04/08/2019 recebemos o projeto parcial, pois parte do projeto não foi 

liberado, nesta data iniciamo-s imediatamente a execução da Guarita. 

3- No dia 12/08/2019 a obro foi paralisada por não haver frente de serviço„pois 

até a presente data a outra parte do projeforde execução total da obra 

não havia sido entreaue. 

4:  No dia 13/08/2019 recebemos Iodas os locações das sapatas, o que gerou 

mais um dia relocando e gabáritando os sapatas corri as novas 

• 
 

especificações, 

No dia 01/09/2019 deveríamos dar início as vigas e pilares das platibandas e 

estrutura metálica do telhado, no entanto ainda não' havia projeto desses 

itens. Apenas no dia 1,9/d9/2019 nos foi 'entregue parte dos projetos da 

. estrutura dos telhados. Neste mesmo dia iniciamos imediatamente os 

trabalhos. 	' 

No dia 21/10/2019 obro paralisada devido à forte chuva. 

No dia- 08/11/2019 nos foi entregue os projetos das vigas e pilares da 

platibanda. 

No dia 15/11/2019 obra paralisado devido a chuvas. 

"No dia 19/11/2019 parte da execução de estrutura do telhado e a 

concretagem dos vigas superiores foi paralisada, pois não havia projetos 

dos INSERTS. No dia 21 /11./2019 foi liberado o projeto com as definições para 

fabricação dos'INSERTS'e no do 26/11/2019 foi entregue parte dos projetos _ 
constando as locações dos INSERTS. 

10-No dia 20/11/2(j1.9 obra paralisada devido à chuva. 

111  Nos dias 09/12/19, 24/12/2019, 02/01/2020 a 04/01 /2020 e 06/01/2020 tempo 
chuvosa o que impediu os trabalhos de prosseguirem. 

12-No dia 21/01/2020 recebemos o:projeto estrutural da cobertura do tribunal 

do júri e ainda faltam alguns projetos a serem entregues, o que acarretará 

atraso para o próximo mês de fevereiro de 2020. 

Diante do exposto, e impossível seguir o cronograma dé execução da obra, 

poiso projeto estruturalie arquitetõnico vem sen 	 o em parcelas.  

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-03 7/(01) 9.8433-12210 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  



Engenharia e Qualidade 

e com atraso, dificultando o programação dos trabalhos, liberação do frente 

de serviço, compra de material e retrabalho dos serviços já executados. Além 

do período chuvoso que se deu inicio em mês.  de novembro de 2019. Caso os 

projetos não sejam entregues urgentemente e antecipadamente, poderá 

haver atraso ainda maior. 

' Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo .para renovar 

protestos de estima e apreço. 

JEZIEL 	 & CIA LTDA 
97.527.315/0001 -23 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347/ (01) 9.8433-1221C) 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  



rm.9_1 -CARLOS CAMPOS 
CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LIMITADA 

DESDE 19,3 

• 
RELATÓRIO PARCIAL DE ENSAIO 

DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO EM CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS 
MÉTODO NBR 5739/2018 

Relatório n°: 879944 

Cliente: JEZIEL DE A. OLIVEIRA E CIA LTDA 

Obrai CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FORUM DA COMARCA DE NOVA rAVANTINA - MT 

Endereço: RUA PRESIDENTE JOAO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE PAULA 

JARDIM ALVORADA. NOVA XAVANTINA - MT 

RESULTADOS 

, Amostra! CP 
	

Moldagem 
	

Ruptura 
	

Idade 
	

Prensa 
	

Preparação 
	

Tensão Ruptura (MPa) 
	

Res. Exemplar (MPa) 

496997 [01 
	

' 09/10/2019 
	

31/01/2020 
	

114 Dias 
	

6 
	

R 
	

29,2 

496997.102 
	

09/10/2019 	, 31/01/2020 	114 Dias 
	

6 
	

R 	 32,0 
	

32,0 

Identificação da amostra 0496997- Corbo de prova cilíndrico de concreto 100 mm x 200 mm 

Amostragem Moldado e conduzido pelo interessado - data de entrada no laboratório: 28/01/2020 

Abatimento 80 mm (informado Pelo interessado) 	 fek(MPa) 25 

Concreto Não informado 	 Documento Não informado 

Tema: do tanque de cura 25°C ± 2°C 	 Horário: 10:35h 	 Profissional GUSTAVO 

Aplicação NÃO INFORMADO 

ObservaÇõeS Nada consta 
RELATÓRIO PARCIAL DE ENSAIO 

Legenda e informações adicionais: 

Preparação: P-> Preparação par capeamento Com pasta de enxofre 1 R->Preparação por retifica 1  0->Outro 

Prensé(s): 6->KRATOS 127 - 120 tf Classe 0,5 Próxima calibraçâo em 16/04/2020 

Data da assinatura Parcial: 01/02/2020 

DENILSO 	 ROCHA 
EN CIVIL 
CR-EA 20459/D-GO- 

Data da impressão:-04/02/2020 11:11:06 

As considerações e resultados contidos neste relatório têm validade restrita as amostras ensaiadas e ao ensaio. Este relatório só deve ser reproduzido legível e completo. 
A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e 
microfilme, sem permissão por escrito da Carlos Campos Consultoria e Construções Limitada. 

FORM REL 01- Revisão: 03- Pág: 1/1 

Av. São'Franciaco n°535, Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, Cep 74670-010 Telefone: (62) 3204-2525 (www.cadoscampos.com.bM 



2ea g riLl  CARLOS CAMPOS 
CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LIMITADA 

urrrE..r 	• 

RELATÓRIO PARCIAL DE ENSAIO 
DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO EM CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS 

MÉTODO NBR 5739/2018 

Relatório n°: 879954 

Cliente: JEZIEL DE A. OLIVEIRA E CIA LTDA 

Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FORUM DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA - MT 

Endereço: RUA PRESIDENTE JOAO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE PAULA 

JARDIM ALVORADA - NOVA XAVANTINA - MT 

RESULTADOS 

Amostra/CP 
	

Moldagem 
	

Ruptura 
	

Idade 
	

Prensa 
	

Preparação 
	

Tensão Ruptura (MPa) 
	

Res. Exemplar (MPa) 

511736 / 01 
	

10/10/2019 
	

31/01/2020 
	

113 Dias 
	

6 
	

35,2 

511736 / 02 
	

10/10/2019 	31/01/2020 	113 Dias 
	

6 
	

R 
	

37,2 

Identificação da amostra 0511736- Cbrpo de prova cilindrico de concreto 100 mm x 200 mm 

Amostragem Moldado e conduzido pelo interessado - data de entrada no laboratório: 28/01/2020 

Abatimento 70 mm (informado pelo interessado) 	 fn(MPa): 25 

Concreto Não informado 	 Documento: Não informado 

Temp. do tanque de cura 25°C :t 2°C • 	 Horário: 13:15 h 	 Profissidnal: GUSTAVO 

Aplicação NÃO INFORMADO 

' Observações: Nada consta 
. RELATÓRIO PARCIAL DE ENSAIO 

Legenda e informações adicionais: 

Preparação: P-> Preparação por capeâmento cor/ pasta de enxofre I R->Preparação por retifica 0->Outro 

Prensa(s): 6->KRATOS 127- 121) tf Classe 0,5 Próxima calibraçãd em 16/04/2020 

Data da assinatura Parcial: 01/02/2020 

DENILSO 	 ROCHA 
	

Da da ifnpressãoi 04/02/2020 11:11:19 
EN 	 CIVIL 
CREA 20459/0-GO 

As considerações e resultados contidos neste relatório têm validade restrita às amostras ensaiadas e ao ensaio. Este relatório só deve ser reproduzido legivel e completo. 
À menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e 
microfilme, sem permissão por escrito da Gados Campos Consultoria e Construções Limitada. 

FORM REL 01 - Revisão: 03- Pág: 1/1 

oAv. São Francisco n°535, Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, Cep 74670-010 Telefone: (62) 3204-2525 (www.cad scampos.com.br) 



Elis  Eli CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LIMITADA 
nau uu 

CARLOS CAMPOS 

RELATÓRIO PARCIAL DE ENSAIO 

DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO EM CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS 

MÉTODO NBR 5739/2018 

Relatório n°: 879954 

Cliente: JEZIEL DE A. OLIVEIRA E CIA LTDA 

Obra: CONSTRUÇÁO DA NOVA SEDE DO FORUM DA COMARCKDE NOVA XAVANTINA - MT.  

Endereço: .RUA PRESIDENTE JOAO GOULART ESQUINACOM RUA IRIS DIAS bE PAULA 

JARDIM ALVORADA - NOVA XAVANTINA - MT 

RESULTADOS 

Amostre / CP 
	

Moldagem 
	

Ruptura 
	

Idade 
	

Prensa 
	

Preparação 
	

Tensão Ruptura (MPa) 
	

Res. Exemplar (MPa) 

511736 / 01 
	

10/10/2019 
	

31/01/2020 
	

113 Dias 
	

6 
	

R 
	

35,2 

511736 /02 
	

10/10/2019 	31/01/2020 	113 Dias 
	

6 
	

37,2 ' 

• 

Identificação da amostra 0511736 -Corpo de prova Cilíndrico de concreto 100 mm x 200 mm 

Amostragem Moldado e conduzido pelo interessado - data de entrada no laboratório: 28/01/2020 

Abatimento 70 mm (informado pelo Interessado) 	 fek(MPa): 25 

Concreto Não informado 	 Documento: Não informado 

temia do tanque de cura 25°C ± 2°C 	 Horário, 13:15 h 	- 	 Profissional: GUSTAVO 

Aplicação NÃO INFORMADO 

Observações: Nada consta 
ÉLELATORIO PARCIAL DE ENSAIO , 

Legenda e informações adicionais: 

Preparação: P-> Preparação por capeamento com pasta de enxofre R->Preparação por retifica I 0->Outro 	
II  

Prensa(s): 6->KRATOS 127- 120bf Classe 0,5 Próxima calibração em 16/04/2020 

Data da assinatura Parcial: 01/02/2020 

DENILSO 	 ROCHA 
EN 	1-FECÍCIVIL 
CREA 20459/0-GO 

Data da impressão: 04/02/2020 11:11:19 

As considerações e resultados contidos neste relatório têm validade restrita às amostras ensaiadas e ao ensaio. Este relatório só deve ser reproduzido legivel e completo. 
A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode.ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopia e 
microfilme, serti permissão por escrito da Carlos Campos Consultoria e Construções Limitada. 

FORM REL 01 - Revisão: 03- Pág: 1/1 
• 

Av. São Francisco n°535, Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, Cep 74670-010 Telefone: (62) 3204-2525 (www.cadoscampos.com.br) 

• 



EssCAMPOS  
CONSULTOLRIA E CONSTRUÇÕES LIMITADA 

oEs. in 
• 

. 	RELATÓRIO PARCIAL DE ENSAIO 
, DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO EM CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS 

MÉTODO NBR 5739/2018 

Relatório n°: 879946 

Cliente: JEZIEL DE A. OLIVEIRA E CIA LTDA 

Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FORUM DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA - MT 

Endereço: RUA PRESIDENTE JOAO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE PAULA 

. JARDIM ALVORADA - NOVA XAVANTINA - MT 

RESULTADOS 

L 
	

Amostra! CP 
	

Moldagem 
	

Ruptura 
	

Idade 
	

Prensa 
	

Preparação 
	

Tensão Ruptura (MPa) 
	

Res. Exemplar (MPa) 

496998 / 01 
	

10/10/2019 
	

31/01/2020 
	

113 Dias 
	

6 
	

R 
	

33,6 

496998 / 02 
	

10/10/2019 	31/01/2020 
	

Dias 
	

6 
	

R 
	

35,7 

Idenfificação da amostra: 0496998- Corpo de prova cilíndrico de concreto 100 mm x 200 mm 

Amostragem: Moldado e conduzido pelo interessado - data de entrada no laboratório: 28/01/2020 

Abatimento: 75 mm (informado pelo interessado) 	 fck(MPa): 25 

Concreto: Não informado 	 Documento: Não informado 

Temp. do tanque de cura: 25°C ± 2°C 	 Horário: 15:00 h 	 Profissional: JEZIEL 

Aplicação: NÃO INFORMADO 

Observações: Nada consta 
RELATÓRIO PARCIAL DE ENSAIO 

Legenda e informações adicionais: 

'Preparação: P-> Preparação por capeamento com pasta de enxofre1R->Preparação por retifica 1 0->Outro 

Prensa(s): 6->KRATOS 127- 120 tf Classe 0,5 Próxima calibração em 16/04/2020 
s 

Date da assinatura Parcial: 01/02/2020 

DENILSO 	 ROCHA 
EN 	-rFaYciviL 
CREA 20459/D-GO 

Data da impressão: 04/02/2020 11:11:30 

As considerações e resultados contidos neste relatório tem validade restrita às amostras ensaiadas e ao ensaio. Este relatório só deve ser reproduzido legível e completo. 
A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e 
Microfilme, sem permissão por escrito da Carlos Campos Consultoria e Construções Limitada. 

FORM REL 01 - Revisão: 03- Pág: 1/1 

Av. São Francisco n°535, Setor Santa Genoveva - goiânia - GO, Cep 74670-010 Telefone: (62) 3204-2525 (www.cadoscampos.com.br) 



.9 CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LIMITADA 
SOC tra 

CARLOS CAMPOS 

RELATÓRIO PARCIAL DE ENSAIO 
DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO EM CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS 

MÉTODO NBR 5739/2018 

Relatório n°: 879952 

Cliente: JEZIEL DE.A. OLIVEIRA E CIA LTDA.  

Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FORUM DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA - MT 

Endereço: RUA PRESIDENTE JOAO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE PAULA 

JARDIM ALVORADA - NOVA XAVANTINA - MT 

RESULTADOS 

Amostra / CP 
	

Moldagem 
	

Ruptura 
	

Idade 
	

Prensa 
	

Preparação 
	

Tensão Ruptura (MPa) 
	

Res. Exemptar (MPa). 

511737 / 01 
	

14/10/2019 
	

31/01/2020 
	

109 Dias 
	

6 
	

R 
	

27,6 

.511737/02 
	

14/10/2019 	31/01/2020 	109 Dias 
	

R 
	

28,8 

Identificação da amostra 0511737 - Corpo de prova cilíndrico de concreto 100 mm x 200 min 

Amostragem Moldado e conduzido pelo interessado - data de entrada no laboratório: 28/01/2020 

Abatimento 60 mm (informado pelo interessado) 
	

fck(MPa) 25 

Concreto Não informado 
	

Documento Não informado 

Temp. do tanque de cura: 25°C ± 2°C 	 Horário: 08:57 h 
	

Profissional Não informado 

Aplicação,: NÃO INFORMADO 

Observações: Nada consta 	• 
RELATÕRIO PARCIAL DE ENSAIO 

Legenda e informações adicionais: 

Preparação: P->Preparação por capeamento com pasta de enxofre 1 R->Preparação por retifica 1 0->Outro 

Prensa(s): 6-*RATOS 127 - 120 tf Classe 0,5 Próxima calibra* em 16/0412020 

Data da assinatura Parcial: 01/02/2020 

DENILSO 	 ROCHA • 
EN 
CREA 20459/D-GO 

D;ta da impressão: 04/02/2020 11:11:42 

As considerações e resultados contidos neste relatório têm validade restrita ás amostras ensaiadas e ao ensaio. Este relatório só deve ser reproduzido legível e completo. 
A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou, utilizada Por qualquer meio, eletrônico ou mecánido, incluindo fotocópia e 
microfilme, sem permissão por escrito-da Carlos Campos Consultoria e Construções Limitada. 

FORM REI 01 - Revisão: 03 - •Pág: 1/1 

Av. São Francisco n°535, Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, Cep 74670-010 Telefone: (62) 3204-2525 (www.cadoscãmpos.com.br) 



r2,---(CARLOS CAMPOS 
CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LIMITADA 

) 

RELATÓRIO PARCIAL DE ENSAIO 

. 	.DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO EM CORPOS DE.  PROVA CILÍNDRICOS 

MÉTODO NBR 5.739/2018 

Relatório ri': 879953 

Cliente: JEZIEL DE A. OLIVEIRA E CIA LTDA 

Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FORUM DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA - MT 

Endereço: RUA PRESIDENTE JOAO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE PAULA 

JARDIM ALVORADA - NOVA X.  AVANTINA -. MT 

RESULTADOS 

Amostra! CP 
	

Moldagem 
	

Ruptura 
	

Idade 
	

Prensa 
	

Preparação 
	

Tensão Ruptura (MPa) 
	

Res. Exemplar (MPa) 

511738 101 	 16/10/2019 	31/01/2020 • 187 Dias 	6 	 R 	 30,7 

511738 / 02 	 16/10/2019 	31/01/2020 	107 Dias 	6 	 R 	 31,3 • 

. Identificação da amostra: 0511738- Corpo de prova cilíndrico de concreto 100 mm x 200 mm 

Amostragem: Moldado e conduzido pelo interessado - data de entrada no laboratório: 28/01/2020 

Abatimento: 70 mm (informado pelo interessado) 
	

fck(MPa): 25 

Concreto: Não informado 
	

Documento, Não informado 

Temi), do tanque de cura: 25°C ± 2°C 
	

Horário: 09:50 h 
	

Profissional': MARIA 

Aplicação: NÃO INFORMADO 

Observações: Nada consta 
RELATÓRIO PARCIAL DE ENSAIO 

Legenda e informações adicionais: 

Preparação: PI> Preparação por capeamento com pasta de enxofre I R->Preparação por retifica I 0-?Outro 

Prensa(s): 6->KRATOS 127 - 120 tf Classe 0,5 Próxima calibração em 16/04/2020 

Data da assinatura Parcial: 01/02/2020 

DENILSO tg 	ROCHA 
EN 	IffÓCIVIL 
CREA 20459/D-GO 

Data da irhpresmão: 04/02/2020 11:11:54 

As considerações e resultados contidos neste relatório têm validade restrita às arhostras ensaiadas e ao ensaio. Este relatório só deve ser reproduzido legivel e completo. 
A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, Incluindo fotocópia e 
microfilme, sem permissão por escrito da Carlos Campos Consultoria e Construções Limitada. 

FORM REL 01- Revisão: 03- Pág: 1/1 
• 

Av. São.  Francisco n°535, Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, Cep 74670-010 Telefone: (62) 3204-2525 (www.cadoscampos.com.bT) 
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OS 
 CONSULTOLRIA E CONSTRUÇÕES LIMITADSA 

DE SOE 

   

RELATÓRIO PARCIAL DE ENSAIO 
DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO EM CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS 

MÉTODO NBR 5739/2018 

Relatório n° 879940 

, 	Cliente JEZIEL DE Á. OLIVEIRA E CIA LTDA 

Obra CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FORUM DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA - MT 

Endereço RUA PRESIDENTE JOAO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE PAULA 

JARDIM ALVORADA - NOVA XAVANTINA - MT 

RESULTADOS 

Amostra / CP 	Moldagem 	Ruptura 	Idade 	Prensa 	Preparação 	Tensão Ruptura (MPa) 	Res Exemplar (MPa) 

511741 101 
	

06/11/2019 
	

31/01/2020 
	

86 Dias 
	

6 
	

R 
	

36,1 

511741 /02 , 	06/11/2019 	31/01/2020 	86 Dias 
	

6 
	

R 
	

37,5 
	

37,5 

Identificação da amostra 0511741 - Corpo de prova cilindrico de concreto 100 mm x 200 mm 

Amostragem Moldado e conduzido pelo interessado - data de entrada no laboratório: 28/01/2020 

	

Abatimento Não informado 	 fek(MPa): 25 

	

Concreta: Não informado 	 Documento: Não informado 

Temp. do tanque de cura 25°C ± 2°C 	 Horário: 15:00 h 	 'Profissional: CLAITON 

Aplicação: NÃO INFORMADO 

Observações: .Nida consta 
RELATÓRIO PARCIAL DE ENSAIO ' 

Legenda e informações adicionais: 

Preparação: P-> Preparação por capeamento com pasta de enxofre 1 R->Preparação por retifica 1 0->Outro 

Prensa(s): 6->KRATOS 127 - 120 tf Classe 0,5 Próxima calibração em 16/04/2020 

Data da assinatura Parcial: 01/02/2020 

DENILSO 	 ROCHA 
EN 	EIVO-CIVIL 
CREA 20459/0-GO 

Data da impressão: 04/02/2020 11:12:37 

As considerações e resultados contidos neste relataria tem validade restrita as amostras ensaiadas e ao ensaio. Este relatório só deve ser reproduzido legivel e completo. 
A menos que :especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e 
microfilme, sem permissão por escnto da Cados Campos Consultoria e Constmções Limitada, 

FORM REI. 01 - Revisão: 03- Pág: 1/1.  

Av. São Francisco n°535, Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, Cep 74670-010 Telefone: (62) 3204-2525 (www.cadoscampos.com.br) 



  

Amostra / CP 

511742 / 01 

Moldagem 

08/11/2019 

Ruptura 

31/01/2020 

RESULTADOS 

Idade 
	

Prensa 
	

Preparação 
	

Tensão Ruptura (MPa) 
	

Res. Exemplar (MPa) 

84 Dias 
	

6 
	

R 
	

27,6 

ri 	CARLOS CAMPOS 
CONSULTORIAE CONSTRUÇÕES LIMITADA 5o`k 

RELATÓRIO PARCIAL DE ENSAIO 
DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO EM CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS 

MÉTODO NBR 5739/2018 

Relatório n°: 879945 

Cliente; JEZIEL DE A. OLIVEIRA E CIA LTDA 

- Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FORUM DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA - MT 

Endereço: RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE PAULA 

JARDIM ALVORADA - NOVA XAVANTINA - MT 

511742 / 02 
	

06/11/2019 	31101/2020 	84 Dias 
	

6 
	

R 
	

29,6 
	

29,6 

Identificação da amostra 0511742 -Corpo de prova cilindrico de concreto 100 mm x 200 mm 

Amostragem Moldado e conduzido pelo interessado.- data de entrada no laboratório: 28/01/2020 

Abatimento 210 mm (informado pelo interessado) 	 fa(MPa): 25 

Concreto Não informado 	 Documento: Não informado 

Temp,,do tanque de cura 25°C ± 2°C 	 Hoaricr '09:30 h 	 Profissional: GUSTAVO 

Aplicação NÃO INFORMADO 

Observações. Nada consta 
RELATÓRIO PARCIAL DE ENSAIO 

Legenda e informações adicionais: 

, Preparação: P-> Preparação por capeamento com pasta de enxofre 1 R->Preparação por retifica 1 0->Outro 

Prensa(s): 6->KRATOS 127 - 120 tf Classe 015 Próxima calitiração em 16/04/2020 

Data da assinatura Parcial: 01/02/2020 

brar- DENILSO• tap. • • ROCHA 
EN 	 CIVIL 	• 
CREA 20459/0-GO 

Data da imprêssão: 04/02/202011:13:06 

As considerações e resultados contidos neste relatório têm validade restrita às amostras ensaiadas e ao ensaio. Este relatório só deve ser reproduzido legível e completo. 
A menos que-especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e 

, 	microfilme, sem permissão por escrito da Canos Campos Consultoria e Construções limitada. 

FORM REI 01 - Revisão: 03- Pág: 1/1 

Av. São Francisco n°535, Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, Cep 74670-010 Telefona: (62) 3204-2525 (ommrcadoscampos.corobr) 
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 CONSULTOLR1A E CONSTRUO/LIMITADA 

aáriar 

  

RELATORIO,PARCIAL DE ENSAIO - 
DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO EM CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS 

MÉTODO NBR 5739/2018 

Relatório n°: 879942 

Cliente: JEZIEL DE A. OLIVEIRA E CIA LTDA 

Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FORUM DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA - MT 

Endereço: RUA PRESIDENTE JOAO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE PAULA 

' 	JARDIM ALVORADA - NOVA XAVANTINA - MT 

RESULTADOS 

Amostra / CP 
	

Moldagem 
	

Ruptura 
	

Idade 
	

Prensa 
	

Preparação 
	

Tensão Ruptura (MPa) 
	

Res. Exemplar (MPa) 

511745/ 01 
	

03/12/2019 
	

31/01/2020 
	

59 Dias 
	

6 
	

R 
	

27,9 

511745 / 02 	 03/1272019 	31/01/2020 	59 Dias 
	

R 
	

31,4 
	

31,4 

Identificação da amostra 0511745- Corpo de prova cilíndrico de concreto 100 mm x 200 mm 

Amostragem Moldado e conduzido pelo Interessado - data de entrada no laboratório: 28/01/2020 

Abatimento 80 mm (inferiu-acto pelo interessado) 	 fck(M1Pe) 25 

Concreto Não informado 	 Documento: Não informado 

Temp. do tanque de cura 25°C ± 2°C' 	 Horário: 17:00 h 	 Profissional.: CLAITON 	. 

Aplicação NÃO INFORMADO 

Observações Nada consta 
RELATÓRIO PARCIAL DE ENSAIO 

Legenda e informações adicionais: 

Preparação: P-> Preparação por capeamento com pasta de enxofre I R->Preparação por retifica 0->Outro 

Prensa(s): '6->KRATOS 127 - 120 tf Classe 0,5 Próxima callbração em 1.6/04/2020 

Data da assinatura Parcial: 01/02/2020 

DENILSO 	 ROCHA 
EN 	 , 
CREA 20459/D-GO 

. 	, Data da impressão: 04/02/2020 :11:13:44 

As considerações e resultados contidos neste relatório têm validade restrita às amostras ensaiadas e ao ensaio. Este relatório só deve ser reproduzido legivet e completa. 
A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meia, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e 
microfilme, sem permissão por escrito da Carlos Campos Consultoria e Construções Limitada. 

FORM REL 01 - Revisão: 03- Pág. 1/1 

Av, São Francisco n(535, Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, Cera 74670-010 Telefone: (62) 3204-2525 ( 	.cadoscamptcsrcom.br) 



'Amostra / CP 
	

Moldagem 
	

Ruptura 
	

Idade 
	

Prensa 
	

Preparação 
	

Tensão Ruptura (MPa) 	, Res. Exemplar (MPa) 

496991 / 01 

496991 / 02 

04/09/2019 
	

31/01/2020 	149 Dias 

04/09/2019 	31/01/2020 	149 Dias 

6 	 R 

6 	 R 

34,7 

34,6 

  

  

 

CARLOS CAMPOS 
CONSULTORIA E CONSTRUÇ OES LIMITADA 

  

RELATÓRIO PARCIAL DE ENSAIO 
DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO EM CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS 

MÉTODO NBR 5739/2018 

Relatório n° 

Cliente 

Obra 

Endereço 

879949 

JEZIEL DE A. OLIVEIRA E CIA LTDA 

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FORUM DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA - MT 

RUA PRESIDENTE JOAO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE PAULA 

JARDIMÁLVORADA - NOVA XAVANTINA - MT 

RESULTADOS 

Iderltiâcação da amostra 

Amostragem 

Abatimento 

Concreto 

Teme. do tanque de cura 

Aplicação 

0496991 - Corpo de prova cilíndrico de concreto 100 mm x 200 mm 

Moldado e-conduzido pelo interessado - data de entrada no laboratório: 28/01/2020 

70 mm (informado pelo interessado) 	 fck(51P5) 25  

Não informado 
	

Documento: 'Não informado 

25°C ± 2°C 	 . Horário: 16:45 h 	 Profissional: Não informado 

NÃO INFORMADO 

Observações Nada consta 
RELATÓRIO PARCIAL DE ENSAIO 

• Legenda e informações adicionais: 

Preparação: P-> Preparação por capeamento com pasta de enxofre R->Preparação por retifica 1 0->Outro 

Prensa(s): 6->KRATOS 127- 120 tf Classe 0,5 Próxima calibração em 16/04/2020 

Data da assinatura Parcial: 01/02/2020 - 

DENS TR ROCHA 
EN 	EiR6civiL 
CREA-20459/D-GO 

Data da impressão: 04/02/2020 11:17:44 

As considerações e resultados contidos neste relatório têm validade restrita ás amostras ensaiadas e ao ensaio. Este relatório só deve ser reproduzido legível e completo. 
A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e 
microfilme, sem permissão por escrito da Carlos Campos Consultoria e Construções Limitada. 

- FORM REL 01 .- Revisão: 03- Pág: 1/1 

Av. São Francisco n°535!  Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, Cep 74670-010 Telefone: (62) 3204-2525 (www.cadoscampos.com.br) 
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PREFEITURA MUNDO-FAL DE NOVA XAVANTINA 
ESTADO DE MATO GROSSO • , 

Fie StO 

Avenida Expedição Roneador Xingu, et: 249- Centro - Nova Xavantina - MT - CEP 78.690-600 
Administração 2011/2020  

Oficio n° 035/2020/CONV/PMNX 	 Em, 12 de maio de 2020 

A SualExcelência o Senhor 
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha 
Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - TJMT 
Cuiabá - MT 

Assunto: Convênio n°06/2018. 

Exmo.Senhor Desembargador; 

Considerando a celebração do Convênio n° 06/2018, para Construção de novo prédio que 
abrigará o Fórum da Comarca de Nova Xavantina, MT, no valor global de R$ 8.808.953,33 (oito 
milhões, oitocentos e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e-três centavos); 

Considerando a evolução da obra com 35% de percentual cre execução até 30 de abril de 

2020. 

Considerando as prestações de contas aprovadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

das medições pagas. 

Considerando saldo financeiro na conta do convênio de R$ 357.389,07 (trezentos e 
cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e sete centavos). 

Considerando aditivo de valor contratual em andamento. 

: Solicitamos liberação da terceira parcela no valor de R$ 1.468.158,00 (hum milhão, 
quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e oito reais), conforme Cronograma de 
Desembolso do Convênio n°06/2018. 

Ressaltambs a importância da li ção dos recursos-para continuidade da obra, conforme 

Cronograma Físico Financeiro contr ado. 

Por fim, nos colocamos ,o vosso dispor para encaminhar documentos e/ou informações 

adicionais se julgar necessária 

uva - Cebola 
Prefeito ls2unicipal 

cia n. 0020266-30.2020.8.11.0000 

João Bat 



Cliente - Conta atual 

12/05/2020 16:38:53 

irJ 	Pg  
TJ / Extrato conta corrente 

movim„ánto Dt. balancettMiêtônico tçamentos 
Documento 	 Valor R$ 	Salda 

1: • 

Conta corrente - 
-,Perfodo do extrato 

1322-6 
2615.1-3 PMNX-CONSTRUCAO FORUM 
Mês atual 

-. Agencia - 

" 24/03/2020 Saldo Anterior 
202.000.447 

0,00 C 
---- — 11/05/2020 Emiss?o Ordem Banc?ria 426.83720-6 

11/05/2020 + Pagamento de Boleto 51.101 6.466,73 D 
IPTU - NOVA XAVANTINA 

+ Pagamento de Boleto — 51-.1-62 3.8-11,49 11%05/-2-020 
IPTU - NOVA XAVANTINA 

11/05/2020 
_ 

BB CP Automabco S P 70 -431.115,4i _ 	C Coo' d 

12/05/2020 SALDO 1300 d 

Invesicom Resgate Autom. 	. 357.389,07 C 

Saldo 357.389,07 C 

Juros 	- 0,00 

Data de Debito de Juros 29/05/2020 

IOF 0,00 

Data de Debito de IOF 01/06/2020 

Salda de fundos de investimento 
S.Público Automático 357.389,07 

OBSERVAÇÕES: 

. • Transação efetuada com sucesso por: J3773021 ROBERTO MARCOS CELESTINO NASCIMENTO. 

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 
	

Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INF RAESTRUTUFtA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

Informação n. 50/2020-D.O. 

Assunto: Análise Técnica da Quarta prestação de contas e liberação de repasse 
do Cronograma de Desembolso do Convênio 6/2018 celebrado entre o Tribunal 
de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Nova 
Xavantina/MT pára construção da nova sede do Fórum da Comarca — Cia 
0107177-16.2018.8.11.0000. 

Passamos a análise técnica dos documentos atinentes à Quarta Prestação de 

Contas do Convênio n. 6/2018 encaminhadosao Departamentode Obras deste Tribunal por meio 

do Oficio n. 036/2020/CONV/PMNX da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, cia n. 

0020532-17.2020.8.11.0000, devidamente juntado a estes autos (Anexo III - fls. 530 a 600 e 

Anexo IV - fls. 601 a801 ) . 

Considerando as orientações constantes no Convênio n. 6/2018 e na Instrução 

Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGEN°. 001/2015, que estabelece as diretrizes, normas e 

procedimentos para celebração, execução e prestação de contas referentes à transferência de 

recursos através de convênio, pelos órgãos ou Entidades do Poder Executivo Estadual, 

verifica-se: 

r medição da obra  

Nota Fiscal n. 192, da emprese JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor de R$ 

332.132,63, atestada em 05/02/2020 pelo Fiscal do Contrato Edbert Moreira Junior, 

nomeadc pela Portaria n. 587/2019; 

Nota de Empenho n. 989/2020, emitida pela Prefeitura, Municipal de Nova Xavantiné ao 

favorecido JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA; 

Nota de Liquidaçãc n. 1058 emitida pele Prefeitura Municipa de Nova Xavantiné ao credor 

JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor de R$ 332.132,63, referente ao empenho 

n. 989/2020; 

Planilha de serviços executados da r medição referente ao período de 01/01/2020 a 

31/01/2020, atestada pelos profissionais:. Engenheiro Civil Paulc Pazetc Medeiros, RN 

1214664709, e o Engenheiro Civil Edbert Moreira Junior RN 2601364599; 

DAM's - Documentos de Arrecadaçãc Municipa n. 16635/2020 e 16633/2020, referentes à 

Nota Fiscal n. 192 e respectivos comprovantes de pagamentc nos valores de R$ 4.981,99 

e R$ 2.936,39; 

Ordem de Pagamentc n. 651 emitida pela Prefeitura Municipa de 'Nova Xavantina em favor 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

de JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor de R$ 332.132,63 

• 	Relatório Fotográfico referente ao período de 01/01/2020 a 31/01/2020, 

8a  medição da obra  

Nota Fiscal n. 198 da empresa JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor de R$ 

179.985,95, atestada em 23/03/2020, pelo Fiscal do Contrato Edbert Moreira Junior, 

nomeado pela Portaria n. 587/2019; 

Nota de Empenho n. 22148/2020, emitida pela Prefeitura Municipal de Nova )(vantine ao 

favorecido JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA; 

Nota de Liquidação n. 2708 emitida pela Prefeitura Municipa de Nove Xavantina ao credor 

JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor de R$ 179.985,95, referente ao empenho 

n. 22148/2020; 

Planilha de serviços executados da 8a medição, referente ao período de 01/02/2020 a 

14/03/2020, atestada pelos profissionais: Engenheiro Civil Paulo Pazeto Medeiros, RN 

1214664709, e o Engenheiro Civil Edbert Moreira Junior RN 2601364599; 

DAM's - Documentos de ArrecadaçãoMunicipal n. 17614/2020 e 17613/2020, referente à 

Nota Fiscal n. 198 e respectivos comórovantes de pagamento no valores de R$ 2.699,79, e 

R$ 1.591,26; 	, 

Ordem de Pagamento n. 2487 emitida pela Prefeitura Municipal de Nova Xavantina em 

favor de JEZIEL DE A. OLIVEIRA& CIA LTDA, no valor de R$ 179.985,95 

Relatório Fotográfico referente ao período de 01/02/2020 a 14/03/2020; 

9a medido da obra  

Nota Fiscal n. 203 da empresa JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor de R$ 

431.115,42, atestada em 11/05/2020, pelo Fiscal do Contrato Edbert Moreira Junior, 

norneadc pela Portaria n. 587/2019; 

Nota de Empenho n. 3265/2020, emitida pela Prefeitura Municipa de Nova Xavantina ao 

favorecido JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA; 

Nota de Liquidação n. 4124 emitida pela Prefeitura Municipa de Nova Xavantina ao credor 

JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA. no valor de R$ 431.115,42, referente ao empenhe 

n. 3265/2020; 

Planilha de serviços executados da 9' medição, referente ao período de 15/03/2020 a 

30/04/2020, atestada pelos profissionais: Engenheiro Civil Paulo Pazeto Medeiros, RN 

1214664709, e o Engenheiro Civil Edbert Moreira Junior RN 2601364599; 

DAM's - Documentos de Arrecadação Municipal n. 18260/2020 e 18259/2020, referente à 
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PODER•JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INF RAESTRUTURA 	

TJ / 
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DEPARTAMENTODE OBRAS 

   

Nota Fiscal n. 198'e respectivos comprovantes de pagamento no valores de R$6.466,73 e 

R$ 3.811,49; 

Ordem de Pagamento n.3887 emitida pela Prefeitura Municipal de Nova Xavantina em 

favor de JEZIEL DE A. OLIVEIRA& CIA LTDA, no valor de R$ 431.115,42 

Relatório Fotográfico referente ao período de 15/03/2020 a 30/04/2020; 

Constarnainda documentos comuns às três Medições: 

• Certidões de regularidade fiscal da empresa JEZIEL DE A. OLIVEIRA& CIA LTDA: 

- Certidão conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ative da União e 

INSS; 

- Certidão conjunta da Fazenda Estadua e ProcUradorie Geral do Estado; 

- Certidão de regularidade do FGTS; 

- Certidão de regularidade Municipal; 

- Certidão de regularidade de débitos Trabalhistas; 

• Comprovante de Inscrição de obra junto à Receita Federal - CNO n. 90.000:91096/74; 

• ARTsn. 3187683 e 3191848- Engenheiro Civil Jeziel de Araujo Oliveira 
T 

• ARTsn. 3222436 e 3222292- Engenheiro Civil Paulo Pazeto Medeiros o 

o 
o 

• ART n..3280373 - Érica Caetanoda Silva 	. 

• ART n. 1220200007330- Leandro Donizeti Vieira 

• Diários de Obras referente ao período de 01/01/2020 a 30/04/2020 

• Demonstrativode Execução da .Receita e Despesa, Relatório de Execução Física, Relatório 

de Execução Financeira e a Relação dos Pagamentos Efetuados, todos referentes ao 

período de 28/01/2020 a 13/05/2020, devidamente assinados 	e conforme modelos 

definidos pelo sistema SIGCON. 

No que tange a verificação in loco dos serviços efetivamente executados e do 

cumprimento das etapas estabelecidas .consta em anexo o Relatório Técnico 

EGVP0035100-30-RL-0227. de 01/06/2020, elaborado pelos Engenheiros Civis Marcus Vinícius 

Camargo Dias e Cláudio Gonçalves Prata •contratados pelo Departamento de Obras para o apoio 

técnico à fiscalização das obras do Poder Judiciário, apresentando as informações referentes às - 

vistorias realizada: no canteiro de obras apontando,que o serviços constantes nas medições foram 

efetivamente executados. 

Considerando que o Convenente encaminhou todos os dom/Mentos pertinentes, e 

diante da verificação in /oco da evolução física da obra, no qué concerne aos aspecfos técnicos 

quantitativos e qualitativos dos serviços executados, manifesto favorável à aprovação da quarta 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENT,ODE OBRAS 

prestação de contas parcial do Convenio n. 06/2018, conforme impressão de tela do Sistema de 

Gerenciamento de Convênios - SIGCon. 

Quanto à solicitação oriunda d,a Prefeitura Múnicipal de Nova Xavantina para 

liberação dos repasses referentes às parcelas do cronograma de desembolso do mês de 

novembro/2019, para continuidade na execução da obra (Oficio n. 035/2020/CONV/PMNX, 

expediente n. 00.202.66.30.2020.8.11.0000, juntado às fls. 507 e 508 dos autos), verifica-se no 

Cronograma de Desembolso do sistema SIGCon (cópia em anen) que a parcela prevista para o 

mês de novembro de 2019, perfaz o" valor de R$ 1.468.158,00. No que conceme à liberação de 

recursos e à prestação parcial de contas, assim Orienta a Instrução Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE Ng. 001/2015, de 23/02/2015, que estabelece as diretrizes, normas e 

procedimentos para celebração, execução e prestação de contas referentes à transferência de 

recursos através de convênio, pelos Órgãos ou Entidades do Poder Executivo Estaduál: 

(...) Art. 26 A liberação de recursos financeiros em decorrência da celebração de 

convénio deverá ocorrer em consonância com o-  cronograma de desembolso 

constante do Plano de Trabalho aprovado," com 'as normas e procedimentos do 

Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Estado de Mato 

Grosso (FIPLAN), administrado pela Secretaria de Estado de Fazenda, e com o . 

prescrito no § 4° do artigo 8° desta Instrução Normativa. Art. 27 ds recursos 

transferidos serão mantidos pelo convenente em instituição financeira pública 
, 

federal, em conta bancáriá especifica, somente sendo permitida movimentação 

oriunda da execução do convênio, cujas despesaã deverão estar previstas no Plano 

de Trabalho, ser,  comprovadas através de documento fiscal correspondente, com 

pagamento por meio de ordem bancária ou transferência eletrônica ao credor, ou 

ainda para aplicação no "mercado financteiro. (...) Art. 28 O. repasse de recursoS 

financeiros destinados ao cumprimento do .objeto do convênio obedecerá ao Plano 

de Trabalho pr,eviamente aprovado, tendo por base o cronograma de desembolso. 

Art. 29 Como parâmetro para elaboração e definição das parcelas constantes do 

cronograma de desembolso deverá observar: I — o cronograma de execução do 

olijeto; II — a programação financeira do órgão ou entidade concedente; (...) § 2° 

Quando a fiberação dos recursos ocorrer em duas ou mais parcelas, a liberação de 

cada parcela subsequente à primeira ficará condicionada à apreseniaçáo e 

aprovação da prestação de contas parcial refer,ente à parcela anterior, composta da 

documentaçãoespecificada no artigo 59 desta normativa. C..) 

. 	Considerando que se faz necessário liberação de recursos. subsequentãs para a 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
- COORDENADORIADE INFRAESTRUTUFtA 
,DEPARTAMENTODE OBRAS,  

continuidade da obra, cumpridos requisitos constantes no Convênio n. 6/2018 com a devida 

apresentação dos documentos TerceirE Parcela referente ao mês de novembro/2019, conforme 

cronograma de desembolso .em anexo,, no valor total de R$ 1.468.158,00 (Um milhão, 

quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e oito reais). - 

Atenciosamente,' 

Cuiabá-MT,15 de junho de 2020. 

(assinado digitalmente) 

Diogo Gonçalves 
Diretor do Depto. de Obras mat. 9353 

Engenheiro Civil CONFEA 120.920.394-4 

o 
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1 - OBJETO E DADOS GERAIS 

O objeto deste Relatório de Atividades EGVP00351/00-30-RL-0227 é a vistoria do local pnde 
será construída a nova sede do Fórum da Comarca de Nova Xavantina, no período de 
18/05/2020 a 21/05/2020, conforme Ordem de Serviço 27/2020-0.0: 

1.1 - Descrição da Unidade 

O Fórum da Comarca de Nova Xavantina será composto por uma única edificação que 
abrange vara criminal, varas civis, tribunal do júri, administração do fórum, recepção, salas 
de conciliação, arquivos, salas para a Defensoria Pública; Ordem dos Advogados do Brasil, 
Procuradoria Geral do Estado, Ministério Público, sala de guarda, banheiros, central elétrica 
e guarita. A estrutura da edificação será em concreto armádo, com estrutura metálica de 
cobertura, desenvolvida, em um.a edificação multifuncional, que permitiram atender as 
necessidades: do Fórum em ambiente projetados para cada tipo de demanda especifica, 
porém, compartilhando a infraestrutura presente em todo a edificação projetada. A obra tem 
uma área coberta de 3.002,5.0 m2. 

Segue abaixo a tabela dos blocos e suas respectivas áreas: 

QUADRO 1 
QUADRO DE ÁREAS DA EDIFICAÇÃO 

DESCRIÇÃO 
COBERTA 
ABERTA 

COBERTA 
FECHADA 

TOTAL 

ÁREA CONSTRUIDA FÓRUM 2.975,20m' 2.975,20m' 2.975,20 m2  
GUARITA 

16,60 m2  16,60 m2  - 16,60 m2  
ABRIGO DE LIXO 

9,90 m' 9,90 m2  9,90 m' 
ABRIGO DE GÁS 

. 	0,70 m' . 0,70 m2  0,70 m2  

ÁREA DO TERRENO ' 12.153,26m2  

ÁREA PERMEÁVEL TOTAL 	- , 4.848,10 m2  

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL 3.002.50 m2  

ÁR.EA  COMPUTÁVEL TOTAL , 5.168,70 m2 
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2 -LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

O Fórum da Comarca de Nova Xavantina / MT, está localizado em torno de 652 Km da 
Capital Cuiabá no endereço: Rua Presidente João Goulart, 278, Bairro Jardim Alvorada; 
Nova Xavantina, MT CEP 78.690.000. 

Figura 01 — Mapa de situação 

Figura 02 — Planta de situação 
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3 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

, 
*ODE INF,RAE,STRUTURA 
CiifilkATOENGEVTX 

ROBERTO CYRIACO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO 

ENGEV X SIA 
COORDENADOR NO MT 

GUILHERME GODOY 

tr,E04tonsA0 DE. 
ls statikçA`o Í'èt. Do 

...'.c.CONTRATO. • • : 
FILIPE AUGUSTO TAVARES 

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO 

CLAUDIQGONÇALVES PRATA 

FISCAL DE OBRA 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 
FABIANO GALLI PODANOSQUE 



EGVP00351/00-30-RL-0227 nEIRENHAILIA E PROJETOS S.A. 

Engerix•  

4- INFORMAÇÕES.CONTRATUAIS E EQUIPE TÉCNICA 

4.1 - informações do Contrato 

4.1.1'- Dados Contratuais da Obra 

QUADRO 2 
DADOS CONTRATUAIS DA OBRA 

Convênio — pref. Nova Xavatina N°: .06/2018 

Empresa: Jeziel de A. Oliveira & Cia ltda 

Valor do contrato: R$ 7.623.896,45 

.• 
Valor fatigado no período (r$/%): 

R$431.115,42 

5,65% 

Valor faturado acumulado (r$/%): 
R$ 2.590.728,83 

33,98% 
/ 

Saldo contratual com aditivo-(r$PA): 
R$5.033.167,62 

66,02% 

Data da assinatura contratual: 29/05/2019 

Data de Inicio da obra (OS): 17/06/2019 

Data de término previsto: ‘ 19/11/2020 

Prazo 	contratual ' Inicial 	(vigência 
execução: 	' 

(08/12/2020) e dias (540 dias) 

(19/11/2020) e dias (540 dias) 

'Prazo 	contratual 	atual 	(vigência 
execução: 

QUADRO 3 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PRAZO 

Prazo contratual: 540 dias 

Prazo aditado: 

Prazo total: 

Data inicio aditivo: 

Data término aditivo: 
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QUADRO 4 
SEGUNDO TERMO ADITIVO — SERVIÇOS 

Valor do contrato: .R$ 7.623.896,45 

Valor aditado (ri/%): 

. 	. 

Positivado: Negativado: 

r$ r$ 

% % , 

Total Empenhado (r$) 
R$ 	. 

% 

Valor total: 

Data aditivo: 	. 

4.1.2 - Lideres de Equipe da Construtora 

QUADRO 5,  

EMPRESA: Jeziel de A. Oliveira & Cia ltda 

NOME EMAIL TELEFONE: FUNÇÃO 

Jeziel A. Oliveira jesieloliveiral 0@hotmail.com  066 98101-7261 Engenheiro Civil . 

4.1.3 - Relação de Equipamentos da Construtora 

QUADRO 6 
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUTORA 

EQUIPAMENTOS Quantidade 

Betoneira 420 I 01 

Betoneira 600 I 01 

Retroescavadeira 01 

TOTAL 03 

Mobilização 	Desmobilização 

Ok 

Ok 

Ok 

4.1.4 - Relação de Pessoal da Supervisora 

QUADRO 7 
RELAÇÃO DE PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
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, 	EMPRESA Engevix Engenharia e Projetos S.A. 

NOME EMAIL 
PERIODO DE 

ATUAÇÃO 
FUNÇÃO 

CLÁUDIO GONÇALVES 
PRATA 

claudio.prata@novaengevix. 
com.br 	, 

01/04/2019 - 
Atual 

Coordenador de 
Fiscalização 

FABIANO GALLI 
. 	PODANOSQUE 

fabiano.podanosque@novae 
ngevix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
Eletricista 

FLORAVANTE ROSA 
NETO 

‘ 
neto.rosa@novaengevix.co  

m.br 

01/04/2019 - 
Atual . 	Engenheiro 

Eletricista 

GABRIEL ANTÔNIO 
SANTANA 

gabrielsantana@novaengev 
ix.com.br  

01/04/2019- . 
 Atual 

, 

Engenheiro Civil 

INÊS VIEIRA SERPA 
ines:serpa@novaengevix.co  

m.br 
01/04/2019 - 

Atual 
Arquiteto e 
Urbanista 

MARCUS VINÍCIUS 
CAMARGO DIAS 

marcus.dias@novaengevix.c 
om.br 

01/04/2019 - 
'Atual 

Engenheiro Civil 

SANDRO JOSÉ-JORDÃO 
DA SILVA 

sandro.silva@novasengevix.c 
om.br 

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro Civil 
 

WELLINGTON ARILSON 
DE MELO 

wellington.melo@nbvaengev 
ix.com.br 	. 

01/04/2019 - 
Atual 

Arquiteto e 
Urbanista 

WELLINGTON 
FRANCISCO P. DOS 

SANTOS 
wellington.santos@novaeng 

evix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 	- 
Eletricista 

4.1.5 - Relação de Equipamentos da Supervisora 

QUADRO 8 
EQUIPAMENTOS QUANTIDADE 

Veiculo 01 

- - 

. 	TOTAL, 01 

4.2 - Informações da Fiscalização • 

4.2.1 - Engenheiro /Arquiteto Fiscal 	. • 

Eng. MARCUS VINICIUS CAMARGO,DIAS (Engenheiro Civil), 

Email: marcus.dias@novaengevix.com.br  Telefone: 065 99972-8325 

Período de atuação: 06/2019 — Atual. 

,Eng. FABIANO GALLI,PODANOSQUE (Engenheiro Eletricista) 

Email: fabiano.podanosque@novaengevix.dom.br  Telefone: 065 98145-5243 

Período de atuação: 03/2020 — Atual. 
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5- DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES - VISITA 

5.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1.1 -instalação do canteiro de Obra 

Durante a vistoria, identificamos que o canteiro de obras apresenta razoável organização e 
manutenção, onde foram inspecionadas as instalações do canteiro de obras e central de 
concreto. Avaliamos o canteiro de obras, verificando sua funcionalidade e manutenção. O 

. canteiro de obras implantado é o necessário para a execução dos serviços da referida obra. 
Abaixo demonstramos as fotos: 

Figura 1 — local do canteiro de obras — vista do canteiro / central de concreto 

A placa da obra está implantada, ocorrendo apenas vistoria para verificação de integridade, 
conforme foto abaixo: 

Figura 2— vista da placa da obra 

5.1.2 - Consumo mensal de 'água e energia elétrica 

A fiscalização identificou os pontos de energia e água potável, que estão operacionais na 
obra. 
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5.2 - TERRAPLANAGEM 

A atividade está concluía para a implantação da edificação. Durante a vistoria técnicínão 
ocorreram serviços. 

5.3 - INFRAESTRUTURA 

A atividade está concluía para a implantação da edificação. Durante a vistoria técnica não 
ocorreram serviços. 

5.4 - SUPER ESTRUTURA 

A atividade está concluía para a implantação da edificação no que tange as estruturas de 
concreto armado. Durante a vistoria téánica não ocorreram serviços. 

5.5, IMPERMEABILIZAÇÃO 
• 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços executados até o momento foram 
impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfáltica (duas demãos). 

5.6 - ALVENARIA E FECHAMENTO 

IdentifiCarriqs a conclusão da alvenaria de 1 vez de fechamento da platibanda, nas áreas 
do tribunal do pil e carceragem. Abaixo apresentamos'a evolução dos serviços: 

Figura 3 - Alvenaria - vista da platibanda área do tribunal dojuri e carceragem 

Destacamos que em planilha um baixo quantitativo listado, sendo este inferior ao 
necessário para a conclusão deste serviço. Desta forma será necessário adequar os 
referidos quantitativos 

5.7 - ESQUADRIAS . 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. Em verificação aos projetos. 
e planilha de preços e serviços, as esquadrias não constam a instalação de contramarco 
nas esquadrias, porem indica instalação de caixilhos: 
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5.8 - COBERTURA 

Durante a vistoria identificamos o avanço da montagem das estruturas metálicas da 
cobertura, na área do depoimento sem dano, psicologia, assistência ' social, sendo que 
ocorreu a montagem das telhas termo acústicas. Durante nossa vistoria estavam iniciando 
a montagem dos rufos na vara de ampliação., Abaixo apresentamos as fotos dos serviços 

Figura 4 — Estrutura Metálica — área do depoimento sem dano 

Durante a emissão deste relatório, 'a fiscalização da Prefeitura Municipal de Novas 
Xavantina, enviou os projetos revisados da área do tribunal do júri e da área administrativa, 
desta forma a compra do material e fabricação da estrutura estão liberados para execução. 
Os referidos projetoà estão em anexo a este relatório. 

Novamente recomendamos que todas as estruturas metálicas sejam montadas após a 
execução da pintura de fundo. No caso de retrabalho nas áreas afetadas pela soldagem ou 
montagem da peça em sua posição final, recomendamos tratamento mecânico para 
posterior aplicação do retorque na pintura de fundo. 

5.9 - REVESTIMENTO 

No que tange ao revestimento, nos itens chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de 
concreto e emboço ou massa única em argamassa nas áreas com chapisco estão em fase 
de conclusão, iniciando os requadros em pilares, vigas e vão para janelas. Também 
identificamos a instalação de peitoril em granito cinza andorinha nas janelas das áreas das' 
vara e-  setor administrativo. Nos serviços de reboco a evolução ocorreu na área da 
carceragem, tribunal do júri e platibanda interna. Abaixo apresentamos os serviços: 



Figura 5- Reboco — vista da área da carceragem 

Figuras— requadro dos vão para esquadria / instalação do peitoril 

Figura 7— peitoril em granito 

TJ I MT 
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Figura 9 — contra piso vara de_ampliação^ 
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Figura 8 —reboco — equadro dos pilares , 

5.10 - PISOS 

Durante ,a vistoria identificamos ,a execução dos serviços de contra piso com espessura Ele 
.-5cm, os quais foram executados nas varas 01, 02, 03 e,04, nas áreas adMinistrativas, e 
- acompanhamos o anciamentOkdo,,ser4oS na área da recepção. Incluso 'a esses serviços 

estão o reaterro e compactação do sok; para implantação_do contra piso„ 



Figura 10 — contra piso — vara 01 

Figura 11 — contra piso — setor administrativo 

#,Wircoté: 

>Com,' 	'4 US .:12U Fórum Nova Xavwt,tla 1 US 2020 

Figura 12— contra piso — em execução na recepção 
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Fo,um NeV) 3V.i: 

Destacamos que em planilha a espessura para o contra piso está em 2,00cm, entretanto 
esta especificação é indicada para regularização do contra piso, sendo necessário 
implementar uma laje de transição com espessura de 3,00 cm. Desta forma será necessário 
adequar a especificação na planilha de preços e serviços. 

5.11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.12 - PINTURA- 

No que tange a pintura, identificamos o inicio dos serviços de aplicação do fundo selador 
acrílico em paredes em uma demão, nas áreas das varas 02 e ampliação. Abaixo 
apresentamos as fotos dos serviços. 

, 	Figura 13— fundo selador — na vara de ampliação 

     

  

Tirar a"  
%vá! 
56,14- 
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- Figura 14— fundo selador — em execução na vara 02 



Figura 16— implantação da mureta de entrada —escavação e viga baldrame 
• 

. Figura 17— área de implantação do estacionamento frontal 
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, 5.13 - URBANIZAÇÃO 	 - • . 

Verificamos o inicio doí serviços de urbaniiação nà área frontal da edificação. Identificamos 
o inicio 0a.mureta em blodos de coi*reto,a mOvimentação de terra Para a implantação do 
.estaciOnámento-e calçadas, e ainda :a limpeza das raízes das arvores que impactam na 
• implantação do meio fio, pávirhento Inter travado e calçadas'. Abaixo apresentamos aszfotos 
dos serviços: 

Figura 15 —vista frontal da edificação — área da recepção 
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Em verificação das árvores existentes, ficou definido a manutenção de duas árvorés que 
estão na implantação do estacionamento, sendo que. a Prefeitura municipal de Nova 
Xavantina, irá apresentar croqui com a modificação do estacionamento para a manutenção 
das referidas árvores. 

5.14 - COMUNICAÇÃO VISUAL 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Identificamos a execução das eletrocalhas metálicas tipo C 150 x 100x 3000, nas áreas dos 
dois corredores principais (corredor da administração e corredor das varas), os quais 
apresentamos abaixo: 

   

 

ror! 	ova Xavsntp, 

 

2C20 

 

     

      

Figura 18— montagem das eletrocalhas metálicas 

5.16 - CABEAMENTO ESTRUTURADO — LÓGICA 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 	
• 

5.17 - SPDA 
• 

Não ocorreram serviços durante a visita, porem os serviços que foram executados foram 
de lançamento de cabos de aterramento para o SPDA dentro da edificação. 

5.18 - CLIMATIZAÇÃO 

Durante a visita não identificamos o avanço nos serviços, contudo os serviços já foram 
iniciados e são a instalação das caixas para abrigo da rede frigorigena, dreno e elétrica. 

, Abaixo apresentamos as fotos dos serviços: 
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Figura 19— Caixa Ar condicionado (dreno, espera de frigorigena e elétrica) 

5.19 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

Durante a vistoria detectamos a continuidade dos serviços de infraestrutura de água fria e 
esgotos na área dos wc's do tribunal do júri e nas celas. Observamos os serviços de 
instalações de esgoto nas varas de ampliação, vara 01, vara 02 e vara 03. Abaixo 
apresentamos as fotos: 

Figura 20— instalações esgoto e caixa de passagem — Vara 

é 
• 

   

Figura 21 — instalações hidrálicas — wc"s 
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Em atendimento a solicitação da fiscalização, a equipe técnica Prefeitura Municipal de Nova 
Xavantina apresentou 03 orçamentos do reservatório metálico tipo taça com altura mínima 
de 6,00m paca água de reuso com capacidade de 12,5m3, os quais estão em anexo. 

5.20 - INSTALAÇÃO .E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

Durante a vistoria, foi identificado o inicio dos serviços para a rede de tubulação de incêndio, 
os quais foram localizados nos corredores entre as varas. Abaixo apresentamos as fotos 
clot serviços: 

Figura 22— inicio da rede de incêndio / estoque do material 

5.21 - INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.22 - OUTROS SERVIÇOS 

5.23 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

A fiscalização constatou na obra 01 (um) engenheiro civil, 01 (um) engenheiro eletricista, 
01 (um) mestre de obras e 02 (dois) encarregados durante a vistoria do contrato. O técnico 
de segurança também está atuandb na obra. 

A fiscalização reiterou a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina e a 
empresa ENGQ Engenharia e Qualidade que os procedimentos de segurança do trabalho, 
principalmente o que tange a NR 18- Condições e meio ambiente de trabalho na indústria 
da construção, sejam implantados e cumpridos pela equipe da obra. Frisamos que os El 's 
(equipamentos de proteçãó individual), são obrigatórios para todos os trabalhadores da 
obra—Conforme já relatado, os serviços de- alvenaria e estrutura de concreto armado 
evolútram para serviços em altura, NR 35 - trabalho em altura. Assim sendo ao verificarmos 
as questões desegurança identificamos que os trabalhadores envolvidos nessas atividades 
portavam os Epi's específicos para os serviços em altura inclásive linha de vida para a 
ancoragem dos cintos de segurança. 	 • 

Durante visita técnica, identificamos a implantação de placas de sinalização de segurança 
do trabalho na obra. Constatou-se um efetivo de 54 (cinquenta e quatro) colaboradores (48 
colaboradores mão de obra direta + 06 colaboradores mão de obra indireta), todos 
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portavam seus respectivos EPI's (equipamento de proteção individual), durante a execução 
dos serviços na obra. A equipe técnica de fiscalização da Prefeitura Municipal de Nova 
Xavantina está acompanhando os serviços da obra, atendendo a recomendação do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

5.24 - SERVIÇOS NOVOS 

Não foram solicitados nenhum tipo de serviços novos. 

5.25 - CONTROLE TECNOLÓGICO 

Durante a vistoria, identificamos que a' empresa ENGQ Engenharia e Qualidade, está 
realizando o controle tecnológico do concreto. Os relatórios de rompimento de corpos de 
prova são encaminhados juntos com a medição dos serviços. 

5.26 - MATERIAIS 

Não aplicável, sem recebimento de material. 

5.27 - REGISTRO SERVIÇOS LIBERADOS / REPROVADOS 

Não aplicável, obra em evolução. 

5.28 - DIÁRIO DE OBRA 

Fiscalização identificou a emissão do diário de obra durante a visita, abaixo apresentamos 
a evidência da emissão do diário de obras: 

Figura 23— diário de obras 
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6 - CONTROLE DAS CONDIÇÕES DO TEMPO 

6.1 - Controle Mensal 

Foram registradas chuvas durante o mês de abri1/2020. Abaixo apresentamos o gráfico de 
acofnpanhamento das chuvas no período: 

• 

6.2 - Controle Acumulado 

Ababio apresentamos o gráfico acumulado de chuvas no decorrer de todo o contrato em 
tela. 	. 

Gráfico de chuvas - Acumulado -1u1/19 -Maio/20 

2.36% 

• 

BOM 

CHUVA- PRATICA VEL 

CHUVA IMPRATICAVEL 

MOLHADO 
PREJUDICIAL 

SEM ATIVIDADES 
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7 - CRONOGRAMA E GRÁFICO FINANCEIRO (PREVISTO X REALIZADO) 

A obra do nOvo Fórum de Nova Xavantina / MT, já tem mais de 10 meses de serviços, 
identificamos a conclusão da mobilização, dos serviços de terraplanagem, os serviços de 
fundações, serviços de impermeabilizações de estruturas enterradas, os serviços-do muro 
de divisa da edificação e instalação do reservatório metálica tipo taça, finalizamos os 
serviços de estrutura em concreto (pilares e vigas) e lajes, também os serviços e alvenaria 
da platibanda foram finalizados, os serviços de chapisco e os serviços de reboco estão em 
processo de finalização. Com  a liberação das revisões de projetos de estruturas metálicas 
poderão ser iniciados o processo de compra e fabricação das estruturas metálicas, 
liberando uma grande frente de serviço. Durante a emissão deste relatório não tivemos a 
aferição de medição, portanto estamos ainda com os percentuais dos serviços para a 92  
medição. Assim os avanços estão baseados na 92  medição realizada pela equipe técnica 
de fiscalização Prefeitura Municipal de-Nova Xavantina, com um avanço na 9° medição de 
5,65% os percentuais da obra evoluíram sendo estes relacionados nos seguintes serviços: 

Administração local da obra — 31,90%; 
Serviços Preliminares — 71,40%; 
Terraplanagem — 100,00%; 
Infraestrutura — 80,98%; 
Estrutura— 96,70%; 
Impermeabilizações — 7,41%; 
Cobertura — 48,70%; 
Vedações — 49,40%; 
Revestimentos de parede — 63,80% 
Urbanização — 6,27%. 
Instalações Hidráulicas e Reuso — 32,22% 
Águas Pluviais — 4,00% 
Instalações elétricas — 0,65% 
SPDA — 64,40% 

Perfazendo um avanço medido na obra até o mês de abril/20 de 33,98% do total contratado 
da obra. Ressaltamos que o cronograma inicial do contrato, a previsão para b avanço 
acumulado nesse período de obra era de 54,53%, demonstrando um atraso na 
execução da obra de 20,55% do acumulado até abril/20, vis-to a evolução dos serviços 
verificados na obra. Outro item a ser mencionado éra revisão dos projetos de estrutura 
metálica da cobertura, o que está impactando na execução dos serviços, os quais impedem 
a execução o avanço das estruturas metálicas e serviços correlatos. 

Assim, com os valores indicados apresentamos o avanço na curva S da obra do novo Fórum 
de Nova Xavantina / MT: 
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GRÁFICO 1 
RESUMO FINANCEIRO - (%) (PREVISTO x REALIZADO) 
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A curva S, foi desenvolvida baseando-se no cronograma físico financeiro,  de contrato' 
confrontando com os avanços aferidos nas medições da obra. Apresentando o atraso entre 
o programado versus o executado da ordem de 20,55% (abril/20)  do valor total de contrato. 

, 	Desta forma, baseando-se nas informações relatadas, atrasos de serviços constatados "in 
loco" e nos percentuais de evolução da 9° medição recomendamos uma reprogramação 
do cronograma físico-financeiro da obra, para o efetivo cumprimento do prazo 
contratual da obra.' 
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AE MIMAR E PROJETOS 5*. 

Engtvjg 

7.1 - MEDIÇÃO CONSTRUTORA, — PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Em nossa vistoria, não ocorreu aferição de serviços para medição. Durante o 
desenvolvimento deste relatório, ocorreu solicitação cla equipe de Engenharia do TJMT 
para realizar a análise da documentação referente à .4° prestação de contas do convênio 
n°06/2018. A documentação da 4° prestação de contas parcial do Termo.de Convênio n° 
06/2018 — Construção do Novo Fórum da Comarca de Nova Xavantina/MT, sendo esta 
encaminhada através do oficio n° 035/2020/CONV/PMNX pela Prefeitura Municipal de Nova 
Xavan,tina (em anexo) comprovação da aplicação dos -recursos. Assim verificamos as 
planilhas encaminhadas, da 7°, 8° e 9° medições de obra e as documentações pertinantes 
a prestação parcial de contas, conforme tabela apresentadas abaixo: 

CHECK LIST DE flfllflCAflO 
ITEM OFPXFOÇA9 OK" " obsn#açón  

1 
Nota Fiscal em conformidade com a planilha de metitção e atestada pelo fiscal do 
contrato 	 . 	 .. OK 
Certidão Negativa de Débitos Gerais e Tributos municipais vigente OK 
CertidãO Referente a pendências tributárias e"nrio tributarias cc'nlro4adas pela ' 
SEFAVIAT vigente 	. 
Cenidão de Débitos relativos aos tributos federais à Olvida ativa da unlão vigente OK 
Certidão negativa de débitos trabalhistas vigente OK 

6 Certidão de regularidade do FGTS • arrê vigente OK 

7 Apolicede seguro garantia contratual vigente OK 
apresentada na 1.,  prestação de 
contas -em validade. 

Apólice de seguro de riscos de engenharia vigente NA 
Apólice de seguro de acidentesnessoais coletivovigente 

10 Planilha resumo de medição com indicadores macros da evolução da obra OK ' 

' 11 
Planilha de medição 'atestadoPelo fiscal da obra em conformidade com a pianilha ' 
licitada com relação à descrição dos serviços, unidade. gunatidade e preço OK ,  

12 Relatório direcionado para os serviços contemplados na medição OK 

IS 
Diário de obras preenchido corretamentequantidade de operários, serviços 
executados e principais ocorrências OK 

14 Lançamento no sistema GEO-Obras NA 
15 Anotação de Responsabilidade Tecnica - Engenheiro residente da obra - OK 
16 Anotação de Responsabilidade Tecnica - Engenheiro fiscal da obra OK 
17 Dernontrativo de execução da receita e despesa 
18 Relatório e execuço física OK ' 
19 Relstotio de execução Financeira 
20 Relação dos pagamento efetuados OK 
21 Cópia dos empenhos, liquidagges e ordens de pagamento OK 	. 
22 Eitrato da conta bancaria - convênio 

Figura 24— Planilha check list ̂documentos 7° medição. 

AÕ verificarmos a documentação da prestação de contas parcial da 70  medição, do período 
de 01/01/2020 a 31/01/2020, identificamos que os serviços e seus respectivos avanços 
estão condizentes aos serviços realizados na?obra, os quais foram relatados nos relatórios 
EGVP00.351/00-30-RL-0164 e EGVP00351/00-30-RL-0176, onde apresentamos a 
evolução dos serviços preliminares; *estrutura, cobertura, vadações, revestimento , de 
paredes, urbanização, instalações hidráulica e reuso, instalações elétricas, e administração 
da obra, sendo estes desenvolvidos e aferidos na 7° medição da obra, a qualapresntamos 
o resumo abaixo: 
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Figura 25— Planilha com resumo consolidado da 7° Medição contratual 

O valor medido no período da 7° medição foi de R$ 332.132,63 Rrezentos e _trinta e doi S mil 
cento.e trinta e dois reais e sessenta e três centavos), observahdo um saldo contratual de 
,R$ 5.644.268,99 (cinco milhões seiscentos e quarenta e 'quatro mil, duzentos e sessenta e 
oito reais e noventa e nove centavos). 
Desta forma-  esta fiscalização recomenda a aprovação dos quantitativos e dos valores 
demonstrados nas planilhas acostadas a este relatório, indicando que os respectivos 
serviços foram executados e medidos dentro do objeto do-convêt. 

Em verificação a documentação.da 7° medição enviada pela Prefeitura Municipal de Nova 
. Xavantina, identificamos a necessidade-de insere a folha de assinaturas da fiscalização da 

obra, à qual foi encaminhado pela Prefeitura Municipal de Nova Xavantina via e-mail (em , 
anexo). No que tange a documentação listada no check list, esta fiscalização -recomenda 
a aprovação da prestação parcial de conta S da 70  medição, s.m.j.,  

Em continuidade a análise das documentações encaminhada, pasSamos a avaliar a 8° 
medição dos serviços e seus respectivos docurnentos, que foram listados e apresentados 
no check list da figura abaixo:.. 
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• 
CRECK LIST DE VERIFICAÇÃO DE' DOCUMENTOS . CSIASICIS MED 

ITEM DESCRIÇÃO NA 

1 
Nota Fiscal em ogrtforrnidade com a plarilhá de medlço cal do 
tonteio 	. OK 
Certidão Negativa de Débitos Secais e Tributos municipais tilgente OK 
Certidão Referente a ptindancias tributarias e não triburrarlas controladas pela 
SEFAVNIT vigente 

. 
OK 

Certidão de Detdros relativos aos tributos federais a Olvida ativa da união vigente OK 
Certidão negativa de dáblios riabalhistasivigente OK 
Certidão de regularidade do FGTS. CRF vigente 01( 

2 
. 

Apólice de seguro garantia contratual vigente OK 
apresentada na 1' prestação de 
contas - CM validade 

O Apófise de seguro de riscos direngennaria vigente NA 
O Apólice de seguro de acidentes pessoais coletivo vigente NA ....- 
lo Planilha-resigno de dirediç'áo com indicadores macros da evolução da obra 01< 

11 
Planilha ãe medição atestado peto fiscal da obra em conformidade com a planalui 
licitada com relação :a descrição dos serviços. unidade. gunatidade e preço 01< 

12 Relatório dketionado para os serviços contemplados na medição OK 
Diário de obras preenchido corretamente com ¡renderade de oper$jios serviço  
executados e principais ocorrennias 

14 Lançamento no sistema GEO-Obras NA 
IS Anotação de Responsabilidade Tecnica • Engenheiro residente da obra 01< 
IS Anotação de Responsabilidade Tecnita • Engerditiko fiscal da obra OK 
17 Denis:incaico de execução de receita e despesa OK 
18 Relatório de execução lisa 
19 Relatoriode execução Financeira OK 

. 20 Relação dos pagemeNo efetuados 01< 
i 	21 Cópia dos empenhos. liquidaçarei  s e ordens de pagamenlo 01< 
- 	22 Extrato da conta bancaria -cone-Caio • OK 

Figura 26— P,Ianilha check list documentos 8° medição., 

Ao verificarmos a documentação da prestação de contas parciál da 8° medição, do período 
de 01/02/2020 a 14/03/2020, identificamos que os serviços e seus respectivos avanços 
estão condizentes aos serviços realizados na obra, os quais foram relatados nos relatórios 
EGVP00351/00-30-RL-0188 e EGVP0035.1/0b-30-RL-0197, onde apresentamos a 
evolução dos serviços prelirninares, estrutura e cobertura e administração da obra, sendo 
estes desenvolvidos e aferidos na 8° medição da obra, a qual apresentamos o resumo _ 
abaixo: 

' 
Figura 27, Planilha com resumo consolidado da 8° Medição Contratual 

O valor medido no período da 89 medição foi de R$ 179.985,95 (cento e setenta e nove mil 
novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos): observaódo- um.saldo 
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contratual de R$ 5.464.283,04 (cinco milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil 
duzentos e oitenta e três reais e quatro centavos). 
Desta forma esta fiscalização recomenda a aprovação dos quantitativos e os valores 
demonStrados nas planilhas 'acostadas a este relatório, indicando que os respectivos 
serviços forani executados e medidos dentro do objeto do convênio. 

No que tange a documentação listada no check list, esta fiscalização recomenda a 
aprovação da prestação parcial de contas da 8° medição, s.m.j. 

Em continuidade a.  análise das documentações encaminhadas, passamos á avaliar a 90 
medição dos serviços e seus respectivos documentos, que foram listados e apresentados 
no check list da figura abaixo: - 

CHEDK LISTo€ VEBISCAÇAOÚE DOCÔMENTOS - COMEMOS e- MEDIOU) 
observagteS • ITEM DE 

Nota fiscal em conÇormidade com a planilha de medição e atestada pelo Fiscal do 
contrato OK 
Certidão Negativa de Débitos Gerais e Tributos municipais vigente OK 
Certidã'o Referente a pendências tributárias e não UR:Manas controladas pela 
SEFAZiN1T vigente OK 
Cerda° de Débitos relativos aos tributos federais à Divida ativa da união vigente  
Certidão negativa de débitos trabalhistas vigente OK 

8 r Certidão de regularidade do FGTS • CRF vigente OK 

7 

. 
Apólice de seguro garantia contratual vigente OK 

apresentada na Ir prestação de 
contas- em validade 

APOke.dt seguro de riscos de engenharia 	te NA 
Apólice de seguro de acidentes pessoais coletivo vigente NA 

10 Planilha resumo de mediço com indicadores friaOrOs da evolução da obra 04< 

11 
Planilha de medição atestado pelo Fiscal da obra em conformidade com a planilha 
[inflada com relação à descrição dos serviços, unidade, gunatidada e Preço OK . 

12 Relatório direcionado para os serviços contemplados na mediara OK 

13 
Dario de obras preenchido 	a 	quantidadede operàrios,serviços  
executados e principais ocorrências 

14 LangkrrniniOnOSIStelta GEO•Obtris N.A 
IS Anotação de Responsabilidade Tecnica - Engenheiro residente da obra OK 

Anotação de Responsabilidade Tecnica - Engenheiro fiscal da obra OK 
17 Oemomrativo de execusão da receita e despesa OK 
18 Relatório de eXe01.1n0 fiSiCa 
18 Relatorio de execuçao Financeira 
20 Relação dos Pagamento efetuados OK 
21 Cópia dos empenhos, liquidações e ordens de pagamento OK .- 
22 Extrato da conta bancária . convênio 

Figura 28— Planilha check list documentos 9° medição. 

Ao verificarmos a documentação da prestação de contas parcial da 9° medição, do período 
de 15/03/2020 a 30/04/2020, identificamos que os serviços .e seus respectivos av'ançbs 
estão condizentes aos serviços realizados na obra, os quais foram -relatados nos relatórios 
EGVP00351/00-30-RL-0204, EGVP00351/00-30-RL-0210 e EGVP00351/00-30-RL-0220, 
onde apresentamos a evolução dos serviços preliminares, estrutura e cobertura e 
administração da obra, Sendo estes desenvolvidos e,aferidos na 9° medição da obra, a qual 
apresentamos o resumo abaixo: 
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Figura 29— Planilha com resumo consolidado da 9° Medição contratual 

L, 
O valor-  medido no período da 9° medição foi de, R$ 431.1.15,42 (quatrocentos e trinta e um 
mil cento e quinze reais e quarenta è dois centavos), constituindo um total medido 
acumulado de R$ 2.590.728,83 (Dois milhões quinhentos e noventa mil setecentos e vinte 
e oito reais e oitenta e três centavos),'observando um saldo contratual de R$ 5.033.167,62 
(cinco milhões trinta e três mil Centos e sessenta e sete reais e sessenta e doi&centavos). 
Desta forma esta fiscalização recomenda 'a aprovação dos quantitativos e os valores 
'demonstrados nas -planilhas acostadas a este relatório, indicando que os respectivos, 
serviços foram executados e medidos dentro do objeto do convênio. 

No que tange a documentação' istada no check list, esta fiscalização ,recomenda a 
aprovação da prestação parcial de contas da 9° medição, s.m.j. 

Destarte, diante dos documentos acostados a este relatório (Dá valores medidos na 7°, 8° e• 
9° medições de serviços correspondem aos serviços e quantidades vistoriados .por esta 
fiscalização. Perfazendo um avanço de 33,98% na execução dos serviços da obra do Novo 
Fórum de Nova Xavantina do referido convênio. 

7.2 - INTERFERÊNCIAS NA OBRA 
	 1 

Em reunião com a fiscalização da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina e a equipe 
Técnica da emPresa ENGQ Engenharia e Qualidade, apresentou o projeto de cobertura 
revisadõ do tribunal do júri e da área administrativa. Tais projetos estão rios anexos deste 
relatório. Assim apresentamos as seguintes pendências dos seguintes itens: 	• " 

-Prójeto de estrutura metálica pórtico de entrada da edificação. 
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Segundo a fiscalização da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina o projeto listado está em 
desenvolvimento junto aos respectivos projetistas. 

Desta forma, está fiscalização acompanha o desenvolvimento das revisões de projetos 
necessárias para a execução do objeto da obra. Ressalvando que em caso de novas 
inconsistências no projeto ou atraso na revisão dos mesmos, se manifestará para 
apresentar sansões cabíveis no convênio. s.m.j 

7.3 - ATO ("as.  built") 

Não" houve modificações nos projetos na obra durante o período do presente Relatório. 

7.4 - ATAS DE REUNIÃO / CORRESPONDÊNCIAS / E-MAILS 

As atas de reunião, correspondências e e-mails enviados durante o período do presente 
Relatório encontram-se nos Anexos, 

7.5 - REGISTRO DE VISITAS EXTERNAà 

Não houve visita externa registrada no diário de obra. 

7.6 - RECOMENDAÇÕES DA SUPERVISORA 

7.6.1 :Pendências Fiscalização: 

Não ocorreram pendências durante o período. 

7.6.2 - Pendências da Prefeitura / Construtora: 

Apresentar a aprovação do projeto do posto de transformação junto a concessionária 
de energia; 

Apresentar o projeto de estrutura metálica do pórtico de entrada da edificação; 

7.6.3 - Recomendações Supervisora para a Prefeitura / Construtora: 

Seguem algumas recomendações da Supervisora para, de forma preventiva, garantir o bom 
andamento da obra: 

A Supervisora recomenda a Construtora para que disponibilize o efetivo necessário 
para cumprir o cronograma, evitando atrasos na obra; 

• 	EM/iar mensalmente cronogrania físico-financeiro atualizado à Supervisora; 

Dispor de todos os documentos necessários em obra para 'atender a legislação de 
Segurança do Trabalho e Meio Ambiente;, 

A Supervisora recomenda atender as condições de trabalho preconizadas na NR 18 
e NR 35 — principalmente nos acessos, serviços em altura, valas abertas e limpeza 
da obra; 



Gonçalves Prata • 

nENUIINAIIA E ?ROJEM S.A, 

Engevrix•  j  

I3TJ / 

. 
EGVP00351/00-30-RL-0227 

A Supervisora- recomenda atender as condições de trabalho preconizadas na NR 10 
e NBR-5410 — principalmente no uso de equipamentos elétricos, extensões, plugs e 
tornadas, bem como na manutenção e conservação das instalações provisórias; 

Disponibilizar todos os projetos executivos atualizados e documentação legal da 
obra no canteiro de obras; 

Apresentar à Supervisora questionamentos sobre o projeto executivo, de forma que 
essas situações sejam encaminhadas ao Projetista o mais rápido possível; 

Qualquer tomada de decisão ou dúvida em relação ao andamento da obra deve ser 
comunicada à Supervisora e/ou‘à Fiscalização. 

Cuiabá, 01 de junho de 2020. 

Marcus Vinic 	argo Dias 
Eng° Civil e Seg0ran rabalho — CREA MT 09848/D 

Eng° Civil— CREA MT 07774/D 
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A/C: Sr. Gleber 
Fone: (66) 9.8433-1221 

, 	Emtól: engq@oullookaiont 

. Atendendo à'solicitação encaminhamos proposta, para fabricação de 01 (um) reservatório para 
armazenamento de agua potável, abaixo descrito e caracterizado. 

Proposta Técnica / Comercial n°0104/2020 

1 -Descrição; 

Reservatório Taça Coluna Seca, Capacidade: 12.500 lis; 

Altura Total: 8,37; 	 Altura da Coluna: 5,00 ni; 
Diâmetro da Coluna: 1,20m; 	Diâmetro dg taça: 2,17 

rahrictição em chapa de aço carbono (ASTM A36) Chapa 12 (2,65mm); com 
tratamento anti,ferrugem (limpeza química, decapante, fosfatizante e desengraxante); 
Entrada, luva metal tipo rosca interna; 
Saída luva metal tipo rosca interna; 
Ventilação:hiVil inetal tipo rosca interna; 
EXtrak asar, luva metal tipo rosca interna; 

•• 	Descarga de fundo. luva metal tipo rosca interna; 

1.1 - Normas Técnicas aplicáveis; 

ANSI. e ASMT para Reservatórios de chapa em aço; 
A W WA-D 100/96 para Tanques soldados para armazenamento de água; , 
AWWAID 102197 para Pintura em reservatórios para água em aço;, 
AWWA - D - 102/03 - "Pintura em tanques metálicos para estocagern de água"; 
AWWA D - 10,3-09- "Parafusos e conexões"; 
AISC;  "Normas regentes para construções de estruturas em aço no EUA"; Instituto 
Americano do Açu; 4. 

AWS A 5.18. para processo semiautomático tsolda-mig) utilizando arames sólidos e 
cobreados; • 
AWS D1.1/10-,Parte C-Atem 6.9 -Tabela 6.1; 
NI3R-6 23 "para Força devida aos ventos em edificações", 
NBR-6356 -trabalhos em àmbientes/espaços c.onfinatlos". 	. 
N1311-5731 "define termos entregados na construção coordenada modularmente". 
ANS1-13-165 "Planges em Aço. variação de pressão e temperatura-. 
ANSI-B- 16.11 "Conjunto de peças de encaixe, acessórios, padrões". 
M1SS-SP-6 "Acabamento de conexões finais e acessórios". 
.MISS-SP-44 "Normatiza (tipo de aço das llanges". 

1.2 - Acessórios; 

Escada interna: 
Escada extetna fixa tipo marinheiro sigum-da corpo;. 
13oca de inspeção no teto (lx); • 
Braçadeiras pituMilações; 

BR-153. Km 17 - Centro 

Aparecida de Goifinie - GO 

Fone: (62)3283-1730 
www.alÉametalurgiealtda.com.br  
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; Chumbadores e/ abertura para ;meg:agem: 
Parafusos (porcas) para ancoragem. 

1.3- Solda; 

Processo Mia de alta profundidade, com camada de gás composta por 75% 'cie 

argónio e 25% de CO:, 
internas e externas. 

1.4 - Pintura do reservatório; 

Pintura interna: Tinta Epoxi azul piscina, agicorrosivo e atókico, com potabilidade 
comprovada do Instinito Adolfo Lutz.• a base de poliamida aplicação de 02 demos 

em média de 125 micrómetros dc espessura seca com alta proteção Contra corrosão e 
atóxica, totalizando cru média de 150 a 300 micrómetros; produtos que comporiam 
dupla função primer e acabamento; 

Pintura externa: Tinta especial dd alta espessura e proteção contra corrosão 
aplicação de 02 demãos em média de 60 micrômetros de espessura seca, totalizando 
em média 100 a 120 mien-inteiros. (Cor": branco). 

2 — Responsabilidade do fabricante; 

Cumprimento no prazo da entrega: , 
ART mecânica do responsável técnico, conforme CREA; 
Garantia da integridade do produto: 
Garantia de 5 (cinco) unos para defeitos de fabricação: 

3 — Responsabilidade do cliente; 

Execução e responsabilidade civil da fundação çla base; 
Instalações hidráulicas e elétricas: 
Fornecimento da relação, localização e metragem dos bocais; 
Acesso e local p/entrega desimpedido p/desearga e içamento do reservatório; 

4 - Preços/condições de pagamento; 

Oh Reservatório Tipo 'faca Coluna Seca, Capacidade 12300 its.; 

Valor a unitário vista: RS 17.500,00 
Valor a unitário prazo (ent.30.60 dias ou em ate 48 x nè BNDES): R$18.100,00 

Obs.: No boleto ou chegue, mediante aprovação de Cadastro. 
,• 

5 — Transporte, içam.  ento (mobilização / desmobilização) e montagem na base (Caminhão 
Hank ARGOS 43); 

CIF ( Responsabilidade Alfa Mcialurgica):(Sujeitu Verificação de Acesso e Percurso); 

Local da Obra: Nova Xavantina — MT. 

BR-153. Kin 17 - Centro 

Aparecida de Goiânia - GO 

Fone: (62)3283-1730 

seww.alfametalurgicaltda.com.br  
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6 — Prazo de fabricação; 

20 (Vinte) dias úteis; 

7— Considerações; 

Garantia do produto de 05 (cinco) anos; 

Código de credencramento na SANEAGO n°308.917-7; 
Laudo técnico dá Chapa c/garantia; 	 . 

Fornecimento de MC mecânica do responsável técnico, conforme CREA/GO: 
A prc,,sen te proposta tem validade de 10 (dez) dias. 

Aparecida de Goiânia -*GO, 01 dc Abril de 2020.. 

Esteia Vania 
Consultora de vendas 	• 

(62) 3283-1730 / 3283-2449 / (62) 9.9347-6394 
www.alfamemluraicaltda.com.br  

'Appwação4 jante 

(Assiitr e carimbar) 
Data: 	 / 

BR-153, Km li- Centro 

Aparecida de Goiânia - GO 

Fone: (62) 3283-1730 -I 
www.alfamemlurgicakda.cotn.br  

1 
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L P C FERREIRA & ClA LTDA - ME 

CNPJ: 19.108.857/0001/58 	INS. EST.: 13.517.005-2 , 

Telefone: (66) 3438-2417 

Cel. (66) 9619-9589 / 9989-1942 / 92166640 / 8111-3080 
  

  

  

Ferros 

  

PROPOSTA ELABORADA 

JEZIEL DE A OLIVEIRA 

1 	

CNPJ: 97.57.315/0001-23,1E: 13.429.748-2 

Endereço: Avenida Rio Grande do Sul, 520, Centro 

Nova Xavantina — MT — Tel: 66 3438-3595 

ORÇAMENTO 

01 reservatório tipo taça Coluna seca para 12.500mil litros com modelo de separação 
de camadas (duas células), inclusive chumbadores, escada, guarda corpo na escada (na 
metade superior) e sobre a caixa d'água, com extravasor, entrada, saída de agua e 
tampa de inspeção, pintura epóxi com especificação para consumo humano, cif na 
obra. 	I  

• 

Valor 	 R$ 20.500,00 

01 de Abril de 2020— Nova Xavantina; MT 

Av. Araés, n°  1100, Sala 13— Centro — Cep 78690-000 — Nova Xavantina 

E-mail: Incferragensfii/gmail.com  



Obra., 
Client*, 
DATA DA MEOICÀO, 
REMOO DA MED: 
PRAZO DE EXEC, 

NOVO PORUM - NOVA ILAVANTINA M; 
500A.PFVEN1 PM • MT 
31'oi:2220 
011310020 A 31.91.2020 
510 OW.5 

RESUMO CONSOLIDADO. 7* 	AO C 	RAMAL 

'ITEM DESCRIÇÃO I. MENÇÃO 	2' 'MEDIÇÃO 	3.  MECIMÁO VALOR  CONTRATO  A.  MEDIÇÃO ...MEDIÇÃO6.  MEDIÇÃO 	7.  MEDIÇÃO 
CONTRATUAL 	CONTRATUAL 	CONTRATUAL CONTRATUAL CONTRATUAL- 	CONTRATUAL 	CONTRATUAL SALDO TOTAL 

AOLONISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R5 	763 21369 	R$ 	4E132 8.4 	RS 	2219731 	RS 	19329,76 RS 	15171.5' RS 	19 177 U3 	RS 	:1 92434 	RS 	33 047,11 	RI 591923 . SERVIÇOS PREUMINARES 
TERRAPLENAGEM 

RI 	514 141.91 	RS 289674,42 	PS 	101.341,33 	RS 	3 439 90 
RI 	56 631,50 	RS 	56 635.69 	RI 

45 	3 953 49 RS 	1 224 92 	PS 	1 334,60 	RS - 	5 032 PO 	RI 
RS 

103 1219 1, 

DIFRAESTRU1 URA 
. 	

RS 	192436.37 	RS 	71466.46 	RS 	43 052.92 	RS 	2082957 I 	 . 	 RS 56 017.3E ESTRUTURA . RS 	491 4459.57 	 RS 	10847905 	RS 	125789.94 RS 	23.053,75 RS 	34 922 44 	RS 	107 264E0 	RS 	33747 71 	RS 390990,51 IMPERMEABILDAVIF5 
COBERTURA 

RS 	70339.30 RS 	5 21006 	RS RS 65 117 3.2 
RS 1 707.74683 R3 
RI 	618273E3 	 RI "22 00504 	RS 	4760550.  
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Governo do Estado de Mato Grosso • 

Usuário: DIOGO GONÇALVES Gere 

16/06/2020, 

Usuários on line: 8 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 

TCE Resumo Exececão Celebração Habilitação Recomendações Prestação de Contas 

1 	 I a 

. 
s  .. 

on 
..  

SISTEMA IWGIERENGAMENTODECONNÉMOS 
1),escet, 

Rastro Calcula Prazo 

Imprimir Plano de Trabalho 

NO -Convênio: 1589-2018- • 

Concedente: 
FUN60 DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 

Situação: Vigente até 30/12/2020 
(198 dias) 

Proponente: 
	

Valor: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 	 8.808.953,33 

No Processo: 0107177- 
16-2018 

No Proposta: 1589-2018 

Banco: li Agência: 13226 ¡Conta: 261513 

Programa Estadual: 399-APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

Projeto/Atividade: 3237-EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA ia  INSTÂNCIA 

Objeto: 
Construção de Novo Fórum em Nova Xavantina, MT 

Impressão da Prestação de çontas 
Prestação de Contas 	Periodo: 	 Valor Concedente 	Valor Propohente 	Valor Aplic Financeira 
Parcial 	 28/01/2020 a 13/05/2020 . 	 943.234,00 	 0,00 	 0,00 

Oficio Encaminhamento 	 Data Ofício 
036/2020/CONV/P . 	 • 14/05/2020 

Data entrada 
// 

Obs: 

No caso de Termo Simplificado de Convênio deverão ser encaminhados na Prestação de Contas Final os anexos VI 
e VII, e quando houver os Anexos XIII e XIV, devidamente assinados. 

OS documentos comprobatórios das despesas referentes à execução do convênio, deverão ser arquivados na 
contabilidade do Convenente, devidamente identificados e em boa ordem e conservação, juntamente com os 
relatórios. 

- 
Anexos de Prestação de Contas 

Anexo VI - Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa 
Anexo.VIII - Relatório de Execução Fisica 
Anexo IX -IRelatório de Execução Financeira 
Ariexo X - Relação de Pagamentos Efetuados (Concedente) 

Io Meio X - Relação de Pagamenios Efetuados (Contrapartida) 
Anexo X - Relação de Pagamentos Efetuados (Aplicação Financeira) 

II Processo 

Data Envio 6  
15/06/2020 

Situação 
Aprovada 

• 

sigcon.seplan.mt.gov.bRindex_.php?operacao=EXibiraiserv=convenio/plano_trabalhd_prop&modulo=pc_anexos&grupo=pcontas&cpc_id=458918.. 1/1 



Usuário: DIOGO GONÇALVES Gemo 

:cJJuEflco Parece/ 

27/11/2019 	 Governo do Estado de Mato Grosso 

Usuários on line: 16 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS.  

SISTEMA DEGRENOMIENTODECONVÉN,OS 

1 hro2r.s 

Illabintaçãssikeiebr Prestação de Conta Recornendaçõeê Resumo Rel3CiSãO 

ars 

TCE 

Secretaria de Estado de Fazenda SEFAZ-MT 

Calcula Prazo 

••• 

imprimir Plano de Trabalho' 

Situação: Vigente até 30/ 12/ 2020  No Proposta: 1589-2018 
16.2018 	 (399 dias) 

Concedente: 	 Proponente: 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 	 PREFEITURA MUNICIPAL bE NOVA XAVANTINA 	 8.808.95333 

Banco: 11 Agência: 13226 1  Conta: 261513 

Programa Estadual: 399-APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

Projeto/Atividade: 3237-EDIFICAÇÃO E kECOPERAÇÃO FÍSICA DA 18  INSTÂNCIA 

Objeto: 
Construção de Novo Fórum em Nova Xavantina, MT 

Crono rama de Desembolso 

Concedente - 2019 

Meta Jan Fev Mar Abr Mal Jun 	1 

Todas 0,00 1 	0,00 1.468.158,00 0,001 0,00 10,001 

Meta Jul 	Ago Set Out Nov Dez 

[Iodas 	 . 	 111.468.158,0_01 	0,00  0,001 0,0011.468.158,90  0,00  

Concedente - 2020 

Meta 	 Jan Fev Mar Abr 	1 Mal 3un 

Ill_bdas 	 II 	0,001 	o,o.pj 1.468.158,00 osso'  0,00 0,00 '  

	Meta 	 Jul ___IL L Ago __I Set Out Nov Dez 

Todas 	 1.468.158,00 0,00 0,00 0,00 1.468.163,33 0,00 

Totais Concedente: 8.808.953,33 Proponente: 0,00 

No Convênio: 1589-2018 
No Processo: 0107177- 

Valor: 

sigcon.seplian.mtgov.brandex_.php?operacao.Exibir&serveconvenio/Plano_trabalho_proP&moduloecron_desembolso&grupoecelebracao&conv_. 1/ 



TJ/MT  
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Gross 

Coordenadoria de Infraestrutu gis• 	 
Departamento de Obras 

Telefone: 3617-3830, 3587 
e-mail: depto.obras@tjmt.jus.br  

REMESSA 

Em 15/06/2020, encaminho os presentes autos ao Departamento 

Administrativo liara conhecimento da •Informação n. 50/2020-D.O. às fls. 

509 a 539 (andamento n. 224 do Sistema Cia), para viabilizar liberação das 

parcelas rio cronograma de desembolso do Convênio n. 6/2018, referente ao 

mês de novembro/2019, conforme solicitado pela Prefeitura Municipal de 

Lucas do Rio erde às fls. 508 e 9 (andamento -n. 223 do Sistema CIA). 

Do que eu,  	• C-,.0.--t( Maira B. Lima Moraes, 

Técnico Judiciário PTJ, lavrei a presente. 



. 	Prefeitc? Municipal J 

Recebimento 
Nesta c:. h • recebi este(s) 
doeu  

ttiabc.  j¡  /0%,' 3200,),o 
151: 30 

cia 0032520-35.2020.8.11.0000 

1/4e4r,  .40 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

Avenida Expedido Roncador Xingu, n.° 249— Centro — Nova Xavantina — MT —CEP 78.690-000 , 

Administração 2017/2020 

Oficio 284/GAB/2020 
Nova Xavantina- MT, 20 de agosto de 2020. 

A Sua Excelência o Senhor 
Desembargador Dr. Carlos Alberto Alves da Rocha 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Cuiabá — MT 

Exmo. Senhor Presidente; 

Com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos anexo, documentação 
com vistas a formalização de aditivo de valor e prazo ao Contrato n° 23/2019, que 
tem por objeto: construção do novo prédio que abrigará o Fórum da Comarca de 
Nova Xavantina/MT, proveniente do Convênio n. 06/2018, celebrado entre o Estado 
de Mato Grosso, por interméstio-do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 
o Município de Nova X áritina — MT. 

Por fim, nos olocamos ao inteiro dispor para encaminhar documentos e/ou 
informações adici • ais se julgar necessárias. 

Atenciosamente, 

João Ba is a : 	• a Silva - Cebola 



ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA 

ASSESSORIA JURÍDICA 
CNPJ/MF 15 024 045/0001-73 

PARECER JURÍDICO N.° 145/2020 

OFÍCIO 280/GAB/2020 — 1° TERMO ADITIVO — 20/08/2020 

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA — COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO —CPL. 

FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 
EDIFICAÇÃO DA SEDE DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE NOVA 
XAVANTINA, CONFORME P.ROJETOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 

e 

TIPO: 1° ADITIVO CONTRATUAL — CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 1/2019 

EMENTA: MINUTA 1° TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 23/2019. 

ACRÉSCIMO—DE R$312.766,219 (TFÏEZENTOS E DOZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E 

'SEIS 1ZEAIS E yINTE E, UM CENTAVOS) ANÁLISE. POSSIBILIDADE. ART. 65, seus 

incisos e alíneas c/c § P DA LEI 8666/93. 

I- RELATÓRIO 

Trata-se de análise da minuta do 1° Termo Aditivo DE 

VALOR ao Contrato n° 023/2019, de 21 de Maio de 2019, celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Nova.  Xavantina MT e a empresa JEZIEL 

DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA inscrita no CNPJ sob o n°97.527.315/000l-23, 

o qual tem por objeto contratação de empresa para execução da 

obra de edificação da sede do novo fórum da comarca de nova 

xavantina, conforme projetos e especificações constantes no edital e 

seus anexos. 

1 
A. Expedição tioneador Xingú — n". 249— Setor Xava nti na — Tel. (66) 3438-2653 — CEP 78.690-000 — Nova Nava atina - Nrr 
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< ESTADO-DE,..MATO GROSSO 
MUNIUPIO DE NOVA XAVANTINA 

ASSESSORIA JURÍDICA 
CINPJ/M1: 15.024.045/0001-73 

Constam neste parecer: dentre outros documentos: 

1. 1 - Ofício 280/GAB/20 recebido no dia 20/08/2020 

que em seu bojo; "(...) Em face do relatório 12/2020 - Laudo técnico, do 

setor de Engenharia da Prefeitura (...) Solicitamos com a máxima 

breviéiade, parecer jurídico acerca de;11_- aditivar_valor ao contr-a-tôtEhl 

cobra-em-referencia-firmado com a empresa Jeziel de A. Oliveira e Cia. 

LTDA no valor dercle-RS-312:76-6:2"19:(frezentos-e-do-zernirs 

êessenta-e-seis-recils-rv-iFifeWri  ceririvos).; ü CaTlifivar prorrogaç_átréfõi 

cpraz-5-para-mais-90-(noventa)—dicirs,  conforme cronograMa físico-

financeiro de execução da empresa contratada, em anexo" 

1. 2 - RELATÓRIO / LAUDO TÉCNICO 12/2020 - 

"Contendo manifestação do Engenheiro Edbert Moreira Junior - 

CONFEA n° 260. 136.459-9; Ofício 024/2020 empresa adjydicada com 

planilhas. Ofício n° 003/2019; Ofício n° 01/2020 empresa MEDEIROS 

empresa especializada contratada para fiscalização da execução do 

referido contrato com planilhas e resumo do 1° aditivo(...)"; 

II - ANÁLISE JURÍDICA 

2.1 O contrato de n°023/2019 de n° 16 traz. Vejamos; 

16. CLÁUSULA DEZESSEIS - DOS ADITIVOS E DA 

RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. 

116.1 	 Os Termos Aditivos, caso' 

FiOuverem,  obedecerão o previsto no 

Art. 57, § 10  e Art 65 da Lei federal 

. 	9 	, 
Av. Expedição Roncado,. Xingú — o'. 249 — Setor Xava odiou — Tel. (66)3438.2653— CEP 78.690-000 — Nova Xavatilitia - MT 
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ESTADO.DE  MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA 

ASSESSORIA JURÍDICA 
Q11).1/NI 1,  15.024.045/0001-73 

n°. 8.666/93: 

16.2. Os casos omissos 
r serao objeto de análise 

r— acurada e criteriosa, /astreada em 

elementos tecnicos, por intermédio de processo 

administrativo para apurar o caso concreto. 

2. 2 O reajuste pleiteado alvo deste parecer tem somo 

como base além do item exposto acima e documentos em anexos o item 23, 

do edital; 

"23. DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 

23.1. Os Termos Aditivos, caso houverem, obedecerão o 
previsto no Art. 57, § 10 e Art. 65 da Lei federal n°. 8.666/93. 

23.2. Os' casos omissos serão objeto de análise acurado e 
criteriosa, lostreada em elementos técnicos, por intermédio 
de processo administrativo para apurar o caso concreto." 

2.3 Assim sendo, no caso dos autos, propõe-se uma 

modificação ao conteúdo original do contrato que se caracteriza como uma 

alteração de valores, isto é, o valor contratual poderá sofrer um acréscimo em 

até 25,00% (vinte e cinco por cento) decorrentes de modificações quantitavias 

e qualitativas supervenientes. 

2.4 A Lei n.°8.666, de 1993, a teor de seu artigo 65, 

inciso!, b, c/c seu  1°, prevê a possibilidade da Administração Pública realizar, 

em seu contratos, desde que justificado' por fatores supervenientes à 

contratação (caso em apreço), acréscimos quantitativos no objeto original, 

bservados os percentuais máximos ali previstos. Com  efeito, preceitua o art. 

5, I,b da Lei Federal, in verbis: 

3 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA 

ASSESSORIA JURÍDICA 
CNPJ/MF 15.024.045/0001-73 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, 

com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

( 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em 

decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 

objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

"§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato (...)". 

2.5 Sendo o valor total atualizado do Contrato n° 

023/2019 o de R$ 7.623.896,45 (sete milhões, seiscentos e vinte e três mil, 

oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos) e o valor do 

acréscimo na ordem de R$ 312.766,219 (trezentos e doze mil setecentos e 
_ . 

sessenta e seis reais e vinte e um centavos) - a extqência prevista no  

1°, art. 65, dcÇ Lei n° 8.666/93, restou atendida.'  

2.6 Outro não é o entendimento da Egrégia Corte de 

Contas Federal: 

"É admissivel a celebração de aditivo contratual que 

respeite o limite previsto no 	1°  do art. 65 da Lei 

n.°8.666/1993  e não implique alteração da 

vantagem obtida na contrafação original (inciso XXI 

do 	art. 37 da Constituição 	Federal)." 	Acórdão 

n.° 625/2007, Plenário, rei Benjamin Zymler 

4 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANT1NA 

ASSESSORIA JURÍDICA 
CNPJ/MF 15.024.045/0001-73 

2.7 Considerando assim que efetivação da alteração do 

instrumento contratual, diante dos aspectos procedimentais que já foram 

elaborados, está consoante o que dispõe a Legislação. 

li -CONCLUSÃO 

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídicos-formais, esta 

Assessoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade jurídica da  

prorrogação -e do acréscimo Pretendido,  objeto da minuta do 

Primeiro Termo Aditivo de valor no patamar de R$ 312.766,219 (trezentos e doze 

mil setecentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos) ao Contrato 

Administrativo n° 023/2019, haja vista as motivações contidas nos documentos 

técnicos em anexo. 

Por oportuno, propõe-se o retorno dos autos ao 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Nova Xavantina/MT, 

para conhecimento e prosseguimento do feito. 

Por derradeiro, cumpre salientar que o presente parecer 

tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, ate- a presente 

data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. 

Destarte, incumbe a esta, prestar assessoria sob o prisma 

estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à 

oportunidade dos atos praticados no ãmbito do (ÓRGÃO CONTRATANTE), nem 

analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

É o parecer. Salvo Melhor Juízo. 

Nova Xavantina - 	 de 2020. 

C 	 O P. S. JUNIOR 
Asse 	 antina/MT 

5 
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Atenciosame 

' 
João aaaSilva — Cebola 

Prefeito Municipal 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA — MT 

Avenida Expedição Roncador Xingu, 11.°  249— Centro —Nova Xavantina — MT — CEP '78.690-000 
—Administração 2017/2020  

Oficio 280/GAB/2020 
Nova Xavantina — MT, 20 ê.e 

Ao Senhor 
Celso Anselmo Bicudo Paula Souza Junior 
Assessor Jurídico 
Nova Xavantina — MT  

20 

Prezado Senhor; 

Em face do Relatório 12/2020 — Laudo Técnico, do setor de Engerdimii 

referente as obras de construção de novo Fórum da Comarca de Nova Xá i/a) r 
anexo, solicitamos, com a máxima brevidade, parecer jurídico acerca de: 

I — aditivar Valor ao contrato da obra em referência, firmado com a mi 
A. Oliveira e Cia Lida, no valor ,de R$ 312.766,21 9 (trezentos e do:N 
sessenta e seis reais e vinte um centavos); 

II — aditivar prorrogação de prazo para mais 90 (noventa) dias, cont D rr r. 
físico financeiro de execução da 1- ferrpre—snontratada, em anexo. 

::.Prefeitsra, 
em 

cre 
L;( 4.cemicps e 

r: • )r.: 

Por fim, ficamos n6 aguardo, oportunidade em que nos colocam(); a ::: • :•3350 :n 
dispor para encaminhar Áocumentos e/ou informações adicionais se juigE r o; i; ssái- 
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Matóri o Residencial Solar dos ipès 1Effair 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA -- MT 

Avenida Expediao Roncador Xingu, n." 249- Centro- 
Nova Xavantirta - MT CEP 78.6960 

Administraçáo 2017/2020 

RELATÓRIO 12/2020 

LAUDO TÉCNICO 

Obra: Constru "ão de Novo Fórum Comarca de Nova Xavantitia,NIT 

Contrato: 23/2019 

Empresa Contratada: Jeziel de A Oliveira e Cia Ltda CNN 97.52L115/000.1-23 

Durante a execução da obra Construção de Novo fórum Comacii de Nc
,  a Xavantina, MT surgiu à necessidade de acréscimos de serviços nos itens 	Planilha Orçamentária Contratada: Serviços preliminares, Terraplanagem, Int 

-i£strutura (sapatas e tocos), Estrutura, Pilares e vigas respaldo, Impermeabilizações, 
Instalações hidráulicas e reuso, totalizando R$ 569.884,53 (quinhentos e s ssent, 
nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos); e .n come, 
necessidade de execução de serviços novos acrescidos nos itens da mesini Planilh a: 
Estrutura e Impermeabilização, totalizando R$ 92.709,52 (noventa e c :lis 

	T, setecentos e nove reais e cinquenta e dois centavos); e, também, sup14;SãO 
serviços ou quantitativos de serviços constantes dos itens da Planilha: •3erviw 
preliminares, Terraplanagem, infraestrutura (sapata e tocos), Estrutut 
baldrames), Pilares e vigas respaldo, Lajes, Impermeabilizaçá'es e Veclaçõe 
totalizando R$ 349.827,84 (trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e vi r e se 
reais e oitenta e quatro centavos). As alterações de quantitativos de serv: ç 	e valores de itens e inclusão de novos serviços são devido a divergências CIE : Jaa 
da Planilha Orçamentária Contratada da obra e Projeto executado, cantora, detallt 
Relatório de Análise de Aditivo da obra Construção de Novo Fórum Conlrca d}, 
Nova Xavantina, MT, em anexo, elaborado pela empresa Medeiros Eng!: tarja ; 
Assessoria, com anuência do Engenheiro vinculado ao Município e, responsá'iel peli, 
.Fiscalização da Obra, Edbert Moreira Junior e, anuência do Engenheiro resprinsáve 
pela Execução da Obra jeziel de Araújo Oliveira. 



Re!atórtao Residencial Solar dos Ipes 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTLNA — MT 

Avenida Expedição Anotador Xingu, n.° 249- Centro - Nova Xavaotina - MT - CEP 78.690-00 
Achninistração 2017/2020 

Sendo assim, é necessário que seja feito aditivo de valor ao contrat:. 11
0  23/2

019, da empresa Jeziel de A Oliveira e Cia Ltda, no valor de R$ 312.76i,:.1 
(trezentos e doze mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos). 

Considerando a evolução da obra com 44% (quarenta e quatro) por cento tie 
execução, é necessário prorrogação de prazo para mais 90 (noventa) dias, confina 
cronograrna fisico financeiro de execução da empresa contratada, em anexo. 
Considerando o vencimento do prazo de vigência do Contrato n°23/201), em 18 
novembro de 2020, é necessária prorrogação para 30 de junho de 2021, para que haja 
tempo suficiente para conclusão da obra, vistorias técnicas e prestação cb contas i,) convênio. 

É o que tinha a relatar. 

Nova Xavantina — MT, 20.de agosto de 2020. 

na 
Juyiior 	. or2Cikii c3c'uraileJ do Trolmi40, 

CORWEA RN 260.1.35.459-g 
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Engenharia e Qualidade 

Nova Xavantina, 18 de agosto de 2020 

OfIcià 024/2020 

Obra: 

Execução da Obra de Edificação da Sede do Novo Fórum da Comárca de Novc 
XavantinatmT. 

Contrato n't. 023/2.019 
Assinatura do contrato: 29 de maio de 2019. 
Assunto' 

Solicitação de Prorrogação de Prazo de Obra. 

Prezados senhores, 

Venho por meio deste solicitar o aditivo de prorrogação da validade dc 

contrato prazo de 120 (cento e vinte) dias para a referida obra, Tudo contorm 
anexo. 

Sem mais para o momento aproveitamos o ensejo paia renovar 
protestos de estima e apreço. 

Pede-se e espera Deferimento. 

ENGQ 

JEZIEL DE ARAÚJO OLIVEIRA 

Ekmo Sr., 

João Batista Vai da SiNia 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA-MT 

Tel.(66) 3438-3595 - 
Av Pin Crnrbrin 	Cid 	cnn r 

/ (0i) 9.84331221 C) 



Engenharia e Qualidade 

JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, inscrito do CNPJ sob n° 97.527.315/0001-21 
F) inscrição estadual n° 13.429.748-2 sediada na Avenida Rio Grande do Sul, 520, 

centro, Nova Xavantina-MT, vem por meio deste SOLICITAR a prorrogcção de 

prazo da obra da Construção da nova sede do Fórum desta Comarca devid)s 
aos seguintes motivos: 

1- O início da obra se deu no dia 18 de junho de 2019, conforme ordem ce 

serviço e seguindo execução confOrme projeto licitado, no entanto estav:: 

ausente o projeto estrutural do muro e das juntas de dilatações. Apenas 

dia 26/06/20190 fiscal da obra liberou o projeto para construção do muro c?, 

no dia 11/07/2019 recebemos os projetos de arquitetura e estrutura incluse 

as juntas de dilatações, modificando o posicionamento de todas a; 

sapatas. Nesta data a empresa já havia executado algumas sapata; 

conforme projeto inicial, o que acarretou em paralizoção da obra no dic 
11/07/2019 ao dia 22/07/2019 por determinação do fiscal da obra para c 
mesmo fazer os ajustes entre os projetos e o executado. Os trabalhos do dic 
23/07/2

019 foi apenas para retocar e gabaritar as sapatas já existentes. 

No dia 02/08/2019 na tentativa de iniciar a construção da guarita, verificou 

que não havia novamente o projeto estrutural. Após dois dias, ou seja, 
04/08/2019 recebemos o projeto parcial,. pois parte do projeto não foi 

liberado, nesta data iniciamos imediatamente a execução da Guarita. 
No dia 12/08/2

019 cobra foi paralisada por não haver frente de serviço, pois 

até a presente data a outra parte do projeto de execução total da obra 
não havia sido entregue. 

No dia13/08/2019 recebemos todas as locações dás sapatas, o que'gerou 

mais um dia retocando e gabaritando as sapatas com as novos 
especificações. 

No dia 01/09/2019 deveríamos dar início as vigas e pilares das piatibandaS e 

estrutura metálica do telhado, no entanto ainda não havia projeto dessas 
itens. Apenas no dia 19/09/2019 nos foi entregue PARTE dos projetos da 	 —••• 

estrutura dos telhados. Neste mesmo dia iniciamos imediatamente os 
(4. 

	

rr-• 	7 "4,11  
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Engenharia e Qualidade 

trabalhos. A PARTE faltante da estrutura do telhado foi entregue no dia' 

15/05/2020, e na montagem dasiesouras houve a necessidade de um novo 

1NSERT'S pois a tesoura ficou com altura menor de 20 cm. 
No dia 21 /10/2019 obra paralisada devido à forte chuva. 
No dia 08/1 1/2019 nos foi entregue os projetos das vigas e pilares da 
platibanda. 

84  No dia 15/1 1/2019 obra paralisada devido a chuvas. 
9- No dia 19/1 1/2019 parte da execução de estrutura dó telhado e a 

concretagem das vigas superiores foi paralisada, pois não havia projetos 
dos INSERIS. No dia 21 /1 1/2019 foi liberado o projeto com as definições para 
fabricação dos INSERTS e no dia 26/ 1 1/2019 foi entregue parte dos projetos 
constando as locações dos iNSERTS. 

10-No dia 20/11/2019 obra paralisada devido à chuva. 
11-Nos dias 09/12/1 9, 24/12/2019, 02/0}/2Ó20 a 04/01/2020 e 06/01/2020 tempo 

chuvoso, o que impediu os trabalhos de prosseguirem. 
12-No dia 21/01 /2020 recebemos o projeto estrutural da cobertura do tribunal 

do júri e ainda faltam alguns projetos o serem entregues, o que acarretar 5 

atraso para o próximo mês de fevereiro de 2020. 

13-Outros fatores que estão dificultando o bom andamento da obra: é o atraso 

na entrega dos materiais (tais como: fios de cobre, disjuntores, materiais em 

aça, piso, revestimento, argamassa, reiunte-e cimento) devido a pandemia 

Covid-19, seja por falta de transporte e/ou desaceieração na 
produção/fabricação. 

14-Afastamento e isolamento dos funcionários suspeito de estarem infectado, 

pelo Coronavírus, E antecipação de férias poro os funcionários grupo de 
risco. 

Diante do exposto, pede-se alteração no cronograma de execução da 
obra. 49. 
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Engenharia e Qualidade 

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reno /ar 
protestos de estima e apreço. 

JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA 
97.527.3 / 5/0007-23 

TeI.(66) 3 	3595 - Ramal 27 (00 9.8433-1221C/ Av. Rio Grnnd ria C,if ..o rnn r 1 . 	_ 
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Ofício 003/2019 

  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA — MT 

Ref. Contrato 23/2019 

Assunto: Aditivo de valor 

Jeziel de Araújo Oliveira e Cia Ltda;sob o CNPJ n°97527.315/0001-23, sediada nesta cidade 

na Av. Rio Grande do Sul, no 520, Bairro Centro, vem por meio desta solicitar acliti\s de valor 

referente a planilha orçamentária do Contrato 23/2019. 

A justificativa para tal aditivo se dá em decorrência da ausência de itens ou dif,Prença no 

quantitativo que compõe a planilha orçamentária devido as mudanças de projetc que ocorreram 

no início das atividades de execução, respaldado nos termos da legislação: 

Lei 8.666/93: Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser ah graCi ; com as 

devidas justifkativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração.. 

quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor ad)quay i2 técnica 

aos seus objetivos; 

quando necessária a modificação do valor contratual em decorrénciá de aci mO áti 

diminuição quantitativa de seu objeta nós limites permitidos por esta lei; 

T.1 

f 100 contratado fica obrigado a aceitar, nas 'mesmas cáno'ições•contratuals; os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras; serviços ou compras, até 2596 (vinte e cinco po. ente) do 

valor inicial atualizado do contrato [J. 

Tel. (66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347 / (00 9.8433-1221 

Av. Rb Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina -- MT 

E-mail: engq@outlook.com  



Mediante o expostd acima, se fa2 necesSário um aditivo parcial no valor de R$ 569.884,58 

(quinhentos e sessenta e nove mi! oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), 

e um aditivo de itens novos 'no valor de R$92.709,52 (noventa e dois mil setecentos e nove reais 

e cinquenta e dois Centavos) e um aditivo de supressão da planilha de 349.827,84 (trezentos e 

quarenta e nove oitocentos e vinte e sete reáis e oitenta e quatro centavos), referente ao 

levantamento da planilha orçamentária, exclusivamente do item 1. Adrnirdstração Local da C bra 

ao item 8. Vedações, exceto 7. Cobertura por falta de detalhamento de projeto e itens ião 

marcados, ficando os itens subsequentes sujeitos a conferência para posterior termo di? adidvo 

ou supressão. 

As especificações dos itens em planilha quantitativa e os cálculos para conferência servirão 

de parâmetro para embasar o aditivo, conforme anexo, 

Portanto, soliditamos a Vossa Senhoria que autorize oi Aditivo de Valor. 

É nossa justificativa. 

Nova Xavantina-MT, 13 de agosto c e 2020. 

Je el 	A. Oliveira & Cia Ltda 

CNPJ: 97327.315/0001-23 

Tel. (66) 3438-35951- Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347 / (01) 9.8433-1221 

Av. Rio Grande do Sul, no 520, Sala 04 — centro : Nova Xavantina — MT 

E-mail: engq@outlook.corn  
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Item 2.13. Locação de obra com piquetes. 

Contratado: 9.152,60 m2; 
Total executado na obra: 9.283,68 m2; 

Perfazendo uni acréscimo de: 131,08 m2. 
rrt 511... 
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NOVA XAVANTINA-MT, 13/08/2120 

AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT 

Av. Expedição Roncador Xingu, na 249, Centro II, CEP: 78.690-000 — Nova Xavaritina/MT. 

ASSUNTO: "RELATÓRIO DE ANÁLISE DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE NOVA KtO 'AM ,LIJ 

mr 

A empresa MEDEIROS ENGENHARIA E ASSESSORIA; estabelecida em Nova Xavantina-MT, Av Mato t 	;12  

307, bairro centro, Centro Empresarial Mecleiro, inscrita no CNP.J/MF sob o ne. '7.405.174!1): 01-05, 

representando a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, realizou a análise dó 12  Aditivo de Preços e Serviços 

solicitado pela construtora Jeziel de Araújo Oliveira e Cia Ltda, sob o CNPJ ne 97.527.315/0001-23 é vem psr 

Meio deste apresentar a fundamentação dos serviços de aditivo da constrUção do Novo Fórum da C ,r,.c .t de 

Nova Xavantina-MT para que possa ser encaminhado para setor de engenharia do TJIVIT. 

1. 5ERV1C05 ACRESCIDOS 

ITEM 2.D. SERVIÇOS PRELIMINARES 
Essa fiscalização sugere o acréscimo dos itens expostos nos serviços preliminar as, iaii:vidc a 

divergência do valor em planilha e.o executado em obra. 

Item 2.2. Tapume 

Contratado: 269,60 m; 

Total executado na obra: 350,90 rn; 

Perfazendo um acréscimo de: 81,30 m. 

Item 2.12. Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas t, 	• :is 

reaproveitamento dê 10 vezes. 

Contratado: 3.002,40 m2; 

total executado na obra: 4.391,21 En2; 

Perfazendo um acréscirno de: 1.28,81 rn2. 
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ITEM 3.0. TERRAPLANAGEM 

Foram identificados nas seções de terraplanagem divergência no valor do quantitativ.) cint :SI! 111( 
em planilha e a necessidade de escavação vertical para a execução da obra, também foi deter 

T i • NI V .1 
GPS que 

a distância da construção até o local de disposição final do solo retirado é de: 3,6 Km, v s I :) ,e 

composição em planilha já considera um valor de 2 Km, essa fiscalização sugere acrescentar a d fi - n i c .! 
1,6 Km no valor dos serviços de transporte. 

Item 3.1. Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motortivelz n 
Contratado: 12.155 m2; 

Total executado na obra: 12.286,08 m2; 
Perfazendo um acréscimo de: 131,08 m2. 

Item 3.3. Transporte corri caminhão basculante das ms, em via urbana em revestimento primar' 2 (11i1 d 
rnsxkm). AF_01/2018. 

Contratado: 1.823,25 rn'xkm; 

Total executado na obra: 14.109,92 m3xkm; 
Perfazendo um acréscimo de: 12.286,67 mExkm. 

Item 33. Aterro mecanizado compactado até 95% PN. 

Contratado: 311,52 ma; 

Total executado na obra: 421,62 m'; 

Perfazendo um acréscirrio de: 110,1 ms. 

'S 
Item 3.6. Escavação vertical a céu aberto, incluindo c_arga,idescarga e transportem solo d 1 cate g r elt 

escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2m2/155 HP), frota de 5 caminhões basculantes de 18.112  :11, ?kl n c. 

velocidade média 20 Km/H. AF_02/2018. 

Contratado: 311,52 re; 

Total executado na obra: 7.476,57 ms; 

Perfazendo um acréscimo de: 7.165,05 rris. 

ITEM 4.0. INFRAESTRUTURA (SAPATAS E TOCOS) 

Houve uma revisão nos projetos estruturais, também devido a necessidade de imola rt n ju ntz 

de dilatação na construção, e analisando os quantitativos dos projetos revisados versus aos quantit ii ecs de 
planilha licitatOria idenifficarnos a necessidade de readequat os itens de infraestruture• chi ri anilhe 

orçamentária. Desta forma, sugere-seque seja feito um acréscimo nos itens descritos abaixo: 

Ite'rn 4.1.1. Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão cle aunai  
retroescavadeira. AF_06/2017. 

Contratado: 465,71 m3; 

Total executado na obra: 496,45 ms; 

Perfazendo um acréscimo de: 30;74 m', 
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Itern 4.1.2~ rnetanizada para v---------------"—""—~"°"""sciterg=rari
rrde fôrt"rjorninir 	 escavadiira. AF_06/2017. 

Contratada: 293,83 m3; 

Total executado na obra: 353,82 int; 
Perfazendo um acréscimo-de: 59,99 ma. 

Item 4.1.3. Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m em local com nível baixo de interferência 
AF_06/2016 blocos e vigas baldrames. 
Contratado: 789,53 m2; 

Total executado na obra: 1.087,31 in2; 
Perfazendo um acréscimo de: 297,78 m2. 

Item 4.1.4. Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016.. 
Contratado: 531,09 m3; 

Total executado na obra: 626,57 m3; 
Perfazendo um acréscimo de: 95,42 m3. 

Item 4.1.5. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroannento ou sapatas, espessura de 5 cm 
AF_07/2016. 

Contratado: 39,47 m2; 
Total executado na obra: 328711 m2; 

Perfazendo um acréscimo de: 288,64 m2. 

Item 4.1.9. Armação de bloco, viga' baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm -• montagem. 
AL06/2017. 

Contratado: 447,30 kg; 

Total executado na obra: 48'8,56 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 41,26 kg. 

Item 4.1.11. Armação de !alba), Viga baldrame Ou sapata utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. 
AF_06/2017. 

Contratado: 911,70 kg; 

Total executado na obra: 1.038,08 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 126,38 kg. 

Item 4.1.12. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. 
AF_06/2017. 

Contratado: 1.120,8 kg; 
Total executado na obra: 1.176,92 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 56,06 kg. 

item 4.1.13. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16,09 mm - montagem. 
AF_06/2017. 
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Contratado: 723,96 kg; 

Total executado na obra: 762,93 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 38,97 kg. 

Item 4.1.14. Arrnação de bloco, viga baldrame ou sapata 'utilizando aço CA-50 de 20,0 mn — montava 
AF 06/2017. 

Contratado: 57,33 kg; 

Total executado na obra: 59,43 kg; 

Perfazendo um acréscimo de; 2,10 kg. 

Item 4.1.15. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-60 de 5,00 mn. —rnç 
AF 06/2017. 	

t 
Contratado: 402,84 kg; 

Total executado na obra: 455,36 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 52,52 kg. 

ITEM 5.0. ESTRUTURA 

Com a revisão dos projetos estruturais, foram acrescentadas quantidade de vigas balchaimes, 

pilares e consequentemente sapatas, desta formaíanalisando os quantitativos dos projetos revisadas, ae•sus 

aos quantitativos de planilha licitatária identificamos a necessidade de readeqUar os itens descritos abaixo 

da planilha orçamentária. Nos itens sugeridos para serem acrescentados, também constao item LAJE,i:oi.s 

analisando o projaba e o quantitativo da planilha licitada, foi identificado divergêacias, Posto i Ia, sta 

fiscalização sugere .a revisão doa itens dascritos abaixo; 

Item 5.1. VIGAS BALDRAMES E PILARES  

Item 5.1.2. Concreto FCK =25  MPa, traço 1:2,3:2,2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) — preparo mecânico 

com betoneira 600 L AF_07/2018. 

Contratado: 88,09 ma; 

Total executado na obra: 89,39 ins; 

Perfazendo um acréscimo de: 1,30 m3. 

Item 5.1.3. Lançamento/ aplicação manual de concreto em fundações. 

Contratado: 88,09 rns; 

Total executado na alta: 108,69 rr?; 

Perfazendo um acréscimo de: 20,60 rn3. 

Item 5.1.4. Armação de bloco, viga baldrarne ou sapata utilizando aço CA 50 6,3 rrim montigarra 

AL06/2017. 

Contratado: 116,91 kg; 

Total executado na obra: 163,6 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 46,69 kg. 

65. 9.8149 5359 
66. 9.9939 5359 
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Item 5.1.5. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA 50 8,0 rtm montagem. 

AF_06/2017. 

Contratado: 1.290,60 kg; 

Total executado na obra: 1766,15 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 475,55 kg. 

Item 5.1.10. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA 60 5,0 mm — montagem. 

AF 06/2017. 

Contratado: 1.092,15 kg; 

Total executado na obra: 1.150,77 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 58,62 kg. 

No item vigas baldrames foi identificado a necessidade de inclusão do serviço de lastro de concreto 

magro. A ..omposição do serviço utilizada foi a meteria do item Sapatas e Tocos que já previa lastro de 

concreto magro, oriunda da base de dados do SINAPI —96619. Com  um valor de R$ 2236 (vinte e dois reais 

e noventa e seis centavos). 

- Item 5.1.11. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. 

Af_07/2016. 

Quantitativo aferido no projeto: 21643 m2  

Total a ser incluso no contrato: 216,13 m2  

Item 5.2. PILARES E VIGAS RESPALDO  

5.2.1. Concreto ECK=25 NIPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) — preparo mecânico cena 

betoneira 600 L AF_07/2016. 

Contratado: 135,49 m2; 

Total executado na obra: 167,69 m3; 

Perfazendo um acréscimo de: 32,20 'm3. 

Item 5.2.3. Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área 

média das seções menor ou igual a 0,253 /4m2, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 

8 utilizações. AL12/2015. 

Contratado: 2.336,88 m2; 

Total executado na obra. 2 897,1 m2; 

Perfazendo um acréscimo de: 560,12 ma. 

Item 5.2.4. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto arrnado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço CASO de 6,3 mm — montagem. AF_12/2015. 

Contratado: 431,1 kg; 

Total executado na obra: 589,6 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 158,5 kg. 
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Item 5.2.5: Armação de pilar ou viga de urna estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço CASO de 8,0 mm - montagem. AF_12/2015. 

Contratado: 2.174,85 kg; 

Total executado na obra: 3.553,29 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 1.378,44 kg. 

Item 5.2.6. Armação de pilar OLI viga de urna estrutura convencional de concreto armado em LaTIra edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço CA 50 de 10 mm montagem. AF_12/2015. 

Contratado: 2.928,24 kg; 

Total executado na obra: 4.314,14 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 1.385,9 kg. 

Item 52.7. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto arrnado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço CA 50 de 12,5 	- montagem. AF_12/2015. 

Contratado: 1.032,48 kg; 

Total executado na obra: 1.316,97 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 284,49 kg. 

Item 5.2.8. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em Uma edificação 

térrea ou sobrado-utilizando aço CA 50 de 16 mm - montagem. AL12/2015.. 

Contratado: 396,54 kg; 

total:exe'ciatadona obre: 439,34kg; 

Perfazendo uMacréscimo de: 42,8 kg. 

Item 5.2.9. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em urna edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço CA 50 de 20 mm - montagem. AL12/2015. 

Contratado: 47,16 kg; ' 

Total executado na obra: 47,88 lcg; 
Perfazendo um acréscimo de: 0,72 kg. 

Item 5.2.10. ArmaçãO de pilar ou viga de urna estrutura convenciánai de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA 60 de 5 moi - montagem. AL12/2015. 

Contratado: 2.052,81 kg; 

Total executado na obra: 3219,16 kg; 
Perfazendo um acréscimo de: 1.166,35 kg. 

Item 5.2. PILARES E VIdAS:RESPALDO  
No item pilares e vigas respaldo houve a necessidade de modificar o tipo lançamento previsto 

em planilha, lançaniento com »ombas, para lançamento com uso de baldes já que o concreto foi feito em 

betoneiras e não usinado. O item já existia em contrato, om um valor de R$ 150431 (cento e cinquenta reais 

e trinta e Urn centavos). 



 

lk/Ialeiras 
VOSIMAR I .1 ASESSORIA 

Item 5.2.11. Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto era estruturas. 
AF_12/2015. 

Quantitativo aferida no projeto: 226,36 rn5  

Total a ser incluso no contrato: 226,36 n#13  

Item 5.3. LAJES  

Item 5.3,3. Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 iria, pé direito 
simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AL12/2045. 

Contratado: 132,2 m2; 

Total executado na obra: 492,14 m2; 
Perfazendo um acréscimo de: 359,94 m2. 

Item 5.3.6. Armação de laje de uma estrutura convencionai de concreto armado em um a idific 	, 
ou sobrado utilizando aço CA 60 de 5 mm — montagem. AF_12/2015. 

Contratado: 411,80 kg; 

Total executado na obra: 454,63 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 4Z83  kg. 

Item 5.3.7. Laje pre-mold. beta 16 P/3,5 kN/m2  vão 5,2 m ind. Vigotas tijolos armadura negativa c vil> LICA:t:: 

3 cm concreto 15 MPa escoramento material e mão de obra. 

Contratâo: 342,16 mi; 

Total executado na obra: 483,14 m2; 

Perfazendo um acréscimo de: 140,98 m2. 

No item lajes também houve a necessidade de modificar o tipo lançame no rreekt) uM 

planilha; lançamento com bombas, para lançamento com uso de baldes já que o concreto f ii feito em 

betoneiras e não usinado. O item já existia em cohtrato, OITI Um valor de R$ 150,31 (cento e cir e .lena Eaiff 

e trinta e um centavos). 

ltem s.4s. Lançarnento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concretc em '3tacilncs. 

AL12/2015. 

Quantitativo aferido 110 projeto: 14,49 m3  

Total a ser inclUso nó contrato: 14,49 m3  

ITEM 6A. IMPERMEABILIZAÇÕES  

' 	Essa fiscalização sugere o acréscimo dos itens expostos nos serviços de irripizrrn bP ;t3jiité, 

devido a divergência do valor em planilha e o executado em obra. A irimermeabiliza0 c et e ;t; 

enterradas foi realizada-em duas demão, por, toda lateral e face das vigas baldrames. 

Itam6.1.1mpermeabilizaçio de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demão —find i.1:., 

ContáZado:.479,05 m2; 

Total executado na obra: 1.464,18 m2; 

Perfazendo um acréscimo dê: 985,13 m2. 	 Petur7dei4 
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Item 6.2_ Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia. Traço: :3, E=2 cm. 
Aí 06/2018. 

Contratado: 352,5 m2; 

Total revisado em projeto: 550,49 m2; 
Perfazendo um acréscimo de: 197,99 m2. 

11_1~~5  

Ao dia 23 de outubro de 2019 ficou decidido junto ao engenheiro projetista estro tirai que a 

alvenaria da piatibanda seria de tijolo deitado (meia Vez), em função de malharias na.execução (los rufes e 

calhas. Coma revisão do projeto, há a necessidade de readequar o itern de alvenaria de vedação 
com bloco 

deitado. Essa fiscalização tambãrn sugere o acréscimo dos itens expostos nos serviços de vedação, devido a 
divergência do valor em planilha e o executado em obra. 

Item 8.2. (Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados cir cerâmica 

de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado), para edificação habitacional unifarniliar (casa) e sdificação 
pública padrão. AF_12/2014. 
Contratado: 45,51 ma; 

Total executado na obra: 1.468,33 m2; 
Perfazendo um acréscimo de: 1422,82 mz. 

item 8.4. Divisória em granito cinza andorinha esp = 3 cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate 
em cimento branco. 

Contratado: 36,81m2; 

Total revisado em projeto: 38,41 inz; 

Perfazendo um acréscimo de: 1,60 m2. 

Item 8.5. Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. AF_03/201-6. 
Contratado: 117,90 m; 

Total executado na obra: 153,1 m; 

Perfazendo um acréscimo de: 35,20 m. 

Item 8.6. Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. AF_03/2016. 
Contratado: 83,35 m; 

Total executado na obra: 92,0 m; 

Perfazendo um acreseimo de: 8,65 m. 

Item 8.9. Verga moldada in loco em concreto para portas com ate 1,5 rn de vão. AF_03/2016. 
Contratado: 160,77 m; 

Total executado na obra: 239,27 m; 

Perfazendo um acréscimo de: 78,50 m. 

Item 8.10. Verga moldada In loco em concreto para porras com mais de 1,5 ride vão. AF_03/2016. 	
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Contratado: 26,0 m; 

Total executado na obra: 28;4 m; 

Perfazendo um acréscimo de: 2,4 m. 

ITEM 18..INSTAI.A0ES IIIDRAÚUCAS E REUSO 

No dia 01 de julho de 2020 ficou decidido entre os fiscais do Ti que o novo reservatório de reuso seria 

no mesmo modelo e tamanho do reservatório tipo taça já existente em planilha. Desta forma este 
fiscalização sugere a readequação do item 18/0 COMPHID33. 

Item 18.70. Reservatório tipo taça 25000 litros com modelo de separação de camadas (duas células) 
inclusive base —fornecimento e instalação. 

Total a ser incluso no contrato: 1 unidade 

2. SERVICOS NOVOS (EXTRA CONTRATUAIS)  

Para a inserção de novos serviços ern aditivos deve-se adotar •õ BOI Beáeficio Despesa 

Indireta, da administração pública na origem da Ilcição, que no caso foi de 28,35%- Prefeitura Municipal 

de Nova Xavantina, e posteriormente aplicar o desconto ofertado pela empresa vencedora do certame 

licitatório de 13,45% -Jeziel de Araújo Oliveira e Cia Ltda. Assim cohi base nesta premissa, deve-se aplicara 

BDI e posteriormente o• desconto no aditivo dos serviços novos (extracontratuais) descritos abaixo: 

ITEM 5,0. ESTRUTURAS 

A composição do serviço de fabricação de escoramento em epigrafe foi oriunda da base de . 
dados do SINAPI —92273. Com  trin valor de R$ 8,28 (oito reais é. vinte e oito centavos). 

Item 5.2.5. Fabricação de escoramento do tipo pontalete em madeira. AF_12/2015. 

Quantitativo aferido no projeto: 372,98 

Total a ser incluso no contrato: 372,98 m 

ITEM 6.0 IMPERMEABILIZAÇÕES 

No item impermeabilizações a impermeabilização das lajes prevista em planilha deverá ser modificada, 

visto que as lajes serviram como calhas para a drenagem pluvial e a especificação técnica de projetos não 

atende as necessidades da edificação. Desta forma essa fiscalização sugere o acréscimo no item novo 
descrito abaixo: 

Item 6.4. Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer 
asfaltico. E= 3 mm e E= 4mm. AF,...06/2018. 

Quantitativo aferido no projeto: 578,81 m2  

Total a ser incluso no contrato: 578,81 m2  

A composlOo do serviço foi oriunda da base de dados do SINAPI —98547. Com  um valor de R$ 

138,04 (Cento,e trinta e pito reais e quatro centavos). 	 Nein* 9 de 14 
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3. .SERVICOS DECRESCIDOS 

ITEM 2.0. SERVICOS PRELIMINARES 

Essa fiscalização sugere a necessidade de suprimir o salda em planilha d3 item muro dE 

fechamento e serviços correlatas, devido a divergência do valor contratado e o executa Ia em cbra 
Sera inferior. 

Item 2.3. Muro de fechamento lateral em bloco de concreto 14x19x39 cm — exceto fechar ento frontal 
Contratado: 973,70 rri2  

Total quantificado com o projeto/executado: 749,98 m2  
Perfazendo um decréscimo de: 223,72 m2  

ITEM 3.0. TERRAPLANAGEM 

Essa fiscalização sugere suprimir o item 3.4 da terraplanagem, considerando qiu os serviços de 

escava0o foram realizados com auxílio de retroescavadelra hidráulica e não com tr siar de esteir!, 
conforme composição do serviço 79480. E também esse serviço de escavação se enquadra no item at 
Segue fotos do serviço realizado: 

Item 3.4. Escavação mecânica campo aberto em solo exceto rocha até 2,00 m profundidade. 
Contratado: 8.970,72 m3  

Total eXeCutado: O ms  

Perfazendo um decréscimo de: 9:970,72 m3  

'TTEM41.0FRAESTRUT1JRAHISAPATAS.É TibtaSt' 

' 	,Iievitlit; ias condições do:terreno serem • favaráVelt, a concretagem das sapatas:foi realizada sem d.  

deformas laterais. É também com a revida dás Projetos de estrutura, analisando os quantitativa; 

dos"projetos revisados .versus aos quantitativos de Planilha licitataria identificainos a neceasidade 'de 

readequar ositens descritos abaixo da Planilha orçamentária. Desta forma, essa fiscalizaçãc sugere suprimir 

osItensiabaixo: 
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Item 4.6. Fabricação, montagem e desmontagem de fo 

utilizações. AF_06/2017. 

Contratado: 49728 m2  

Total quantificado com o projeto/executado: 143,12 rn2  

Perfazendo um decréscimo de: 354,16 m2  

ia para sapata, em madeira. serrada, E=25 rant, a,  

Item 4.7. Concreto FCK = 25 MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento, areia média/ brita 1) — preparo mecânico tom 

betoneira 600 L AF_07/2016 

Contratado: 100,89 in3  

Total quantificado como projeto/executado: 96,6 rri3  

Perfazendo um decréscimo de: 4,29 ms 

Item 4.8. Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações. 

Contratado: 140,36 nas  

Total quantificado como projeto/executado: 119,72 m2  

Perfazendo um decréscimo de: 29,64 rns  

Item 4.10. Amtação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA 50 dei mm 	eM. 

AF_06/2017. 

Contratado: 1.769,76 kg 

Total quantificado com o projeto/executado: 1.161,11 kg 

Perfazendo um decréscimo de: 608,65 kg 

!TEM 5.0. ESTRUTURA  

Item 5.1. VIGAS BALDRAMES  
Item 5.1.1. Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma paraviga baldrame, em madeira Serra& , E= 

25 mm, 4 utilizações. AF_06/2017. 

Contratado: 1.471,61 m2  

Total quantificado com o projeto/executado: 1.256,79 m2  

Perfazendo uni' decréscimo de: 214,82 m2  

5.1.7. Armação de bloco, viga baldrame ou sanara utilizando aço CA 50 de 10 mm — montagem. AF_06/.017. 

Contratado: 982,26 kg 

Total quantificado com o projeto/executado: 838,41 kg 
Perfazendo um decréscimo de: 143,85 kg 

5.1.8. Armação de bloco, viga baldrame ou sanara utilizando aço CA 50 de 12,5 rani — monU ;em 

AF_06/2017. 
Contratado: 2.037,33 kg 
Total quantificado como projeto/executado: 1.432,1 kg 

Perfazendo um decréscimo de: 605,23 kg 
- 

5.1.9. Armação de bioco, viga baldra e ou sapara utilizando aço CA 50 de 16 mrn -7 montagem. AF_06!;!017. Fàfralt 4.14 

ke !rigerihsTáentiedél.r~13.0 im.by 
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Contratado: 1.176,12 kg 

Total quantificado com o projeto/executado: 813,62 kg 

Perfazendo um decréscimo de: 362,50 kg 

Ifielf~e~~~~~ 	 

 

 

5.1.10. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA 50 de 20 num - 
I tor: em, 

AF_06/2017. 

Contratado: 319,50 kg 

Total quantificado com o projeto/executado: 63,45 kg 

Perfazendo um decréscimo de: 256,05 kg 

Item 5.2. PILARES E VIGAS RESPALDO 

Conforme já relatado nos tervicos acrescidos, o concreto utilizado na obra é fabticad em n 	; 
e não concreto usinado, por isso a necessidade de suprimir os itens lançamento com uso d ter : 	; ;R 
reviso do projeto de estruturas (lajes), algumas ferragens previstas na palhinha não foram exe o dr xi# 
isso essa fiscalização sugere suprimir os itens abaixo: 

. Item 5.2.2. Lançamento com Uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto et? ! !!". !; 
AF_12/2015. 

Contratado: 135,49 m3  

Total executado: O m3  

Perfazendo um decréscimo de: 135,49 rn3  

Item 5.4. LAJES 

Item 5.4.1. Lançamento com uso de bamba, adensamento e acabamento de concreto err 
AF_12/2015. 

Contratado: 12,30 m3  

Total executado: O m3  

Perfazendo um decréscimo de: 12,30 rn3  

Item 5.4.5. Armação de faie de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifii2 	ifrre 
ou sobrado utilizando aço CA 50 de 6,3 mim — montagem. AF_12/2015. 

Contratado: 73,60 kg 

Total quantificado com o projeto/executado: O kg 

Perfazendo um deirescirno de: 73,60 kg 

Item 54.6. Arma0io de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifica ; I a iirrel 

ou scibrado utilizando aço CASO de 8íCI mm Montagem. AF_12/2015. 

Contratado: 718,70 kg 
Total quantificada com o projetotexecutado: 0kg 

Perfazendo um decréscimo de; 71820 kg 

ITEM 6.0 IMPERMEABILIZACÕES 

PAULO FAZEI° MEDEIROS 
ES. 9.5149 5355 
se, 9.5939 5359 
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prevista em planilha deverá ser modificada, visto que as lajes serviram como calhas para a drenag a 

e a especificação técnica de projetos não atendeas necessidades da edificação. Desta forma essa fi ali ição 

sugere o suprimir o item descrito abaixo para acrescentar a especificação técnica viável: 

Item 6.3. Impenmeabilização de superfície com asfalto elastornerico, inclusos primer e véu de fibr ie idro 
-lajes. 

Contratado: 352,5 m2  

Total executado: O m2  

Perfazendo uni decréscimo de: 352,5 m2  

ITEM 8.0. VEDAÇÕES 

Com a revisão do projeto, a alvenaria da platibanda que seria de tijolo uma vez, passou a se r kHz pdo 
(meia vez), em função de melhorias na execução dos rufos e calhas. Com  isso essa fiscalização stoite 
readequar o item de alvenaria de vedação, suprimindo o item 8.1. 

Item 8.1. (Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de :e1.24:"iiça 
de 9x19x19 cm (espessura 9cm). Para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação Ohne:: lei: rito. 
AF 11/2014. 

Contratado: 4.945,13 rn2  

Total quantificado com o projeto/executado: 3.629,17 m2  
Perfazendo um decréscimo de: 1315,96 m2  

Item 8.4. Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm, (espessura 14 cm), FM- 4,5 M12 k, 1;ira 
paredes com área liquida maior ou iguala 6m2, com vãos, utilizando colher de pedreiro. AL12/20:14 
Contratado: 191,86 m 	• 

Total quantificado com o projeto/executado: 191,05 m 

Perfazendo tini decréscimo de: 0,81 ro 

Item 8.8. Contrakierga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. AC9:1/0 É:, 
, 	Contratado: 170;70 m 

Total quantificadó com o projeto/executado: 153,1 m 

Perfazendo um decréscimo de: 17760 trt 

Item 8.9. Contraverga moldada in loco em concreto para vãos com mais de 1,5 m de comei ine o 
AF_03/2018. 

Contratado: 107,70 m 

Total quantificado com o projetWexecutado: 89,85 m 
Perfazendo um decréscimo de: 17,50 ri 

item 8.11. Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces sim Ws e 
estrutura metálica com guias simples, sem vãos. AF 06/2017. 	

PSEpre IS c'ob 14 
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CÓfltrat3CIÓ: 316,39 fT 

Total revisado em projeto: 287,61 m2; 
Perfazendo um acréscimo de: 28,78 m2. 

Item 8.12. Parede com placas de gesso acartonado (Drywall), para uso interno; com duas faces simples e 
estrutura metálica com guias simples, com vãos. AF_06/2017. 
Contratado: 40845 m2; 

Total revisado em projeto; 380;52 m2; 
Perfazendo um acréscimo de: 27,83 m2. 

Item 8,14. Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50 cm, assentado com argamassa traço 1.3 
(cimento e areia) 

Contratado! 2,32 m2  

Total quantificado com o projeto/executado: 0,72 m2  
Perfazendo um decréscimo de: 1,6 m2  

O serviço de fixação de alvenaria de vedação (encunharnento) não foi executado, em razão de tipo 

executivo adotado (modelo sanduiche), por isso essa fiscalização sugere suprimir o item abaixo: 

Item 8.15. Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. AF_03/2016. 
Contratado: 1.152;88 m 

Total quantificado obro o projeto/executado: O m 

Perfazendo um decréscimo de: 1.152,88 m 
I 

Portanto, estes são os itens que a fiscalização entende como pertinentes ao 12 aditivo de serviços da 
obra de construção da sede do novo Fórum de Nova Xavantina - MT. 

NOVA XAVANTINA-MT, 13 de agosto de 2020 

)>1--. - 
MEDEM° 	 E ASSESSORIA  

CNN 27 405.174/0001-05  
PAULO PAZETO MEDEIROS CCPF t137.57e.031-5C» 
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ESTADO DE PRATO QkOSSO 
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTICA 

DEPAP,TAMENTO DE OBRAS 
DA NOVA SEDE DO FÓRUM DE NOVA XAVANTINA 

NOVA XAVANTINA - WIT 
1° ADITIVO SERVIÇOS 

JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LIDA EPP 

, 
09/2018 

" 
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OBRA: EDIFICAÇÃO 

CNPJ: 97.527.315/0001-23 

LOCAL: 
ASSUNTO: 
DATA: 25104/2020 
EMPRESA: 

CONVÊNIO: 

.• 	.. 	• 
, 	s

- 

O 	CONTRATO INICIAL 7423.896,45 100,00% R$ 
1 TERMO ADITIVO 41 Ft5 	312.766,21 4,10% as 	349.827,84 4,59%. _R$ 	662494,05 n,69% 

TOTAL R$ 	7.938.642,66 104,10% as 	349.827,84 -4,599), R$_ 	662.594,05 8,69% 

Cuiabá- MI. 04 de Maio de 2020. 

PAULO PAZETO MEDEIROS 
En 	etroCkil 
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MEDEIROS 

PAULO PAZETO MEDEIROS 
ENGENHEIRO CIVIL CREA MT 034442 

ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI PREFEITURA 

ERT MOREI 	JUNIO 
SM3 CIVIL-- CONFEA N°230.136.459-9 

MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA-MT 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTICA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 
IMP` 

LOCAL: NOVA 
ASSUNTO: 
DATA: 25104/2020 
EMPRESA: 
CNPJ: 97 
CONVÊNIO: 

1.0 

OBRA: EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM DE 
XAVANTINA - MT 

1° ADITIVO SERVIÇOS 

JEZIEL DE A. OLIVEIRA 8, CIA LTDA EPP 
527.315/0081-23 

09/2018 

A Tr.t. 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

NOVA XAVAN11NA 

R$ 	42.400,78 

1  

t 	I:0 

0,56% 

.1 	,t,' 1,  . 	. 
R$ 	- 0,00% 

- 

R$ 	42.400,76 

..,. _- 

0,56% 

..- 	_ -.. , 	. - 

c, -44.4 	-,_:,-en.,. 
R$ 	- 

, 
0,001 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES -R$ 	74.600,58 -0,98% -R$ 	86.693,73 -1,14% R$ 	12.093,15 0,16% R$ 	- 0,005 

3.0 TERRAPLEt4AGEM R$ 	84.575,54 1,11% -RS 	19.376,75 41,25% R$ 103.952,29 1,36% R$ • 	- 0,005 

4.0 INFRAESTRUTURA -R$ 	27.600,81 4,36% -R$ 	43.495,61 -0,57% R$ 	16.894,80 9,21% R$ 	- 0;005 

5.0 ESTRUTURA R$ 	154.803,60 2,03% -R$ 	32.056,56 -0,42% In 183.611,61 2,41% R$ 3.248,65 0,045 

6.0 IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 	49.374,50 0,65% -R$ 	55.952,32 -0,73% R$ 	15.865,95 0,21% R$89.460,87 1;17°i 

7.0 COBERTURA R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% FS 	- 0,00% R$ 	- 0,005 

8.0 VEDAÇÕES R$ 	44.845,40 0,59% -R$ 	112152,87 -1,47% R$ 157.098,27 2,06% R$ 	- 0,005 

9.0 ESQUADRIAS R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,005 

10.0 REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 	.. 0,00% R$ 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,005 

11.0 REVESTIMENTO DE PISO R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,009 

12.0 REVESTIMENTO DE TETO R$ 	- 0,00% R$ " 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0/009  
13.0 PINTURA R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,005 

14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 	- 0,00% In 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,009 

15.0 URBANIZAÇAO R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,009 

16.0 COMUNICAÇÃO VISUAL R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,009 

17.0 PAISAGISMO R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,009 

18.0 INSTALAÇOES HIDRÁULICAS E REUSO R$ 	38.967,80 cum in 	- 0,00% In 	38.967,80 0,61% R$ 	- 0,009 

19.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 	- 0,00% 14 	- 0,00% R$ 0,00% R$ 	- 0,009 



VALOR DO CONTRATO 	96,45i 

PAULO RUFO MEDEIROS 
Erwenheiro Clvi! 

CREA 1214664709 

PAULO PPZETO MEDEIROS 
ENGENHEIRO CIVIL CREA 9/11 034442 

MEDEIROS ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI 

E 	ERT MQRERA flUNIOR 
WH_ - CO FEA N° 260.136.459-9 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA-MT 

20.0 INCÊNDIO E PAN100 1R$ - - 	-0,00%--  — $ -- — 0,00% P.$ 0,00% 6,00 
21.0 ÁGUAS PLUVIAIS 	- , R$ 0.00% 0,00% R$ - 0,00% 0,00 
22.0 INSTALAÇÕES ELÉTRIC.AS R$ 0,00% R$ 	- 00% R$ 0,00° _ -I_ _ 0,00 
230 POSTO DE TRANSFORMAÇÃOR - 0,0% R$ 0,00% 0,00% 0,00 

24.0 
R$  
ns$  

LÓGI CA - CM E CONTROLE DE 000v 
R$ 	- 0,00% R$ 000 ,% R$ 0,00 

25-0 

CABEAPAENTO ESTRUTURADO,  

SPDA 
LIMPEZA DA OBRA 	

, 

R$ - 0,00% R$ 	- 0,00% R$ - 0,09% RI - No' 
26.0 _ 9,00% R$ 0,00% tis - 0,00% RS ,- 0,00' 

_TOTAL R$ 312.766,21 4,10% R$ 0,00%-  'R$ ''' - 0,00% .R$ - 0,00 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A 

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA 

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

CPEND N° 0029007173 

Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À 
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Data da emissão: 14/07/2020 Hora da emissão: 16:28:15 

Nome/denominação do sujeito passivo: JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA 
CNPJ: 97.527.315/0001-23 

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da 

CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de 

dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo 
Ida Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua 

matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s). 

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa 

quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. 

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou 

integrado ao sistema da CND e da Divida Ativa do Estado. 

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE 

DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS: 
13.429.748-2 - JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA 

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

Não constatada ressalva. 

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br  ou 
www.pge.mt.gov.br  

Certidao válida até: 11/10/2020. 

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do 

interessado 

Número de Autenticação: T279M9U2AL2TT2MK 
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Voltar 

 

Imprimir 

caíra 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	97.527.315/0001-23 

Razão Social:3[mi_ DE A OLVEIRA E CIA LTDA EPP 

Endereço: 	AV RIO GRANDE DO SUL 520 SL 04 / CENTRO / NOVA XAVANTINA / MT / 
78690-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:11/08/2020 a 09/09/2020 

Certificação Número: 2020081103532163810833 

Informação obtida em 13/08/2020 11:27:47 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA 
CNPJ: 97.527.315/0001-23 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no Caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 16:17:53 do dia 14/08/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 10/02/2021. 
Código de controle da certidão: B25C.3FF8.D97D.261A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 97.527.315/0001-23 
Certidão n°: 20124493/2020 
Expedição: 14/08/2020, às 17:41:01 
Validade: 09/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 97.527.315/0001-23, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatõria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: ondt@tat US br 



Poder Judiciário 

Justiça do Trabalho 
Tribunal Regional do Trabalho da 232  Região Página 1 de 1 

CERTIDÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÕES DE PROCESSOS DE ia  Er INSTÂNCIAS 

Certifica-se que, até a presente data, à vista dos dados constantes nos sistemas informatizados deste 
Egrégio Tribunal, NÃO HÁ processos tramitando em que JEZIEL DE A OLIVEIRA E CIA LTDA, 
inscrito(a) no CNPJ sob o n°97.527.315/0001-23, figura no polo passivo processual. 

Certidão emitida em 14 de Agosto de 2020, às 15:2433 hs a requerimento do(a) Sr(a) JEZIEL DE 
ARAUJO OLIVEIRA, CPF: 014.448.041-70. 

Válida por 30 dias. 

Código de Validação: gduq-3a50 

Os dados acima informados são de responsabilidade do requerente da certidão 
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no endereço https://portal.td23.jus.briportalicertidoes/validacao  
É do interessado a responsabilidade de verificação desta certidão 



a, 	il• 
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina-MT 

AV. EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGO, 249 
CEP 78690-000 

CNPJ — 15.024.045/0001-73 

, 

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais 

Número da Certidão 

2529 
Processo/Protocolo Exercido 

2020 
Nome/Razão social 

JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA 
CPF/CNPJ 

97.527.315/0001-23 
Endereço 

Avenida RIO GRANDE DO SUL, 520 

Bairro 

CENTRO 
Cidade 

NOVA XAVANTINA 
Estado 

MATO GROSSO 

CEP 

78690-000 
Finalidade 

Certifico para os devidos fins de direito que o contribuinte acima citado, até a presente 
data NÃO CONSTAM DEBITOS com Tributos Municipais, inscrito ou não em Divida 
Ativa. 

Fica ressalvado o direito de a Fazenda 	Publica Municipal, cobrar quaisquer dividas 
posteriormente 	constatada, 	mesmo 	as 	referentes 	a 	periodos 	compreendidos 	nesta 
certidão. 

20/08/2020 

NOVA XAVANTINA - MT 14/08/2020 

72873 	
Rio  101 11101111P210 2 0  !II 

23 	
j[11111111.11111212110 8112111211101111110  0 

0975273 50 
 11111 

23 

Verifique a Autenticidade do seu Alvere pelo sita http://agiliblue.egificloud.com.bdeortelinovaxevenfinefinautenticidede  
Utilizando o codigo: 395999337 



14/08/2020 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
97.527.315/0001-23 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
04/07/2011 

NOME EMPRESARIAL 
JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ENGQ ENGENHARIA E QUALIDADE 

PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.20.4.00. Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 
38.11-4-00. Coleta de resíduos não-perigosos 
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
42.22-7-01 -Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.11-1-01 -Construção de rodovias e ferrovias 
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 
43.19-3-00- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

' 
LOGRADOURO 
AV RIO GRANDE DO SUL 

NUMERO 
520 

COMPLEMENTO 
SALA 04 

CEP 
78.690-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
NOVA XAVANTINA 

UF 
MT 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ENGQ©OUTLOOK.COM  

TELEFONE 
(66) 3438-3595/ (66) 3438-3595 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/07/2011 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
** ****** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 14/08/2020 às 17:49:25 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 

1/1 



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL 

Número de Inscrição Estadual 
13.429.748-2 

CNPJ 

97.527.315/0001-23 
Data Inicio Atividade - SEFAZ 

25/07/2011 

NOME EMPRESARIAL 

JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) 
ENGQ ENGENHARIA E QUALIDADE 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
4120-4/00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água 

3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto 
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 
4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais 
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras 
de irrigação 
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, 
sem operador 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 

2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

AV RIO GRANDE DO SUL 
NÚMERO 

520 
COMPLEMENTO 

SALA 04 
CEP 

78690-000 

BAIRRO 

CENTRO 
MUNICÍPIO 

NOVA XAVANTINA 
UF 

MT 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

DOURIVANXRHOTMAIL.COM  
TELEFONE 

(66) 3438-3595 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVO 

DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 
21/08/2015 

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

SIMPLES NACIONAL 
NÃO 

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
NÃO 

Emitido no dia 14/08/2020 às 16:49:22 (data e hora de Cuiabá) 
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Receita Federal 

Número de inscrição da obra 	Nome da obra 
Construção nova sede do Forum da comarca de Nova Xavantina-MT 

Data do cadastramento 	Origem do cadastramento 
24/06/2019 16:14 	 e-CAC 

Data do inicio da obra 
17/06/2019 

CNAE 

4120400 Construção de edifícios 	• 
4211101 Construção de rodovias e ferrovias 

4212000 Construção de obras-de-arte especiais 

4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e conitruções Obrrelatas, exceto obras de irrigação 
4399199 Serviços especializados para construção não espeficicados anteriormente 

90.060.91096/74 

,,estina4 

Comercial salas e lojas 

Centratantes 

prip, 
15.024.045/0001-73 	 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA 

--at; 

Áreas Principais  

feetelto r I 

Obra Nova 

5.zii,j1 parar 

Alvenerie 3.002,40 m2 

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA 

Informações da obra 

 

Situação  da obra 

Situação 	Data 
Ativa 	17/06/2019 

 

 

 

Endereço 

I Pais 	Município 	 UF 	CEP 
I BRASIL 	NOVA XAVANTINA 	MT 	78.690-000 

IBairro 	 Logradouro 	 Numero 

I
JARDIM ALVORADA 	RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART 	278 

Responsável 	 i 

I Nome 	 CPF/CNPJ 	 Vínculo 
- i JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA 	97.527.315/0001-23 	Construtora 

L

1
Data de inicio da responsabilidade 	Data de término da responsabilidade 

7/06/2019 



Prefeitura Municipal de Nova Xavantina-MT 
AV. EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, 249 

CEP 78690-000 
CNPJ — 15.024.045/0001-73 

CERTIDÃO DE DADOS MUNICIPAIS 
RELATIVOS AO CADASTRO DO ECONÔMICO 

Documento: 292/2020 	Emissão: 20/08/2020 	Validade: 21/09/2020 	Processo: 

DADOS DO ECONÓMICO 

Nome: 
	

JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA 
	

Situação: Ativo 

Detalhamento: JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA 

CPF/ CNPJ: 
	

97.527.315/0001-23 	 Insc. Estadual: 13.429.748-2 
	

Insc. Municipal: 5976 

Ativid. principal: 41.2.0-4.00 - Construção de edifícios 

Logradouro: 	RIO GRANDE DO SUL 
	

I1/41°: 520 

implemento: SALA 04 
	

Bairro: 	CENTRO 
	

CEP: 78690-000 

Distrito: 
	

Município: NOVA XAVANTINA 
	

UF: MT 

CERTIDÃO 

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, tbrneço a presente CERTIDÃO DE DADOS DO ECONÔMICO, 
por constarem em nossos registros o cadastro da Pessoa (fisica ou jurídica) que explora de atividade econômica no município. 
Pelo que, na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, provemos o presente documento a fim de que produza os jurídicos 
e legais efeitos. 

Certificamos outrossim, que fica ressalvado o direito desta unidade, de efetuar qualquer correção, que venham a ser 

apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo. 

Este documento está abrangendo penas a pessoa passiva acima identificada e sua aceitação está condicionada à 
finalidade para a qual foi emitido e qualquer rasura ou emenda o invalidará. 

Assinaturas e vistos 
Nova Xavantina - MT, quinta-feira, 20 de agosto de 2020. 	 Autent Cdtãt, Mecãliioa 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111 	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111 
7 	10 07201100 0 	O 011 	00 	7 150 1 3 1 

A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO PODERÁ SER CONFIRMADA ATIVO/ES DA INTERNET NO 
ENDEREÇO http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/novaxavantinafillautenticidade  UTILIZANDO O 

CÓDIGO 2118058984 

Emissão: 20/0S/202017:26:55 	 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 
Usuário KETTY RANNE ALVES MARQUES RIBEIRO 	 www.agili.com.br  1 (65)3619-3700 1 de 1 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFE1TtiRA MUNICIPAL DE NOVA XAVANT1NA — MT 

Avenida Expedição !Imitador Xingu, n." 249 —Centro — Nova Xavantina — MT — CEP 78.690-000 

Administração 2017/2020 

RELATÓRIO 12/2020 

LAUDO TÉCNICO 

Obra: Constru ão de Novo Fórum Comarca de Nova Xavantina MT 

Contrato: 23/2019 

Empresa Contratada: Jeziel de A Oliveira e Cia lida — CNPJ 97.527.315/0001-23 

Durante a execução da obra Construção de Novo fórum Comarca de Nova 
Xavantina, MT surgiu à necessidade de acréscimos de serviços nos itens da Planilha 
Orçamentária Contratada: Serviços preliminares, Terraplanagem, Infraestrutura 
(sapatas e tocos), Estrutura, Pilares e vigas respaldo, Impermeabilizações, Vedações, 
Instalações hidráulicas e reuso, totalizando R$ 569.884,53 (quinhentos e sessenta e 
nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos); bem como, 
necessidade de execução de serviços novos acrescidos nos itens da mesma Manilha: 
Estrutura e Impermeabilização, totalizando R$ 92.709,52 (noventa e dois mil, 
setecentos e nove reais e cinquenta e dois centavos); e, também, supressão de 
serviços ou quantitativos de serviços constantes dos itens da Planilha: Serviços 
preliminares, Terraplanagem, Infraestnitura (sapata e tocos), Estrutura (vigas 
baldrames), Pilares e vigas respaldo, Lajes, Impermeabilizações e Vedações, 
totalizando R$ 349.827,84 (trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e sete 
reais e oitenta e quatro centavos). As alterações de quantitativos de serviços e de 
valores de itens e inclusão de novos serviços são devido a divergências entre dados da Planilha Orçamentária Contratada da obra c Projeto executado, conforme detalha 
Relatório de Análise de Aditivo da obra Construção de Novo Fórum Comarca de 
Nova Xavantina, MT, em anexo, elaborado pela empresa Medeiros Engenharia e 
Assessoria, com 

anuência do Engenheiro vinculado ao Município e, responsável pela Fiscalização da Obra, Edbert Moreira Junior e, anuência do Engenheiro responsável pela Execução da Obra jeziel de Araújo Oliveira. 

Relatório do Residencial Solar dos Ines 	
Página 1 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA KAVANTINA — MT 

AVenicia F.xpedieflo Álaneador Xingu. n.°-249- Centro - Nova Xavantina - MT -CEP 
78.694o 

Administração 2017/2020 
/
Sendo assim, é necessário que seja feito aditivo de valor ao Cohtrato 

fig 23/2019, da empresa Jeziel de A Oliveira c Cia :Ltda, no Valor de R$ 312:766,21 (trezentos e doze Mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e um 'centavos). 

Considerando a evolução da obra corn 44% (qUarenta:  e (inato) por tento de execução, é' , necessário prorrogação de :prazo para mais 96 (noventa) dias;  conforme 
cronograma fisico financeiro de execução da empresa contratada, em anexo. 
Considerando o venCimento do prazo de vigência do Contrato n° 23/2919, em 18 de 
novembro de 2020, é necessária prorrogação para 30 de junho de 2021., para que haja 

convênio, 	do 
teillpo suficiente para conclusão da obra, vistorias técnicas e prestação -de contas 

É o que tinha a relatar. 

Nova Xavantina — MT, 20 de agosto á 2020. 

Nov4 Xava Hina 
Edbe Moreeis-a hs-hiar 

Eito civil e Sçgura nçts (10 Trabalho 
CONFEA RN 260.136.459-9 

 

c 

 

Relatório do Residencial Solar dos lpes 
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Engenharia e Qualidade 

Nova xavántIna, 18 de agosto de 2020 

. Oficio 024/2020 

Obra: 

Execução da Obra de Edificação da Sede do Novo Fórum da Comarcd de Nova 
Xavantina-MT. 

Contrato n°. 023/2.019 
Assinatura do contrato: 29 de maio de 2019. 
Assunto:  

Solicitação de Prorrogação de Prazo de Obra. 

Prezados senhores, 

Venho por meio deste solicitar o aditivo de prorrogação da validade do 

contrato prazo de 120 (cento e vinte) dias para a referida obra. Tudo conforme 
anexo. 

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar 
protestos de estimd e apreço. 

Pede-se e espera Deferimento. 

ENGQ 

JEZIEL DE ARAÚJO OLIVEIRA 

Exmo Sr., 

João Batista Vaz da SilVa 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA-MT 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (0i) 9.8433-1221D 
Av. RIO Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  



Engenharia e Qualidade 

JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, inscrita do CNPJ sob n° 97.527.315/0001-23 e 
inscrição estadual n° 13.429.748-2, sediada na Avenida Rio Grande do Sul, 520, 

centro, Nova Xavardina-MT, vem por meio deste SOLICITAR a prorrogação de 

prazo da obra da Construção do nova sede do Fórum desta Comarca devidos 
aos seguintes motivos: 

1- O início da obra se deu no dia 18 de junho de 2019, conforme ordem de 

serviço e seguindo execução conforme projeto licitado, no entanto estava 

ausente o projeto estrutural do muro e das juntas de dilatações. Apenas no 
dia 26/06/2019 o fiscal da obra liberou o projeto para construção do muro e 

no dia 11/07/2019 recebemos os projetos de arquitetura e estrutura incluso 

as juntas de dilatações, modificando o posicionamento de todas as 

sapatas. Nesta data a empresa já havia executado algumas sapatas 

conforme projeto inicial, o que acarretoU em paralização da obra no dia 
11/07/2019 ao dia 22/07/2019 por determinação do fiscal da obra para o 
mesmo fazer os ajustes entre os projetos e o executado. Os trabalhos do dia 
23/07/2

019 foi apenas para retocar e gabaritor as sapatas já existentes. 
2- No dia 02/08/2019 na tentativa de iniciar a construção da guarita, verificou 

que não havia novamente o projeto estrutural. Após dois dias, ou seja, 
04/08/2

019 recebemos o projeto parcial, • pois porte do projeto não foi 

liberado, nesta data iniciamos imediatamente o execução da Guarita. 

.3- No dia 12/08/20190 obra foi paralisada por não haver frente de serviço, pois 

até a presente data a outra parte do projeto de execução total da obra 
não havia sido entregue. 

4- No dia 13/08/2019 recebemos todas as locações das sapatas, o que.gerou 
mais um dia retocando e gabaritando as sapatas com as novas 
especificações. 

5- No dia 01/09/2019 deveríamos dar início as vigas e pilares das platibandas e 
estrutura metálica do telhado, no entanto ainda não havia projeto desses 
itens. Apenas no dia 19/09/2019 nos foi entregue PARTE dos projetos da 

estrutura dos telhados. Neste mesmo dk iniciamos imediatamente os 

OSti  Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (00 9.8433-1221 C)  
exê tk 

Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - bAtsz,  Jr 
cP 

E-mail: engq@outlook.com 	. 



Diante do.  exposto, pede-se alteração no cronograma de execução da 
obra.. 4010,i,st 

rfitlkist  
04.1 
.a.p. • 
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trabalhos. A PARTE faltante da estrutura do telhado foi entregue no dia' 

15/05/2020, e na montagem das tesouras houve a necessidade de um novo 

INSERT'S pois a tesoura ficou com altura menor de 20 cm. 
No dia 21/10/2019 obra paralisada devido à forte chuva. 
No dia 08/1 1/2019 nos foi entregue os projetos das vigas e pilares da 
platibanda. 

& No dia 15/1 1/2019 obra paralisada devido a chuvas. 

9- No dia 19/11/2019 parte da execução de estrutura do telhado e a 

concretagem das vigas superiores foi paralisada, pois não havia projetos 
dos INSERTS. No dia 21/11/2019 foi liberado o projeto com as definições para 
fabricação dos INSERTS e no dia 26/1 1 /2019 foi entregue parte dos projetos 
constando as locações dos INSERTS. 

10-No dia 20/11/2019 obra paralisada devido à chuva. 
11-Nos dias 09/1 2/19, 24/1 2/2019, 02/01/2020 a 04/01/2020 e 06/01/2020 tempo 

chuvoso, o que impediu os trabalhos de prosseguirem. 
12-No dia 21/01 /2020 recebemos o projeto estrutural da cobertura do tribunal 

do júri e ainda faltam alguns projetos a serem entregues, o que acarretará 

atraso para o próximo mês de fevereiro de 2020. 

13-Outros fatores que estão dificultando o bom andamento da obra: é o atraso 

na entrega dos materiais (tais como: fios de cobre, disjuntores, materiais em 

aço, piso, revestimento, argamassa, rejunte.e cimento) devido a pandernia 

Covid-19, seja por falta de transporte e/ou desaceleração na 
. produção/fabricação. 

14-Afastamento e isolamento dos funcionários suspeito de estarem infectados 

pelo Coronavírus. E antecipação de férias para os funcionários grupo de 
risco. 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (00 9.8433-12210 
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Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar 
Protestos de estima e apreço. 
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Obra: 	NOVO FORUM - NOVA XAVANTINA - MT 
End: 

Cliente: 
Crograrna 

RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA IRE 

NOVA XAVANT1NA - MT 
Protestei° até entrega de to:109 os PrOjetos (sujeito a Altir05es) 

DIAS DE PALRA BARRO JARDIM ALVORADA 

CRON0GRAMA FIS/C0 FINAM 
ITEM DFSairli:A0 /-ETAPA 	.. PERIODO 

Valor plano (R$) 
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230.793,04 3,03% 332.13283 436% 179125,95 2.36% 431115.42 5.65% 

1.547405,113  21,61% 1.929422.46 25.97% 2159013,41 28,33% 2.590.728,83 33,98% 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTICA 
- — 	 DEPARTAMENTO DE OBRAS 

OBRA: EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM DE NOVA XAVANTINA 
LOCAL: NOVA XAVAN11NA - MT 

ASSUNTO: 1° ADITIVO SERVIÇOS 

DATA: 25/04/2020 

EMPRESA: JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA EPP 
CNPJ: 97.527.315/0001-23 

CONVÊNIO: 092018 
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CONTRATO INICIAL R$ 	7.623.896,45 100,00% 	R$ 	- R$ 
1 TERMO ADMVO 01 R$ 	312.766,21 4,10% -R$ 	349.827,84 4,59% R$ 	662.594,05 8,69% 

TOTAL R$ 	7.936.662,66 104,10% -R$ 	349.827,84 -4,59% R$ 	662.594,05 8,69% 

, 

Cuiabá- MT. 04 de Maio de 2020. 
- 

PAULO PAZETO MEDEIROS 
cl---7,__ 	EngenheiroCM' 

CREA12146641D1 	 e,,,--ct.c.-----4- 
PAULO PAZETO MEDEIROS ERT MOREI 	JÚNIO 

ENGENHEIRO CIVIL CREA MT 034442 	 aVIL - CONFEA N° 260.136.459-9 
MEDEIROS ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA-MT 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

.. R; , 	 PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTICA 
:...n. DEPARTAMENTO DE OBRAS 

OBRA: EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM DE NOVA XAVANTINA 
LOCAL: NOVA XAVANTINA - MT 
ASSUNTO:? ADITIVO SERVIÇOS 
DATA: 25104/2020 
EMPRESA: JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA EPP 
CNPJ: 97.527.31510001-23 	 • 

CONVÊNIO: 0912018 
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R$ 	42.400,76 
) t D' 

0,56% 
1 	F-'4.̀"..  -ElanMint, 

R$ 	- 
I 

0,00% 1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 42.400,76 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES -R$ 	74.600,58 -0,98% -RS 	86.693,73 -1,14% R$ 	12.093,15 0,16% R$ 	- 0,00% 

3.0 TERRAPLENAGEM R$ 	84.575,54 1,11% -RS 	19.376,75 -0,25% R5 103.952,29 1,36% R$ 	- 0,00% 

4.0 INFRAESTRUTURA as 	27.600,81 -0,36% as 	43.495,61 -0,57% R$ 	15.894,80 0,21% R$ 	- 0,00% 

5.0 ESTRUTURA R$ 	154.803,60 2,03% -RS 	32.056,56 -0,42% R$ 183.611,51 2,41% R$ 3.248,65 0,04% 

6.0 IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 	49.374,50 0,65% -R$ 	55.952,32 -0,73% R$ 	15.865,95 0,21% R$ 89.460,87 1,17% 

7.0 COBERTURA R$ 	- 0,00% R$ - 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% 

8.0 VEDAÇÕES R$ 	44.845,40 0,59% -R$ 	112.252,87 -1,47% 125 157.098,27 2,06% R$ 	- 0,00% 

9.0 ESQUADRIAS R$ 	- 0,00% R$ 0,00% 125 	- 0,00% R$ 	- 0,00% 

10.0 REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 	- 0,00% R$ - 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% 

11.0 REVESTIMENTO DE PISO R$ 	- 0,00% R$ 0,00% R$ 	- 0,00% RS 	- 0,00% 

12.0 REVESTIMENTO DE TETO R$ 	- 0,00% R$ - 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% 

13.0 PINTURA R$ 	- 0,00% R$ - 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% 

14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% 

15.0 URBANIZAÇAO R$ 	- 0,00% -R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% RE 	- 0,00% 

16.0 COMUNICAÇÃO VISUAL R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% 

17.0 PAISAGISMO R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% 

18.0 INSTALAÇOES HIDRÁULICAS E REUSO R$ 	38.967,80 0,51% R$ 	- 0,00% R$ 	38.967,80 0,51% R$ 	- 0,00% 

19.0 INSTALAÇOES SANITÁRIAS R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% 



20.0 INCÊNDIO E PÂNICO R$ 	 - 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% 
21.0 ÁGUAS PLUVIAIS R$ 	 - 0,00% R$ 	, 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% 
22.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 	 - 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% 
23.0 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO R$ 	 - 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% 

24.0 
CABEAMENTO ESTRUTURADO 
LÓGICA - CETV E CONTROLE DE R$ 	 - 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% 

25.0 SPDA R$ 	 - 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% 
26.0 LIMPEZA DA OBRA R$ 	 - 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% 

TOTAL R$ 	312.766,21 4,10% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 	- 0,00% 

,e4,4--i 	, 

_ 
- 

. 

VALOR DO CONTRATO R$ 	7.623.896,45 

/ . 
PAULO PAUTO MEDEIROS 

Engenheiro Chin 
CEA 1214664709 

. grinw • 
PAULO PAZETO MEDEIROS 

ENGENHEIRO CIVIL CREA MT 034442 
MEDEIROS ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI PREFEITURA 

EDÉERT M9RÉIRA UNIOR 
ENG-6IVIL - CONFEA N°260.136.459-9 

MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA-MT 
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tNUNHARIA É ASSESSORIA 
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¡tis  Av. Mato Grosso, N°307, Centro, Centro Empresarial Medeiros 
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OFÍCIO N°01/2020 
	

NOVA XAVANTINA-MT, 13/08/2020 

AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT 

Av.,Expedição Roncador Xingu, n2  249, Centro II, CEP: 78.690-000 — Nova Xavantina/MT. 

ASSUNTO': "RELATÓRIO DE ANAUSE DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE, NOVA XAVANTINA-

MT". • 

A empresa MEDEIROS ENGENHARIA .E ASSESSORIA estabelecida em Nova Xavantina-MT, Av Mato .GrOsso, n9' 

307, bairro centro, Centro Empresarial Meddirosi; inscrita no CNPJ/MF sob o n2. 27.406.174/001-05, 

representando a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, realizou a análise do 12  Aditivo de Preços e Serviços 

solicitado pela construtora Jazia' de Araújo Oliveira e Cia Ltda,:sob o CNPJ n2 97.527.315/0001-23 e vem por 

melei deste 'apresentar a fundamentação dos serviços de aditivo da construção do NOV0 Fórum da Comarca de 

Nova Xavantina-MT para que possa ser encaminhado para setor de engenharia do TJ MT. 

1. SERVIÇOS ACRESCIDOS'  

ITEM 2:0. SERVICOS PRELIMINARES 
Essa fiscalização sugere o acréscimo dos itens expostos nos :serviçós preliminares, devido a 

divergência do valor em Planilha e.o executado em obra. 

Item 2.2. Tapume 

Contratado: 269,60 m; 

Total executado na obra: 350,90 m; 

• 	Perfazendo um acréscimo de: 81,30 m. 

Item 2.12. Locação, convencional de obra, através de gabarito de 'tábuas corridas poritaletádas, 

reaproveitámento de 10 vezes. 

Contratado: 3.002,40 m2; 

Total executado na obra: 4.391,21 m2; 

Perfazendo um acréscimo de: 1.388,81 m2. 

Item 2.13: Locação de Obra com piquetes. 

Contratado: 9.152,60 m2; 

Total executado na obra: 9283,68 m2; 

Perfazendo um acréscimo de: 131,08 m2. 
Pialna 1 dota 
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4. 

Medeiros  FÁL ENCIMARIA E ASSESSORIA 

ITEM 3.0. TERRAPLANAGEM 

Foram identificados nas seções de terraplanagem divergência no valor do quantitativo determinado 

em planilha e a necessidade de escavação vertical para a execução da obra, também foi determinado via 

GPS que a distância da construção até o local de disposição final do solo retirado é de: 3,6 Km, visto que a 

composição em planilha já considera um valor de 2 Km, essa fiscalização sugere acrescentar a diferença de 
1,6 Km no valor dos serviços de transporte. 

Item 3.1. Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora. 
Contratado: 12.155 m2; 

Total executado na obra: 12.286,08 m2; 
Perfazendo um acréscimo de: 131,08 m2. 

Item 3.3. Transporte com caminhão basculante de 6 m', em via urbana em revestimento primário (unidade 
m'xkm). AF_01/2018. 

Contratado: 1.823,25 m'xkm; 

Total executado na obra: 14.109,92 m'xkm; 

Perfazendo um acréscimo de: 12.286,67 mixkm. 

Item 3.5. Aterro mecanizado compactado até 95% PN. 

Contratado: 311,52 m3; 

Total executado na obra: 421,62 m'; 

Perfazendo um acréscimo de: 110,1 m". 

Item 3.6. Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transportem solo d 12 categoria com 

escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2m2/155 HP), frota de 5 caminhões basculantes de 18m2  de 2Km e 
velocidade média 20 Km/H. AF_02/2018. 

Contratado: 311,52 m'; 

Total executado na obra: 7.476,57 m'; 

Perfazendo um acréscimo de: 7.165,05 m'. 

ITEM 4.0. INFRAESTRUTURA (SAPATAS E TOCOS} 

Houve uma revisão nos projetos estruturais, também devido a necessidade de implantar junta 

de dilatação na construção, e analisando os quantitativos dos projetos revisados versus aos quantitativos de 

planilha licitatória identificamos a necessidade de readequar os itens de infraestrutura da planilha 

orçamentária. Desta forma, sugere-se que seja feito um acréscimo nos itens descritos abaixo: 

Item 4.1.1. Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma, 

retroescavadeira. AF_06/203.7. 

Contratado: 465,71 m'; 

Total executado na obra: 496,45 m'; 

Perfazendo um acréscimo de: 30,74 ms. 

Nona 2 6.14 
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Item 4.1.2. Escavação mecanizada para viga baldrame, com previsão de fôrma, com mini escavadeira. 
AF_06/2017. 

Contratado: 293,83 m2; 

Total executado na obra: 353,82 m2; 

Perfazendo um acréscimo de: 59,99 rn3. 

Item 4.1.3. Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m em local com nível baixo de Interferência 

AF_06/2016 blocos e vigas baldrames. 

Contratado: 789,53 m2; 

Total executado na obra: 1.087,31 m2; 

Perfazendo um acréscimo de: 297,78 m2. 

Item 4.1.4. Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016.. 

Contratado: 531,09 m5; 

Total executado na obra: 626,57 m2; 

Perfazendo um acréscimo de: 95,48 rn3. 

Item 4.1.5. lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm 

AF_07/2016. 

Contratado: 39,47 m2; 

Total executado na obra: 328,11 m2; 

Perfazendo um acréscimo de: 288,64 m2. 

Item 4.1.9. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm — montagem. 

AF_06/2017. 

Contratado: 447,30 kg; 

Total executado na obra: 488,56 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 41,26 kg. 

Item 4.1.11. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10,0 mm — montagem. 

AF_06/2017. 

Contratado: 911,70 kg; 

Total executado na obra: 1.038,08 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 126,38 kg. 

Item 4.1.12. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm — montagem. 

AF_06/2017. 

Contratado: 1.120,8 kg; 

Total executado na obra: 1.176,92 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 56,06 kg. 

Item 4.1.13. Armação de bloco, viga baldrame ou sapafa utilizando aço CA-50 de 16,00 mm— montagem. 

AF_06/2017. 	 Pipiaria de 44 
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Contratado: 723,96 kg; 

Total executado na obra: 762,93 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 38,97 kg. 

Item 4.1.14. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 20,0 mm — montagem. 
AF_06/2017. 

Contratado: 57,33 kg; 

Total executado na obra: 59,43 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 2,10 kg. 

Item 4.1.15. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-60 de 5,00 mm — montagem. 
AF_06/2017. 

Contratado: 402,84 kg; 

Total executado na obra: 455,36 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 52,52 kg. 

ITEM 5.0. ESTRUTURA 

Com a revisão dos projetos estruturais, foram acrescentadas quantidade de vigas baldrames, 

pilares e consequentemente sapatas, desta forma, analisando os quantitativos dos projetos revisados versus 

aos quantitativos de planilha licitatória identificamos a necessidade de readequar os itens descritos abaixo 

da planilha orçamentária. Nos itens sugeridos para serem acrescentados, também consta o item LAJE, pois 

analisando o projeto e o quantitativo da planilha licitada, foi identificado divergências. Posto isto, esta 

fiscalização sugere a revisão dos itens descritos abaixo: 

Item 5.1. VIGAS BALDRAMES E PILARES 

Item 5.1.2. Concreto FCK = 25 MPa, traço 1:2,3:2,2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) — preparo mecânico 

com betoneira 600 L AF_07/2018. 

Contratado: 88,09 ms; 

Total executado na obra: 89,39 m3; 

Perfazendo um acréscimo de: 1,30 ms. 

Item 5.1.3. Lançamento/ aplicação manual de concreto em fundações. 

Contratado: 88,09 m3; 

Total executado na obra: 108,69 m3; 

Perfazendo um acréscimo de: 20,60 ms. 

Item 5.1.4. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA 50 6,3 mm — montagem. 

AF_06/2017. 

Contratado: 116,91 kg; 

Total executado na obra: 163,6 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 46,69 kg. 
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Item 5.1.5. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA 50 8,0 mm — montagem. 

AF_06/2017. 

Contratado: 1.290,60 kg; 

Total executado na obra: 1766,15 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 475,55 kg. 

Item 5.1.10. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA 60 5,0 mm — montagem. 

AF_06/2017. 

Contratado: 1.092,15 kg; 

Total executado na obra: 1.150,77 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 58,62 kg. 

No item vigas baldrames foi identificado a necessidade de inclusão do serviço de lastro de concreto 

magro. A composição do serviço utilizada foi a mesma do item Sapatas e Tocos que já previa lastro de 

concreto magro, oriunda da base de dados do SINAPI —96619. Com  um valor de R$ 22,96 (vinte e dois reais 

e noventa e seis centavos). 

. Item 5.1.11. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de déroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. 

Af_07/2016. 

Quantitativo aferido no projeto: 216,13 m2  

Total a ser incluso no contrato: 216,13 m2  

Item 5.2. PILARES E VIGAS RESPALDO 

5.2.1. Concreto FCK=25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) — preparo mecânico com 

betoneira 600 L AF_07/2016. 

Contratado: 135,49 m3; 

Total executado na obra: 167,69 m3; 

Perfazendo um acréscimo de: 32,20 m5. 

Item 5.2.3. Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área 

média das seções menor ou igual a 0,251m2, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resfriada, 

8 utilizações. AF_12/2015. 

Contratado: 2.336,98 m2; 

Total executado na obra: 2.897,1 m2; 

Perfazendo um acréscimo de: 560,125112. 

Item 5.2.4. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço CA 50 de 6,3 mm — montagem. AF_12/2015. 

Contratado: 431,1 kg; 

Total 'executado na obra: 589,6 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 158,5 kg. 

P16,655 6 6614 
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Item 5.2.5. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço CA 50 de 8,0 mm — montagem. AF_12/2015. 

Contratado: 2.174,85 kg; 

Total executado na obra: 3.553,29 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 1.378,44 kg. 	• 

Item 5.2.6. Armação de pilar ou viga de uma estruturkconvencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ot; sobrado utilizando aço CASO de 10 mm — montagem. AF_12/2015. 

Contratado: 2.928,24 kg; 

Total executado na obra: 4.314,14 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 1.385,9 kg. 

Item 5.2.7. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço CA 50 de 12,5 mm — montagem. AF_12/2015. 

Contratado: 1.032,48 kg; 

Total executado na obra: 1.316,97 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 284,49 kg. 

Item 5.2.8. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço CA 50 de 16 mm — montagem. AF_12/2015. 

Contratado: 396,54 kg; 

Total executado na obra: 439,34 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 42,8 kg. 

Item 5.2.9. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço CASO de 20 mm — montagem. AF_12/2015. 

Contratado: 47,16 kg; 

Total executado na obra: 47,88 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 0,72 kg. 

Item 5.2.10. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA 60 de 5 mm — montagem. AF_12/2015. 

Contratado: 2.052,81 kg; 

Total executado na obra: 3219,16 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 1.166,35 kg. 

Item 5.2. PILARES E VIGAS RESPALDO  
No item pilares e vigas respaldo houve a necessidade de modificar o tipo lançamento previsto 

em planilha, lançamento com bombas, para lançamento com uso de baldes já que o concreto foi feito em 

betoneiras e não usinado. O item já existia em contrato, om um valor de R$ 150,31 (cento e cinquenta reais 

e trinta e um centavos). 
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Item 5.2.11. Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 
AF_12/2015. 

Quantitativo aferido no projeto: 226,36 m' 

Total a ser incluso no contrato: 226,36 m' 

Item 5.3. LAJES 

Item 5.3.3. Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 m2, pé direito 
simples, em madeira serrada, 4 utilizaçaes. Ar 2/2015. 

Contratado: 132,2 m2; 

Total executado na obra: 492,14 m2; 

Perfazendo um acréscimo de: 359,94 m2. 

Item 5.3.6. Armação de laje de urna estrutura convencional de concreto armado em um a edificação térrea 

ou sobrado utilizando aço CA 60 de 5 mm — montagem. Af_12/2015. 

Contratado: 411,80 kg; 

Total executado na obra: 454,63 kg; 

Perfazendo um acréscimo de: 42,83 kg. 

Item 5.3.7. Laje pre-mold. beta 16 P/3,5 kN/m2  vão 5,2 m ind. vigotas tijolos armadura negativa capeamento 

3 cm concreto 15 MPa escoramento material e mão de obra. 

Contratado: 342,16 m2; 

Total executado na obra: 483,14 m2; 

Perfazendo um acréscimo de: 140,98 m2. 

No item lajes também houve a necessidade de modificar o tipo lançamento previsto em 

planilha, lançamento com bombas, para lançamento com uso de baldes já que o concreto foi feito em 

betoneiras e não usinado. O item já existia em contrato, om um valor de R$ 150,31 (cento e cinquenta reais 

e trinta e um centavos). 

Item 5.4.9. Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 

AF_12/2015. 

Quantitativo aferido no projeto: 14,49 m' 

Total a ser incluso no contrato: 14,49 m' 

ITEM 6.0. IMPERMEABILIZACÓES 

Essa fiscalização sugere o acréscimo dos itens expostos nos serviços de impermeabilização, 

devido a divergência do valor em planilha e o executado em obra. A impermeabilização em estruturas 

enterradas foi realizada em duas demão, por toda lateral e face das vigas baldrames. 

Item Et Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demão — fundação. 

Contratado: 479,05 m2; 

Total executado na obra: 1.464,18 m2; 

Perfazendo um acréscimo de: 985,13 m2. 
Pagine T 6,14 
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Item 6.2. Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia. Traço 1:3, E=2 cm. 
Af 06/2018. 

Contratado: 352,5 m2; 

Total revisado em projeto: 550,49 m2; 
Perfazendo um acréscimo de: 197,99 m2. 

ITEM 8.0. VEDAC$E5 

Ao dia 23 de outubro de 2019 ficou decidido junto ao engenheiro projetista estrutural que a 

alvenaria da platibanda seria de tijolo deitado (meia vez), em função de melhorias na execução dos rufos e 
calhas. Com 

 a revisão do projeto, há a necessidade de readequar o item de alvenaria de vedação com bloco 

deitado. Essa fiscalização também sugere o acréscimo dos itens expostos nos serviços de vedação, devido a 
divergência do valor em planilha e o executado em obra. 

Item 8.2. (Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica 

de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação 
pública padrão. AF_12/2014. 

Contratado: 45,51 m2; 

Total executado na obra: 1.468,33 m2; 

Perfazendo um acréscimo de: 1422,82 m2. 

Item 8.4. Divisória em granito cinza andorinha esp = 3 cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate 
em cimento branco. 

Contratado: 36,81 m2; 

Total revisado em projeto: 38,41 m2; 

Perfazendo um acréscimo de: 1,60 m2. 

Item 8.5. Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. AF_03/2016. 

Contratado: 117,90 m; 

Total executado na obra: 153,1 m; 

Perfazendo um acréscimo de: 35,20 m. 

Item 8.6. Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. AF_03/2016. 
Contratado: 83,35 m; 

Total executado na obra: 92,0 m; 

Perfazendo um acréscimo de: 8,65 m. 

Item 8.9. Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. AF_03/2016. 
Contratado: 160,77 m; 

Total executado na obra: 239,27 m; 

Perfazendo um acréscimo de: 78,50 m. 

Item 8.10. Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. AF_03/2016. 	
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Contratado: 26,0 m; 

Total executado na obra: 28,4 m; 

Perfazendo um acréscimo de: 2,4 m. 

ITEM 18. INSTALACÕES HIDRAÚLICAS E REUSO 

No dia 01 de julho de 2020 ficou decidido entre os fiscais do Ti que o novo reservatório de reuso seria 

no mesmo modelo e tamanho do reservatório tipo taça já existente em planilha. Desta forma esta 
fiscalização sugere a readequação do item 18.70 COMPHID33. 

Item 18.70. Reservatório tipo taça 25000 litros com modelo de separação de camadas (duas células) 
inclusive base —fornecimento e instalação. 

Total a ser incluso no contrato: 1 unidade 

92. SERV1COS NOVOS (EXTRA CONTRATUAIS1 

Para a inserção de novos serviços em aditivos deve-se adotar o BDI — Beneficio Despesa 

Indireta, da administração pública na origem da licitação, que no caso foi de 28,35% - Prefeitura Municipal 

de Nova Xavantina, e posteriormente aplicar o desconto ofertado pela empresa vencedora do certame 

licitatório de 13,45% -Jeziel de Araújo Oliveira e Cia Ltda. Assim corri base nesta premissa, deve-se aplicar o 

BOI e posteriormente o desconto no aditivo dos serviços novos (extracontratuais) descritos abaixo: 

ITEM S.O. ESTRUTURAS 

A composição do serviço de fabricação de escoramento em epigrafe foi oriunda da base de 
dados do SINAPI —92273. Com  um valor de 11$ 8,28 (oito reais e vinte e oito centavos). 

Item 5.2.5. Fabricação de escoramento do tipo pontalete em madeira. AF_12/2015. 

. Quantitativo aferido no projeto: 372,98 m 

Total a ser incluso no contrato: 372,98 m 

ITEM 6.0 IMPERMEABILIZACIES 

No item impermeabilizações a impermeabilização das lajes prevista em planilha deverá ser modificada, 

visto que as lajes serviram como calhas para a drenagem pluvial e a especificação técnica de projetos não 

atende as necessidades da edificação. Desta forma essa fiscalização sugere o acréscimo no item novo 
descrito abaixo: 

Item 6.4. Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer 
asfáltico. E= 3 mm e E= 4mm. AF_06/2018. 

Quantitativo aferido no projeto: 578,81 m2  

Total a ser incluso no contrato: 578,81 m2  

A composição do serviço foi oriunda da base de dados do SINAPI —98547. Com  um valor de R$ 
138,04 (cento e trinta e oito reais e quatro centavos). 	
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3. SERVICOS DECRESCIDOS 

ITEM 2.0. SERVICOS PRELIMINARES 

. Essa fiscalização sugere a necessidade de suprimir o saldo em planilha do item muro de 

fechamento e serviços correlatos, devido a divergência do valor contratado e o executado em obra sem 
inferior. 

Item 2.3. Muro de fechamento lateral em bloco de concreto 14x19x39 cm — exceto fechamento frontal 
Contratado: 973,70 m2  

Total quantificado com o projeto/executado: 749,98 m2  
Perfazendo um decréscimo de: 223,72 m2  

ITEM 3.0. TERRAPLANAGEM  

Essa fiscalização sugere suprimir o item 3.4 da terraplanagem, considerando que os serviços de 

escavação foram realizados ccim auxilio de retroescavadeira hidráulica e não com trator de esteira, 

conforme composição do serviço 79480. E também esse serviço de escavação se enquadra no item 3.7. 
Segue fotos do serviço realizado: 

Item 3.4. Escavação mecânica campo aberto em solo, exceto rocha até 2,00 m profundidade. 
Contratado: 8.970,72 ms 

Total executado: Orna  

Perfazendo um decréscimo de: 8.970,72 m' 

ITEM 4.0. INFFtAESTRUTURA (SAPATAS E TOCOS) 

Devido as condições do terreno serem favoráveis, a concretagem das sapatas foi realizada sem a 
:Utilização de formas laterais. E também com a revisão dos projetos de estrutura, analisando os quantitativos 

dos' projetos revisados versus aos quantitativos de planilha licitatória identificamos a necessidade de 

readequar os itens descritos abaixo da planilha orçamentária. Desta forma, essa fiscalização sugere suprimir 

os itens abaixo: 
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Item 4.6. Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E=25 mm, 4 

utilizações. AF_06/2017. 	• 

Contratado: 497,28 m2  

Total quantificado com o projeto/executado: 143,12 m2  

Perfazendo um decréscimo de: 354,16 m2  

Item 4.7. Concreto FCK = 25 MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento, areia média/ brita 1) — preparo mecânico com 

betoneira 600 L. AF_07/2016. 

Contratado: 100,89 rn3  

Total quantificado com o projeto/executado: 96,6 rn2  

Perfazendo um decréscimo de: 4,29 m2  

Item 4.8. Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações. 

Contratado: 140,36 rn2  

Total quantificado com o projeto/executado: 119,72 m3  

Perfazendo um decréscimo de: 29,64 rn3  

Item 4.10. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA 50 de 8 mm — montagem. 

AF_06/2017. 

Contratado: 1.769,76 kg 

Total quantificado com o projeto/executado: 1.16141 kg 

Perfazendo um decréscimo de: 608,65 kg 

ITEM 5.0. ESTRUTURA  

Item 5.1. VIGAS BALDRAMES  

Item 5.1.1. Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 

25 mm, 4 utilizações. AF_06/2017. 

Contratado: 1.471,61 m2  

Total quantificado como projeto/executado: 1.256,79 m2  

Perfazendo um decréscimo de: 214,82 m2  

5.1.7. Armação de bloco, viga baldrame ou sapara utilizando aço CASO de 10 mm — montagem. AF_06/2017. 

Contratado: 982,26 kg 

Total quantificado com o projeto/executado: 838,41 kg 

Perfazendo um decréscimo de: 143,85 kg 

5.1.8. Armação de bloco, viga baldrame ou sapara utilizando aço CA 50 de 12,5 mm — montagem. 

AF_06/2017. 

Contratado: 2.037,33 kg 

Total quantlficado'com o projeto/executado: 1.432,1 kg 

Perfazendo um decréscimo de: 605,23 kg 

5.1.9. Armação de bloco, viga baldrame ou sapara utilizando aço CASO de 16 mm — montagem. AF_06/2017. Página 11 de te 
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Conforme já mencionado no item serviços novos deste relatório, a impermeabilização das lajes 
prevista em planilha deverá ser modificada, visto que as lajes serviram como calhas para a drenagem pluvial 
e a especificação técnica de projetos não atende as necessidades da edificação. Desta forma essa fiscalização 
sugere o suprimir o item descrito abaixo para acrescentar a especificação técnica viável: 

Item 6.3. Impermeabilização de superfície com asfalto elastomerico, inclusos primer e véu de fibra de vidro —lajes. 

Contratado: 352,5 m2  
Total executado: O m2  

Perfazendo um decréscimo de: 352,5 m2  

ITEM 8.0. VEDACÕES 

Com a revisão do projeto, a alvenaria da platibanda que seria de tijolo uma vez, passou a ser deitado 
(meia vez), em função de melhorias na execução dos rufos e calhas. Com 

 isso essa fiscalização sugere 
readequar o item de alvenaria de vedação, suprimindo o item 8.1. 

Item 8.1. (Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica 

de 9x19x19 cm (espessura 9cm). Para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. 
AF_11/2014. 

Contratado: 4.945,13 m2  

Total quantificado com o projeto/executado: 3.629,17 m2  
Perfazendo um decréscimo de: 1.315,96 m2  

item 8.4. Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm, (espessura 14 cm), F8K — 4,5 MPA, para 
paredes com área liquida maior ou igual a 6m2, com vãos, utilizando colher de pedreiro. AF_12/2014. 
Contratado: 191,86 m 

Total quantificado com o priijeto/executado: 191,05 m 

Perfazendo um decréscimode: 0,81 m 

Item 8.8. ContraVerga moldada ,in loco em concfeto para vãos de até 1,5 m de comprimento. AF_03/2018. 
Contratado: 170,70 m 

Total quantificado com o projeto/executado: 153,1 m 
Perfazendo um decréscimo de: 17,60 m 

ltern 8.9. Contraverga moldada in loco em concreto para vãos com mais de 1,5 m de comprimento. 
AF_03/2018. 

Contratado: 107,70 m 

Total quantificado com o projeto/executado: 89,85 m 

Perfazendo um decréscimo de: 17,50 m 

Item 8.11. Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e 
estrutura metálica com guias simples, sem vãos. AF_06/2017. 
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Contratado: 316,39 m2; 
Total revisado em projeto: 287,61 m2; 
Perfazendo um acréscimo de: 28,78 m2. 

Item 8.12. Parede com placas de gesso acartonado (Drywall), para uso interno, com duas faces simples e 
estrutura metálica com guias simples, com vãos. AF_06/2017. 
Contratado: 408,35 m2; 

Total revisado em projeto: 380,52 m2; 
Perfazendo um acréscimo de: 27,83 m2. 

Item 8.14. Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50 cm, assentado com argamassa traço 1:3 
(cimento e areia) 

Contratado: 2,32 m2  

Total quantificado com o projeto/executado: 0,72 m2  
Perfazendo um decréscimo de: 1,6 m2  

O serviço de fixação de alvenaria de vedação (encunhamento) não foi executado, em razão do tipo 

executivo adotado (modelo sanduiche), por isso essa fiscalização sugere suprimir o item abaixo: 

Item 8.15. Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. AF_03/2016. 
Contratado: 1.152,88 m 

Total quantificado com o projeto/executado: 0 m 

Perfazendo um decréscimo de: 1.152,88 m 

Portanto, estes são os itens que a fiscalização entende como pertinentes ao 1° aditivo de serviços da 
obra de construção da sede do novo Fórum de Nova Xavantina - MT. 

NOVA XAVANTINA-MT, 13 de agosto de 2020. 
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ALA 	\ 	 47471 

ettrec  

Oficio 003/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT 

Ref. Contrato 23/2019 

Assunto: Aditivo de valor 

Jeziel de Araújo Oliveira e Cia Ltda, sob o CNPJ n° 97.527.315/0001-23, sediada nesta cidade 

na Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Bairro Centro, vem por meio desta solicitar aditivo de valor 

referente a planilha orçamentária do Contrato 23/2019. 

A justificativa para tal aditivo se dá em decorrência da ausência de itens ou diferença no 

quantitativo que compõe a planilha orçamentária devido as mudanças de projeto que ocorreram 

no início das atividades de execução, respaldado nos termos da legislação: 

Lei 8.666/93: Art. 65 Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 

devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica 

aos seus objetivos,. 

quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei; 

.4 700 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato [..). 

Tel. (66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347 / (0i) 9.84334221 

Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04- Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  



Mediante o exposto acima, se faz necessário um aditivo parcial no valor de R$ 569.884,53 

(quinhentos e sessenta e nove mil oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), 

e um aditivo de itens novos no valor de R$92.709,52 (noventa e dois mil setecentos e nove reais 

e cinquenta e dois centavos) e um aditivo de supressão da planilha de 349.827,84 (trezentos e 

quarenta e nove oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), referente ao 

levantamento da planilha orçamentária, exclusivamente do item 1. Administração Local da Obra 

ao item 8. Vedações, exceto 7. Cobertura por falta de detalhamento de projeto e itens não 

marcados, ficando os itens subsequentes sujeitos a conferência para posterior termo de aditivo 

ou supressão. 

As especificações dos itens em planilha quantitativa e os cálculos para conferência servirão 

de parâmetro para embasar o aditivo, conforme anexo. 

Portanto, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize o Aditivo de Valor. 

É nossa justificativa. 

Nova Xavantina-MT, 13 de agosto de 2020. 

Je eI 	A. Oliveira & Cia Ltda 

CNPJ: 97.527.315/0091-23 

Tel. (66) 3438-3595 — Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347 / (01) 9.8433-1221 

Av. Rio Grande do Sul, n°520, Sala 04— Centro — Nova Xavantina — MT 

E-mail: engq@outiook.com  



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

Avenida Expedição Roncador Xingu, ri? 249— Centro — Nova Xavantina — MT — CEP 78.690-000 

Administração 2017/2020  

Oficio 303/GM3/2020 
Nova Xavantina- MT, 11 de setembro de 2020. 

A Sua Excelência o Senhor 
Desembargador. Dr. Carlos Alberto Alves da Rocha 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Cuiabá — MT 

Exmo. Senhor Presidênte; 

Com nossos çordiais cumprimentos, encaminhamos anexo, documentação 
complementar (Carta de Anuência da empresa e Cronograma Físico financeiro), com 
vistas a formalização de aditivo de valor e prazo ao Contrato n° 23/2019, que tem 
por objeto: construção do novo prédio que abrigará o Fórum da Comarca de Nova 
Xavantina/MT, proveniente do Convênio n. 06/2018, celebrado entre o Estado de 
Mato Grosso, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 
Município de Nova Xavantina — T. 

Por fim, rios col • amos ao inteiro dispor para encaminhar documentos e/ou 
informáções adicionái se julgar necessárias. 

Atenciosamente, 

João 	 a Silva - Cebola 
Prefeit Municipal 



REFEittumoiciPA 	ANTINA -MT 
PROTOCOLO N 
NOVA XAVANTINA-MT 

ENCARREG 'O DO F' OTOCOLO 

CARTA DE ANUÊNCIA 

Jeziel de Araújo Oliveira e Cia Ltda, sob o CNPJ 

n°.97.527.315/0001-23 sediada na cidade de Nova Xavantina - MT, na 

Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Bairro Centro, representada por Jeziel de 

Araújo Oliveira, CPF n° 014.448.041-70, RG n° 1454520-9, declara que 

para os devidos fins está de acordo com o 1° Aditivo de Insumos e 

Serviços do Fórum de Nova Xavantina, bem como o Aditivo de Prazo de 

90 dias. 

O valor a ser acrescido será a importância de R$ 569.884,53 

(Quinhentos e sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e 

cinquenta e três centavos). 

O valor a ser suprimido será a importância de R$ 349.827.84 

(Trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e 

oitenta e quatro centavos). 

O valor referente a inclusão de itens novos no orçamento será a 

importância de R$92.709,52 (Noventa e dois mil, setecentos e nove reais 

e cinquenta e dois centavos). 

Nova Xavantina - MT, 11 de Setembro de 2020 
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del:(.1 A. Oliveira- 
8,90, Civil• 

CREA 1307747460 

PAULO P 	MOEMOS 
. EngenheiroCid 

OEA 1114664709 

601.9999121113113 	• 
190 0091469 

$0111303P1013Vid ama 

Obra: 	NOVO FORUM • NOVA XAVAN11NA • MT 
End: 	RUA PRESIDENTE JOAO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE PAULA. BAIRRO JARDIM ALVORADA 

Cliente: NOVA XAVANTINA - MT 

CRONOGRAMA MICO FINA 

rr ara DESCRIÇÃO (ETAPA 
PERIODO 1' medição ' 24  med çã o . 	3' medição. 	-. ' 4' medição ' 	5! medição 6' medição 	, 7' medição 	' 8' medição r medição 	7  

' 	030 Dias ' 30.60 Dias 	t , 	00-90 Dias - 	' ' ' 	90-120 Dias 120-150 Dias' 150-180 Dias 180-210 Dias 	, 210-240 Dias ' • '240.270 Dias 	•± 
Valor plano (R$) Valor(RS) valos-Mal_ v8lor(R5) valorIRS) % V61011,15) vaior(RS) valor(RSI 14 vanx(RS) 14 Valor(RS) 14 

1 rOMIMSTRAÇA0 LOCAL DA 013RA 605.614.44 10.15% 42.13284 5.23 29.157.35 3,62 19.82936 2,46 18.171.51 226 l0.2n.00 2.89 21.004.34 2.61 33047,11 410 17.93548 2,23 42.89256 5.32 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 499.541.33 629% 289.67442 57$9 101.341.33 2029 3430.90 O 69 3.953.49 0.79 1.224,92 ar  1.33408 0,27 S32,80 1 i3 1.03134 21 2.467.41 O 49 
3 	- TERRAPLENAGEM 141,21123 1.78% 56 635.69 40.11 0.00 000 0,00 0.03 0.00 000 0,60 050 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0320 0,00 0.00 
4 INTRAESTRUTURA 164.835.56 2.08% 72.466.40 43.96 63,052 52 31325 20,325,57 12.33 0.00 0.00 0.02 050 000 0,00 0.00 000 0.00 -0.00-  0.03 0,00 
5 
C 

ESTRUTURA 648.2ff17 8,14% 0.00 0.00 101.479.06 15.70 126.789.94 1902 23.053.75 3,57 34.922,44 5,40 101264,60 15,67 33,087.71 5.12 42,10905 6,53 12.057.16 1.95 
IMPERMEABILIZAÇÕES 119.703.88 1.51% 0.00 0.00 521206 4,35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 

7 COBERTURA ' 1.107.746.83 1396% 0.00 000 0.00 000 0.00 O 00 0.00 000 0,00 , 0,00 107.18942 958 189.39841 17,10 42.556,42 3,134 199.892 70 18.04 
e VEDAÇÕES 663 119.23 8.36% 0,50 0.00 22.869.95 3.45 47.908.88 7.22 145.792.91 21.99 65.979.90 12.97 0,03 0.00 000 0.00 3.003.00 045 
9 	: ESOUADRIAS 363.049,44 4.57% 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 O 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 

10 REVESTIMENTO DE PAREDE 428.045,86 5.40% 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 11.66903 2,72 499,07 0.12 0.03 0.00 68.02504 15.87 71.925,23 16.78 121.287.11 28,30 
II REVESTIMENTO DE PISO 44017609 5.55% 0.00 -0,00-  0.00 0.00 0.61 0.03 000 0,00 0,00 0.03 000 0.00 0,00 0,00 
12 REVESTIMENTO DE TETO 257.699,05 325% 0,00 O 00 0.00 0,00 0.03 0.00 0.00 0,00- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 

PINTURA 333.07203 423% 0.00 0.00 0,00 0.00 13 
 

0.00 050 000 050 000 E '.0,00 0.00 0.00 0:0°'   0.00 000 '. 	0.00 0:00 
14 
15 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 39.47247 0.50% 0.03 0.00 000 0,00 0.00 0.03 000 0.00 000 000 0,00 0.00 0.00 0.00 
URBAMZAÇA0 476.836.58 6.01% 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 2951046 627 0.00 003 0.03 050- 0,00 0.00 

-16 
17-  

' W'  
'--(9"-• 

COM~0 VISUAL 3.468.03 0.04% 0.00 0.00 000 003 003 0.00 0.00 0.00 0.00 O 00 0,00 050 0.03 0:00 0.00 050 0,00 0.00 
PAISAGISMO 118.493.59 149% 0.00 0.00 0,00 0,50 . 	0,00 0.03 0.00 0.00 OCO 0.00 13,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 
1NSTALAÇOES HIDRÁULICAS E REUSO 166.350.59 2.10% 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.03 0.00 0,00 39.933.77 24,01 0,00 0.00 1.113,64 067 0.00 0.00 050 O 00 
INSYCLAÇOES SANITÁRIAS 52.74603 0.66% 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000,.._ 0,00 0.00 0.03 O CO 0,00 000 

20 INCENDI° E PÂNICO 52067.33 0.66% 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 O 03 000 0.00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 
21 ÁGUAS PLUVIAIS 192.931.98 2.43% 0.00 0.00 003 0.00 0,00 1W 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.618.48 395 
22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 690030.39 8.69% 0:63-  o.® __ 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 1.827.32 .0.26 717,35 0.10 1.999.32 0.29 
-23 POSTO DE TRANSFORMAÇ AO 45.16505 0.57% 0.00 0.00 0.03 0.00 003 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

24 CAREAMENTO ESTRUTURADO LÓGICA -0.F1V E CONTROLE DE 
ACESSO 

51.641.00 0.65% 0.03 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 ciso ase 0.00 0.00 000 0,00 

25 SPDA 66011.19 0.84% 0.00 0,00 0,00 O 00 ' 0.03 0.00 0.00 O 00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 O 00 646.88 0.97 42.303.60 .i3.±±_  
26 WelPEZA DA OORA 9,487.89 0.12% 0.03 0.00 003 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 0.03 0,00 0,00 

Valor Do Mas 7.936.66206 100,001' 460.909,41 5,81% 323,11228 4,07% 218.29105 2.75% 202.641.49 2,55% 211.74709 2,67% 230.793,04 2.91% 332.132.63 4.18% 179.985.95 2.27% 431.115,42 5.43% 
Valor *comutado 7.936.962,66 100,00% 460.909,41 5,81% 784,02109 9,88% 1.002.312,74 12.63% 1.204.954,23 15,16% 1.416.701,79 -1-205% 1.647.494.83 20.76% 1.979.627.46 24,94% 2.159.61341 27.21% 2.590.72853 32.64% 
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PRAZO ANTIGO. 540 DIAS 
	

NOVO PRAZO = 630 DIAS 
A Executar 

r. . 	10 meti ça o , 11' medição, ' 	12 medição' 	' 13' medição • • 14 medição • 15' medição - 	16' medição ' 	17' medição „, _ 18' medição ' 	19'med161 o _ 20' medição medição - _,21. i 	270.300 Dias 300.330 Dias 	- 336360 Dias 360-390 Dias 	• 3902420 Dias . 420-450 Dias 	- 450-480 Dias ' 480.510 Dias ' 	510-540.01as . " 	540-570 Dias .570-600 600.430 Dias Valc6R5/ Valor(R5) 	' Vab0R5) 	1 	% VakniRS) ValOrfR5) Valor(RS) ValaIRS) % Valor (RS) % Valor (R$) . % Valor (15) % Valor (10$) Valor 

, 

(RI) 
24.041.19 2.98  

0,28 
44.495,32 Ti"5 13.279.88 1,65 43961,07 5.46 54.540.10 677 54.540.10 "177"  54.540,10 "177'  54540.10 6.77 54.540.10 "177"  1.382.97 2.559,61 0,51 

.1322 
21.143.08 4,23 2.528,87 0,51 61.828.23 12.38 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.03 600 

54.540,10 6,17 54540, il":1 13,77 54.620.66 "Z 7ï  

0,00 .19.376,75 0.00 0,00 0,00 0.00 103.952.65 73,62 0.00 OW 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 
000 
0,00 

0.00 
0.00 

000 
0.00 

0.00 
503 

0,00  000 
1:00 .12 138 69 .7,36 0,00 0,00 .1,07757 -0,65 0,00 000 22.206,65 13.17 0.00 O 00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 "515"  0,03 0.00 

0,00 
0.00 0.00  .20.161.14 .512 0,00 600 0,00 0.00 0,00 0.00 191.012,50 29.56 0,00 0.00 0.00 0.00 0,03 0.03 0.00 1, 050 -0673-  0.00 0.00  0.00 001 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 57.244,79 47.82 57.245,99 4762 003 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 503 0.00 0.00 0.00 0.00 55062.77 5,02 8 527 08 "177"  40.07322 3.62 103 293 81 14,74 79 502 69 7.19 110,774,68 "1515"  110.774.68 10.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 "'100 ' 0.00 88.34 0.01 0.00 500 -32,094,90 -4.84 33.029.00 498 0,00 0.03 7606985 11.56 0,00 0.00 0.00 0,00 132.623,05 20.00 0.00 0.00 73601323 11.10 73.672.55 

0,00  
0,00 
0,01 

0.00  0.00 0,00 
"515"  

13.292.50 306 17.057,40 4,70 54.457,42 15,00 54457,42 15.00 54.457,42 15 CO 44 691 39 12.31 72.609.89 20,00 52.024,98 14,33 0.00 O 00 000 
11,11 
0.00 0.00 0.00 28.727,94 6.70 0.00 000-  63.22523 *4,75 65.168,10 14.76-  0.00 000 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 00-0 79,961,62 18,14 0.00 0.00 0.00 0.00 131.333,77 29 80 44.077,67 10,00 44.077,67 10.00 70.660 91 16,03 70.660,91 16,03 0.00 0.00 0,00 0,00 0,60 0.00 000 
0.00  

3.187,03 1.24 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5710-  0,00 0.00 0,00 0.00 38654,86 15.00 38054.66 15.00 54424,76 25,00 64 424,76 25.00 48.344,34 
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Solicita desembolso CV 06/2018 

De : Prefeitura Nova Xavantina - MT 
	

qua,,16 de set de 2020 13:14 
<convenios@novaxavantina.mt.gov.br> 	 1 anexo 

Assunto : Soíicita desembolso CV 06/2018 

Para : Departamento de Obras <depto.obras@tjmt.jus.br> 

Segue anexo oficio n° 72/2020 - solicita pagamento da quarta parcela no valor de R$ 
1.468.158,00 (hum milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e oito reais), 
conforme Cronograma de Desembolso do Convênio no 06/2018. 

Marta M Pinto 
Assistente Administrativo 
Contato: 66 3438 2356 

Ofício no 072.pdf 
305 KG 

• 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

Avenida Expedição Roncador Xingu, n." 249— Centro — Nova Xavantina — MT — CEP 78.690-000 
Administração 2017/2020 

Oficio n° 072/2020/CONV/PMNX 
	

Em, 11 de setembro de 2020 

A Sua Excelência o Senhor 
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha 
Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso- TJMT 
Cuiabá - MT 

- 	Assunto: Convênio n° 06/2018. 

Exmo.Senhor Desembargador; 

Considerando a celebração do Convênio n°06/2018, para Construção de noVo prédio que 
abrigará o Fórum da, Comarca de Nova Xavantina, MT, no valor global de R$ 8.808.953,33 (oito 
milhões, oitocentos e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos); 

, Considerando a evolução da obra com 43,02% de percentual de execução até 30 de junho 
de 2020. 

Considerando'as prestações de 'contas das medições pagas aprovadas pelo Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso 

Considerando a próxima medição, em processamento no Setor de Contabilidade da 
Prefeitura, a ser paga. 

Considerando aditivo de valor contratual em andarhento. 

Solicitamos' liberação da quarta parcela no valor de R$ 1.468.158,00 (hum milhão, 
quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e oito reais), conforme Cronograma de 
Desembolso do Convênio n°06/2018. 

Ressaltamos a importância da liberação dos recursos para continuidade da obra, conforme 
Cronograma Físico Financeiro contratado. 

Por fim, mos colocamos ao vosso dispor para encaminhar documentos' e/ou informações 
adicionais se julgar necessárias. 

Assinado de forma digital 
por JOÃO BATISTA VAZ 
DA SILVA:28250915100 

João Batista Vaz da Silva - Cebola 
Prefeito Municipal 



- PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFRAESTRUTU RA 
DE PARTAMENTODE OBRAS 

Informação n. 78/2020-D.O. 

Assunto: Análise Técnica da Quinta prestação de contas e liberação de repasse 
do Cronograma de Desembolso do Convênio 6/2018 celebrado entre ci Tribunal 
de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Nova 
Xavantina/MT pata construção da nova sede do Fórum da Comarca - Cia 
0107177-16.2018.8.11.0000. 

Passamos a análise técnica dos documentos atinentes à Quinta 

Prestação de Contas do Convênio n. 6/2018, referente a 10a e 11° medição da obra, 

encaminhados ao Departamento de Obras deste Tribunal por meio do Ofício n. 

066/2020/CONV/PMNX da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, cia- n. 

0032883-22.2020.8.11.0000, devidamente juntado a estes autos (Anexo V - fls. 802 a 

974) 

Considerando as orientações constantes no Convênio n. 6/2018 e na 

Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N°. 001/2015, que estabelece as 

diretrizes, normas e prócedimentos para celebração, execução e prestação de contas 

referentes à transferência de recursos através de convênio, pelos Órgãos ou 

Entidades do Poder Executivo Estadual, verifica-se:' 

10a medição da obra  

Nota Fiscal n. 207, da empreSa‘  JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor 

de R$ 241.783,08, atestada em 31/05/2020 pelo Fiscal do Contrato Edbert 

Moreira Junior, nomeado pela Portaria n. 587/2019; 

Nota de Empenho n. 4081/2020, emitida pela Prefeitura Municipal' de Nova 

Xavantina ao favorecido JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA; 

Nota de Liquidação n. 5389 erilitida pela Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina ao credor JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor de R$ 

241.783»8, referente ao empenho n. 4081/2020; 

Planilha de serviços executados da 10° medição, referente ao período de 

01/05/2020 a 31/05/2020, atestada pelos profissionais: Engenheiro Civil Paulo 

Pazeto Medeiros, RN 1214664709, e o Engenheiro Civil Edbert Moreira Junior 

RN 2601364599; 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFRAESTRUTU RA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

DAM's - Documentos de Arrecadação Municipal n. 18921/2020 e 18922/2020, 

referentes à Noia Fiscal n. 207 e reápectivos comprovantes de pagamento nos 

valores de R$ 2.137,60 e R$ 3.626,75; 

Ordem de Pagamento n. 5462 emitida pela Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina em favor de JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor de R$ 

241.783,08 

Relatório Fotográfico referente ao período de 01/05/2020 a 31/05/2020; 

1 a  medição da obra  

Nota Fiscal n. 210, da empresa JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor 

de \R$ 447.094,86, atestada em 15/07/2020 Pelo Fiscal do Contrato Edbert 

Moreira Junior, nomeado pela Portaria n. 587/2019; 

Nota de Empenho n. 4818/2020, emitida pela Prefeitura Municipal de Nova 
5 

Xavantina ao favorecido JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA; 

Nota de Liquidação n. 6347 emitida pela Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina ao credor JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA .LTDA, no valor de R$ 

447.094,86, referente ao empenho n. 4818/2020; 

Planilha de serviços executados da 11 a medição, referente ao período de 

01/06/2020 a 30/06/2020, atestada pelos profissionais: Engenheiro Civil Paulo 

Pazeto Medeiros, RN 1214664709, e o Engenheiro Civil Edbert Moreira Junior 

RN 2601364599; 

DAM's - Documentos de Arrecadação Municipal n. 19332/2020 e 19333/2020, 

referentes à Nota Fiscal n. 210 e respectivos comprovantes de ,pagamentO nos 

valores de R$ 3.952,77 e R$ 6.706,42; • 

Ordem de -Pagamento n..6310 emitida pela Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina em favor de JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, no valor de R$ 

447.094,86 

Relatório Fotográfico referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020; 

Constam ainda documentos comuns às duas medições: 

I 	Certidões de regularidade fiscal ,da empresa JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA 

LTDA: 
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COORDENADORIADE IN FRAESTRUTURA 
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-.Certidão conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da 

União e INSS; 

- Certidão conjunta da Fazenda Estadual e Procuradoria Geral do Estado; 

- Certidão de regularidade do FGTS; 

- Certidão de regularidade Municipal; 

Certidão de regularidade de débitos Trabalhistas; 

Comprovante de Inscrição de obra junto à Receita Federal - CNO n. 

90.000.91096/74; 

ARTs n. 3187683 e 3191848- Engenheiro Civil Jezlel de Araujo Oliveira 

ARTs n. 3222436 e 3222292, Engenheiro Civil Paulo Pazeto Medeiros 

ART n. 3280373 - Énea Caetano da Silva 

Diários de Obras referente ao período de 01/05/2020 a 30/0Q/2020 

Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa, Relatório de Execução 

Física, Relatório de Execução Financeira e a Relação dos Pagamentos 

Efetuados, todos referentes ao período de 14/05/2020 a 31/07/2020, 

devidamente assinados e conforme modelos definidos pelo sistema,SIGCON. 

o 

No que tange a verificação in loco dos serviços efetivamente executados 

e do cumprimento das etapas estabelecidas, consta em anexo o Relatório Técnico 

EGVP0035100-30-RL-0280, de 17/09/2020, elaborado pelos Engenheiros Civis 

Marcus Vinícius Camargo Dias e Cláudio Gonçalves Prata, contratados pelo 

Departamento de Obras para o- apoio técnico à fiscalização das obras , do Poder 

Judiciário, apresentando as informações 	referentes às vistorias realizadas no 

canteiro de obras apbntando que o serviços constantes nas medições foram 

efetivamente executados: 	 .7(3  

Considerando que o Convenente encaminhou todos os documentos c) 2 
o g pertinentes, e diante da verificação in loco da evolução física da obra, no que 	o 
E 

concerne aos aspectos técnicos quantitativos e qualitativos dos serviços executados, 	, 

manifesto favorável à aprovação da quinta prestação de contas parcial do Convenio 
P' 

n. 06/2018, conforme impressão de tela do Sistema de Gerenciamento de Convênios 	2 
(-; 

- SIGCon. 

Quanto à solicitação oriunda da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina 9 Ta > 
2 
co 

C a 

o 
cá 
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COORDENADORIADE IN FFtAESTRUTURA 
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para liberação dos repasses referentes às parcelas do cronograma de desembolso do 

mês de março/2020, para continuidade na execução da obra, verifica-se no 

Cronograma de Desembolso do sistema SIGCon (cópia em anexo) que a parcela 

prevista para o mês de março/2020, perfaz o valor de R$ 1.468.158,00. No que 

concerne à liberação de recursos e à prestação parcial de contas, assim orienta a 

Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N°. 001/2015, de 23/02/2015, 

que estabelece as diretrizes, normas e procedimentos para celebração, execução e 

prestação de contas referentes à transferência de recursos através de convênio, 

pelos Órgãos ou EntidadeS do Poder Executivo Estadual: 

(...) Art. 26.A liberação de recursos financeiros em decorrência da 

celebração de convênio deverá ocorrer em consonância com o 

cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho 'aprovado,. 

com as normas e procedimentos do Sistema Integrado de Planejamento, 

Orçamento e Finanças do Estado de Mato Grosso (FIPLAN), 

administrado pela Secretaria de Estado de Fazenda, e com o prescrito 

no § 4° do artigo 8° desta Instrução Normativa. Art. 27 Os recursos 

transferidos serão mantidos pelo convenente em instituição financeira 

pública federal, em conta bancária espeéifica, somente sendo permitida 

movimentação oriunda da execução do convênio,' cujas despesas 

deverão estar previstas no Plano de Trabalho, ser comprovadas atravg 

de documento fiscal correspondente, com pagamento por meio de 

ordem bancária ou - transferência eletrônica ao credor, ou ainda para 

aplicação no mercada financeiro. (...) Art. 28 O repasse de recursos 

financeiros destinados ao cumprimento do objeto do convênio, 

obedecerá ao Plano de Trabalho previamente aprovado, tendo por base 

o cronograma.  de desembolso. Art. 29 Como parâmetro para elaboração e 

definição das parcelas constantes do crOnograma de desembolso 

deverá observar: I — o cronograma de execução do objeto; II — a 

programação financeira do órgão ou entidade concedente; (...) § 2° 

Quando a liberação dos recursos ocorrer em duas ou mais parcelaS, a 

liberação de cada parcela subsequente à primeira ficará condicionada à 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE IN FRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

apresentação e aprovação da prestação de contas parcial referente à 

parcela anterior, composta da documentação especificada no artigo 59 

desta normativa. (...) 

Assim, cumpridos requisitos constantes no Convênio n. 6/2018 com a 

devida apresentação dos documentos necessários, manifesto favoravelMente à 

liberação da Quarta ParCela referente ao mês de março/2020, conforme cronograma 

de desembolso em anexo, no valor de R$ 1.468:158,00 (um milhão, 'quatrocentos e 

sessenta é oito mil, cento e cinquenta e oito reais). 

Atenciosamente, 

Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2020. 

(assinado digitalmente) 

Diogo Gonçalves 
Diretor do Depto. de Obras mat: 9353 . 

Engenheiro Civil CONFEA 120.920.394-4 
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Ref: EGVP00351/00-30-CE-0061/20  Florianópolis, 21 de setembro de 2020 
riENGE/dHAIIA E PROJI105 S.A 

Engevix 

Ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso _ 
Departamento de Obras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Rua C, s/n — Centro Político Administrativo 
Cuiabá — Mato Grosso 
CEP: 78.049-926 

Atenção: 	Diogo Gonçalves 
Diretor do Departamento de Obras 

Assunto: 	Análise da 5! prestação de contas 

Prezado, 

Nós da empresa Engevix Engenharia e Projetos S/A, detentores do contrato número 
12/2019, cujo objeto é o apoio técnico compreendendo atividades técnicas nas áreas de 
engenharia e arquitetura, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização de obra e - 
'serviços de engenharia no âmbito do Poder Judiciário, tendo em vista o aperfeiçoamento 
da prestação do serviço, e no uso de nossas prerrogativas, passamos a relatar. 

Conforme solicitação, feita pelo Departamento de Obras do Tribunal de Justiça, realizou a 
análise da 5a  prestação de contas, referente a 10a medição provisória, no período de 01 ip 
31 de maio de 2.020, onde irá abrigar a nova sede do Fórum da Comarca de Nova 
Xavantina. Resultando na confecção de um relatório técnico.. 

Os profissionais, que elaboraram o juízo técnico da análise, foram o engenheiro civil 
Marcus Vinícius Camargo Dias e o engenheiro civil Cláudio Gonçalves Prata. 

Segue, anexo, o relatório de vistoria técnica.( EGVP00351/00-30-RL-0280 ). 

Ressalto que em via digital, o arquivo se encontra no seguinte endereço: Departamento 
de Obras — Outros ( \\srv-arquivo-01   ) (Z:) > ENGEVIX > DIVISÃO DE 'FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS > 5-OBRAS EM ANDAMENTO > Obra do Novo Fórum de NOVA 
XAVANTINA > 15.Relatórios Técnicos > ÉGVP00351/00-30-RL-0280. 

Engevix Engenharia e Projetos S/A 
. Cláudio Gonçalves Prata 

' 	Engenheiro Civil 

GLdAG/CGP 

ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A - Rod. SC 404, n°440 — BLOCO B — Itacorubt- CEP 88034-050 - Florianópolis-SC • 
Tel..: (0**48) 3877-2000 	 Fax: (0**48) 3877-2372 	 webmastersc@engevix.com.br  
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1 - OBJETO E DADOS GERAIS 

O objeto deste Relatório de Atividades EGVP00351/00-30-RL-0280 é a análise da 5a  
prestação' de constas do convênio do convênio n°06/2018 da obra da nova sede do Fórum 
da Comarda de Nova Xavantina, conforme Ordem de Serviço solicitada via e-mail. 

1.1 - Descrição da Unidade 

O Fórum da Comarca de Nova Xavantina será composto por uma única edificação que 
abrange vara criminal, varas civis, tribunal do júri, administração do fórum, recepção, salas 
de conciliação, arquivo, salas para a Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, 
Procuradoria Geral do 'Estado, Ministério Público, sala de guarda, banheiros, central elétrica 
Je guarita. A estrutura da edificação será em concreto armado, com estrutura metálica de 
cobertura, desenvolvida em uma edificação multifuncional, que permitiram atender as 
necessidades do Fórum em ambiente projetados para cada tipo de demanda especifica, 
porém, compartilhando a infraestrutura presente em todo a edificação projetada. A obra tem 
uma área Coberta de 3.002,50 m2. 

Segue abaixo a tabela dos blocos e suas respectivas áreas: 

• 
	

QUADRO 1 
QUADRO DE ÁREAS DA EDIFICAÇÃO 

DESCRIÇÃO COBERTA 
ABERTA 

COBERTA 
FECHADA TOTAL 

ÁREA CONSTRUIDA FÓRUM 2.975,20 rri2  2.975,20 ri,' 2.97520 m' 
GUARITA 

. 16,S0 m2  16,60m' 16,60m' 
ABRIGO DE LIXO 

9,90 rn2  9,90 in2  9,90m' 
ABRIGO DE GÁS 

. 0,70 m2  0,70 m2  0,70 m2  

ÁREA DO TERRENO 12.153,26 m2  

ÁREA PERMEÁVEL TOTAL 4.848,10 m2  

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL 3.002,50 mz- 

ÁREA COMPUTÁVEL TOTAL 5.188,70 ni2 

• 
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Figura 02— Planta de situação 

Figura 01 — Mapa de situação 

2- LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

O Fórum da Comarca de Nova Xavantina / MT, está localizado em torno de 652 Km da 
Capital Cuiabá no endereço: Rua Presidente João Goulart, 278, Bairro Jardim Alvorada, 
Nova Xavantina; MT CEP 78.690.000. 

• 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
D. 	ESTADO DE MATO GROSSO 

. - 

3 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

ENGEVIX S/A 
COORDENADOR NO MT 

GUILHERME GODOY 

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTUFtA 
. 	E DO CONTRATO ENGEVIX 

ROBERTO CYRIACO 

DIRETOR DO DEPT DE OBRAS 

DIOGO GONÇALVES . 

CHEFE DA DIVISÃO DE 
FISCALIZAÇÃO/FISCAL DO 

CONTRATO 

FILIPE AUGUSTO TAVARES 

• 

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO 

ÇLAUDIO GONÇALVES PRATA 

FISCAL DE OBRA 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 
FABIANO GALLI PODANOSQUE 
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4 - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS E EQUIPE TÉCNICA 

4.1 - InfOrmações do Contrato 

4 1:1 - Dados Contratuais da Obra 

QUADRO 2 
DADOS CONTRATUAIS DA OBRA 

Convênio — pref. Nova Xavatina Nb: 06/2018 
 

Empresa: Jeziel de A. Oliveira & Cia ltda 

Valor do contrato: R$ 7.623.896,45 ' 

Valor faturado no período (r$/%): 
R$ 441.687,96 

5,79% 

Valor faturado acumulado (r$/%): 
R$ 3.854.598,02 

50,56% 

Saldo contratual com aditivo (r$/%): 
R$ 3.769.298,49 

49,44% 

Data da assinatura contratual: 29/05/2019' 

Data de Início da obra (OS): 17/06/2019 

Data de término previsto: 19/11/2020 

Prazo 	contratual 	Inicial 	(vigência 
execução: 

(08/12/2020) e dias (540 dias) ' 

(19/11/2020) e dias (540 dias) 

Prazo 	contratual 	atual 	(vigência 
execução: 

QUADRO 3 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PRAZO 

Prazo contratual: 540 dias 

Prazo aditado: 90 dias 

Prazo total: 630 dias 

Data inicio aditivo: 20/11/2020 

Data término aditivo: 18/02/2021 
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QUADRO 4 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO — SERVIÇOS 

Valor do contrato: R$ 7.623.896,45 	. 

. 

Valor aditado (r$/%): 

• 

. 

Positivado: Negativado: 

R$ 662.594,05 R$ 349.82784, 

8,69% 4,59% 

Total Empenhado (r$) 
R$ 312.766,21 

.-4,10% 

Valor total: R$ 7.936.662.66 

Data aditivo: Aguardando formalização 

4.1.2 - Lideres de Equipe da Construtora 

QUADRO 5 

EMPRESA: Jeziel de A. Oliveira & Cia ltda 

NOME EMAIL TELEFONE: FUNÇÃO 

Jeziel A. Oliveira jesieloliveira10@hotmail.com  066 98101-7261 Engenheiro Civil 	. 

4.1.3 - Relação de Equipamentos da Construtora 

QUADRO 6 
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUTORA 

- 
EQUIPAMENTOS 

- 
Quantidade Mobilização Desmobilização 

Betoneira 4201 . 01 Ok 
. 

Betoneira 600 I 01 Ok 

Retroescavad eira 01 Ok- 

TOTAL 03 

4.1.4 - Relação de Pessoal da Supervisora' 	• 

QUADRO 7 
RELAÇÃO DE PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
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EMPRESA Engevix Engenharia e Projetos S.A. 

NOME EMAIL PERIODO DE 
ATUAÇÃO FUNÇÃO 

CLÁUDIO GONÇALVES 
PRATA 

claudio:prata@novaengevii. 
com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Coordenador de 
Fiscalização 

' 	FABIANO GALLI 	'. 
PODANOSQUE 

fabiano.podanosque@novae 
ngevix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

- 	Engenheiro 
Eletricista 

. 
FLORAVANTE ROSA 

NETO 

• 
neto.rosa@novaeng vix.co 

m.br 

01/04/2019 - 
.. 	Atual 

Engenheiro 
Életricista 

GABRIEL ANTÔNIO 
SANTANA 

gabriel.santana@novaengev 
ix.com.br  

01/04/2019 - 
 

.. 	Atual Engenheiro Civil 

INÊS VIEIRA SERPA 
ines.serpa@novaengevix.co  

m.br 	' 
01/04/2019 - 

Atual 
Arquiteto e 
Urbanista 

MARCUS VINÍCIUS 
CAMARGO DIAS 

marcus.dias@novaengevix.c 
, 	orn.br 

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro Civil 

SANDRO JOSÉ JORDÃO 
, 	DA SILVA 

sandro.silva@novaengevix.c 
om.br 

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro Civil 

WELLINGTON ARILSON 
, 	DE MELO 

.wellington.melo@novaengev 
ix.com.br 	• 

01/04/2019 - 
Atual 

Arquiteto e 
Urbanista 

WELLINGTON 
FRANCISCO P. DOS 

SANTOS 
.wellington.santos@novaeng 

evix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 	. 

Engenheiro 
Eletricista 

4.1.5 - Relação de Equipamentos da Supervisora 

QUADRO 8 
EQUIPAMENTOS QUANTIDADE 

' Veiculo 01 • , 

- - 

TOTAL 01 • 

4.2 - Informações da Fiscalização 

4.2.1 - Engenheiro /Arquiteto Fiscal 

Eng. MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS (Engenheir'o Civil) 

Email: marcus.dias@novaengevix.com.br  Teleforte: 065 99972-8325 

Período de atuação: 06/2019 — Atual. 

Eng. FABIANO GALLI PODANOSQUE (Engenheiro Eletricista) 

Email: fabiano.podanosque@novaengevix.com.br  Telefone: 065 98145-5243 

Período de atuação: 03/2020— Atual. 

"" 
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5 - DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES - VISITA 

5.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1.1 - Instalação do canteiro de obra 

Não aplicável. 

5.1.2 - Consumo mensal de água e energia elétrica 

Não aplicável. 

5.2 - TERRAPLANAGEM 

Não aplicável. 

5.3 - INFRAESTRUTURA 

Não aplicável.. 

5.4 - SUPER ESTRUTURA 

Não aplicável. 

5.5 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

Não aplicável. 

5.6 ALVENARIA E FECHAMENTO 

Não aplicável. 

5.7 - ESQUADRIAS 

Não aplicável. 

5.8 - COBERTURA 

Não aphcável. 

5.9 - REVESTIMENTO 

Não aplicável. 

5.10 - PISOS' 

Não aplicável. 
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5.11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Não aPlicável. 

5.12 - PINTURA 

Não aplicável. 

5.13 - URBANIZAÇÃO 

Não aplicável. 

5.14 - COMUNICAÇÃO VISUAL 

Não aplicável. 

5.15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Não aplicável. 

5.16 - CABEAMENTQ ESTRUTURADO — LÓGICA 

Não aplicável. 

5.17- SPDA 

'Não aplicável. 

5.18 - CLIMATIZAÇÃO 

Não aplicável. 

5.19- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

Não aplicável. 

5.20 - INSTALAÇÃO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

Não aplicável. 	• 

5.21 - INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP 

Não aplicável. 

5.22 - OUTROS SERVIÇOS 

5.23 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

Não aplicável. 
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5.24 - SERVIÇOS NOVOS 

Não aplicável. 

5.25 - CONTROLE TECNOLÓGICO 

Não aplicável 

5.26 - MATERIAIS 

Nào aplicável 

5.27 - REGISTRO SERVIÇOS LIBERADOS / REPROVADOS 

Não aplicável 

5.28 - DIÁRIO DE OBRA 

Não aplicável 

6 - CONTROLE DAS CONDIÇÕES DO TEMPO 

6.1 - Controle Mensal 

Nãõ aplicável 

6.2 - Controle Acumulado 

Não aplicável 

7- CRONOGRAMA E GRÁFICO FINANCEIRO (PREVISTO X REALIZADO) 

Não 'aplicável 

7.1 - MEDIÇÃO CONSTRUTORA— PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Durante o desenvolvimento deste relatório, ocorreu solicitação da equipe de Engenharia do 
TJMT para realizar a análise da dbcumentação referente à 5° prestação de contas do 
convênio n° 06/2018. A documentação da 5' prestação de contas parcial do Termo de 
Convênio n° 06/2018 — Construção do Novo Fórum da Comarca de Nova Xavantina/MT, 
sendo esta encaminhada através do oficio n° 066/2020/CONV/PMNX pela Prefeitura 
Municipal de Nova Xavantina (em aneRo) comprovação da aplicação dos recursos. Assim 
verificamos as planilhas encaminhadas, da 10° e 11° medições de obra e as 
documentações Ortinentes a prestação parcial de contas, conforme tabela apresentadas 
abaixo: 
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Sox 	FICAÇÃÕ DE 	 TO OS - 10" MEDIÇÃO 
LTaM MI Nok 	' , M.A  

Nota Fiscal cnn ronformieaoacom 	 de .1-909 ão e atestada pelo fiscal do contrato a 
2 Cnrnidlt Negaivada Oebitos Gerai e Tri ocos mmiicipaia vigente O 	. 

Certidío Refererte a par-dê nriastrib 	1 e nto tnouteriae controladaspela SE 

gente LUC 

4 Cettidâo de Dêboon relahvos aos tributos federais á Divida aliva da unO ovigente OK 

5 Cemdão negativa de debites trabalhistas vigente 09 

6 Cerbdâo de reaulandadeco FGTS' OU \agente O 

7 Apôlece de seguro gatunos connatual vigente • OK 

aprea8ntada na 2' prestaçâode contas  

cnn saudade 

põhte de seitero de riso-onde enpentSente 

9 Apoisce de seguro de acidentes pessoais coletivo viente NA 

00 Man 	to de medição con indicacores macros da evoluçãoda obra O 

11 

Planriha de rnediçêo atentado pelo fiscal da obra em conformidade com a pianliba tiritada 

cose reiaçlo à deacriclo dos serviços 6ffidade punatidade e preço Unitáll0 on 

12 latonochrenonado para os serviço contemplados na modiçao O 

03 

ado ne obras oreenetadocorretamente com q9artPdade as h psnirkas. serviços 

encostados e principais ocorrências O 

IA ça..e tp no alatensa 050-Obras N.A 

5 Aniota;3oaaeKesporabdidade rernica 	Enenbeico resirsence da ate 

ata; o cc ResponsabIlIdadeT m 	Engenheiro fiacai la obra O 

7 Densontratiso de everu gêoda receita e despesa a 
18 R i etário rie es eruçêo física 	Q. OK 

9 Fleiatoriooe execução Financeira 	 a O 

20 çâc dos pagamento efetuados 	 e O 
25 Copra dos empenhas, IntmiaçOes e ordens de pagamento 	. O 

22 atra tf: dil conta bancána - convênio O 

Figura 1 — Planilha check list documentos 10° medição. 

Ao verificarmos a documentação da prestação de contas parcial da 100  medição, do período 
de 01/05/2020 á 31/05/2020, identificamos que os serviços e seus respectivos avanços 
estão condizentes aos serviços realizados na obra, os quais foram relatados nos relatórios 
EGVP00351/00-30-RL-0227 e EGVP00351/00-30-RL-0234, onde apresentamos a 
evolução dos serviços preliminares, estrutura,, cobertura, .vedações, revestimento de 
paredes, urbanização, instalações hidráulica e reuso, instalações sanitárias, águas pluviais, 
instálações elétricas, spda e administração da obra, sendo estes desenvolvidos e aferidos,. 
na 100  medição da obra, a qual apresentamos o resumo abaixo: 
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, 

Figura 2— Planilha com resumo conáolidado da 10° Medição 	tratual 
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0..Nialor medido no periodo da 10° medição foi de R$ 241.783,08 (duzentos e' quarenta e 
um 'mil setecentos e oitenta e três reais e óito centavos), perfazendo um total medido 
acumulado de R$ 2.832.511,91 (Dois milhões oitocentcrs e trinta e dois mil é quinhentos e 
onze reais, e noventa e um centavos: Observamos um saldo contratual de R$ 4.791.384,54 
(quatro milhões setecentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e 
cinqüenta e quatro centavos). Desta forma esta fiscalização recorrienda a aprovação Oos 
quantitativos e 'dos valores demonstrados .nas planilhas acostadás a este relatórió, • g-
indicando que os respectivos serviços foram executados e medidos dentro do objeto do • 
convênio. 	g  

, Em verificação a documentáção "da 100  medição enviada pela Prefeitura Municipal de Nova g  
Xavantina, identificamos a necessidade de inserir a folha da planilha de resumo da medição/ 
e diárids de obras, Corri as-assinaturas da fiscalização da obra, a qual foi encaminhado pela 
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina via e-mail (em anexo). No que tange. a . 
documentação listada no check list, esta fiscalização recomenda à aprovação da prestação 
parcial de contas da 100  medição, s.m.j. • 

Em continuidade a análise das documentações encaminhadas, passamós a avaliar á 110  
medição dos serviços e seus respectivos documentos, que forar'n listados e apresentados 
no check list da figura abaixo: 

CUM< UST 0EVE16E:CAÇ.  ÃO DE DOCUMENTOS - CONVÉNIOS 1 

A 

'MEDIÇÃO 
ITEM DISCRIÇÃO OK /kik NA observariset 

Nota Fiscal em conformidadecom a planilha de medição e atestada pelei fiscal do consisto. OK 
1 Certidão Negativa de Débitos Gerais e Tributos municipais vigente OK 

Certrdio Referente a pendancias tributárias e neo tributarias controladas pela SEFAZJIAT 
vigente OK 

4 Certidão de Debitas relativos aos tributos f &lereis 601vIda ativá da união vigente 

Certidão negativa de débitos trabalhistasvigente OK - 
6 Certidão de regularidade do FGTS -CRF vigente 	 . OK 

7 

' 

Apalace de seguro gar art ia contratual vigente OK 

apresentada na 111 prestação de contas - 

em validade 
11 Apólice da seguro de riscos de engenharia vigente NA 
9 Apólice de seguro de acidentes pessoais foleilvo vigente 	• NA 

10 Planilha resumo de mediçãocom indicadores macros dh evolução da obra OK 

11 

Planilha de medição atestado pelo fiscal da obra em conformidade com a planilha licitada 

com relação à desaição cos serviços, unidade, qunatldade e preço unitário oR 
12 Relatório direcionado para os serviços contemplados na medição OK 

13 

Diário de obras preenchido corretamente com quamidade de operànos, serviços 

executados e principais ocorrências OK  
ta Lançamento ro sistema 010-Obras NA 
15 Anotação de Responsabilidade Tecnka - Engem h e no residente da obra OF. 
16 Anotação de Responsabilidade Tecrratiiienheero fiscal da obui OK 
17 Demontrativo de emecução da receita e despesa OK 
se RelatOrlo de eiecução ffsica OK 

19 Relaforio de execução Financeira OK , 
20 Relação dos pagamento efetuados OK 
21 copla dos empenhos, liqutoações e ordens de pagamento O< 
22 Estrato ca conta bancária -Convém° OK 

Figura 3— Planilha'check list documentos 11‘ mediçáo. 

Ao verificarmos a documentação da prestáção de contas parcial dai 1° medição, do period,o 
de 01/06/2020 a.  30/06/2020, identificamos que os serviços e seus respectivos avanços 
estão condizentes aos serviços realizados na obra, os qUais foram relatados nos relatórios 
EGVP00351/00-30-RL-0247, onde apresentannos a evolução dos serviços preliminares, 
estrutura, cobertura, vedações, revestimento de paredes, urbanização, instalações 
hidráulica e reuso, instalações sanitárias, águas.  pluviais, • instalações elétricas, spda e• 
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administração da obra, sendo estes desenvolvidos e aferidos na 11° medição da obra, a 
qual apresentamos o resumo abaixo: 

Figura 4— Planilha com resumo consolidado da 110  Medição contratu 
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O valor medido no período da 11° medição foi de R$ 447.094,86 (quatrocentos e quarenta 
e sete mil noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos), perfazendo um total medido 
acumulado de R$ 3.279.606,77 (Três milhões duzentos e setenta e nove reais, e setenta e 
sete centavos. Observamos um saldo contratual de R$ 4.344.289,68 (quatro milhões 
trezentos e quarenta e quatro mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito 
centavos). 
Desta forma esta fiscalização recomenda a aprovação dos quantitativos e os valores 
demonstrados nas planilhas acostadas a este relatório, indicando que os respectivos 
serviços foram executados e medidos dentro do objeto do convênio. 

No que tange a documentação listada no check list, esta fiscalização recomenda a 
aprovação da prestação parcial de contas da 11° medição, s.m.j. 

Destarte, diante dos documentos acostados a este relatório os valores Medidos na 100  e 
11° medições de serviços correspondem aos serviços e quantidades vistoriados por esta 
fiscalização. Perfazendo um avanço de 43,02% na execução dos serviços da obra do Novo 
Fórum de Nova Xavantina do referido convênio. 

7.2 - INTERFERÊNCIAS NA OBRA 

Não aplicável 

7.3 - ATO ("as built") 

Não aplicável 

7.4 •- ATAS DE REUNIÃO! CORRESPONDÊNCIAS / E-MAILS 

Não aplicável 

7.5 - REGISTRO DE VISITAS EXTERNAS 

Não aplicável 

7.6 - RECOMENDAÇÕES DA SUPERVISORA 

7.6.1 - Pendências Fiscalização: 

Não aplicável . 

7.6.2 - Pendências da Prefeitura /,Construtora: 

Não aplicável 

7.6.3 - Recomendações Supervisora para a Prefeitura / Construtora: 

Não aplicável 
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Marcus Vinicius Camargo Dias 
ivil e Segurança do Trabalho li • MT 09848/D 	 I 

ka 
Cláudio Gonçalve Prata 

Eng° Civil— CREA MT 07774/D 

Cuiabi, 17 de setembro de 2020. 
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PAULO PA7.ETO MEDEIROS 
ENGENHEIRO CIVIL CREA MT 034442 • 

MEDEIROS ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI 

POLO POVO MEDEM ~roam 
gistie 

Obra: 	 NOVO FÓRUM - NOVA XAVANTINA • MT 
Client*: 	 NOVA XAVANT1NA - MT 	- 
DATA DA MEDIÇÃO: 31/05/2020 
PEFtIODO DA MED: 01/05/2020 A 31'0512020 
PRAZO DE EXEC' 540 DIAS 

RESUMO CONSOLIDADO • Ir MEDIÇÃO CONTRATUAL 

MEDIÇÃO 

17935,4$ 
4031.74 

423E19.85 

42.556.42 
3033.00 

71 925.23 

117.35 

646.88 

CONTRATUAL 

CFTV E CONTR 

VALOR CONTRATO 

RS 	703213.68 
RS 	574 141.91' 
RI 	56.635.69 
RS 	102436,37 
RI 	491 4E9.57 
RI 	70.329,38 
RI 	1.107746.63 
RS 	216.273,83 
RS 	363.04944 
RI 	429 245,65 
RI 	440.776,09 
RI 	257 699,05 

333 072.-83 
RI 	39472,47 
RS 	4761336.58 
RS 	3468.03 
RS 	118 49359 
RI 	127.382 79 
RS 	52.746,68 
RS 	52067.33 
RI 	192.831.98 
RS 	690.90330 
RS 	45.165,55 
RI 	51.641,00 
RS 	66 681,19 
RI 	9487,89 

MEDIÇÃO 
CONTRATUAL 
RI 	42.132,84 
RI 289 674.42 
RS 	56 635.69 
RI 	72.466.46 

r MEDIÇÃO 	r MEDIÇÃO 	4' MEDIÇÃO 	5• MEDIÇÃO 
CONTRATUAL 	CONTRATUAL 	CONTRATUAL 	CONTRATUAL 
R$ 	29 157.35 	R$ 	19.82976 	RI 	16 171 51 	RS 	19 27700 
RS 	101 341.33 	RS 	3436,90 	RS 	3953,49 	RI 	1.224,92 
RS 
RI 	63.052,52 	RS 	20 325.57 
RI 	101.4713,06 	RI 	126 789.94 	R5 	23 053.75 	RI 	34 92244 
RS 	6.212,66 - RS 	• 	- 

RS 
RI . 22889,96 	4790888 	RI 	145 792.91 	RS 	85.979,90 

. 	• 
RI 	11 669,83 	RS 	499,07 

RS 	29.9113.46 

RI 	39.93377 

V MEDIÇÃO 
CONTRATUAL 
RS 	21.004.34 
RI 	1.334.68 

RS 	101.264.60 

RI 	107.389.42 

7' MEDIÇÃO 
CONTRATUAL 
R$ 	33 047.11 
RS 	5632.00 

RI 	33.087,71 

RS 	189.398.41 

RI 	68.025.84 

R$ 	1 113,64 

RS 	1.627.32 

RS 
RS 

RS. 

RI 
RI 

ÁS 

, 

RS 

RS 
R$ 7,623,89645 RI 460.909 41 RI 	323.112 26 R$ 	218.291 05 R$ 	202.641,49 RI 211.747 66 RI 230.793 04 RS 332.132,63 RI 179 925,95 

REM 
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1 
2 
3 
4 

e 

e 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
1g 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
zs 

AOMINIS7RAÇÁ73-LOCAL DA OBRA 
• SERVIÇOS PREUIA1NARES 
TERRAPLENAGEM 
iNFRAESTRUTURA 
ESTRUTURA 
IMPE-RMEABILIZAÇÕES 
COBERTURA 
VEDAÇÕES 
ESOUADRIAS- 

-RE-vE8T1MEAtTO DE PAREDE 
REVESTIMENTO DE PISO 

._ REVESTIMENTO DE TETO 
'PINTURA-

Ri -SERVIÇOS COIPLEMESÉTARES 
URBANIZAÇÁO 

,COSAUNICAÇÃO VISUAL 
PAISAGISMO 
INSTALAÇOES HDRAULICAS E REpSO.  
INSTALAÇOES SANITÁRIAS 
INCÊNDIO E PANICO 
AGUAS PLUVIAIS 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 
CABEANIENTO ESTRUTURADO LÓGICA 
SPDA 
LIMPEZA ISA OBRA 

TOTAL 

EDBERT MOREI JúNIOR 
G CIVIL' COI*SAe260 136 459.9 

PSEftIflJRA MUNICIPAL DE NOVA XAVANDNA-MT 



	

MEMÃO 	10* 
CONTRATUAL 	CONTRATUAL 
RS 	42.893571 	:RS 
RS 	.2.467_41 	RI 

RS.  
RI 	1.2.657.,1-6 . 	Ri 

RI 	199.892,7.0 	RI 
_ RI 

RS 	121.267,11 
. 	RS 

' RS 
- RS 

RI 
RI 

RI 	7.618,48 	RI 
RS 	1 999,32 	R$ 

RI 	42.300,66 	_ 

MEDIÇÃO 

	

24.04í.19 	RS 

	

1.38397 	RS 
RI 

(12.138.69). RS 
(20.16114)14 

SALDO TOTAL 

69192349 
-183.126.16 

56.917,39 
389.990,51 
65.117,32 

1.07.746,83 
595.403,657 
363.049,44 
4213.645,65 
440.7768e 
257,899,05 
333.072,83 
39.472,47 

476.836 38 
3.468,03 

118 493,59 
127.332,79 
52.746,68 
52.067,36 

192.931.98 
690.030.39 
45.165,55 
51.641.06 
66 601.19 
9.487,89 

RS 

	

55.662.77 	Ri 

	

88 34 	RS _ 	. 
RI 
RI 

79.981,82 : RI _ 
3.167,03 . RS 

	

4-3.718,55 	Ri 
RS 

	

- 10.673,54 	Ri 
RI _ 
R$ 
itS 

	

18.437M9 	RI 

	

16.14836 	Ri 

	

12.268,51 	RS 

	

_ 6.514,14 	Ri 
RI 
R$ 
RS 
I 

RS 431.115,42 R$ 241.783,08 	R$ 4191.384,54 

-

NOVA XAVANTINA, 31/05/2020 - 
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A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO 
----- [3(—T—RM 5A . 	CHUVOSO° 

PERÍODO DE CHUVA 

	 hs. às 	 hs" 
ITENS PREJUDICADOS 

RESTANTE 

POSSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS 1 	1 

o, 
SERVERTES 	• 22- 

IQ Q ESPECIALIZADO 2..S.-  TOTAL DE HORAS 

zces,~os Q01„,t eattp4- pign •LÀ3  
var72-4-- 	S0244. oc oe-Pbia4sA--cs 	oeuvo  
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CONTRATUAL 	\ DATA ....0 	r 	ii441.9 .. 	20Sz)  
DECORRIDO A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO 

° a 

H 
2 	 

SOMO 	CHUVOSOÇ 
PERÍODO DE CHUVA 

..4-Ct tZ)  	li.., às 	 /ir' DG 	lis.ts. 
ITENS PREJUDICADOS 

RESTANTE 

POSSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS 

(0 
SER VERTES èsr," 

 

I <O 
441  ESPECIALIZADO TOTAL DE HORAS 

eetAi etfu CP4 DE 	 e6c),0-44:4  
&anu tetslo 0'4 tç' e€0.0-49a. 	gth9rwtics, AS  

uq74R '04 ftA r--)e• DetÇU odut:;---co seti  
t4t 	( ti4-Gtévet-4- e tf-C6D3e- 	Seit0(2-,V444--L  
ft\  (kV-et - 

. 	ENG° FISCAL  

FDRERT ç1OfiEIRÂJUMOR 
theiro wil•CONFEA RN 260,136,459.9 
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CONTRATUAL DATA 	QS  / meti' 	2-02-C  
DECORRIDO A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO 

RESTANTE ° 
BOM® 	CHUVOSO° 

PERÍODO DE CHUVA 

hs. às 	 hs. 
ITENS PREJUDICADOS 

2 	  POSSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS 

SER VERTES - 
ESPECIALIZADO 2,‘ TOTAL DE HORAS 
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TCE Resumo Rescisão Recomendações: Prestação de Contas 

A P,-esCAr CtAta,', Prestairglo, lie congro, 

SISTEMA DE GEREN3AMENTOPE CONVÉNIOS 

por 
larlia 1 Programas 1 l Relatórios 

I Lin lu ali 

22/09/2020 	 •Governo do Es.tado de Mato Grosso 

usuários on line: 7 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO- FUNAJURIS 

	
Usuário: DIOGO GONÇALVES Gerente 1 Sair 

Imprimir Plano de Trabalho 

No Processo: 0107177- No Convênio: 1589-2018 
16.2018 

Concedente: 	 Proponente: 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

No Proposta: 1589-2018 Situação: Vigente até 30/12/2020 (99 
dias) 

Valor: 
8.808.953,33 

Banco: 1 I Agência: 13226 1 Conta: 261513 

Programa Estadual: 399tAPERFE-IÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

- 	Projeto/Atividade: 3237-EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA ia  INSTÂNCIA 

Objeto: 
Construção de Novo Fórum em Nova Xavantina, MT 

Valor.  
Data - 

Parcial/Final 

	

	 No Oficio 	Envio Ofício 

la - Parcial 19/09/19 69 	 24/09/19 784.021,69 	0,00 	0,00 

2a - Parcial 14/11/19 80 	 14/11/19 420.932,54 	0,00 	0,00 

3a - Parcial 27/01/20 005/2020 	28/01/20 442.540,60 	0,00 	0,00 

4a - Parcial 14/05/20 036/2020/CONV/P 15/06/20 943.234,00 	0,00 	0,00 

5a - Parcial 03/08/2066/2020/CONV/PM 24/08/20 688.877,94 	0,00 	0,00 

00/00/00 Aprovada 

Arej 

tlIk  Lei 00/00/00 Aprovada 

011,  
00/00/00 Aprovada IÃO] 

01[11 
15/06/20 Aprovada 

[(0111 
00/00/00 Aprovada 

Nova Prestação de Contas 
ou Tomada de Conta Especial 

• 	 Proéesso 

Aplic 	 Situação Operações 
Concedente Proponente 	 Saldo Número Entrada 

Financeira 

- Para visualizar ou imprimir os anexos da prestação de contas gerada clique na impressera.acima. 

'ca - Caso precise efetuar alguma correção nos anexos dique no icone ll  para excluir ,e gerar novamente após a. - 
correção. 

.- Para enviar a prestação de contas ao concedente dique no icone LI . Após o envio não será possível cbrrigir. 
- No caso de encerramento do convênio, após enviar as prestações de contas parciais gere a prestação de conta 
final mesmo que seja parcela única. 
- Convênios com ate 2(duas) parcelas deverá ser encaminhado ao concedente apenas os relatórios da prestação 
de conta final acompanhada dos demais documentos. 

Rastro 
Calcula Prazo 

sigoon.seplan.mtgov.bdindex_.php?operacao=Exibir8serv=convenio/plano_trabalho_prop&modulo=pc&grupo=pcontas&conv_id=22247085gmenu 1/1 



Governo do Estado de Mato Grosso 27/11/2019 

Usuários on line: 16 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS GONÇALVES Gerente Usuá Sair io D OGO 

1 Liesemi • t. strári 
j Rettórios ie. 	1 Es 

TC.E Resumo Rescisão CelebraçâO Habilita Prestação de Co Recomenttações1  

SISTEMA DE GEPENCIAMENTO OE CONVÉNIOS 

EilWpairgntes' 

Imprimir Plano de Ti'abalho 

No Convênio: 1589-2018 
	No Processo: 0107177- • N9 Proposta: 1589-2018 

16.2018 

Concedente: 
	

Proponente: 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 

	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 	 8.808.953,33 

Banco: 1 1 Agência: 13226 ¡Conta: 261513 

Programa Estadual: 399-APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

Projeto/Atividade: 3237-EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 1a INSTÂNCIA 

Objeto: 
Construção de Novo Fórum em Nova Xavantina, MT 

	

Cronogramaide Desembolso 	 • 

Concedente - 2019 

. Meta Jan Fev Mar Abr Mal Jun 

Todas ' 	0,00 0,00 1468.158,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 	. Jul Ago Set „Out Nov Dez 

Todas 1.468.158,00 ' 	0,00 " 	0,00 0,0011.468.15%00 0,00 

Concedente - 20213 

Meta I 	Jan Fev , Mar Abr Mai Jun 

Todas 0,00 0,00 1.468.158,00 0,00 0,001 0,00 

Meta Jul Ago Set Out Nov 	Dez 

Todas 1.468.158,00 0,00 0,00 0,00 1.468.163,33 	0,00 

Totais Concedente: 8.808.953,3p Proponente: 0,00 

Rastro Calcula Prazo 

Situação: Vigente a 	2/2020 
(399 dias) 

Valor: 

sigcon.seplan.mt.gov.br/index_.php?operacao=Eiibir&serv=convenio/plano_trabalho_prop&modulo=Cron_desembolso&grupo=celebrácao&conv_... 111 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

Informação n. 80/2020-D.O: 

Assunto: Aditamento ao Contrato n. 23/2019 celebrado entre a Prefeitura de Nova 
Xavantina e a empresa Jeziel de A. Oliveira & CIA Ltda, vinculado ao Termó de 
Convênio n. 06/2018 para construção da nova Sede do Fórum de Nova Xavantina 

Trata-se do Ofício n. 284/GAB/2020, complementado 

pelo Oficio n. 303/GAB/2020, enviado pela Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, 

encartados no andamento cia n. 257, no qual informa necessidade de aditamento 

positivo de valor ao Contrato n. 23/2019, vinculado ao Termo de Convênio n°. 

06/2018, no montante de R$ 312.766,21 e ainda prorrogação de prazo deste contrato 

para mais 90 (noventa) dias. 

Conforme 	 Relatório 	 Técnico 

EGVP00351/00-30-RL-0278 do Eng. Civil Marcus Vinícius Camargo Dias, profissional 

da empresa Engevix Engenharia, que dá apoio às fiscalizações de obras do TJMT, 

que dispôs a análise técnica dos serviços pleiteados, o valor global do Contrato, 

firmado entre a Prefeitura de.  Lucas do Rio Verde e a contratada Construart Ltcja EPP, 

não ultrapassou o limite percentual de 25%, imposto às modificações contratuais 

estabelecidas pela Lei n. 8666/93: 

Valor inicial do Contrato R$ 7.623.896,45 100% 

   

Serviços acrescidos contratuais R$ 569.884,53 7,47% 

Serviços novos R$ 92.709,52 1,22% 

serviços decrescidos R$ 349.827,84 4,59% 

Total a ser aditivado 	• R$ 312.766,21 4,10% 

Esclarecendo que a pbrcentagem de 4,10% do total 

a ser aditivado tem cunho apenas informativo afim de ilustrar o quantitativo acrescido 

em relação ao valor contratado pela Prefeitura Municipal de Nova Xávantina. A 

aferição do limite de 25% de aditamento da Lei n. 8666/93 está indicada no acréscimo 

de serviços novos (1,22%), no acréscimo dos serviços contratuais (7,47%) e no 
o 

Página 1 de 2 



POBER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE IN FFtAESTRUTURA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

decréscimo de serviços (4,59%). 

Diante do exposto este Departamento de Obras 

manifesta favoravelmente ao aditamento positivo de valor à obra justificado pela 

Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, não sendo necessário realização de 

empenho por parte do Tribunal de Justiça, pois o saldo do Convênio 6/2018 

sUpri o acréscimo de despesa decorrente da modificação contratual da 

Prefeitura. 

Outrossim, a respéito do . aditamento de prazo de 

mais 90 (noventa) dias ao Contrato n. 23/2019 informo que será necessário 

celebração de termo de aditamento de'prazo ao Convênio, também de mais 90 

(noventa) dias,  sem prejuízo dos repásses. de valores previstos. 

Atenciosamente, 

Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2020 

(assinado digita/mente) 

Diogo Gonçalves 
Diretor do Depto. de Obras mat. 9353 

Engenheiro Civil CONFEA 120.920.394-4 

Página 2 de 2 



Engevix 
AR1A E PROJETOS S.A .  

Ref:.EGVP00351/00-30-CE-0062/20 Florianópolis, 21 de setembro de 2020 

• 

Ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Departamento de Obras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Rua C, s/n — Centro Político Administrativo 
Cuiabá — Mato Grosso 
CEP: 78.049-926 

Atenção: 	Diogo Gonçalves 	, 
Diretor do Departamento de Obras 

Assunto: 	Análise técnica dai Termo Aditivo de Valor e Prazo 

Prezado, 

Nós da empresa Engevix Engenharia e Projetos S/A, detentores do contrato número 
12/2019, cujo objeto é o apoio técnico Compreendendo atividades técnicas nas áreas de 
engenharia e arquitetura, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização de obra e 
serviços de engenharia no âmbito do Poder Judiciário, tendo em vista o aperfeiçoamento 
da prestação do serviço, e no uso de nossas prerrogativas, passamos a relatar. 

Conforme solicitação, feita pelo Departamento de Obras do Tribunal de Justiça, realizou a 
análise técnica do 1' Termo Aditivo de acréscimos e decréscimos de valores e de prazo 
prestação de contas, onde irá abrigar a nova sede do Fórum da Comarca de Nova 
Xavantina. Resultando na confecção de um -relatório técnico. 

Os profissionais, que elaboraram o juízo técnico da análise, foram o engenheiro civil 
Marcus Vinícius Camargo Dias e o engenheiro civil Cláudio Gonçalves Prata. 

Segue, anexo, o relatório de-  vistoria técnica ( EGVP00351/00-30-RL-0278 

Ressalto que em via digital, o arquivo se encontra no seguinte endereço: Departamento 
de Obras — Outros ( \\srv-arquivo-01   ) (Z:) > ENGEVIX > DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS > 5.0BRAS EM ANDAMENTO > Obra do Novo Fórum de NOVA 
XAVANTINA > 15.Relatórios Técnicos > EGVP00351/00-30-RLI0278. 

Engevix Engenharia e Projetos S/A 
Cláudio Gonçalves Prata • 
Engenheiro Civil 

GLdAG/CGP 

ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A - Rod. SC 404, n° 440 — BLOCO B — Itadorubi - CEP 88034-050 - Florianópolis-SC 
Te12 (0**48) 3877-2000 	 Fax: (0**48) 3877-2372 	 webmaster.sc@engevix.com.br  
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0 16/09/20 PARA CONHECIMENTO MVCD CGP CGP 

REV. DATA NATUREZA DA REVISAO ELAB. VERIF. APROV. 

CLIENTE: 

PODER UDICIÁRAO 
STADO DL NATAL° GROSSO 

. 

EngeVik 
ENGENHARIA E PROJE.TOS S,A. 

EMPREENDIMENTO- 

FÚRUM DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA . 

ÁREA 	 • 	 .. 

DIN - DIRETORIA DE INDÚSTRIA E INFRAESTRUTURA I PNG - DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS. 

TITULO 

RELATÓRIO TÉCNICO DO -1° ADITIVO DE VALOR E PRAZO 
NOVÓ R5RUM DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA - MT 

ELAB. 

MVCD 

VERIF. 

CGP 

APROV. 

CGP 

R TEC.- 	 CREA 
NO 

III 

CODIIGO DOS DESCRITORES 

Hl-  I 	1 	1 	Hl 	I 	I 	I 

DATA 

16/09/2020 
Ralha 	de 

1 	28 

NO DO DOCUMENTO 

. 	EGVP00351/00-30-RL-0278 

REVISÃO ' 
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nENGENHARIA E PROJEIOS S.A. 
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1 - OBJETO E DADOS GERAIS 

O objeto deste Relatório de Atividades EGVP00351/00-30-RL-0278 é a análise do 1'3-aditivo 
de valor e prazo da obra da nova sede do Fórum da Comarca de Nova Xavantina, conforme 
Ordem de Serviço solicitada via e-mail. 

1.1 - Descrição da Unidade 

O Fórum da Comarca de Nova Xavantina será composto por uma única edificação que 
abrange vara criminal, varas civis, tribunal do júri, administração do fórum, recepção, salas 
de conciliação, arquivos, salas para a Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, 
Procuradoria Geral do Estado, Ministério Público, sala de guarda, banheiros, central elétrica 
e guarita. A estrutura da edificação será em concreto armado, com estrutura metálica de 
cobertura, desenvolvida em uma edificação multifuncional, que permitiram atender as 
necessidades do Fórum em ambiente projetados para cada tipo de demanda especifica, 
porém, compartilhando'a infraestrutura presente em todo a edificação projetada. A obra tem 
uma área coberta de 3.002,59m2. 

Segue abaixo a tabela dos blocos e suas respectivas áreas: 

QUADRO 1 
QUADRO DE ÁREAS DA EDIFICAÇÃO 

DESCRIÇÃO TOTAL 
COBERTA 
ABERTA 

COBERTA 
FECHADA - 

ÁREA CONSTRUIDA FORUM 2.975,20 m2  2.975,20 m' 2.975,20 m' 
GUARITA 	 , 

16,60 m2  16,60 m2  16,60 m2  
ABRIGO DE LIXO 	 . 

9,90 m2  9,90 m2  9,90 m2  ‘ 
ABRIGO DE GÁS 

• 0,70 m2  0,70 m2  0,70 m2  

ÁREA DO TERRENO 12.153,26 m2  

ÁREA PERMEÁVEL TOTAL • 4.848,10 m2  

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL 3.002,50 m2  

ÁREA COMPUTÁVEL TOTAL 5.188,70 m2 
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2. - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

O Fórum'da Comarca de Nova Xavantina / MT, está localizado em torno de 652 Km da 
Capital Cuiabá no endereço: Rua Presidente João Goulart, 278, Bairro Jardim Alvorada, 
Nova Xavantina, MT CEP 78.690.000. 

Figura 01 — Mapa de situação 

Figura 02— Planta de situação 
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3 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

CeStR15,EillÇA0 DE INFRAESTRUTURA 
diltONTRATO ENGEVIX 

_ 

ROBERTO CYRIACO 

•  
'SÉTRiFtiLDO DEPT DE OBRAS 
'1;7N 

DIOGO GONÇALVES 

HEFE DA DIVISÃO DE 
FISebLiZAÇÃO/FISCAL DO 

CONTRATO 	• 

FILIPE AUGUSTO TAVARES 

à  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO 

ENGEVIX S/A 
COORDENADOR NO MT 

GUILHERME GODOY 

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO 

CLAUDIO GONÇALVES PRATA 

FISCAL DE OBRA 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 

FABIANO GALLI PODANOSQUE 
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4 - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS E EQUIPE TÉCNICA 

4.1 - Informações do Contrato 

4.1.1 -Dados Contratuais da Obra 

QUADRO 2 
DADOS CONTRATUAIS DA OBRA 

Convênio — pref. Nova Xavatina N°: 06/2018 

Empresa: Jeziel de A. Oliveira & Cia ltda 

Valor do contrato: R$ 7.623.896,45 

Valor faturado no período (r$/%): 
R$ 441.687,90 

. 
.5,79% 

, 

Valor faturado' acumulado (r$/%): 
R$ 3.854.598,02 

50,56% 

Saldo contratual com aditivo (r$/%): 
R$ 3.769.298,49 

49,44% 

Data da assinatura contratual: 29/05/2019 

Data de Início da obra (OS): 17/06/2019 

Data de término previsto: 19/11/2020 

Prazo 	contratual 	Inicial 	(vigência 
execução: 

(08/12/2020) e dias (540 dias) 

(19/11/2020) e dias (540 dias) 

Prazo 	contratual 	atual 	(vigência 
execução: 

QUADRO 3 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PRAZO 

Prazo contratual: 540 dias 

Prazo aditado: 90 dias 

Prazo total: 630 dias 

Data inicio aditivo: 20/11/2020 

Data término aditivo: 18/02/2021 
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• 

4.1 	• QUADRO 4 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO —.SERVIÇOS 

Valor do contrato: R$ 7.623.896,45 , 
, 

' 	 • 

Valor aditado (r$/%): 

, 

Positivado: Negativado: 

R$ 662.594,05 R$ 349.827,84. 

8,69% -, 4,59% 
1 	- 	. 

Total Empenhado (r$) 
R$ 312.766,21 	. 

\ 
4,10% 	

, 

Valor total: R$ 7..b36.662.66 

Data aditivo: Aguardando formalização • 

, 	 • 

- Lideres de Equipe da Construtora 

QUADRO 5 • 

, 	EMPRESA: Jeziel de A. Oliveira & Cia ltda 

NOME - 	EMAIL TELEFONE: FUNÇÃO 

Jeziel A. Oliveira jesieloliveira10@hotmail.com  066 98101-7261 Engenheiro Civil- a  _ 
l 

i 

' 	. . 

4.1.3 - Relação de Equipamentos da Consfrutora 
. • 

QUADRO 6 • 
. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUTORA . 

EQUIPAMENTOS Quantidade Mobilização Desmobilização 

Betoneira 420 I 01 Ok 

Betoneira 600 I 01- OW . 
Retroescavadeira , 01 .0k 

. 	TOTAL Oá 	• . 

4.1.4 - Relação de Pessoal da S.upervisora 

1 

QUADRO 7 
RELAÇÃO DE PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
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EMPRESA Engevix Engenharia e Projetos S.A. 

NOME . EMAIL 	. FUNÇÃO 
PERÍODO DE 

ATUAÇÃO 	, 

CLÁUDIO GONÇALVES 
PRATA 	. 

claudio.prata@nOvaengevix. 
com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Coordenador de 
Fiscalização 

FABIANO GALLI 
' PODANOSQUE 

fabiano.podatiosque@novae 
ngevix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
Eletricista 

FLORAVANTE ROSA 
. NETO neto.rosa@novaengevix.co. 

m.br 

01/04/2019 - 	
• Atual 

. 

Engenheiro 
Eletricista 

GABRIEL ANTÔNIO 
SANTANA gabrielsantana@novaengev 

ix.com.br  

01/04/2019 - 
 

Atual Engenheiro Civil 

INES VIEIRA SERPA ines.serpa@novaengevix.co  
m.br 

01/04/2019 - 
Atual 	" 

Arquiteto e 
Urbanista 

MARCUS VINiCIUS 
CAMARGO DIAS • 

marcus.dias@novaengevix.c 
om.br . 	. 

01/04/2019 - 
Atual 

. 
Engenheiro Civil 

SANDRO JOSÉ JORDÃO 
DA SILVA 

sandro.silva@novaengevixt 
om.br 

01/04/2019 - 
Atual Engenheiro Civil 

WELLINGTON ARILSON 
DE MELO 

wellington.melo@novaengev 
, 	ix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Arquiteto e N 

Urbaniita 

wetlington.santos@novaeng 
. 	evix.com.br  

WELLINGTON  
01/04/2019 - 

Atual 
. 	Engenheiro 

Eletricista 
FRANCISCO P. DOS 

SANTOS 

4.1.5 - Relação de Equipamentos da Supervisora 

QUADRO 8 
EQUIPAMENTOS 
	

QUANTIDADE 

Veiculo 
	

01 

TOTAL 
	

01 

4.2 - Informações da Fiscalização 

4.2.1 - Engenheiro /Arquiteto Fiscal 	- 

Eng. MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS (Engenheiro Civil) ' 

Email: marcus.dias@novaengevix.com.br  Telefone: 065 99972-8325 

'Período de atuação: 06/2019 —Atual. 

Çng. FABIANO GALLI PODANOSQUE (Engenheiro Eletriçista) 

Email: fabiano.podanosque@novaengevix.com.br  Telefone: 065 98145-5243 	 - 

Período de atuação: 03/2020 — Atual. 
- 

• 
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5 - DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES - VISITA 

5.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1.1 - Instalação do canteiro de obra 

Não aplicável. 

5.1.2 - Consumo mensa(de água e energia elétrica 

Não aplicável. 

5.2 - TERRAPLANAGEM 

Não aplicável. 

5.3 - INFRAESTRUTURA 

Não aplicável. 

5.4 - SUPER ESTRUTURA 

Não aplicável. 

5.5 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

Não aplicável. 

5.6 - ALVENARIA E FECHAMENTO 

Não aplicável. 

5.7 - ESQUADRIAS 

Não aplicável. 

5.8 -COBERTURA 

Não aidlicável 

5.9 - REVESTIMENTO 

Não aplicável. 

5.10 - PISOS 

Não aplicável. 
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5.11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES .  

	

Não aplicável. 	
• 

5.12 - PINTURA 

	

_Não aplicável. 	 t. 

. 	• 
5.13 - URBANIZAÇÃO 

	

Não aplicável. 	" 

5.14-- COMUNICAÇÃO VISUAL 

Não aplicável. 

5.15 - INSTALAÇÕES 'ELÉTRICAS 

Não aplicável. 

5.16 - CÁBEAMENTO ESTRUTURADO — LÓGICA 

Não aplicável. 

5.17 - SPDA 

Não aplicável. 

5.16 CLIMATIZAÇÃO 

Não aplicável. 

5.19 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

Não aplicável. 

5.20 - INSTALAÇÃO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

Não aplicável. 

5.21 - INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP 

Não aplicável. 

5.22 - OUTROS SERVIÇOS 

5.23 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

Não aplicável.„  
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5.24 - SERVIÇOS NOVOS ADITIVOS DE SERVIÇOS 

A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, através do oficio n° 303/GAB/2020, protocolado 
no TJMT no dia 28/08/2020, solicitou a celebração do primeiro termo de aditivo de 
acréscimo e decréscimo de valores relativos ao Contrato n°023/2019, vinculado ao termo 
de convênio 06/2018, desta forma o TJMT designou está fiscalização para realizar a análise 
técnica dos serviços ' pleiteados. Sendo que no dia ,15/09/2020 através do oficio 
303/GAB/2020, apresentou complementação da documentação complementar (carta de 
anuência e cronograma físico financeiro) os quais estão em anexo a este relatório. Assim 
cdm base na última revisão, do aditivo desenvolvemos a análise dos itens /solicitados no 
pleito, a qual expomos abaixo. 

5.24.1 - Serviços Decrescidos 

Item 2.0 — Serviços Preliminares 

Durante a execução dos serviços preliminares, identificamos que o muro de fechamento 
lateral, apresentava quantitativo em planilha superior ao quantitativo necessário na obra, 
sendo que ao ocorrer sua conclusão na obra, afetimos o quantitativo executado "in loco" 
num total de 685,68 m2. Desta forma o quantitativo excedente seria de 288,02 m2. Posto 
isto, esta -fiscalização opina na supressão dos itens descritos abaixo: 

Item 2.3 - MURO DE FECHAMENTO LATERAL EM BLOCO DE CONCRETO 
14X19X39CM - exceto fechamento frontal 

Contratado — 973,70, m2, total executado, na obra — 749,98 m2, saldo em planilha 288,02 
m2, perfazendo um decréscimo de 223,72 m2. 

Item 3.0 — Terraplanagem 

No que tange ao item de terraplanagem, na fase de execução dos serviços não foi utilizado 
trator de esteira, sendo os serviços realizado com escavadeira hidráulica (corte, carga e 
descarga). Desta forma esta fiscalização opina na ,supressão do item descrito abaixo: 

Item 3.4 'r ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 
ROCHA ATÉ 2,00 M PROFUNDIDADE 

Contratado — 8970/2 m3, total executado na obra — 0,00 m3, saldo em planilha 8.970,72 

Item 4.0 — Infraestrutura (sapata e tocos) 

Nos relatórios EGVP00351/00-30-RL-0065 e EGVP00351/00-30-RL-0081, indicando que o 
projeto de estrutural das sapatas e tocos, sofreú revisão imputando em, modificações de 
geometria e locação, ainda ressaltamos que devido as condições do terreno serem 
favoráveis, foi utilizada a face dada escavação como forma. Posto isto, esta fiscalização 
opina na supressão dos itens descritos abaixo: 

Item 4.1.6 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEF4DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇO . AF 06/2017 	' 
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Revisão dos quantitativos de projeto. Contratado — 497,28 m2, total quantificado com o 
projeto 152,32 m2, perfazendo um decréscimo de 344,96 m2. 

Item 4.1.8 -LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES 

Revisão dos quantitativos de projeto. Contratado — 140,36 m3, total quantificado com o 
projeto 110,72 m3, perfazendo um decréscimo de 29,64 m3. 

liem 4.1.10 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 IAM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Revisão dos quantitativos de projeto. Contratado — 1.769,76 kg, total quantificado com o 
projeto 1.357,35 kg, perfazendo um decréscimo de 412,41 kg. 

Item 5.0 — Estrutura 

Item 5.1 —Vigas baldrames 

Conforme indicamos, ocorreu revisão' dos projetos estruturais, os quais também atingiram 
os serviços de vigas baldrames. Posto isto, esta fiscalização opina na supressão dos itens 
descritos abaixo: 

Item 5.1.1 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, , E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF  06/2017 

Revisão dos quantitativos de projeto. Contratado •— 1.471,61 m2, total quantificado com o 
projeto 1.256,79 m2, perfazendo um decréscimo de 214,82 m2. 

Item 5.1.6 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM.- MONTAGEM. AF_06/2017 

Revisão dos quantitativos de projeto. Contratado — 982,26 kg, total quantificado com o 
projeto 838,41 kg, perfazendo um decréscimo de 143,85 kg. 

Item 5.1.7 -ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Revisão dos quantitativos de projeto. Contratado — 2.037,33 kg, total quantificado com o 
projeto 1.432,1 kg, perfazendo um decréscimo de 605,23 kg. 

Item 5.1.8 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Revisão dos quantitativos de projeto. Contratado — 1.176,12 kg, total quantificado com o 
projeto 813,62 kg, perfazendo um decréscimo de 362,50 kg. 
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Item 5.1.9 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Revisão dos quantitativos de projeto. Contratado — 319,50 kg, total quantificado com o* 
projeto 63,45 kg, perfazendo um decréscimo de 256,05 kg. 

Item 5.2 — Pilares e vigas de respaldo 

No decorrer da execução das estruturas de concreto armado, detectamos divergência da 
especificação de lançamento com uso de bomba do concreto em estruturas, visto que o 
concreto especificado em planilha de preços e serviços e utilizado na obra foi desenvolvido 
através de betoneira na obra, com traço em padiolas. Tal Situação impossibilita o 
bombeamento do concreto as peças estruturais da edificação. Desta formp esta fiscalização 
opina na supressão do item descrito abaixo: 

Item 5.2.2 - LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 

Contratado — 135,49 m3, total quantificado com o projeto 0,00 m3, perfazendo • um 
decréscimo de 135,49 m3. 

Item 5.4 —.Lajes 

Com a revisão dos projetos estruturais e implantação de juntas de dilatação, ocorre 
necessidade de adequação dos ifens de armação das lajes. Ainda mencionamos que neste 
item detectamos o mesmo problema de especificação de lançamento com uso de bomba 
do concreto em estruturas, sendo este impossibilitado pela especificação de concreto em 
betoneira na obra. Posto isto, esta fiscalização opina na supressão dos itens descritos 
abaixo: 

Item 5.4.1 - LANÇAMENTO COM USO DÈ BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF  12/2015 

Contratado —12,30 ma, total quantificado com o projeto 0,06 m3, perfazendo um decréscimo 
de 12,30 m3. 

Item 5.4.5 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM A. EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Revisão dos quantitativos de projeto. Contratado —73,60 kg, total quantificado com o projeto 
0,00 kg, perfazendo um decréscimo de 73,60 kg. - 

Item 5.4.6 - ARMAÇÃO DE LAJE DÉ UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 

Revisão dos quantitativos de projeto. Contratado — 718,70 kg, total quantificado com o 
projeto 0,00 kg, perfazendo um decréscimo de 718,70 kg. 
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Contratado - 107,70 m, total quantificado com o projeto 89,85 m, perfazendo um 
decréscimo de 17,56 m. 

.• 

Item 670 - Impermeabilização 

Em discussão sobre os serviços de impermeabilização na laje, esta fiscalização identificou 
uma inconsistência na especificação da impermeabilização da laje técnica, a qual também 
tem função de coleta das águas pluviais direcionadas dos telhados dá edificação, tal 
situação foi relatada no relatório EGVP00351/00-30-RL-0121. Desta forma ocorre 
necessidade de supressão deste serviço que não será executado, conforme item abaixo: 

Item 6.3 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO 
ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO -lajes 

Contratado - 352,50 m2, total quantificado com o projeto 0,00 m2, perfazendo um 
decréscimo de 352,50 m2. 

Itern.8.0 - Vedações 

A fiscalização da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, indicou a revisão da implantação 
da alvenaria das platibandas, as quais foram modificadas para de 1 vez. Ainda foi verificado 
os serviços de vergas e contra vergas, os quais tem quantitativos em planilha de preços e 
'serviços superiores aos executados na obra. Outro serviço a ser mencionado é o 
encunhamento de paredes, serviço este não executado pela construtora devido a sua 
metodologia de execução. Posto isto, esta fiscalização opina na supressão dos itens 
descritos abaixo: 

Item 8.1 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 

Contratado - 4.945,13 m2, total quantificado com o projeto 3.629,17 m2, perfazendo um 
decréscimo de 1.315,96 m2. 

Item 8.3 -ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LIQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M2, COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF  12/2014 

Contratado - 191,86 m2, 'total quantificado com o projeto 191,05 m2, perfazendo um 
-decréscimo de 0,81 m2. 

Item 8.7 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 

Contratado - 170,7 m, total quantificado com o projeto 153,01 m, perfazendo um 
decréscimo de 17,60 m. 

Item 8.8 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS 
COM MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 
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Item 8.11 -PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA 
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA ME1ÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_ 

Contratado — 316,39 m2, total quantificado com o projeto 287,61 .m2, perfazendo um 
decréscimo de 28,78 m2. 

Item 8.12 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA 
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_ 

Contratado — 408,35 m2, total quantificado com o projeto 380,52 m2, perfazendo um 
decréscimo de 27,83 m2. 

Item 8.13 - COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADp), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

Contratado — 2,32 m2, total quantificado com o projeto 0,72 m2, perfazendo um decréscimo 
de 1,6 m2. 

Item 8.14 - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 

Contratado — 1.152,88 m, total executado na obra 0,00 m, perfazendo um decréscimo de 
1.152,88m. 

5.24.2 - Serviços Acrescidos 

Item 1.0 — Administ(ação local da obra 

Devido as revisões do projeto eStrutural, já citadas neste relatório e indicadas nos 
relatórios emitidos por esta fiscalização, EGVP00351/00-30-RL-0065 e EGVP00351/00-
30-RL-0081, relatando a necessidade de adequação dos projetos estruturais com a 
implantação de juntas de dilatação e por consequência ampliação da quantidade de 
sapatas, pilares e vigas para implementar esta soluçãb de engenharia. Ainda ocorreram 
revisões dos projetos de estruturas metálicas de cobertura que impactaram na sua 
fabricação e, instalação, as quais impactaram na evolução dos serviços. Desta forma o 
pleito de ampliação de 1 mês dos itens relativos a administração da obra foi acolhida por 
esta 'fiscalização, posto isto, esta fiscalização opina na revisão dos itens descritos abaixo: 

Item 1.1 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Contratado -£ 2.880,00 h, total quantificado com a revisão do projeto 3040,00 h, perfazendo 
um acréscimo de 160,00 h. 

Item 1.2. ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Contiratado —720,00 h, total quantificado com a revisão do projeto 760,00 h, perfazendo um 
acréscimo de 40,00 h. 
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Item 1.3 - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Contratado — 1.080,00 h, total quantificado com a revisão do projeto 1.140,00 h, perfazendo 
um acréscimo de 60,00 h. 

Item 1.4 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Contratado —2.880,00 h, total quantificado com a revisão do projeto 3.040,00 h, perfazendo 
um acréscimo de 160,00 h. 

Item 1.5 - ALMOMRIFECOM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Contratado— 2.880,00h, total quantificado com a revisão do projeto 3.040,00 h, perfazendo 
um acréscimo de 160,00 h. 

Item 1.6- ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Contratado —2.880,00 h, total quantificado com a revisão do projeto 3.040,00 h, perfazendo 
um acréscimo de 160,00 h. 

Item 1.7 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( 2 VIGIAS) 

Contratado —6.336,00 h, total quantificado com a revisão do projeto 6.688,00 h, perfazendo 
um acréscimo de 352,00 h. 

Item 2.0 — Serviços preliminares 

Durante a execução dos serviços preliminares, descritos nos relatórios EGVP00351/00-
30-RL-0026, EGVP00351/00-30-RL-0041 e EGVP00351/00-30-RL-0056, descrevemos 
a execução dos serviços de tapume, locação convencional de obrae locação de obra 
com piquetes, os quais apresentam quantitativos inferiores a necessidade da execução 
da obra. Posto isto, esta fiscalização opina na revisão dos itens descritos abaixo: 

Item 2.2 - TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018 - somente 
fechamento frontal 

Contratado — 269,60 m2, total executado na obra 350,90 m2, perfazendo um acréscimo de 
81,30 m2. 

Item 2.12 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE-
TAgUAS• CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 
VEZES. 

Contratado — 3.002,40 m2, total executado na obra' 4.391,21 m2, perfazendo um acréscimo 
de 1.388,81 m2. 

Item 2.13 - LOCAÇÃO DE OBRA COM PIQUETES 

Contratado — 9.15'1,60 m2, total executado na obra 9.283,68 m2, perfazendo um acréscimo 
de 131,08 m2. 
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Item 3.0 — Terraplanagem 

No que tange aos serviços de terraplanagem, estes foram quantificados com as seções 
levantadas "in loco", as quais estão apresentadas em projeto de levantamento nos 
anexos deste relatório, aindati identificado que o transporte do material foi com um dmt 
de 3,6km. Outra situação observada por esta fiscalização é que todo o serviço de 
escavação, corte e carga foi realizado por escavadeira hidráulica, sendo assim 
necessàrio adequar o quantitativo executado. Cpm base nessas informações ocorreu 
necessidade de reavaliação dos quantitativos inerentes ao item de terraplanagem. Posto 
isto, esta fiscalização opina na revisão dos itens descritos abaixo: 

Item 3.1 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEG,ETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA 

Contratado — 12.155,00 m2, total executado na obra 12.286,08 m2, perfazendo um 
acréscimo de 131,08 m2. 

Item 3.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE e M3, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIQ (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 

Contratado 1.823,25 m3xkm, total executado na obra 14.109,92 m3x km, perfazendo um 
acréscimo de 12.286,67 m3xkm. 

Item 3.5 - ATERRO MECANIZÁDO COMPACTADO ATÉ 95% PN 

Contratado — 311,52 m3, total executado na obra 421,62 m3, perfazendo um acréscimo de 
110,1 m3. 

Item 3.6 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1a CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3  / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. 
AF 02/2018 

Contratado — 311,52 m3, total executado na obra 7.476,57 m3, perfazendo um acréscimo de 
7.165,05 m3. 

Item 4.0 — Infraestrutura (sapatas e tocos) 

Conforme já demonstrado neste relatório, EGVP00351/00-30-RL-0065 e EGVP00351/00-
30-RL-0081, indicando que o projeto de estrutural das sapatas e tocos, com o objetivo de 
implantar junta de dilatação na estrutura da edificação, desta forma os quantitativos foram 
revisados e ocorreu 'necessidade de adequação. Posto isto, esta fiscalizaçào opina no 
acréscimo dos itens descritos abaixo: 

Item 4.1 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA: AF_06/2017 

Contratado — 465,71 rn3, total quantificado com o projeto 496,45 m3, perfazendo um 
acréscimo de 30,74 m3. 
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Item 4.2 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 
DE FÔRMA, COM Ml NI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 

Contratado r  293,83 m3, total quantificado com o \ projeto 353,8à m3, perfazendo um 
acréscimo de 59,99.m3. 

Item 4.3 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016 blocos e vigas 
baldrames 	- 

Contratado - 789,53 m2, total quantificado com o projeto 1.087,31 m2, perfazendo um 
acréscimo de 297,78 m2. 

Item 4.4 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF  04/2016 

Contratado - 531,09 m3, total quantificadó com o projeto 626,57 m3, perfazendo um 
acréscimo de 95,48 m3. 

Item 4.5 - 'LASTRO DE CONCRETO MAGRO,' APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM: AF37/2016 

Contratado 	39,47 m2, total quantificado com o projeto 328,11 m2, perfazendo um 
acréscimo de 288,64 m2. 

Item 4.9 -- ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Contratado - 447,30 kg, total quantificado com o projeto 488,56 kg, perfazendo um 
acréscimo de 41,26 kg. 

Item 4.11 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Contratado - 911,70 kg, total quantificado com o projeto 1.038,08 kg, perfazendo um 
acréscimo de 126,38 kg. 

Item 4.12 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Contratado - 1.120,80 kg, total quantificado com o projeto 1.176,92 kg, perfazendo um 
acréscimo de 56,06 kg. 

Item 4.13 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Contratado - 723,96 kg, total quantificado com o projeto 762,93 kg perfazendo um 
acréscimo de 38,97 kg. 

Item 4.14 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
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Contratado — 57,33 kg, total quantificado com o projeto 59,43 kg, perfazendo um.acréscimo 
de 2,10 kg. 

Item 4.15 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM' MONTAGEM. AF_06/2017 

Contratado — 402,84 kg, total quantificado com à projeto 455,36 kg, perfazendo um 
acréscimo de 52,52 kg. 

Item 5.0 — Estrutura 

Observando a revisão dos projetos estruturais, com a inclusão das juntas de dilatação, os 
quantitativos foram revisados, imputando acréscimo de serviços e quantitativos no 
concreto, lançamento de concreto, armação, e forma, tanto nas vigas baldrames como nos 
pilares e vigas de cobertura e de respaldo da edificação. Posto isto, esta fiscalização opina 
no acréscimo dos itens descritos abaixo: 

Item 5.1 — Vigas Baldrames e Pilares 

Item 51.2 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016 

Contratado — 88,09 m3, total quantificado com a revisão do projeto 89,39 m3, perfazendo 
um acréscimo de 1,30 m3. 

Item 5.1.3 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES 

Contratado —88,09 m3, total quantificado com a revisão do projeto 108,69 m3, perfazendo 
um acréscimo de 20,60 m3. 

Item 5.1.4 -ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Contratado — 116,91 kg, total quantificado com a revisão do projeto 163,6 kg, perfazendo 
um acréscimo de 46,69 kg. 

Item 5.1.5 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Contratado — 1.290,60 kg, total quantificado com a revisão do projeto 1.766,15 kg, 
perfazendo um acréscimo de 475,55. kg. 

Item 5.1.10 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Contratado — 1.092,15 kg, total quantificado com a revisão do projeto 1.150,77 kg, 
perfazendo um acréscimo de 58,62 kg. 
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Item 5.1.11 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016 

Contratado — 00,00 m2, total quantificado corma revisão do projeto 216,13 m2, perfazendo 
uri acréscimo de 216,13 m2. 

Item 5.2 — Pilares e vigas de respaldo , 

Item 5.2.1 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

Contratado — 135,49 m3, total quantificado com a revisão do projeto 167,69 m3, perfazendo 
um acréscimo de 32,20 m3. 

Item 5.2.3 - MONTAGEM E DESMCNITAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

Contratado — 2.336,98 m2, total quantificado com a revisão do projeto 2.897,10 m2, 
perfazendo um acréscimo de 560,12 m2. 

Item 5.2.4 - ARMAÇÃO DÉ PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Contratado —431,1 kg, total quantificado com a revisão dp projeto 589,6 kg, perfazendo um 
acréscimo de 158,5 kg. 

Item 5.2.5 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Contratado — 2.174,85 kg, total quantificado com a revisão do projeto 3.553,29 kg, 
perfazendo um acréscimo de 1.378,44 kg. 

Item 5.2.6 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO JÉRREA.OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015.  

Contratado — 2.928;24 kg, total quantificado com a revisão d9 projeto 4.314,14 kg, 
perfazendo um acréscimo de 1.385,90 kg. 

. Item 5.2.7 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5M - MONTAGEM. AF_12/2015 

Contratado — 1.032,48 kg, total quantificado com a revisão do p ojeto 1.316,97 kg, 
perfazendo um acréscimo de 284,49 kg. 
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Item 5.2.8 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0M - MONTAGEM. AF_12/2015 

Contratado - 396,54 kg, total quantificado com a revisão do projeto 439,34 kg, perfazendo 
um acréscimo de 42,80 kg. 

Item 5.2.9 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0M - MONTAGEM. AF_12/2015 

Contratado -47,16 kg, total quantificado com a revisão do projeto 47,88 kg, perfazendo um 
acréscimo de 0,72 kg. 

Item 5.2.10 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE C0f9CRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0M - MONTAGEM. AF_12/2015 

Contratado - 2.052,81 kg, total quantificado com a revisão clq projeto 3.219,16 kg, 
perfazendo um acréscimo de 1.166,35 kg. 

Item 5.2.11 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 

Contratado -0,00 m3, total quantificado com a revisão do projeto 226,36 m3, perfazendo 
um acréscimo de 226,36 m3. 

Item 5.3 - Lajes 

Item 5.3.3 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA-DE LAJE MACIÇA COM 
ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

Contratado -132,20 m2, total quantificado com a revisão do projeto 492,14 m2, perfazendo 
um acréscimo de 359,94 m2. 

Item 5.3.6 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
, CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Contratado -411,80 kg, total quantificado com a revisão do projeto 454,63 kg, perfazend6 
'um acréscimo de 42,83 kg. 

Item 5.3.7 - LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VÃO 5,2M INCL VIGOTAS 
TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA 
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. 

Contratado -342,16 m2, tátal quantificado çom a revisão do projeto 483,14 m2, perfazendo 
um acréscimo de 140,98 m2. 
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Item 5.3.9 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

Contratado — 0,00 m3, total quantificado com a revisão do projeto 14,49 m3, perfazendo um 
acréscimo de 14,49 m3. 

Item 6.0 — Impermeabilizações 

Conforme já relatado, durante a discussão sobre os serviços de impermeabilização na laje, 
foi identificado necessidade de revisão na especificação da impermeabilização ,da laje 
técnica, a qual também tem função de coleta das águas pluviais direcionadas dos telhadoá 
da edificação, tal situação foi relatada no relatório EGVP00351/00-30-RL-0121. Assim foi 
definido que a especificação deverá ser. utilizada manta asfáltica com e=4,00mm com 
proteção mecânica com camada de argamassa. Destarte os, serviços foram quantificados 
com base nos projetos a serem implantados, observando que os quantitativos levantados 
nos projetos ficaram acima da planilha de preços e serviços no referido item. Posto isto, 
esta fiscalização opina no acréscimo dos itens descritos abaixo: 

Item 6.1 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA' 
ASFALTICA, DUAS DEMAO - fundação 

Contratado — 479,05 m2, total quantificado no projeto 1.464,18 m2, perfazendo um 
acréscimo de 985,13 m2. 

Item 6.2 - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 06/2018 - lajes 

Contratado — 352,5 m2, totàF quantificado no projeto 550,49 m2, perfazendo um acréscimo 
de 197,99 m2. 	 • 

Item 8.0 — Vedações 

Segundo informe da fiscalização da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, devido a 
revisão do projeto estrutural, ocorreu necessidade de ajustar a alvenaria das platibandas 
para alvenaria de 1 vez, sendo necessário adequar os quantitativos. Ainda foram, 
revisados Os quantitativos das vergas, placas de gesso acartonado e divisória em granito, 
conforme os projetos arquitetõnicos ida obra. Posto isto, esta fiscalização opina no 
acréscimo dos itens descritos abaixo: 

Item 8.2 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 
14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 

Contratado — 45,51 m2, total quantificado no projeto 1.468,33 m2,,perfazendo um acréscimo 
de 1.422,82 m2. 	 • 

Item 8.4 - DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO 
BRANCO 
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Contratado — 36,81 m2, total quantificado no projeto 38,41 m2, perfazendo um acréscimo de 
1,60 m2. ,  

Item 8.5 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. A F_03/2016 

Contratado — 117,90 m, total quantificado no projeto 153,1.m, perfazendo um acréscimo de 
35,20 m. 

Item 8.6 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

Contratado — 83,35 m, total quantificado no projeto 92,00 m, perfazendo um acréscimo de 
8,65 m. 

Item 8.9 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 

Contratado —.160,77 m, total quantificado no projeto 239,77 m, perfazendo um acréscimo 
de 78,50 m. 

Item 8.10 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF  _03/2016 

Contratado — 26,00 m, total quantificado no projeto 28,40 m, perfazendo um acréscimo de 
2,40 ri. 

Item 18.0 — Instalações Hidráulicas e Reuso 

Devido a necessidade de reservatório para a reserva de água de incádio e de água de 
reuso, observou-se a necessidade de um novo reservatório. Posto isto, está fiscalização 
opina no acréscimo dos itens descritos abaixo: 

Item 18.70 - RESERVATÓRIO TIPO TAÇA PARA 25000 LITROS COM MODELO • 
DE SEPARAÇÃO DE CAMADAS (DUAS CÉLULAS) INCLUSIVE BASE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Contratado — 91 unidades, total quantificado com a revisão de projeto 02 unidades, 
perfazendo um acréscimo de 01 unidade. 

5.24.3 - Serviços Extracontratuais (novos) 

Ao analisarmos os projetos de estrutura de concreto armado, indicam diversas vigas que 
não estão sobre a projeçãO da alvenaria, necessitando de escoramento até o termino do 
processo de cura e entrada em serviço, conforme preconiza a NBR 14931 — Execução 
de estruturas de concreto — procedimento. 

No item impermeabilizações, conforme já relatado ocorreu necessidade de troca da 
especificação, devido as características da laje técnica, que tamb4 tem função de 
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coletar a água dos telhados adjacentes a sua implantação. Tais características, imputam 
especificar que a impermeabilização seja em manta asfáltica com e=4,00mm com 
proteção mecânica com camada de argamassa, conforme recomenda literatura técnica 
sobre impermeabilização,,ê normas sobre desempenho de edificações — NBR 15575. 

Desta forma, esta fiscalização opina para a inclusão dos itens descritos abaixo: 

Item 5.0 — Estrutura 

Item 5.2 — Pilares e vigas respaldo 

Item 5.2.12 - FABRICAÇÃO DE ESCORAMENTO DO TIPO PONTALETE EM 
MADEIRA AF 12/2015 

Com objetivo da inclusão do novo serviço de escoramento do tipo pontalete, indicamos a 
composição do serviço em epigrafe da base de dados do SINAPI — 92273. Com  um valor 
de R$ 8,71 (oito reais e setenta e um centavos), observando o preço incluso BDI de 28,35% 
e o descolito ofertado pela empresa na licitação de 13,45%. 

Quantitativo aferido no projeto — 372,98 m, total a ser incluso no contrato — 372,98 m. 

Item 6.0 — Impermeabilizações 

Item 6.4 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018 

Com objetivo da inclusão do novo serviço de iMpermeabilização com manta asfáltica, 
indicamos a composição do seniiço em epigrafe da base de dados do SINAPI , — 98547. 
Com  um valor de R$ 154,56 (cento e cinquenta e.  quatro reais e cinquenta e seis centavos), 
observando o preço incluso BDI de 28,35% e o desconto ofertado pela empresa na licitação 
de 13,45%. 

Portanto, estes são os itens que a fiscalização entende como pertinentes ao 1° aditivo de 
serviços da obra de construção da sede do novo Fórum de Nova Xavantina 

5.25 - CONTROLE TECNOLÓGICO 

Não aplicável 

5.26 - MATERIAIS 

Não aplicável 

5.27 - REGISTRO SERVIÇOS LIBERADOS / REPROVADOS 

Não aplicável 

5.28 - DIÁRIO DE OBRA 

Não apficável 
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6.z  CONTROLE DAS CONDIÇÕES po TEMPO 

6.1 - Controle Mensal • 

Não aplicável 

6.2 - Controle Acumulado 

Não aplicávet 

7 - CRONOGRAMA E GRÁFICO FINANCEIRO (PREVISTO X REALIZADO) 

Não aplicável 

7.1 - MEDIÇÃO CONSTRUTORA 

Não aplicável 

7.2 - INTERFERÊNCIAS NA OBRA 

Não aplicável 

7.3 - ATO ("as bulir) 

Não aplicável 

7.4-ATAS DE REUNIÃO / CORRESPONDÊNCIAS / E-MAILS 

Não aplicável 

7.5 - REGISTRO DE VISITAS EXTERNAS 

Não aplicável 

7.6 - RECOMENDAÇÕES DA SUPERVISORA 

7.6.1 -Pendências Fiscalização.: 

Não aplicável 

7.6.2 - Pendências da Prefeitura / Construtora: 

Não aplicável 

7.6.3 - Recomendações Supervisora para a'Prefeitura / Construtora: 

Não aplicável 



Cuiabá, 16 de setembro de 2020. 

arcus Vinicius Camargo Dias. 
il e Segurança do Trabalii1g REA MT 09848/D 

!" SÁ I 
Cláudio Gonçalv s Prata 

Eng° Civil— CREA MT 07774/ 
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ESTADO DE MATO GROSSO 	 - 
. 	 PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTICA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS . 
OBRA: EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM DE NOVA XAVANTINA 
LOCAL: NOVA XAVANTINA - MT 
ASSUNTO: 1° ADITIVO SERVIÇOS 	 ' 
DATA: 25/04/2020 
EMPRESA: JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA EPP 
CNPJ: 97.527.315/0001-23 	 , 
CONVÊNIO: 09/2018 

RESUMO GERAL DO CONTRATO - ADITIVOS 
ITEM DESCRIÇÃO VALOR % 

ADITIVO - 
DECRESCIMO . 

% ADITIVO - 
ACRÉSCIMO 

010 

0 CONTRATO INICIAL R$ 	7.623.896,45 100,00% R$ 	- R$ , 
1 TERMO ADITIVO 01 R$ 	312.766,21 4,10% -R$ 	349.827,84 4,59% R$ 	662.594,05 8,69% 

TOTAL R$ 	7.936.662,66 104,10% -R$. 	349.827,84 -4,59% . R$ 	662.594,05 8,69% 

Cuiabá- MT. 16 de Setembro de 2020. 

.. 

" 
"ri-teus Vinicius Camargo Dias , 

tre. Civil e S,egurança do Trabalho 
REA-MT 09848-D RN 120249171-5 

I 	 , 



ESTADO 
,. 	 PODER JUDICIÁRIO 

DA NOVA SEDE DO FÓRUM DE NOVA XAVANTINA 
XAVAN11NA - MT. 	• 	- 

SERVIÇOS 
-- 

DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA EPP 
. 

' 	 - 	• 

DE MATO GROSSO 
JUSTICA 

. 	.. 

. 

. 
..., 

DEPARTAMENTO 
- TRIBUNAL DE 

DE,OBRAS 
OBRA: EDIFICAÇÃO 
LOCAL: NOVA 
ASSUNTO: 1° ADITIVO 
DATA: 25/04/2020 
EMPRESA: JEZIEL 
CNPJ: 97.527.315/0001-23 
CONVÊNIO: 09/2018 

: Rau o , raorrwo +7'4 . „~t„„, 
,á ITEM R t 	1 ETAPAS ' ' . VALOR TOTAL' 'V 

.•r?: 	.„. ADMVO 4:,-01  
'''‘ 

... 
- DE 	ESCIM-O „ 	... 	. 

..:' tADR 	IMO jj % .ra': EXTRA  '''" T CONRATUAÉ 
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA RI 	42.400,76 0,56% RI 0,00% R$ 	42.40036 ,0,56% R$ 0,00% 
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES -RI 	- 	74.600,58 -0,98% -R$ 	86.693,73 -1,14% RI 	12.093,15 0,16% RI 	. 0,00% 

3.0 TERRAPLENAGEM 	• R$ 	• 	84.575,54 1,11% -R$ 	19.376,75 -0,25% R$ 	103.952,29 1,36% RI 	- 0,00% 

4,0 INFRAESTRUTURA -R$ 	27.600,81 -0,36% -R$ 	43.495,61 -0,57% R$ 	15.894,80 0,21% RI 0,00% 

5.0 ESTRUTURA 	 •• R$ 	154.803,60 2,03% -RI 	32.056,56 -0,42% RI 	183.611,51 2,41% R$ 	3.248,65 0,04% 

6.0 IMPERMEABILIZAÇÕES RI 	49.374,50 0,65% -R$ 	55.952,32 -0,73% R$ 	15.865,95 0,21% RI 	89.460,87 1,17% 

7.0 COBERTURA, RI 	' 0,00%- . R$ 0,00% RI 	- . 0,00% RI • 0,00% 

8.0 VEDAÇÕES RI 	44.845,40 0,59% 12$ 	112.252,87 -1,47% RI ‘157.098,27 2,06% . RI 0,00% 

9.0 ESQUADRIAS RI 0,00% RI 	- 0,00% R$ 0,00% RI 	- 0,00% 

10.0 REVESTIMENTO DE PAREDE RI 0,00% RI 0,00% RI 0,00% RI 0,00% 

11.0 	. REVESTIMENTO DE PISO RI 0,00% -RI 	- 0,00% RI 0,00% RI 	• 0,00% 

12.0 REVESTIMENTO DE TETO R$ 	 - 0,00% RI 0,00% RI 0,00% RI 0,00% 

13.0 PINTURA RI 0,00% 	' RI 0,00% R$ 	, 	- ' 0,00% RI 0,00% 

14.0. SERVIÇOS TCOMPLEMENTARES R$ 0,00% R$ 	- 0,00%' RI 0,00% RI 	• 0,00% - 

15.0. URBANIZAÇAO R$ 0,00% RI 0,00% RI 	- 0,00% . RI 0,00% 

16:0 COMUNICAÇÃO VISUAL R$ 	' 	- 0,00% RI 0,00% RI 	- 0,00% R$ 0,00% 

17.0 PAISAGISMO 	- RI 	' 0,00% RI 	- 0,00% RI 0,00% R$ 	- 0,00% 

- 	18.0 	_ INSTALAÇOES HIDRÁULICAS E REUSO RI 	. 	38.967,80 0,51% R$ 0,00% R$ 	38.967,80 0,51% R$ .0,00% 

19.0 INSTALAÇOES SANITÁRIAS RI 0,00% RI 	- 0,00% RI 0,00% RI 	- 0,00% 

20.0 	• INCÊNDIO E PÂNICO RI 	 - 0,00% RI 0,00% 	. RI 	- 0,00% . RI 0,00% 

21.0 	,' ÁGUAS PLUVIAIS RI 	 . 0,00% RI .0,00% RI 	. 0,00% RI 0,00% 

22.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RI 0,00% RI 	• 0,00% R$ 0,00% RI 	- 0,00% 
23.0 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO R$ 	 - ' 	0,00% R$ 0,00% RI 	- 0,00% R$ 0,00% 

24.0 
CABEAMENTO ESTRUTURADO LOGICA - CFTV E CONTROLE DE 
ACESSO 

RI 	 • 
_ 

0,00%  RI 	- 0,00% RI 	- 0,00% RI 	. 0,00% 

25,0 SPDA RI 	 • 0,00% RI 0,00% RI 0,00% RI 0,00% 

26.0 LIMPEZA DA OBRA . RI 	 • 0,00% RI 	- 0,00% R$ 	- 0,00% RI • 0,00% - 

TOTAL RI 	• 	312.766,21 4,10% RI 0,00% RI 	- 0,00% - RI 0,00% 

" 

. 

' 	

• 

-/- 

• 

V • 	• R DO CONTRATO RI 	7.623.896,45 

. 	

. 	

- Marcus - 	 Vinicius Camargo Dias 
„..-/ ng. -Civil e Segurança do Trabalho 

..... 
CREA-MT 09848-0 RN 1202491 7 1-5 

• 

1 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
70116 	 • 	 PODER JUDICIÁRIO' - TRIBUNAL DE JUSTCA 	• 	. 	

, 	 . 

1 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 	. 

OBRA: EDIRCAÇ AO DA NOVA SEDE DO FÓRUM DE NOVA XAVANTINA 
LOCAL: NOVA XAVANITNA . MT 	• 	 • 	 '' 

ASSUNTO: 1.4  ADITIVO SERVIÇOS 	• 	 BOI 	 7esrá 
DATA: 25/0477070 	 . 	 • 	 DESCONTO 	 13,45% 
EMPRESA: JEZIÉL DE A. OUVEIRA Á CIA LIDA EPP 	 . 
CNPJ: 97.529.31510901.73 	 , 

CONVÉNIO: 03/2018 	. 	
, 	

% 

FONTE cgoicm L...  ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNO GUANT PREÇO UNIT.CIBDI PREGO TOTAL 

Canina 9654; 4,7,75 mivicho DE Eacco,7464 BACRAML E SAPATA 1.111LIZIO00 AÇO G.DE 5501. MONTAGEM. N'_052097 	- ELS/ 
7- - 	- 

199411,01 
• 91 MAS MILDRAVa mau 

Corno 94971 
112 

CONCRETO VOE ? 25NPA RUÇO   luzi RIMENTOV AREIA SR MITA 1 .-PREPARD uçc.444044 com BETONERA 
C Ar anoto • 737 43933 

Colorira 7415714 513 tRNORENTORPL/CACAD RAMAL OE CONCRETO EM RR4DACOE5 0.51 26 199.73 115143 

artrite 96544 LiA ARMAÇÃO OE BLOCO, MOMINDR.WE OU SAPAIMMLITINDO AÇO CASO DE SI MM- ROMAGEM 6 .4 MGR] • 170 4670 MS* 511,72 

Contrato 96545 LU .447AAÇAD DE BLOCO. MOA DAUTIIMME OU SAPATA MOMO° AÇO CASO DE SÁ MN .1/0141...069. AE_CE0214 
.. 

E 47555 1444 o 	190474 

Conon 96541 51.10 4104ACJO DE moco, mo4 DALDRANÉE 	TA ISELIZANDO AÇO 0.4308.5104- MONTAGEM O .F 01017 CO 5.5.01 12./0 _ 	744.0 

Cernira° 91:619 	• 5.1.11 LASTRO OE CONCRETO MACRO, APUC.AOD EM BLOCOS DE COROAIRNTO MJ SAPATAS EWESI1PA DE 504. A8_07/7016 IR 11913 220 4012.34 

LI PIARE, E Viam MIMEM • 317.451.07 

Coaindo I  94971 In 
CONCERTO 808 • ?RN& TRAÇO 12.317 COMENTO/ AREIA MtDIA.,  rem o . fruvro mECiisios com BETONEIRA ecC 
L At 07=6 

I  1Z20 2.5471 TI:Eu*93 

Como 92426 523 
moNTAGEN E DESNDNIAGEm DE 469,44 OE PitAREs RETANGLAAREs E EsTRuTuRAs simuVtEs Dou MEÃ NÉDIA DAI 
SEÇÕES hENOR OU IGUAL A 0,25 Lm, ne.conno MIRES. Eu CW•PA DE 04.009.4 03UPENSADA RESINAI», 8 
LITILIZAÇOES. Ar 1242m5 

983.12 
A 

49.04 77 468 8.3 

Cemou, 92776 „ 
L7s7 

~JAÇA° DEPA.0 ou MOA DE umA (519851126* cowonn.44.4 DE CONCRETO EDIFTC-4‘40 TÉRREA 
Mi SOBRADO VrilLiNCO eco C.4.0, 0E83mm . MONTAGEM AF 12.7015 15550 55.°1  1 	474 FF  

Conftmo 92772 LZ-1 
ARIAAÇAD DE PILAR ou ~A DE 49.4EsTPuniRA coNvENcoNAL DE coNDREto 4.494A00 E,A ohm EDencaçÁo TFPREA 
ou SOMADO ORIUNDO AÇO 0450 DE 90 Dm- uOtaNJELI As 1249315 	 4  1215.44 . 	' 	1643 - 	34 27712 

Canino MU ., 
t-Q 

ORMAÇA0 DE PILAR OLOACIA DE EMA ESTRUTURA COONENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDDICAÇA0 TÉRREA 
OU COIRAÇO UTILIZROP Aço CÁTOOE 1510504- MONLIDEÁ  AF  120005 

1.34610 *43 II 193.13 

CoMmlo 92779
LZ2 

AiniAÇÃO DE PILAR OU ou DE IAM ESTRUMA caracoNN. DE roncamo AR14413 CU MA EDIF~OTERREA. 
oU soeRMX7 urluzAND1i Aço cAio CE t2.0.04 • mornAGEv AP 1212015 

284 48 1.39 TIMM 

. 	Contido pra 
ia 

- 4140 ARMAÇÃO CE 60326 0V 91.34 DE u4A EsTptiTuRA coNvENcomi DE CONCRETO N41465474, Em uvA EWICAÇÁOJÉRREA 
OU SOBRADO UlluZANDO Aço 66.530E161.74•90.DADEm. AF_I242:95 

os 07 73L61 

Cerume 92781 LI-2  
04444446.0 DE PILAR Ou VIOA DE (A44 EST:MOURA CONVENCIONAL DE CONCRETO~ Em um.% EDIFT‘NCÃO TÉRREA 
OU SOPRADO LITIJZAND) AF,0 CASODE 20.61. MONTAGEM.» 1282315 

• EE7 
. 

,, 3, 

COntuda ala 
APNAÇADDE Rim 0..nAira DE UMA ESTRUNRA COMOICKIMI DE C.OvCAE10 ~DO DILUA EOMC.400 TÉRREA 
OU 0o894Zotrittimoo Ar,ocAaT cE sou - mornAGENA4 12/2015 	. 

0, IA5.35 '422020 

Cenrada 91411  51.16 1444~70 CCM 1.60 0€ BNDES, ADENsAMENTO E ACABMIENIO DE CONCRETO EU ESTRuniR4S. *4_12/2015 7206 193.39 34 00411 

93 Lua 

CoNswe 92486 MONTAGEM E OESNOPRADEM DE ENCARDE LAJE MACIÇA COR ÁREA MEDIA 'AMOR OVE 20 PR, PE-DIRE1TO 5.1mPtES Em 
MAGERA SERRAI" 4 tMOZAÇOES. Ar 1342015 	. 359,94 05.115 NI 5354 

CRI ralo 92984 *RUMO DE IA/E CE UM ESTRVTIARA CORVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO ao um A eoincrcAo TERM.. Ou 
SOBRAD01.1112.17.MCG AÇO 09.40 DE 50 MV. MONTAGEM AS 911015 /16 42.t3 Mn . ' 	4E118 

Cerni* 7mm , 212.  .14 CRS TO LAJE PRE044,01.0 	A Is 90.9r 	 lére  MOVIAS 11.10100 ARWOURA PROATIvA 	Ançampno 8cN AFEIE 	 :RA 
MATERIAL 

Conluio 92873 LAN~TO COM USO DESALME, AtENSASENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO Em ESTRUTURAS A8_137015 9439 
' 

1E021 2.977.50 

se 0.9777•AFAIRIZAOSES 18.018.01 

Coniralo . 	74106/1 51 IMPERMEABUZACRO DE ESTRUTURAS ENTERRM:RS.COM IliftA ASFALT1C1 DUAS DEPENO . ITre~ 14 93613 ID. 1017171 

Coratalo ' 
985,... €2  , ;mon0U9201a -Nr4s.c.4444 os 9/4040 	ONI 	COSA ARGAMASSA DE 	o 	TRAGO 03, E•ICAL 191199 2602 5947.74 

... ~a ,i, 	inetzt 
4  

Contraio 89977 8.2 
ICOLOOSIÇÃO RE PRESENTAITVA) CO SEFNIÇO CE ALVENARIA DE VEDAÇÃO CE BLOCOS 4125005.0E CERRARA DE 
14440 irai IESPESSuRA RICAÇO/OCO DEITAM:PARA EOF1CACJO HADITACYMÁL UNE MALAR (C.A304 E FUER-ACRO 
irem. mirsteo. tf  132014 

IR ., 1.422,83 '150,09 151.01108.25 

conni. compui  is  amENTONISOFre uncoEmi ~Co GINJA 0.100~ ESP • 3cm, ASSENTADO Com ARGAMASSA 19120 14 	
-. 706996 

TÁrarrio 97166 OS . VERGA MOIDAGA IN TOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1.5640E VAOR 6_037011 

Coma 97187 8,6 9E26IL4I4080904 94 LOCO Em CONCRETO PARA JANELAS Coa LINS DE Um DE VÃO, AE ~na 905 442 smiss 
Cornam 97111/1 8 5 'ARDA MONROE, *ROÇO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 9 SUOR MIO 44_0342016 7450 , 	3m3 104595 

embalo 93509 ' 600 7ERC1A mOU3NTA IN v3C0 EM Ca4,416TTO PARA PORTAS COM LINS DE I.5 Ar DE 94o., Ar_093715 M 2,49 TWIS 
Nan.W.Dra RoRAuirm E Ruim • 

. „mim,. „Anu,. imo-  47E6E4494TO~ ileo TAcA PAPA 764:00 unIos com uoDEL0 DE sEP•47AÇA0 DE DA64.1603 1 DuAs cEatos ) iNcLusrh 
4014NEOvENT0 Ei4487ALkcsa 

30387.90
lysE 

'.56

-._ 

se eus 

. .. 4 -• 
SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS (NOVOS) 92.709,52 

1,9 ESTRUTURAL 

93 00)1*9 EvIcasilEsPALoo • 3.24940 

5114API 0992019 92277 ' 51,52 ' FABRICAÇÃO CE ESCORMENTO DO TIPO PONTALETE EM 14.001~2/2015 M Mas .e..7, 124886 

_ " 1941987 
- .- 

SNAPI 04/2019 
---- "- 

98547 , 
k= 

se31,4449EAERIEAÇÁO DE SUPEREICIE com morte mover. COAS CAMADAS: INCLUSNT "CAÇA° CE PRIME9 
AVALTICO E.R.NI E E•49.4. FF 4162010 

rirei 154  95 80 4987 

• 

atraio rir/o/cena 

VAU* DO CONTRATO 7.623.096,45 100,001 

SERVIÇOS OECRESCICCe 

istitViçospaterc • • - 

i 	349.027,81 	'2.  

ar7S9  LM 7.538111 

4,597 

.1.1=0 tina 
SERVIÇOS NOVOS 92.709,52 1. 22 É 

TOTAL GEMI. DO ADITIVO (INCLUSO ADMINISTRAÇÃO) 312.766,21 4,10% 

7.936.682,66 

• 



ESTADO DE MATO GROSSO 

	

PODER JUDICIARIO \. TRIBUNAL DE JUSITCA 	 , 
A 	 DEPARTAMéNTO DE OBRAS 

000ALED171CAÇÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM DE NOVA XAVANTINA 	 - 
LOCAL: NOVA XAVANTTNA - MT • 	 ' 

ASSUNTO: 1' ADITIVO SERVIÇOS 	 . 	BOI - 	23,35% 
' DATA: ZS234/20 O 	 - 	- 	 DESCONTO 	 11,45% 

EMPRESA: JEZIEL DE A. OUVETRA • CIA LIDA EPP 	 • 	 • 
CNPJ: 92527.31510001-23 	- 	 , 
CONTVENIOT 011/201151 

FONTE CÓDIGO ITEM OESCIIÇÃO DO SERVIÇO LIMO °RANT PREÇO °NIT. COO' PRECO TOTAL 

I 1 
SERVIÇOS DECRESCIDOS =á 

7.4 SERATOO•PRELILITORE• 	 , 
-- a653.73 

Cemato CO5.0•PRI9 71 141110 0€ EFO.A.JENE0 LATEM Em %Oco DE coocrtEro 14%19~ • Retem Iternese lAnd IP 22372 317.61 13.10773 
3.11 

_ 
TERRAPLANAGSM ----- manas 

Contato 79430 3.4 ESCAVARÃO MECANICA CAMPO ABERTO Em SOLO EXCETO RGCMA ATE 703 4 P6OFUSO:M.1X 627071 2.16 19 370 75 
• 4.0 INFRAESTRVOIRA ISAASTAS E TCCON . 

C•111644 965‘5 'aí'  
AG MA PARA SAPAT EMADORA ss A, 	FA atreas 5.25 NP. 4 UTILIZAÇOES. 

AS crn:n7 34466 10727 
- 

26641.26 

Conirult 7419714 430 4 a-401600TIYAPLICACS3 MANUAL OE CONCRETO EM FUNOACOES ' 	•" 2664 11613 334679 

Contrato 9..515 .1112 AP•4•04113E BLOCO SAGA BAUSRAME OU MAMA encampo AÇO cr.50 DE 6 o Tm -VONT 	20 01/1657 
. 

112.41 1041 4 MS% 

' 	1.1 MOAS ISALOPJAIES • "uni, 

COR~ 
. 

sfi5v, .5_1a 
EASRICACÃO. moutAsai E CESMONTAGEM O. 1631/A PIRAVICTA 	011A 601,4810 	14.44(11* 5216203A E•25 1.111, 4 
wp Dsor s. Ar dorni IP 714.11 47.79 8218 14 

Contrato 06546 1±1 ARA~.0 DeetécoRDADARaws CS I EAPATAUTIUZANDO AÇO CAGODE ia 0.0 A • Mota ASSA AT ceno$7 40 4165 6,52 0,711.60 

. 	Ortraw ' 	96547 517  ~o O. &oco MOA ISAL~E OU 5ARATA ImuzATOO Ar,0 CAIB O. 12S 104. MflOTACEM. 20 .1042277 KG 02623 '7.52 564,32 

Contrato 96546 5,1$ ArzaÇALI DE eLoco. voa eALENANT OUSAPATA 'RIMANDO ATOCA.50 DE 1645 ••• • moNTNTETA AR 01,014 

COCO." 
...._ 	. 	. 

94549 L12.  ~AVO DE MOCO, NUA DALI:NAME OU SAPATA U11.11ANCO AÇO CA40 DE 20 C106 - MSflA&5A AF 0921317 66 mos . temi' 

-- 1.2 NLAles Open OE MIRAM), 	 _ 4.173a 

Cearrate. 92374 SEI LANÇAMENTO COM ~DÊ Boa ADENSALIDITO E AEOPmENTO DE CONCRETO EM ESTRUT111A-5. Ar 120015 
...._ ...__ ___ . ._. 

, n„ 8240 

Là LAJES -- _  _ _ 	. 	. ... 7.21233 

dando 92874 531 LAIDWENTO COM GUIDE DOA51, ADENSARAM E ACAIMENTO DE CONCRETO Em EGRATURAL 20 _152615 12%3 1160 TM TM 

Centi are 92785 	- ARMAÇÃO DE LAJE CE UMA esmuruR. COFMNCIONAL DE CONGRETO ~mo EM UMA EDIFICACAO ITRREA ou 
6013RA4D UMUZAMTIO ABOCA-50 DE a 3 MV- MONR 	~ OE% AF 15 WO . 7303 ' 	9 . 45 SE 52 

ColoPo 927I% 13.5  50163.400 
ARMACAD DE LAJE CE mu EsTRutuRDE a ti• mat. 	NCIONM.M.FITE,CONC5RETO ARWDO EM LAIA EDIFICAE-To 	RREA OU 60 ' Mn 25 164737 

- usai/ 

-• Ccarao 7376111 6.3 6/35634140U2200 DESUPERFICJE Com ASEALMELAstomERICO. MIJADO PRAZER E (SUO. neRA DE voRo.s. Av 35250 . 	15673 5516232 

_ 
.- 

'' 	112-2fla 

Eom„,„ % 09168 al 
ccomPosnAck REPRESENTATIVA) 00 SER(IEÁ) DE AINENARIA DE WOACAO CE Blocos 14A24005 O. CERMOCA DE 
salsos:Ai tEsmESSURA ecLo. PARA Eower-Nr,.*o NarmoloNAL uMFALIUNT (045.N E Ea7icAr.A0 FUSLIC• Acata 
20 110551 	 o .  

LO 1.5516' alo 4 	41017.07 

Cadoz, 04,443,
ti 

ALVENAAA DE BLOCOS CE CONCRETO ESTRuTuRAL louton coa. asPEssistA 14 M.ME • 45 IARA PAPA P 	R 
C.C.A ÁREA dOtiOA Paio* ou 413um. MAR, COM SS. LMU7.4.0000uIER O.PEORDRO.M.132014 

„ 661 
, 85.50 IS 35 

Caindo 911% . 	Ri CONIRAVERGA MDLLIADA IN LOCO EMCONCRETO~ VAGS MATE 1 	 O. W_412111 El 17,60 3227 

Colando 91197 §11 C0E41718180041403.0034 W. LOCO EM CONCRETO PIRA 1%05 Com 14415 0€ 1.514 DE comPRImE3410. AR coaxe 17.50 42.18 73640 

Calcai& 061511 
g-II 

PAREDE COM PLACAS O. GESSO ACARTONADO 1ORYVVM11. PARA USO INTERNO. COM  DUAS FACES SP...0.ES E 
EsTrtun34A TIETAUCA 05V GUIAS MOLES SEM vAoS. Ar areal 2671 . 1/21.41 7277.33 

- Conizo 96154 
. LU 

PAREDE COM PLACAS DE asso ACARTONADO (DRYWALL) "MU 060 INTIRrio 	1:41.13 ARES MIRES E 
Erfastifta mETALic•COS/ GUTAS SA.NES COL./AOS AS c•not7 27.63 07" ass943 

'Cortino 73917/1 mi 024•4 10974 C06000 O. eur 	o isLEL/Órto 0A3m30j.774%-carm.  AUDE7AT30 6344 ARoAstusA DIA•0 13IamENTO E AREIA 

' 	Coroo* 91202 614 Foar,A0 aNcl4twE14T04 DE ALvENARIA DE LEDICAO COM TUctO vAcIÇO. Ar OPA% 1.152.65 19,61 2240737 

I _ a. 

a 

SERVIÇOS ACRESCIDOS 

a  

549.8114,53 

I .. N140141'TROÇA43 UTCAL DA oart• . 4240%74 .- 
Can,. 00777 li ENGEMERD COAL CE OBRA JUNIOR COm ENCARDE% COmELEMENTARE5 11007 103.o5 1111510 

Coimo 91677 1.2 ENGENHEM) Etc 	A COM ENCARGOS COVINEMENINTE5 . 4060 110.30 6015.10 
Comido COMPAITX 1,3 trafico TE aOURANÇA Do Tammulo 6007 37,43 Una 
COraroe 90701 1 4 LESME DE OBRAS COM ENCARGOS CCMALETIENTARE5 O 11007 3411 547203 

C"."1. 90766 .7,5 AIA014•RFE COM ENCARGOS. COSNI.EMENT ARES O 01007 2443 3.216110 
C0011210 90776 1.6 ENCAPRSOADO CERN. COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES NACO 2627 4211320 
CAN ralo 74174/ a7 • MIA NOTURNO COM ENCARGOS COmPLEmi4NTARES 1 ?MOAS 1 36118 "1" 5.FoP73 - 	- I - tb 	• REAMpod pavoa...17E4 	 - - - -- 

-- _ - - 	120213 
Coroou 90401 7,7 TAPA% com a:Az:ENSACO DE 54416104. Ar 86.2.305.......T.nneat 0530 ai. 5539,76 

Corem 
„4„,„, 2:12  tOCACAO CONsE/SCIONN. OE OBRA ATRAVÉS DE amparo 	TAITUAS CORRIDAS ~RASADAS CoAt 

REAPROvErtmONIci DE IOVEZES. TM 81  na 
r 

641963 

.. Como* COMPO2 2„15 LOCAÇÃO CE DeRA COm PIQUETES 131,01 O 41 5174 .- 
im32.20 

Carpelo 73832/2 31 unta* mECORLADA DE TERRENO COPA REmoCAci DE 041410* 0800710. UTUTANDO MOTONNELACORA 	' 
- 

atol 050 6554 
Cambaio 97913 12 oOXa 

TRANzpon com ou 	••.-~DA0  •.• ANTE DE 6143, Em VIA LESMA EM ReffirrivOno ~..Aseo (~4% M•LOM 
AP 01O018 1125561 1,73 11.26101 

Connio C0500L14 35 ATERPO MECA/47AM COMRACTApD ATE 31 1774 	 \ . IP NOLO PEAT (50 01 

.Cantram 91119 5,..§. 
EscAVAÇA0 VERTICAL A CEU METRO. NcLuNDOCARGA, CE EXARO+ E TITNaPoRit. 114 50(0 DE i• CATECOMA COM 
ESCAVADEPA ToRÁutr.... (cAÇANISA 1214' '4554'). FROTA DE 5. ominas ERALKULANTES DE 10167, Cm? DE 2164 E 
vELo 	•• ao• 	1441 0(0 20 73414 Ar 020010 	 A 

IP 7,111.18 0 e 76.327.74 

4A URA /SAPATAS ETO.041 _ 	
11.63445 

Coma% 96531 ila  ESCARVoãActLAECATILLACTAAF 	Par. 	BLOCO DE COROAVEN14) ou EMPATA CCM PFET4520 DE r0RMA com  ál 32.45 901.51  

06525 .1,12, EScAvAçAo mE 	 ano>. PIRA VKL• 504080415. com  PossiEAo O FâRM1, Com 	5cA 	20.56027 ir 5130 2711 1.677.32 

Corem; .4097 , 	. 	, 	- 
=FAS 

PREPARO DE FuriDo DE %%A com LARCARA MENOR 0810 1$ m. em Loca. cam 32081a BAIXO O. PrtERSERÉNCIA. 
AF ocnoletew.•~t~••• 	 •  ir mn . 	27 1.53203 

contrato 91103 • 1.4 REATERRO 1.414UAL OE VAI...ICON 004/PAcTACAo P.ÓcAku•ak A F _04~3 	• 1646 21.24 2.123.47 

Conoto 96419 La 1.43700 18 CONCRETO •••007, APLICADO EM Et °COROE coRoAmENTO OU BARATAS E7P1SA DE 5014. AFJ311XIS 2P1.64 
,„„„,„ 06544 1,9 MACACA° CE ELOGO. MCABALONMÇ OU SAPATA USLIZAFFDO AÇO CANO) DE 6 3141A -1430.740811. AS c69017 KG 41.26 MS% 45220 

CAMAS] 4 7 II ~AÇA° DE BIOCO, NAGA DAD:~Art OuSAPATA LMULANDO ACOCA-50 DE 100 11.11.1. MONTAGEM AF:G20017 	. 12A11 5.57 .07175 

eanirsIO tt.5.17 4.3 32 NivAc,VR* BLOCO 	PAIORMIE OU 5;PATA IfOLIZANCO AÇO CAIBO. 515 (SI- MONTAGEM. A F _Cem> ' 60 MOS 7.57 421,57 

corinto 015441 7.5; AnTa040oe BLOCO...TOA eALTRAmE ou fona troutnoo.Ar,o uso DE mio... 140(11043111 4C012017 TO 3e.07 6111  

Cala.° 96549' 4.534  113,4040 CE 1540CD.140A SPICPAL/C ou SAPATA W3UTAN130 AÇO CAZODE 300001- warr.con. A; firreD17 10 210 6.30 1123 

• 

• 



Obra: 	• 	 NOVO FORUM - NOVA XAVANTINA - MT 	 . 	 - 
End: 	 RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE PAULA, BAIRRO JARDIM ALVORADA .  

• Cliente: NOVA XAVANTINA - MT • 	. 

Ref: 	 Mercado e Sinapi SETEMBRO/IS- COM DESONERAÇÃO _ 	, 
' -'‘..1-f:tit... ..,.•::,' ComposIção`SINARIE92273Er 	 ,.'4•"*--;;WP1..nen 

Código 92273 	 t 	 •• 
Descrição FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 	.. 	 . 
Data ' 09/2018 
Estado Mato Grosso . 

Tipo " FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
Unidade M 
Preço Unitário c/ BDI 8,71 	 ., 

Referência 

.. 

' codigo 
- 

Descrição . Tipo 
Custo 

. 
Unidade 

Custo Unitário 
de Ref. Da 

Adrit 

. 
Coeficiente 
e  

Unitário 
com Desconto 

Custo Total s/ 
' BDI 

Custo Total c/ 

. 	
'8131 

Contrato 88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 14,73 0,013 .14,73 0,19 
• 

0,24 

Contrato 88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 17,43 0,066 17,43 115 
, 

1,47 
.... 

Contrato 
• 

91692  

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÉNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10"- CHP 
DIURNO, AF_08/2015 	. - 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 

EQUIPAMENTOS 

CHP 

MÁQUINAS E . 

15,76 . 

• 

, 	0,007 

. 

12,76 

• 

0,08 0,1 
. 

Contrato 91693 
- 	1  

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÉNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS - 
HORÁRIOS DE 

EQUIPAMENTOS 

CHI 

MÁQUINAS E
. 

14,01 

• 

0,007 11,34 
. 

0,07 

. 

0,08 

• 

. 	, 

Contrato 

. 

00004491 

- .  

PONTALETE DE MADEIRA NAO 
APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3-X 3") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA° 

Material 

. 

M 4,39 

.. 

s 	1,485 
• 

• 

3.55 

. 

5,27 6,76 

- 
Novo 

. 
00005068 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
17 X 21 (2 X 11) _A 

	

.4, 

\ 

Material KG 9,76 0,007 8,4470 0,05 0,06 

arcus Vinicius Camargo Dias 
g. Civil e Segurança do Trabalho 

CREA-MT 09848-D RN 120249171-5 



Obra: 	 NOVO FORUM - NOVA XAVANTINA - MT 	 • 	 " 
End: . 	 RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE PAULA, BAIRRO JARDIM ALVORADA 	 . 
Cliente: 	 NOVA XAVANTINA - MT  • 
Rei! 	' 	 Mercado e Sinapi SETEMBRO/18 - COM DESONERAÇÃO. 

Composição SINAPI -98547 
Código 98547 
Descrição IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 
Data 09/2018 	. 
Estado Mato Grosso 	-  
Tipo IMPE -IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEOES DIVERSAS 	, 	. 	 • 	 . 
Unidade 
Preço Unitário cl BOI 154,56 	 \, 	 - 

Referência 
, 

. 
, 	codigo Descrição 

' 

Tipo ., 
. 

• 

Unidade 
Custo Unitário. 

de Ref. Da 
Adm. 

Coeficiente 
Custo Unitário 
com Desconto 

Custo Total s/ 
BDI 

Custo Total c/ 
'BOI 	• 

N ovo 511  

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A 
BASE DE ASFALTO MODIFICADO 
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A 
FRIO 

Material L 11,7 0.6150000 10,1260 

• 

6,22 7,98 

. 

N ovo 
.. 
4014 

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM 
POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, 
ACABAMENTO PP (NBR 9952) 	. 

Material 
. 

. 
. 

M2 37,35 

• 

1,1250000 

, 

32,3254 36.36 46,66 

N ovo 4015  

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM 
POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE 8, 
ACABAMENTO PP (NBR 9952) 

Material M2 45,86 1,1255000 

e 

39,6905 44,65 

, 

57,3 

Novo 4226 GAS DE COZINHA • GLP Material KG 7,44 0,5200000 6,4391 3,34 4,28 

Contrato 
- 

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H . 	16.98 0,2780000 . 	16
'
98 4,72 6,05 

Contrato 
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES-... 	,, 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

11 18,3 1,3750000 18,3 25,16 32,29 

grri?cus Vinicius Camargo Dias 4,•)"."- --g. Civil e Segurança do Trabalho 
CREA-MT-09848-D RN 120249171-5 

• 



João Batista va - Cebola 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

Avenida 'Expedição Roncador Xingu, n.° 249- Centro - Nova Xava nti na - MT - CEP 78.690-000 
Administração 2017/2020 

Oficio n° 080/2020/CONV/PMNX 
	

Em, 03 de novembro de 2020 

A Sua Excelência o Senhor 
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha 
Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - TJMT 
Cuiabá - MT 

Assunto: Convênio n°06/2018. 

Exmo.Senhor Desembargador; 

Considerando celebração do Convênio n° 06/2018, para Construção de novo prédio que 
abrigará o Fórum da Comarca de Nova Xavantina, MT, no valor global de R$ 8.808.953,33 (oito 
milhões, oitocentos e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) e a 
evolução da obra, com 55,84% de percentual de, execução, até 30 de setembro de 2020. 

Enviamos ofício n° 025/2020, da empresa contratada Jeziel de A. Oliveira e Cia Ltda, que 
solicita termo aditivo de Reajuste de Preços, no valor de R$ 209.884,53 (duzentos e nove mil, 
oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), com Parecer Jurídico da 
Prefeitura, Cronograma Físico Financeiro do Contrato n° 23/2019, Planilha de Retificação do 
Calculo do Reajuste a Empenhar, Carta de Anuência da empresa contratada, Oficio n° 06/2020 
da empresa Medeiros Engenharia e Assessoria — responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização da obra, Ofício n° 002/2020 da empresa Jeziel de A Oliveira e Cia Ltda que justifica 

3SOS na execução da obra, em anexo. 

Solicitamos análise, do Departamento-de Obras do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso, e autorização para firmar no‘termo aditivo ao Contrato n° 23/2019, nos valores acima 
informados. 

Por fim, nos colocamos ao vosso dispor para encaminhar documentos e/ou informações 
adicionais se julgar necessária 

Prefeito unicipal 

CIA n. 0044432-29.2020.8.11.0000 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 

Avenida Expedição Roncador Xingu, n.°  249— Centro — Nova Xavantina — MT — CEP 78.690-000 
Administração 2017/2020  

Oficio n° 080/2020/CONV/PMNX 	 Em, 03 de novembro de 2020 

A Sua Excelência o Senhor 
Desembargador 'Carlos Alberto Alves da Rocha 
Presidente do Tribunal de Justiça dá Mato Grosso - TJMT 
Cuiabá - MT 

Assunto: Convênio n°06/2018. 

Exmo.Senhor Desembargador; 

Considerando celebração do Convênio n° 06/2018, para Construção de novo prédio que 
abrigará o Fórum da Comarca de Nova Xavantina, MT, no valor global de R$ 8.808.953,33 (oito 
milhões, oitocentos e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) e a 
evolução da obra, com 55,84% de percentual de execução, até 30 de setembro de 2020. 

Enviamos ofício n° 025/2020, da empresa contratada Jeziel de A. Oliveira e Cia Ltda, que 
solicita terrho .aditivo de Reajustá de Preços, no valor de R$ 209.884,53 (duzentos e nove mil, 
oitocentos e oitenta e 'quatro reais e cinquenta e três centavos), com Parecer Jurídico da 
Prefeitura, Cronogramá Físico Financeiro do Contrato n° 23/2019, Planilha de Retificação do 
Calculo do Reajuste a Empenhar, Carta de Anuência da empresa contratada, Ofício n° 06/2020 
da empresa Medeiros Engenharia e Assessoria - responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização da obra, Ofício n° 002/2020 da empresa Jeziel de A Oliveira e Cia Ltda que justifica 

asos na execução da obra, em anexo. 

Solicitamos análise, do Departamento de Obras do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso, e autorização para firmar novo rmo-aditivo ao Contrato n° 23/2019, nos valores acima 
informados. 

Por fim, nos colocamos o vosso dispor para encaminhar documentos e/ou informações 
adicionais se julgar necessárias 

João Ba u ta 
Prefeit Municipal 

[Iva - Cebola 

CIA n. 0044432-29.2020.8.11.0000 



ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA 

ASSESSORIA JURÍDICA 
CNPJ/MF 15.024.045/0001-73 

PARECER JURÍDICO N° 190/2020 

Processo Administrativo de Compras e Contratações n°009/2.019 

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA. 

ASSUNTO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE N°001/2019. 

FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 

NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

1) Pedido de reajustamento contratual feito pela empresa JEZIEL DE A. 

OLIVEIRA & CIA LTDA, inscrito no CNPJ n°97.527.315/0001-23. (DOC.01/ 

DOC.02 PLANILHA ATUALIZADA) 

TIPO: Menor por Global. 

5 	Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Nova 

Xavantina (MT) visando à emissão de Parecer Jurídico com relação ao 

pedido de reajuste acima citado. 

-to 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA 

ASSESSORIA JURÍDICA 
CNPJ/MÉ 15.024.045/0001-73 

1. O instrumento convocatório coadunando com 
o mandamento contido no art. 40, inciso XI c/c o inciso III do 
art. 55 da LCC tratou em seu item 12 "DO REAJUSTE", sendo as 
previsões legais e as editalícias as seguintes; 

"Art. 40. O edital conterá  no preâmbulo o número de ordem 
em série anual, o nome da repartição interessada e de seu 
setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da 
licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, 
dia e hora para recebimento da documentação e proposta, 
bem como para início da abertura dos envelopes, e 
indicará, obrigatoriamente, o seguinte: (...) 

• 
XI - critério de reaiuste, que deverá retratar a variação efetiva 
do custo de produção,  admitida a adoção de índices 
específicos ou setoriais, desde a data prevista para 
apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa 
proposta se referir, até a data do adimplemento de cada 
parcela: (...) 

Art. 55. seio cláusulas necessárias em todo contrato as que 
estabeleçam: (:..) 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-
base e periodicidade do reajustamento de precos,  os 
critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento:" 
(Grifos nosso - Lei n° 8666/93) 

"12. DO REAJUSTE 

12.1. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da 
apresentação da proposta, poderá o contratado fazer jus ao 
reajuste do valor contratual pelo índice Nacional da 
Construção Civil INCC que deverá retratar a variação efetiva 
do custo de produção ou dos insumos utilizados na 
consecução do objeto, na forma do que dispõe o art. 40. X, 
da Lei no. 8.666/93 e os artigos 2° e 3° da Lei n° 10.192, de 
14/02/2001. 

12.2. A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e 
sem culpa do• CONTRATANTE, não enseia reaiuste ou 
correção.  

12.3. Será obieto de reaiuste apenas o valor remanescente e 
ainda não pago."  (Gritos nosso - Edital da Concorrência de 
n°001/2019) 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA 

ASSESSORIA JURÍDICA 
CNPJ/MF 15.024.045/0001-73 

2. Importante frisar que no Contrato de n°023/2019 em 
sua cláusula nona temos - "DO REAJUSTAMENTO", em síntese; 

"9.1. Os Preços contratuais, em reais, serão reajustados da 
seguinte forma: 

9.1.1. Decorrido o prazo de 12 (Doze) meses da data da 
apresentação da proposta, poderá o contratado fazer ius ao 
reajuste do valor contratual pelo índice Nacional da Construção 
Civil INCC que deverá retratar a variação efetiva do custo de 
produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto, na 
forma do que dispõe o art. 40, X, da Lei n°. 8.666/93 e os artigos 2° 
e 3° da Lei n°10.192, de 14/02/2001.  

9.2. A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem 
culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção. 

9.3. Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda 
não paao.  

9.4. Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas 
bancárias e ônus semelhantes. 

9.5. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que 
ultrapassem o período mencionado  e caso o adimplemento da 
obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por 
culpa da CONTRATADA conforme Cronograma Físico-Financeiro 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE. 

9.6. Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível a 
CONTRATADA, os PREÇOS contratuais serão reajustados pela 
fórmula estabelecida no subitem 8.3.8 deste Contrato, 
obedecendo-se os seguintes critérios: 

9.6.1. Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes 
nas datas em que as etapas dos serviços seriam realizadas de 
conformidade com o programado no cronograma Físico 
Financeiro  

9.6.2. Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles viaentes nas 
datas em que os serviços forem executados.  

9.7. No caso de atraso ou não divulgação do índice de 
reajustamento, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a 
importãncia calculada pelo índice anual vigente, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice 
definitivo. 

3 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA 

ASSESSORIA JURÍDICA 
CNIVIvw 15.024.045/0001-73 

9.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser 
extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 
adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o 
que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

9.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as 
partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do Preço 
do valor remanescente." (Gritos nosso - Contrato de n°023/2019). 

O pedido de reajustamento protocolado no dia 02 
de Outubro de Agosto pelo representante legal da empresa JEZIEL DE 
A. OLIVEIRA & CIA LTDA, inscrito no CNPJ n°97.527.315/0001-23 cita o 
subitem de n°9.1.1 da Cláusula 9 do Contrato, junta Planilha com o 
Cronograma Físico- Financeiro e Retificação do Cálculo do Reajuste 
a empenhar -na ordem de R$ 209.884,53 (Duzentos e nove mil 
oitocentos e oitenta e quatro mil reais e cinquenta e três centavos) 
valor atualizado (Doc.02) 

Foi utilizado no cálculo o valor total da obra, menos 
o valor que deveria ter sido medido até a data base do reajuste. 
Restando assim, o valor que ainda não havia sido pago. 

O reajuste é o instrumento apto a reequilibrar 
economicamente o contrato em razão da variação dos custos de 
produção no curso normal da economia, provocada especialmente 
pelo processo inflacionário. 

6. Uma vez fixados os elementos inerentes ao reajuste 
no edital e no contrato, atrelam-se as partes ao seu atendimento. Isso 
porque, entre os princípios que regem as contratações públicas, 
destacam-se o da vinculação ao instrumento convocatório (art. 3° e 
art. 41 da Lei de Licitações) e o da pacta sunt servanda (art. 66 da Lei 
de Licitações). 

Desse modo, no caso em exame, uma vez que o 
instrumento convocatório condiciona a concessão do reajuste a 
pedido da empresa durante a execucão da obra,  preenchido o 
requisito temporal imposto pela ordem jurídica vigente e 
apresentado o pedido, é devido o reajuste nos termos estabelecidos 
contratualmente, o que evidentemente é o caso. 

A Empresa Medeiros Engenharia EIRELI - EPP inscrita 
no CNPJ n° 27.406.174/0001-05 fiscal contratada especificamente 
para fazer o acompanhamento e fiscalização do contrato ora 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA 

ASSESSORIA JURÍDICA 
CNPJ/MF 15.024.045/0001-73 

analisado oriundo da CP de n°001/2019, em resposta ao ofício de n° 
039/2020 de autoria deste assessor através do Ofício de n° 06/2020 fez 
relatório minucioso sobre o andamento da obra, juntando no mesmo 
o ofício de n° 002/2020 em que a empresa contratada Justifica o 
atraso que se deu por causas alheias a sua vontade, ou seja, não deu  
causa aos mesmos.(Doc.03) 

9. Diante do exposto, após a análise da 
documentação e considerando• que a mesma, está em 
conformidade com os preceitos legais da Lei n°. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e demais legislação pertinente, esta Assessoria Jurídica 
manifesta-se pela TOTAL VIABILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REFERENTE 
AO REAJUSTAMENTO CONTRATUAL - CONTRATO DE N° 023/2019 na 
ordem de R$ 209.884,53 (Duzentos e nove mil oitocentos e oitenta e 
auatro mil reais e cinauenta e três centavos) pelos motivos de fatos e 
Direito neste aduzidos, item 12 do Edital e Cláusula Nona do 
Contratual, além da documentação em anexo. 

Este é o parecer. Salvo melhor juízo. 

Nova Xavantina, 03 de.Novembro de 2020. 

O ANSEL 411  

ssor Jurídico do Munici 
	

de Nova Xavantina/MT 
OAB/MT 1 4 
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Estado de Mato Grosso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT 

ASSESSORIA JURÍDICA 
CNPJ 15.024.045/0001-73 

Ofício n° 039/2020/ASSJUR 

Nova Xavantina-MT, 09 de Outubro de 2020. 

Ao Senhor PAULO PAZETO MEDEIROS representante legal da empresa 
Medeiros Engenharia EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n°27.406.174/000l-OS. 

Este Assessor Jurídico nomeado pela podaria de n° 467/2020, em 
atenção ao Pedido de Reajuste de preço (Doc. anexo)  feito pela empresa 
Jeziel de A. Oliveira & Cia LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o n° 97.527.315/0001-23 no bojo do Contrato de n° 023/2019 vem 
através deste SOLICITAR manifestação da empresa contratada para fazer o 

acompanhamento/fiscalizacáo  da construção do novo prédio sede do 
fórum de Nova Xavantina-MT, através do Contrato de n° 034/2019, para que 
se manifeste quanto ao respectivo pedido, informando se guarda 
concordância com as seguintes previsões contratuais citadas, em especial 
no que tange ao valor pleiteado; 

9. CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO 

9.1; Os Preços contratuais, em reais, serão reajustados da seguinte forma: 

9.1.1. Decorrido o prazo de 12 (Doze) meses da data da apresentação da  
proposta, poderá o contratado fazer ius ao reajuste do valor contratual  
pelo índice Nacional da Construcão Civil INCC aue deverá retratar a 
variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na 
consecução do obieto, na forma do aue dispõe o art. 40, X. da Lei n°. 
8.666/93e os artiaos 2° e 3° da Lei n° 10.192, de 14/02/2001.  

9.2. A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do 
CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção. 

9.3. Será obieto de reauste apenas o valor remanescente e ainda 

9.4. Não se admitirá como encamo financeiro iuros, despesas 
bancárias e Ônus semelhantes.  

1 
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Estado de Mato Grosso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT 

ASSESSORIA JURÍDICA 
CNPJ 15.024.045/0001-73 
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CONTRATANTE. 

melas,  

Em oportuno, salicito djue; 1) forneça informações atualizadas sobre 
andamento da citada obra; 2) se está em consonância com o  

cronoarama físico-financeiro  e projetos anexos ao edital, e de outras 
O-  a, intercorrências?que achar necessário informar; e 	Se houve atraso, e em 

caso afirmativd, inforrnar quem deuT  causa, se a empresa ou a 
mdministraçõo. m 

co 
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,Na certezado pronto atendimento, subscrevo; 
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9.6.1. Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas 
em que as etapas dos serviços seriam realizadas de conformidade com o 
programado no cronograma Físico Financeiro; 

9.6.2. Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes .nas datas 
em que os serviços forem executados. 

9.7. No caso de atraso ou nãá divulgação do indide de reajustamento, o 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância calculada pelo 
índice anual' vigente, liquidando a diferença correspondente tão logo seja 
divulgado o índice definitivo. 

98 Caso o:índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou . 	 . 	. 	. 
dê qualqUer 'forma não possa mais • ser utilizado, será adotado em 
substituição;-  Mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser 
determinado pela legislação então em vigor. 

9.9...14a,ciusência de previsão legal quanto ao índice substituto, as - partes 
elegerão novo 'índice' oficial ;-- para reajustamento • do Preço do valor 

• 	-- 	• 	• 	• 	, 	. 
temcnescente 
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Estado de Mato Grosso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT 

ASSESSORIA JURÍDICA 
CNPJ  15.024.045/0001-73 

DOC. 01  

PEDIDO DE  
REAJUSTE  



ENG@ 
Engenharia e Qualidade 

REQUERIMENTO DE REAJUSTE DE PREÇO 

? 

Oti 025/2020 

Eximo Sr., 
João Batista Vai, da Silva 
Prefeito Municipal 
da Prefeitura de Nova Xavantina-MT 

Its4;x421i 

PROTOCOLO N 
NOVA kAVANIINA-MT 0 

e° PRO OCOLO 
ENCPPRE 

Jeziel de A. Oliveira & Cia Ltda, empresa atuante 

no ramo da construção civil, estabelecida na Avenida Rio Grande do Sul, n° 

520, centro, na cidade de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, CNPJ iY 

97.527.315/0001-23, representada por este que a subscreve, vem, 

respeitosamente à presença de Vossa Senhoria REQUERER .  reajuste de 

preço, conforme "Planilha de Preços de Custo e Venda" apensada, consoante 

a cláusula 9" [item 9.1.1] do Contrato n°023/2019, de 29 de maio de 2019, e 

alínea "d" do inciso II do.art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, 

fornecendo, para tanto,' as notas fiscais necessárias para a satisfação das 

exigências legais. 

N. Termos, 

P. Deferimento. 

Nova Xavantina-MT, aos 02 de outubro de 2020. 

Je iel de Araujo Oliveira 

CPF n2  014.448.041-70 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (01) 9.8433-1221 C) 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  



$ 

Obra: 	NOVO FÓRUM - NOVA XAVANTINA - MT 
End: 	RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART ESQUINA COM RUA IRIS DIAS DE PAULA BAIRRO JARDIM ALVORADA 
Cliente: NOVA XÁVANTINA - MT 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO! ETAPA 
PERIODO 

0-30 Dias 30-60 Dias 30-99 Dias 90-120 Dias 120-160 Dias 150-180 Dias 180-210 Dias 210-240 Dias 240-270! 
Valor plano (R$) Valor(RS) Valor(RS) Valer(RS) % Valor(RS) Valor(RS) % Valer(RS) Valor(RS) Valor(RS) Valor(RS) 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 783.21568 10,01% 34.497,26 4,52 29.612,159 3,88 28.009,94 3,67 28.925,80 3,79 41.976,75 5,50 57.469,99 7,53 44.953,29 5,89 52.200,14 6,85 41.671,47 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 574.141,91 7,53% 229.958,78 40,09 172.242,57 30,00 80.379,87 1450 11.492134 2,00 5.741,42 1,00 5.741,42 1,00 5.741,42 1,03 5.741,42 1,00 5.741,42 
3 TERRAPLENAGEM 56.635,69 0,74% 28.31755 50,00 22.654,28 40,00 5.663,57 10,00 0,03 0,00 0,00 003 0.00 0,00 
4 INFRAESTRUTURA 192.180,47 2,52% 38.432,09 20,00 57.64814 30,00 57.64514 30,00 38.432,09 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.93 
5 ESTRUTURA 491.469,57 6.45% 0,00 0,00 98.293,91 20,00 93293,91 20,00 98,293,91 20,00 98.293,91 20,00 49.146,96 10,00 49.146,96 10,00 0,03 
8 IMPERMEABILIZAÇÕES 70.329,38 0,92% 0,03 0,00 0,00 14.065,88 20,00 0,00 0.00 0,00 21.098,81 30,00 21.098,81 
7 COBERTURA 1.107.746,83 14,53% 0,00 500 0,00 55.387,34 5,00 1E6.162,02 15,00 221.549,37 20,00 221.549,37 20,00 221.549,37 20,00 110.774,68 
8 VEDAÇÕES 618.273,83 8,11% 0,00 0,00 0,00 30.913,69 5,00 92.741,07 15,00 123.854,77 20,00 61.827,38 10,00 61.827,39 10,00 61.827,38 
9 ESQUADRIAS 363.049,44 4,76% 0,00 0,00 0.03 0,00 0,93 0,03 0,00 0,00 18.152,47 
10 REVESTIMENTO DE PAREDE 428.645,65 5,62% 0,03 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.432,28 -'. 5,03 42.864,57 
11 REVESTIMENTO DE PISO 440.776,69 5,78% 050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,130 22.038,83 5,00 44.077,67 
12 REVESTIMENTO DE TETO 257.699,05 3,38% 0,00 0,00 0,00 0,013 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 
13 PINTURA 333072.83 4,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 39.472,47 0,52% 0,00 1.973,62 5.00 1573,82 5,00 1.973,62 5,00 1.973,62 5,00 1.973,62 5,00 157962 5,00 1.973,62 5,00 1.973,62 
15 UR6ANIZAÇA0 476.836,58 6,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 
16 COMUNICAÇÃO MSUAL 3.468,03 0,05% 0,00 0,00 0,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17 PAISAGISMO 1113.493.59 1,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18 INSTALAÇOES HIDRÁULICAS E REUSO 127.382,79 1,87% 1.273,83 1,03 1.273,83 1,00 1.273,83 1,00 1.273,83 1,00 1.273,03 1,03 6.389,14 5,00 5369,14 5,00 6.369,14 5,130 6.369,14 
19 INSTALAÇOES SANITÁRIAS 52.748,68 0,69% 527,47 1,00 527,47 1,00 527,47 1,00 527,47 1,00 527,47 1,00 2.637,33 5,00 2.637,33 5,00 2.637,33 5,00 2.637,33 
20 INCÉNDIO E PÁMCO 52.067,33 0,68% 520,67 1,00 520,67 1,00 520,67 1,00 520.67 1.00 520,67 1,00 2.603,37 5,00 2.603,37 5,03 2.603,37 5,00 2.603,37 
21 ÁGUAS PLUVIAIS 192.931,98 2,53% 1.929,32 1,00 1.929,32 1130 1.929,32 1,00 1.929,32 1,00 1.929,32 1,00 9.646,60 5,00 9E46.60 5,00 9.648,60 5,00 9.646,60 
22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 690.030,39 9,05% 6.900.30 1,00 6.900,30 1,00 6.900,30 1,00 6.900,30 1,00 6.900,30 150 34.501,52 5,00 34.501,52 5,00 34.501,52 5,00 34.501,52 
23 POSTO DE TRANSFORMAÇAO 45.165,55 0,59% astes 1,00 451,86 1,00 451,66 1,00 451,66 1,00 451,86 1,00 2.258,28 5,00 2.258,28 5,00 2258,28 5,00 2.258,28 

24 
CABEAMENTO ESTRUTURADO LÓGICA - CEM E CONTROLE DE 
ACESSO 

51.64106 , 0,68% 
516,41 1.00 516,41 1,00 516,41 1,00 516,41 1,00 516,41 1,00 2.582,05 5,00 2.582,05 5,00 2.582,05 5,00 2582,05 

25 SPDA 66.681,19 0,87% 868,81 1,00 686,81 1,00 666,81 1,00 566,81 1,00 666,81 1,00 3.334,06 5,00 3.334,06 5,03 3.334,06 5,00 3.334,06 
26 LIMPEZA DA OBRA 9.48759 0.12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor Do Mês 7.623.620,55 10500% 941690,43 4,51% 296.917,77 3,89% 284.755,53 3,74% 292.261,65 3,83% 419.675,28 5,50% 572.615,43 7,51% 449.124,38 5,89% 521.021,17 6,83% m41211444 
Valor Acomulado 7.623.620,55 100,00% 343.690,43 4,51% 640.608,21 8,40% 925.363,73 12,14% 1.217.625,38 15,97% 1.637.300,66 21,49% 2.209.916,08 28,99% 2.659,04047 3488% 3.180.061,63 41,71% 3.592176,08 

-.YN'• 
A. OUVEIRA 
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CREA 10017474080 



PRAZO = 540 DIAS 

A Executar 

Nas 270-300 Dias 300-330 Olas 330-360 Dias 360-390 Dlas 290-420 Dlas 420-450 Dias 450-48001n 	• 480-510 Dias 510-540 Was 

% Valor(RS) % Valer(RE) % Valor(RS) ValoRRS) Vidor (RS) % Valor (RS) % Valor (RS) % Valor (RS) % Valor (RS) % 

5,48 57.088,38 7,48 43869,14 8,01 45.93114 8,01 60.12833 7,97 5e.401,49 7,39 40221,35 5,27 38.100,68 5.00 29.460,05 3,86 29.917,98 392 
1,00 5,74142 100 5.741,42 1,03 5.74142 1.03 5.741,42 1,03 5.74142 1,00 5.741,42 1.00 5.741,42 1,00 5.741,42 1,00 5.74142 100 

O 00 O 00 0,00 0,00 0,00 . 0,03 , 	0,03 0,00 0,00 
0.03 030 0,00 0,00 0,03 0,03 0.00 000 0,00 
0.00 033 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 

30,00 14.065.88 2030 0,00 0,03 0.00 0.00 0.00 " 	0.00 0.00 000 
10,00 110.774,88 10,00 0,00 . 	0,00 0,03 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 
10,00 61.827,38 10,00 81.82738 10,00 61.e27.38 - 	10,00 0,03 0,00 0,03 0,03 0.00 .  
5,03 '54.457.42 15.00 .54.457,42 15,00 54.457,42 15,00 	' 54.457,42 15,00 .54.457,42 1530 72.80939 2003, 030 0,00 0,00 

10,00 107.161.41 25,00 107.161,41 25,00 107.161,41 . 25,00 42.884,57 .1030 0,00 0,00 0,00 . 000 
10,00 88.155,34 20,00 . 88.155,34 20,03 88.155,34 . 	20,00 68.155,34 2030 22.03383 5,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

' 	0,03 .25.769,91 10,00 25.789,91 10,00 25.769,91 10.00 0,03 0,00 64.424,78 , 25,00 64.424 76 2500 51.539 81 2000 
0,00 0.00 0.00 0,00 99.921,85 30,00 99.921,85 30,03 99.921,85 30,00 18.853,34 . 5,00 .16.653,84 5.00 

5,00 1.973,92 5,03 1.973,82 5,00 1.973,82 5,03 3.947,25 10,00 3.947,25 10,00 3.947.25 .10.03 1.973,62 5,00 • 1.973,62 5,00 1.973.62 5.00 
••• 0,00 0,00 0,00 190.734,83 40,00 193.734.33 40,60. .23,641,65 5,00 . 	23.841,83 '500 23.841,83 530 23.641,88 5,00. 

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,03 '3.468,03 10000 
0,00 0,00 . 	000 0,00 29.823,40 25,03.. '29.823,10 25,00 29.1323,40 , 25,00 . 29.823,40 25,00 

5,03 8363,14 5,00 . 6.369,14 ' 5,00 5.369,14 , 	5,03 12.738,28 10,00 12.738,28 10,03 12.734328 .10,00. 12.738,28 10,00 12.738,28 10,00 12.738.28 10 00 
5,03 2.637,33 5,00 .2.637,33 . 5,00 2E3733 5,03 5.274,87 10,00 5.274,87 10,00 5274,67 10,00 '5.274,87 10,00 5.27437 10,00 . 	5274,67 10,00 
530 2.803,37 5,03 2.603,37 5,00 2.60137 5,03 5.206.73 10,00 5.206,73 10,00 5208,73 10,00 5206,73 1100 5.20673 10,00 5205,73 . 10,00 
5,03 ' 	9.848,03 5,00 9.646,80 5,00 • 9.648,60 5,00 19.293,20 10,00 19.293,20 10,03 19293.20 10,00: 1939320 .10,00 19.293,20 .10.00 19293,20 10,00 
530 34.501,52 5,03 34.501,52 5,03 , 	34.501,52 . 	100 89.033,04 10,00. 89.03334 10,03 69.00104 . 10,03 69033,04 10,00 .89.033,04 10.00 89.00104 10 00 
5,00 . 2258,28 5,00 2258,28 . 5,03 2.258.28 5.00 4.516,56 10,00 4.516,56 10,03 431156 10,03 ' 	4.51158 10,00 4.516,56 10,00 4.51158 , 10,03 

533 2.582,05 5,00 2.582.05 100 2.582,05 5,03 5.164,11 10,00 ' 5.184,11 Kim 5.184,11 -tá.00 - 	1.184,11 
. 
10,03 5.164,11 

. 
10,00 5.104,11 10,00 

103 . ' 3.33430 5,00 . 	3.334,06 5,00 3.334,08 5,03 6.89112 10,00 6.668.12 '1030 6.888,12 10,00 . 8.658,12 10,00 6.68832 1000 , 8.66112 10,00 
030 0.00 0,00 0.03 0,00 0.00 9,487,89_100,00 

5,41% .565,177,88 ~É 7,41% ~ 454.697,99 197% astan 99 5,97% 800.363,35 7,88% 561.10759 7,36% 403.771,439 3,30% 391.552,26 5,14% 291583,42 393%:1303.112,31 43,94%- 
47,12% '4.157.353,96 ~54,53% ~ 4.612.241,95 60,50% 5.067.129,93 60,47% 5.667.493,29 74,34% 6221600,87 8170% 6.632.372,56 87,00% 7.023.924,82 92,13% 7.321508,24 9106% 7.823.620,55 100,00% 

NOVA XAVANTII4A. 947 14 DE MARÇO DE 2019. 



. 	ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER 100161.4810 'TRIBUNAL DT &ST1 

088411'68MM* Dr OORM 

OliRA: ZOTitiniubitiO0-ilaço Tórnit• ti99‘Xi."tembatiorr . 

Tirtirateo Rià Rei/dera° AttloSsidlart, Baktistaidèrri ~ 
C041PAT03 In9 023/2.019' 

0489$341cOrl da-A.011.41n á ailTDA 
OTTA17827.113/ta224,1 

DATA DA POOkiiik ie.:91)801.j 

,

rdi - 

. 
• 

. 

" 

. 
,- 

DATA DA O.S.: . 	.10/09/2020 
, DATA DO CALCLITC:-  -30/09/2020 

VALOR TOTAL 00 CONTRATO: R$ 	• 	 .7.621620,55 

. 	.. 
RETIFICAÇÃO DO CALCULO DO REAJUSTE A EMPENHAR 

reelnitarbeirtddeirbtoD 

:09D 	

• 

et 	 . 

	

It a- 	fator Ni ~ronde 

	

lia 	frit tre de ne4bri bridai:Sera" 

c‘into se àfá-: 

	

' 	Indbr de pregas rétrroie 
. 

:ftroorteDO 
. 	. 

Perlado do Reaberto . , 	. 	Indico 	• k , 	(11 	/O) • 

. 	. !Site 
. 

Vorlaçao (9) 
K01

. 
1.   , ---------  

. 	 /O 

' Mo Alei Mo Ano 12 Meses O ' 	14/03/2019 13/03/2020 	. 752,524 	. 752.524 0,000000 

lfr4166e667-4"1.d°464.617~144e8T.Po  

2.. . 

reatáramento do"p~ 

bdttteecoMentó :Aborte &ideies:10 
cot 1.o'rrtib" 

*o mas de ernetrsárb dortairstanarrio. 

1 14/03/2020 	' 13/08/2020 182314' 784,338 0,042276 ' 
733.914 .097% '2,19% 3.64%. 

Tu1/111 	' ' 738,487 • ' 0:61% 2,81%,  3,96% 
egálle 739,583 "0,15% '237% - 3,7sx 

. 	Valor _ .• Otwf. It " L Riad a (nimbar 
. 'out/18. 743.866 	, 035%. 3.56% .396% "O 05/08/2019 13/03/2020 

—7-ririv-/18 

 

T . - 
85. 	4157353,96 0.006000 J1.$ 	 -... 

r744,865 •- ,' 0.139 '3,709" -3713%"'" -1 14/33/2020 10/12/2020 RS. 	3.46E26639 0042276 	I :1$ St :146541,24 
'dm/38' 745$36 • 0,13% 3.84% 

"Obs.: Osiiketr4Oitajt, 
-Valor total'ilo °Web 
-Valor acumulado 
-6.1618 8  ',remitiu 

~84 

"fitidoilDiain OUREM' 
(corintos. atittNo): RS 

9RENSTO en cronognputeté 

'3.84%  

Ofiertiiiisfreinn bitiOadó, seitiltieles: 
.623.620.55, 

mani/2020t li$ 5.067112993 
partir de março,2020-  8S.2356450 tií 

* 	346656649 

-. 	In n/19 . 	749,517 	-, 0,49% ' 0,49% '--4.03% 
. 

	
0er/19 . 	75038 .0.09%. 088% 3.99%. 

.br/19' 	. 755,373 038% 128% 435% 
rnaV19 r-r'' 759695 "" : 093%. - 131%' -3,95% ' PREvino ao Cremos/ama e 

jurbo/2019 762304' 088. 2.21 .386" 

SaldtriiiiiXtteePREVISTOOM 
partir dei:o/202On 

..7 	1~2019 	' 766,693 =,' 01..58  _ ._ 2.39. '..' .., .382  - 
agenti/2019 768.951,  ,0.42. 3.23 .431 

snevnbeoflol9, 773,520' 0,46 '3.71 - 4,35 
outubro/2019 	' 774,939 

' novernbro/2019 775.225 .. ,Ø4• 3,91 " .498 
dezembro/2019 776839 .0,28. 4,15 .415 
"jartelro/2020 - 779.766 	,. 038 . 0.38 . . 4,04 

"tenreiro/2020 .782.336 .0.33 0.71 .4.29 
.:-.• man;o/21220 " _ _ .„ 784.338 L; _036 2 0.97 . .t 4,23 : 
. 	tab4V1020 	. 756,870 '0)2' .1,19 '496 
' 	maio/2020 	- 787,666 	-- ' 0,20-  '1,39. 4,24 

)unho/2020 790.331- , 11,34 1.74 3,68 
bilha/2020 799989 . 1.17. 2,93 419 

i5W20 805,356' .0,72% 3,679 4,60% 
Fonte: 
11,9c denteis*: 

1 

INITGP1/FGV 
brtp:/Andkeseconemikossecovicom.brilnikador 
inenseioNs70d1nclicedor8$9 

• 

Ovo .. CRIA 100774741E0 

,022)na Ide 8 
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JEZT L DE ARAÚJO OLIVEIRA 

Engenharia e Qualidade 

• 

CARTA DE ANUÊNCIA 

Jeziel de Araújo Oliveira e Cia Ltda, soba CNPJ n°.97.527.315/0001-

23 sediada na cidade de Nova Xavantina - MT, na Av. Rio Grande do Sul, 

n° 520, Bairro'. Centro, representada por Jeziel de Araújo Oliveira, CPF n° 

014.448.041-70, RG n° 1454520-9, declara que para os devidos fins está de 

acordo com o Reajuste de Valores do Fórum de Nova Xavantina, a 

empenhar ic; valor de R$ 209.884,53 (Duzentos e nove mil, oitocentos e 

oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). 

Nova Xavantina - MT, 29 de Outubro de 2020 

Eng. Civil Crea n° 100774748-0 

Jeziel A. Oliveira 
Enrf.Civ8 

CREA 1007747480 

PREFEITLrâ MIJNICIP5SS2 INTIM -MT 
PROTOCOLO N 

NO ‘A XAVAN FINA-MT 

OLO 
ENCNRREG O DO PPM"  

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (00 9.8433-1221 C-3 

Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  

o 



Obra: 
EM: 

- dlieisiter. 

NOVO FORUM - NOVA XAVANTINA - MT 

RUA PRESIDENTE J0,40 GOULART ESQUINA COM RUA MIS DIAS DE PAULA, BAIRRO JARDIM ALVORADA 
ízi)V,V).1.-AVitIrlfgik - MT 	 . 	. 	.. 	.. 	 . 	. 	. 	 . _.. 

' 
- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO! ETAPA 0-30 Dias 30-60 Dias 30-90 Dias 90-120 Dias 120-150 Dias 150-180 Dias 180-210 Dias 210-240 Dias 240-270 I 
Valor plano (RE) Valor(R5) . Valor(R5) % Valor(RS) Valor(RS) 	. Valor(RS) % Valor(RS) % Vakx(R$) Valos(RE) % Valcs(R55r-:' 

I ADIANIS1RAGA0 LOCAL DA OBRA 
SERVIÇOS PRELIMINAFtP_S--.- 	

_ 783213.88 1091% 34.497,28 4.52 2981299 3,88 28.00994 397 28.92590 379 41.97975 5,50 57.443999 753 44.95329 589 52280,14 685 2 
3 

-- 574141 91 77,53% ' 229 656,76 40,X:''  172.242,57 30,00" ' "00.379.87   14 00 ' " -11:482.84 200 " '5.741,42 'SACI - " 	' 	5.741,42 ' I,00 - - -5.741'42 1,03' —5.741,42 1,00 
41671,47 

—5.741.42 TERRAFI-ENAGEM 56.8.35,69 0,74% 28 317,85 50,00 22.654,28 40.00 5863.57 10,0) 0,C0 0,03 - 0.00 0,00 0,00 0,00 4 INFRAESTRUTURA 192.436 37 2,52% 38.487,27 20,00 57.730 91 30.00 57.730 91 30,00 38.487,27 20.00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 $ ESTRUTURA 491.469,57 6,45% 0,00 0,00 98.293,91 20.00 98.293,91 2000, 98.293,91 2000. 98.293.91 20,00 49.14595 10,00- 49.14696 	10.00 0.00 - 6 IMPERMEABILIZAÇÕES 70.32938 - 0.92% - 	0.00 000 000 14.065,88 20,00 000 - 0,00 0,00 21.09861 	30,00 21.098.81 7 - COBERTURA 1.107.7413,83 -14,53% 0,00 0.00 55.387,34 5,00 115916202 15 03 - 221.549,37 20,00 221.549,37 2060 221.54937 	20,00 e VEZ/AÇÕES 618.27383 811% 0,00 0,00 0,00 30.913 69 5.00 92.741.07 15,00 123.654.77 20,00 61.83738 10,03 61.627,36 	1000 
110.774,88 
61.827,38 9 ESQUADRIAS 363.049,44 4.76% . 	000 0,03 903 000 000 0.03 0,00 0,03 18.152,47 10 REVESTIMENTO DE PAREDE 428.645,65 5.82% 0.00 0,03 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 21.432,28 	SOO 42.804,57 11 REVESTIMENTO DE PISO ' 	440.776,69 5.78% ' 	0,00 - 000 DOO 0,00 — 0,00  12 REVESTIMENTO DE TETO 257.699,05 3,38%. 0,00 0.00 0,00 003 000 0,00 

0,00  
0,00 

22.038.83 	5.00 
0,00 

44.077,67  
0,03 13 PINTURA 333.072,83 4,37% 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0.03 0,00 0.00 0.00 14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 39.472.47 0.52% 0.00 1.97382 500 1.973,62 5.00 1.973.62 5.00 1.973,62 5,00 1.973.62 5,03 1.973.62 500 1.97382 	5,00 1.973.62 15 • - URBAMZAÇAO 476.836 58 8.25% 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 16 COMUNICAÇÃO VISUAL 3.48803 0.05% 0.03 000 0.00 0,00 003 0.00 0.00 0.00 000 17 PAISAGISMO 118 493 59 1,55% 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 INSTALAÇOES HIDRAUIJCAS E REUSO 127.382.79 1,67% 1.273,63 . 	1.00 1273.83 100 1.27363 103 1.273,133 1,00 127363 1,00 8.36914 5.00 6.369,14 500 6.369,14 	5,00 6.389.14 19 instnucons SANITÁRIAS 52.746 68 0,69% 527,47 1,00 52747 1.00 527,47 1.00 527.47 1,02 527,47 160 2637.33 5,00 2.637,33 503 2.637,33 	500 ' 2.83733 20 INCENDI0 E PÁN1C0 52.037,33 0.68% 520,67 1,03 52067 1.00 52087 100 520,67 1,00 520.67 1.00 2.603,37 5,00 2.603,37 5.00 21303 37 	5.00 2.603,37 21 ÁGUAS PLUVIAIS 192 931 98 2,53% 1,929,32 100 1.929.32 1.00 1.92932 1,00 1.92962 1.00 1.92932 1.00 9.646.60 5.00 9.648.60 500 9.646.60 	500 : 9 846 60 22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 693.030.39 905% 6.903.30 1,00 6.900,30 1.03 6.900,30 1.00 6.900.30 100 6.930 30 1,00 34.501.52 500 34.501.52 5,00 34 501 52 	5.00 34.501.52 23 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 45.16555 0.59% 451,66 1 00 451.66 1 00 151.06 1,00 451,66 1.00. 451,643 100 2,258.28 5,00 2.25828 5.00 2.258,28 	5,00 2158,28 

24 
CABEAMENTO ESTRUTURADO LÓGICA- CPTV E CONTROLE DE 
ACESSO 51.641.06 0,68% 

516,41 1,00 518,41 1,00 516,41 1,00 516.41 1,00 516,41 1.00 2.582.05 5,00 2.562,05 5.00 2.582.05 	5,00 2.582.05 25 SPDA 66.881,19 0,87% 665,81 1013 666,81 100 686,81 1.00 668.81 1,00 656,81 i 03 3.334,06 5,00 3 334 06 500 3.334,96 	5,00 3.334,03 26 UMPEZA DA OBRA 9.487,69 0.12% 0,00 0.00 0,00 003 0.00 000 0.00 0.00 

i
Vabr Do mes 7.623.896 45 10000% 343.745 61 451% 297.000 54 3.90% 284.831,30 3,74% 292.316,83 3,83% 419.675,28 5,50% 572.615,43 7,51% 449.124 38 5,89% 521.021,17 683% 412.11 	44 Valor AcomuNdo 

I 
7.623.896,45 100,00% 343.745,61 4,51% 640.746,16 8,40% 925.584,45 12,14% 1.217.901,28 15,97% 1.637.576,56 21,48% 2210.191,98 28,99% 2.659.316,37 34,88% 3.160.337,53 41,72% 3.592.451,98 

IRA 
CMI MIL 

10077474080 

Jeziel A. Oliveira 
Eng°. Civil 

CREA1007747480 



eme iR 

PRAZO c 540 DIAS 

.. „ 

• 

• 

.... -- 	. 	- • - 	 - .. 

Mas 270-300 Dias 300-3300169 330.360 Dias 360.390 Dias 390-420 Dias 420-450 Dias . 450-480 Dias 480-510 Dias 510-540 Dias 

% Valor(RS) % Valor(RE) Valor(RS) Valor(RS) % Vaiar (RE) % Valor (RE) % Vala' (RE) % Valor (R$) % Vali* (R$) % 

5113 57.088.38 7,48 45.859,14 6,01 45.86914 661 60.828.13 7,97 5610119 739 413.221,38 5.27 38.160.68 5.03 29,460,05 3,86 29.91796 3,92 

5.74142 7-  '1:033.--  '' --5.74742 -1;037 --- '5741,42 100.-= - 7.5141,42 ' 1.00-- -1.:',5:74142 1,00 ' - - :5:741:42 - 	1,00 -• 5.741,42 -1,00 -. 	5.74E12 r1.00''"  -514742 1,00t'-  

' 	0.00 0,00 0,00 0,00 _0,00 0.00 

0.ao 0,00 0.013 0,00 0.00 0,00 . 	0.00 0,00 000 

0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 

3000 14.065,88 20 00 	- - 000 0,00 0.00 000 0,03 

10 00 110,714,68 10,00 	• 000 0,00 --- 0,00 0,00 000 0,00 000 

10,00 61.627.38 10,00 61.827,38 10,00 61.827,38 10 ,00 0,00 086 0,00 0,86 0,00 0.00 

5,00 51.457.42 15,00 54 457 42 15,00 54.457.42 15,00 54.457,42 15,00 54.457 42 15 00 72.809,89 2000 0,00 0,02 0.00 

10,03 107.161,41 25,00 107.181,41 2560 107.161,41 2560 42.864,57 10,00 0,00 0.00 0,00 . 0,00 0.00 

'1000 66155;34 20,00 	' 	. 88.155,34 '20,86 66,155,34 20,00 	- - - 	68.155,34 20,00 ' 22,038,83 5,00 - -- -- 0.00 0,00 0,02 0,00 

0,00 25.769,91 10,00 25,769,91 10,00 25.769.91 10,00 0,00 0,00 64.424,76 25.00 64 424 78 2560 51 539 81 20,00 

0,00 0,00 0.00 0,00 99.921 85 30,00 99.921,85 30.00 99.921,85 30,00 . 16.653,64 5.03 16.653,64 5,00 

5,00 1.973,62 5.00 1,973,62 5,00 1.973,62 5.03 3.94725 10,00 3.947,25 10130 3,947,25 10,00 1.973.62 5,00 1.97362 5,00 1.973,62 5,00 

0,00 0,03 0.00 100.734,63 40,00 190.734,63 40.00 23.641,83 5,00 23.841,63 5.00 23.841,83 5,00 	• 23.841.83 5.00 

0,00 0,03 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,03 3.488.03 100.00 

0,00 0.00 0.120 0,00 . 	0.00 29.623,40 25.03 29.623,40 25,00 29.623 40 25,00 29.623,443 2500 

5.00 6.369,14 5,02 6,369,14 5.00 6.369,14 5.013 12.738,28 10.00 11738.28 10,00 12.738,28 10,00 12.738,28 10,00 12.73826 10.00 12.738,28 10,03 

5 00 2 637 33 5.00 2 637 33 5,86 2 637 33 5,00 5,274,67 10 00 5.274.67 10.00 5,274,67 10,00 5274.67 10,00 5 274 67 10.00 5.274.67 10,00 

SOO 2,603,37 5.00 2.603.37 5,00 2,603,37 5,00 5.206,73 10,00 5.206,73 10,00 5.206.73 10.03 5106,73 10.00 5.206,73 10,00 5.206,73 10.00 

5,00 9 646 60 5.00 9.648.60 5.00 9.648.60 5,00 19.293.20 10,00 19.29320 10,00 19.293.20 10,00 19/93,20 10,00 19,293.20 10,00 19 293,20 1060 

- 5,00 34.501,52 5.00 34.501,52 5,03 34.501,52 5,03 69603,04 10,00 89,00304 10.00 69,033,04 10,00 	' 69.003.04 10,03 . 69.,04 10.00 69,03304 10,00 

5,00 2.258,28 5,00 2.258.26 560 2,258,18 560 4 516 56 10,00 4 516 56 10.00 4.516.56 10.03 4.516.56 10.00 4 516 56 10,00 4 516 58 10,00 

5,00 2 5132 05 5,00 2.562.05 5,00 2.5132.05 5.00 5 164 11 10.00 5 164 11 10,00 5 1S4 11 10,00 5.113411 io oo 5 164 11 10,00 5 164 11 1060 • 

5,03 3.334,05 500 3.33106 5,00 3.334,06 5.00 6.068,12 10,00 6.686.12 10.00. 6.668,12 10,03 6.688,12 10,00 11668,12 10,00 1166.9.12 10.00 

0,00 0,00 0,00 060 0,00 0.03 _ 0,00 0,00 9.487,69 100.00 

5,41% 565177/38 1,41% 454,687,99 5,97% 454.e87,99 5.97% 600.163,35 7,87% 561.107,59 738% 403.771,69 5,30% 391.552,26 5.14% 299.583,42 3,93% 300112,31 3,94% 

47,12% 4157.629,86 54,53% 4.612.517,65 60,50% 5,067.405,63 66,47% 5.667.769,113 74,34% 6.228.876,77. 81,70% 6.632.641,45 137,00% 7.024.200,72 92,13% 7.323.764,11 96,06% 7.623.696,45 100,00% 

NOVA XAVANTINA • MT, 1406 MARÇO 06 2019. 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER IUDIOÁIGO 'TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

Ostts- COttrRUÇÃO 00 NOVO FORUM .NOV4 ILAvAillit44 mi 
- ENDEREÇO Rua Presidente JOU Gartart, Salmo jardim Alvorada 

CONMATM Ne 02312019 
EMPRESA: Melei' de A. Oliveira e Ca unm DATA DA 03.: 30/09/3020 

ORM 97327313/0001-23 DATA 00 CALCULO: 30/09/2020 
. DATA DA PROPOSMe 74/07(2019 	 - VALOR TOTAL DO 00P(TRATO: 83 	 7.623.896,45 

RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DO REAJUSTE A EMPENHAR 	 . 

--------.INIZGIDI (1.-/O)  
Ve  nni* (%) 	. 

ID 
PerlodoRateapiste . 	. 	- 	. 

Final .. 
fórmula do reahoramento de MOAS• . 	. 	. /0 

MIS " fne 
No MAS No Ano 12 Meses O 14/03/2019 13/03/2020 

lo 
752,524 

. _-- Is ..22_ 
752,524 0~000 Onde; . 

- ........4rIal/18 =,t-- ...."726923- -.-13,-i3fr- .-.23091,-- ..:3-.60%, I( • 	-Fuce eu eaefidente de reajustamento do otsindq . 	.. 	- - . i 	- 
Im1/18  . 733,984 0,97% 2,19% 3.64% Ida 	Indke de preços liddal.Será e Indke montados vigente na data tio 

- :. _JuV18 _ i- 732487 0,61% '2,81% . c-3,96% " momento°u na data da apresentmlo ta preoesta, gemfomre o 
' 	ago/18 739,583 0,15% 2,97% 3,75% centram se rehrb: 

._t -7 let/18 -='' " .. ' 741,305 . 	final -r Valor Coef It . 	Regi e Empenhai ' 
o - -- -.• • 17/06/2019 	- - - --- - 16/03/2020 	• 	. RS 	3.659316,37 - -0,000000 • " - -R$ 

I.i  Indke de 	referemen  m as d ,.. hersárb cl reajo,tamtioto. "MI 	_ 	_ 	... 	.. 	._ 
...• 0,13l% ' 270%- ' i" 	,7 17/03/2020 	. 17/03/2021 RS 	4.964.58028 0,042276 " R$ - 209.884;53 - •• 

. 
dez/18 745,856 0,13% 3,84% 3.84% 
584/19 	. -749,517 - . 0,49% . .0,49% -403% ' 
fev/19 	. 750,18 0,09% 0,58% 3,99% 'Obs.: os vibrei. ul *prados foram obtidos no cronograma pactuado, sendo eles: 

.. _ 	mir/19 	,"-- 
-
75Z524L. 0,31% . 0,89% . 4,06%i  Valor total do objeto Rontratol: R$ 7.623.896.45 .- . --- -- -------. 

.br/19 755,373 0,38% 1,28% 4,15% - Valor acumutadoPREMSTO em ~grama até março/2020: RS 3392.176.138 
_ „=. mal/19 755,325 4,03%-1,31%" 3,95% 'Valor acumulado PR:MISTO em cronagrama até jan/2020: RS 2.659316,37 

junho/2019 762,304 0,88 2,21 3,86 
- " fulho/2019 	- - -_L 766,695 	, 0,58 2,79 3,32:. 

agosto/2019 769,951 0,42 3,23 4,11 
setembro72019 	' 773,520 v " -0,46-  - 3,1r _ 	4,35_ ; 
outubro/2019 774,939 0,18 3,90 4,18 ' 

' n-rove2nbr6/2019 --- 77s,228 : - 0.04 " 3,94 - . - 4,08-  Saldo a executar PREVISTO em 	RS 	4.964.380,08 
derernbro/2019 776,839 0,21 4,15 

- 
4.15 monograma. partir de 210 dias- 

.. 'Ianeird/2020 ..:_. ._ 779,766  - 0.38  0,113  4,64  . 
Fevereiro/2020 782,336 0,33 0,71 4,29 
março/2020 784,338 • - 026 -: 0,97 4,23 
abril/2020 786,070 0,22 1.19 4,06 

-nitIO/2020 787,666 0,20 1.39" -4,24 - - 
junho/2020 790,331 0,34 1,74 3,68 

' 	julho/2020 	- . Z799.589 .. 1,17 2,93 4.73 

5 	ttg0/20  805,356 0,72% 3,67% . 4,60% 
tont 	 1111:401/FGV 
lln 	 • 	pup"/AmIkesmontinritoS4mOvicom brfindkadm 

peent.1,01.01101.4k440r.52 

- : 	IMPORTA O REAJUSTE A EMPENHAR O VALOR DE R$ 209.884,53. • 

ledel de Ara* 01 
ir 	CNP - CRU100214740W 

. 

Jeziel A. Oliveira 
Ertg°. CivI1 

CREA 1007747480 
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Medeiros Lr ENGENHARIA E ASSESSORIA 

OFÍCIO N°06/2020 

AO SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT 

RESPOSTA AO OFÍCIO 039/2020/ASSJUR PMNX 

NOVA XAVANTINA-MT, 29/10/2020 

I DREFEIRRA NIUNICIPAL3SNiVA4, 
I PnarneoLO N" 	sob/  

AAVA V I INA-M - 

F NA...ARRE-a 

NTINA -MT 

Âta2 

OLO 

Av. Expedição Roncador Xingu, n2  249, Centro II, CEP: 78.690-000 — Nova Xavantina/MT. 

ASSUNTO: "RESPOSTA AO OFÍCIO 039/2020/ASSJUR PMNX". 

MEDEIROS ENGENHARIA E ASSESSORIA, estabelecida em Nova Xavantina-MT, Av Mato Grosso, n2  307, 

bairro centro, Centro Empresarial Medeiros, inscrita no CNPJ/MF sob o n2. 27.406.174/0001-05, vem 

respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, RESPOSTA AO OFÍCIO N2  039/2020/ASSJUR PMNX: 

INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE O ANDAMENTO DA OBRA: 

A obra atualmente está em sua 142  medição, totalizando 480 dias de obra. Temos executado até está 142  

medição o valor de R$ 4.257.248,80, representados em 55,84% da obra. O cronograma licitado previa a 

execução até os 480 dias de obra no valor de R$ 7.024.200,72, representados em 92,13% da obra. 

Acontece que o cronograma licitado não faz mais parte da realidade da obra desde os 60 primeiros dias de 

obra devido há vários atrasos de decisões e entrega de projetos. 

Fora solicitado pela executora da obra um novo prazo e cronograma físico financeiro ajustado, o qual ainda 

não tivemos retorno de aprovação pelo TJMT. 

SE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS ANEXOS DO 

EDITAL: 

Considerando que o contrato ainda não teve o aditivo de prazo e cronograma físico financeiro atualizado e 

aprovado, a obra encontra-se atrasada em 36,29%. 

Considerando a futura aprovação do aditivo de prazo e do novo cronograma físico-financeiro, a obra 

encontra-se dentro do prazo. 

SE HOUVE ATRASO: 

Os atrasos começaram desde o início da obra com a falta e erro de projetos. Segue alguns protocolos desta 

equipe de fiscalização: 

PROTOCOLO N2  11171— 17/06/2019 — SOLICITAÇÃO DE ART E PROJETOS PENDENTES 

PROTOCOLO N2  10050— 27/08/2019 — SOLICITAÇÃO DE ART E PROJETOS PENDENTES 



Medeiros  
F.NGENHAR IA F. ASSESSORIA 

PROTOCOLO N g 03/2019 — 07/10/2019 — SOLICITAÇÃO DE PROJETOS PENDENTES 

PROTOCOLO N2  10631 —06/12/2019 — ERRO DE PROJETO, SOLICITAÇÃO DE SOLUÇÃO 

OFÍCIO Ng 02/2020/MEDEIROS ENGENHARIA — 14/01/2020 — NOTIFICAÇÃO DE ATRASO À EMPRESA 

EXECUTORA DA OBRA, SOLICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA 

PROTOCOLO N9 10784— 15/01/2020 — SOLICITAÇÃO DE PROJETOS PENDENTES 

NOVA XAVANTINA-MT, 29 de outubro de 2020. 

MEDEIROS -, I  ARIA E ASSESSORIA  

CNP/ 27.406.174/0001-05  

PAULO PAZETO MEDEIROS (CPF 037.578.081-50) 
SÓCIO PROPRIETÁRIO 

O engenharia@medeiroseciacombr O PAULO PAZETO MEDEIROS 
e" 65. 9.8149 5359 
ia,  66. 9.9939 5359 

O Av. Mato Grosso, N°307, Centro, Centro Empresarial Medeiros 
'Nova Xavantina-MT, CEP 78690-000. Pédnaide2 



Engenharia e Qualidade 

Oficio n° 002/2020 

Nova Xavantina 28 de janeiro de 2020. 

Á MEDEIROS - ENGENHARIA E ASSESSORIA 
Sr. Paulo Pazeto Medeiros 

Av. Mato Grosso, n°307, centro, Nova Xavantina-MT. 

Assunto: "Justificativa pelo atraso da obra" 

JEZIEL DE A. OLIVEIRA 2, CIA LIDA, inscrita do CNPJ sob n° 97.527.315/0001-23 e 

inscrição estadual n© 13.429.748-2, sediado no Avenida Rio Grande do Sul. 520. 

centro, Novo Xavantina-MT, vem por meio deste INFORMAR que o atraso da 

obra do Construção da novo sede do Fórum desta Comarca se dó devidos aos 
seguintes motivos: 

O inicio da obra se deu no dia 18 de junho de 2019, conforme ordem de 

serviço e seguindo execução conforme projeto licitado, no entanto estava 

ausente o projeto estrutural do muro e dos juntos de dilatações. Apenas no 

dia 26/06/2019 o fiscal da obro liberou o projeto poro construção do muro e 
no dia 11/07/2019 recebemos os projetos de arquitetura e estrutura incluso 

os juntos de dilatações, modificando o posicionamento de lodos as 

sapatas. Nesta doto a empresa já havia executado algumas sapatas 

conforme projeto inicial, o que acarretou em paratizaçãO da obra no dia 

11/07/2019 ao dia 22/07/2019 por determinação do fiscal do obro para o 

mesmo fazer os ajustes entre os projetos e o executado. Os trabalhos do dia 

23/07/2019 foi apenas paro retocar e gabarifor as sapatos já existentes. 

NO dia 02/08/2019 na tentativa de iniciar o construção do guarita, verificou 

que não havia novamente o projeto estrutural, Após dois dias, ou seja. 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0347 / (01) 9.8433-1221G 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavontina 

engq@outlook.com  
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04/08/2019 recebemos o projeto parcial, pois parte do projeto não foi 

liberado, nesta data iniciamos imediatamente a execução da Guarita. 

No dia 12/08/2019 o obra foi paralisado por não haver frente de serviço, pois 

até a presente doto a outra parte do projeto de execução total da obro 

não havia sido entregue. 

No dia 13/08/2019 recebemos todos os locações dos sapatos, o que gerou 

mais um dia retocando e gobaritando os sapatas com as novos 
especificações. 

Na dia 01/09/2019 deveríamos dor inicio os vigas e pilares das plotibandas e 

estrutura metálico do telhado, no entanto ainda não havia projeto desses 

itens. Apenas no dia 19/09/2019 nos foi entregue porte dos projetos do 

estruturo dos telhados. Neste mesmo dia iniciamos imediatamente os 
trabalhos. 

No dia 21/10/2019 obro paralisada devido á forte chuva. 

No dia 03/11/2019 nos foi entregue os projetos dos vigas e pilares do 
plotibando. 

No dia 15/11/2019 obro paralisado devido o chuvas. 

No dia 19/11/2019 porte do execução de estrutura do telhado e o 

com:etc:toem das vigas superiores foi paralisado, pois não havia projetos 

dos INSERIS. No dia 21/11/2019 foi liberado o projeto comas definições poro 

fabricação dos INSERIS e no dia 26/11/2019 foi entregue parle dos projetos 
constando os locações dos INSERIS. 

No dia 20/11/2019 obro paralisada devido à Chuva. 

1 1-Nos dios 09/12/19, 24/12/2019.02/01/2020 a 04/01 /2020 e 06/01/2020 tempo 

chuvoso, o que imped.0 os trabalhos de prosseguirem. 

12-Na dia 21/01/2020 recebemos o projeto estrutural da cobertura do tribunal 

do jéri e cindo faltam alguns projetos o serem entregues, o que acarretará 

atraso poro o próximo mês de fevereiro de 2020. 

Diante do exposto, é intpossivel seguir o cronogromo de execução da obra. 

pois o pro;elo estrutural e arquitetõnico vem sen 	 o em parcelas • splii• 

Tel.(66) 3438-3595 - Roma! 27 (Vivo) 9.9604-03 71(0» 9.8433-1221G 
	 ".> Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Sala 04 - Centro - Nova Xavantina - MT 

E-mail: engq@outlook.com  
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e com atraso, dificultando o programação dos trabalhos. liberação do frente 

de serviço, compra de material e relrobalho dos serviços já executados. Além 

do período chuvoso que se deu inicio em mês de novembro de 2019. Caso os 

projetos não sejam entregues urgentemente e antecipadamente, poderá 

haver airoso ainda maior. 

Sem mais poro o momento, aproveitamos o ensejo poro renovar 

protestos de estimo e apreço. 

JEZIEL D 	• EIRA 8. CIA LTDA 
97.527.315/0001-23 

Tel.(66) 3438-3595 - Ramal 27 (Vivo) 9.9604-0 	(01) 9.84331221D 
Av. Rio Grande do Sul, n° 520, Solo 04 - Centro - Nova Xovontino - MT 

E-mail: engq@outlook.com  
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OFÍCIO N 02/2020 

lt ENGQ - ENGENHARIA E QUALIDADE 

AO SETOR DE OBRAS 

NOVA XAVANTINA-MT, 14/01/2020 

Av, Rio Grande do Sul, 520- Centro, Nova Xavantina • MT, 78690400 

ASSUNTO: "NOTIFICAÇÃO DE ATRASO DE OBRA". 

MEDEIROS ENGENHARIA E ASSESSORIA, estabelecida em Nova Xavantina-MT, Av Mato Grosso, ri? 307, bairro 

centro, Centro Empresarial Medeiros, inscrita no CNN/MF sob o na, 27406.174/0001-05, vem 

respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, NOTIFICAR esta empresa referente â CONSTRUÇÃO DA 

NOVA SEDE DO FÓRUM DE NOVA XAVANTINA-MT, piara que a mesma apresente suas razões pelo atraso na 

execução da obra em aproximadamente 7%, visto que, conforme cronograma licitado a obra deveria estar 

com 28% executado e no fechamento da 6t1  medição há apenas 21% executado. 

ffireas894-a 
VIEDEIPO ENGENHARIA E ASSESSORIA 

CNP) 27 406.174/0091-05  
PAULO PAZETO MEDEIROS (CPF 01717;408 I -50) 

SOETO PROPRIEIr 

,,w,suttop 
ttw 

I.92149 5359 
44 9.9939 5355 -P;;9.1.•:ttr: 
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